
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

<
M \í
9 ICO: 00066001

DIČ: CZ00066001
Z jejímž jlnénel11 jedná: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D. ředitelem

" nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerern,DiS, statutárnímC'
ÉŠ zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28.6.2022

O

číslo Smlouvy: S-2668/00066001/2023
CJ
Ž dále jen ,,Objednatel" na straně jedné
:C
CJ

Z a
?
->> TEŠ Consulting, s.r.o.
O
< se sídlem: V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00, Praha 10
>
" IČO: 170 59 071
O
ii DIČ: CZ17059071
rtn

bankovní spoj ení:

zapsaná v obchodnírn rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 365965

jejímž jlnénel11 jedná Ing. Tomáš Zikinund

číslo Smlouvy: *2TD200100000021

dále jen ,,Poskytovatel" na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen ,,smluvní strany")

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též
,,občanský zákoník"), tuto:

Smlouvu o výkonu činností stavebního dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP

(dále jen ,,Smlouva"):

Článek l.

Předmět Smlouvy

1.1. Tato Smlouvaje uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zakázku s názvem:
,,III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní" (dále jen ,,Zakázka"), ve které byla
nabídka Poskytovatele vybrána jako nejvhodnější.

1.2. Předmětem Snilouvy je (i) zajištění výkonu stavebního dozoru (dále jen ,,výkon
činnosti TDI") a (ii) zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě
stavby a ve fázi její realizace dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen
,,zákon BOZP"), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při



činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,výkon činnosti koordinátora BOZP") Poskytovatelem
v souvislosti se stavbou ,,III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní" (dále
jen ,,stavba"), a to v rozsahu uvedenérn v Příloze č. l (výkon činnosti TDI) a Příloze č.
2 (výkon činnosti koordinátora BOZP) k této Smlouvě.

1.3. Nad rámec činností specifikovaných v Příloze č. l a v Příloze č. 2 této Smlouvy je
Poskytovatel povinen provádět i další činnosti, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci
výkonu činnosti TDI a výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě, a o kterých
Poskytovatel vzliledem ke své kvalifikaci a zkušenostein měl nebo mohl vědět.

1.4. Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za provedení výkonů a prací nutných
k zajištění ujednané činnosti odiněnu ve výši a za podmínek ujednané v této Smlouvě.

1.5. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn provádět výkon činnosti koordinátora BOZP
dle zákona BOZP a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 111inil11álních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a že má odbornou
způsobilost pro výkon stavebních koordinátorů BOZP s osvědčením platným v České
republice, a dostatek potřebných zkušeností.

1.6. Poskytovatel dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu
plnění této Snilouvy a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podinínky
nezbytné k poskytování plnění dle této Snilouvy.

Článek 2.

Zmocnění Poskytovatele

2.1. Poskytovatel je oprávněn zastupovat Objednatele a činit právní jednání ve vztahu
k třetím osobám, příslušnýin správním orgánůrn a ke zhotoviteli stavby, a to v rozsahu
potřebném pro řádné plnění výkonu činnosti TDI a výkonu činnosti koordinátora BOZP
dle této Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel vystaví Poskytovateli plnou moc, jejíž
vzor je obsažen v Příloze č. 3 této Smlouvy.

Článek 3.

Doba a místo plnění

3.1. Poskytovatel je povinen zahájit výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP na základě
píseinného pokynu (výzvy) Objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení
poskytování Plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany Objednatele ve lhůtě
delší než dva roky od podpisu Snilouvy je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy
ze strany Poskytovatele.

3.2. výkon činnosti TDI bude vykonáván po dobu přípravy výstavby, realizace stavebních
prací a dokončení stavby, a bude ukončen předáním píseinných výstupů činnosti TDI
Poskytovatelem Objednateli. O předání píseinných výstupů činnosti TDI nebo
kterékoliv jejich části bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní
strany.

3.3. výkon činnosti koordinátora BOZP bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude
ukončen ke dni protokolárního předání stavby zhotovitelem stavby Objednateli
a předáníin píseinných výstupů činnosti koordinátora BOZP Poskytovatelem
Objednateli. O předání píseinných výstupů činnosti koordinátora BOZP nebo kterékoliv
jejich části bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany.

3.4. Místem poskytování plnění dle této Smlouvy je prostor staveniště stavby a sídlo
Poskytovatele. Objednatel zajistí Poskytovateli právo vstupu na staveniště. Místem
předání píseinných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li sl11lllvnílni
stranami v konkrétníin případě sjednáno jinak.
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Článek 4.

Práva a povinnosti Poskytovatele

4.1. Poskytovatel je povinen provádět výkon činnosti TDI a výkon činnosti koordinátora
BOZP s náležitou odbornou péčí, v souladu s relevantníini právními předpisy (včetně
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
dále jen ,,Zákon o ZVZ") a technickýini a kvalitativními podl11ílikalni stavby,
norinaini a předpisy vztahujícíini se k předmětu plnění dle této Smlouvy. Poskytovatel
je povinen provádět výkon činnosti TDI rovněž v souladu s platným interním předpisem
Objednatele, týkajícím se výkonu TDI. Tímto interním předpisem Objednatele je v době
uzavření Smlouvy "Prováděcí pokyn pro výkon stavebního dozoru investora
realizovaný na stavbách Krajské správy a údrŽby silnic Středočeského kraje, p.o.",
vydaný dne 7.3.2017 a ,,Směrnice ředitele Krajské správy a údrŽby silnic
Středočeského kraje upřesňujícíprováděnízměn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zdávání veřejných zakázek", vydaný dne 6.3.2017. Poskytovatel je povinen si interní
předpisy na Objednateli vyžádat a podrobně se s nimi před zahájeníin plnění Smlouvy
seznámit. Poskytovatel je dále povinen řídit se pokyny Objednatele a chránit oprávněné
zájmy Objednatele. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit
Objednatele na nevhodnost obdrženého příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu
způsobenou jeho dodržením.

4.2. Poskytovatel zajistí výkon činnosti TDI a výkon činnosti koordinátora BOZP na svůj
náklad, na své nebezpečí, vlastním jlnénel11 a na vlastní odpovědnost.

4.3. Personál určený Poskytovatelem k výkonu činnosti TDI a výkonu činnosti koordinátora
BOZP musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený, technicky a odborně zdatný a
zkušený.

4.4. Vyjma částí předmětu plnění případně uvedených v zadávacích podlnílikách Zakázky
je Poskytovatel oprávněn zajistit výkon činnosti TDI a výkon činnosti koordinátora
BOZP prostřednictvíin třetí osoby (poddodavatele). V případě poskytování předmětu
plnění prostřednictvíin poddodavatelů Poskytovatel odpovídá Objednateli za činnosti
prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám.

4.5. Pakliže předmět plnění dle Smlouvy spočívá 111j. ve zhotovení díla (písemné výstupy
činnosti TDI a činnosti koordinátora BOZP, odpovídá Poskytovatel za vady, které má
předmět díla v čase jeho odevzdání Objednateli, byt' se projeví až později. Právo
Objednatele založí i později vzniklá vada, kterou Poskytovatel způsobil porušením své
povinnosti. Poskytovatel v takovém případě dále poskytuje Objednateli záruku zajakost
v délce 2 roky ode dne odevzdání a převzetí předmětu díla. Poskytovatel je povinen
nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad: (I) dohodnout s Objednatelem způsob
a termín odstranění těchto vad, (II) přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji
neuznává. Náklady na odstranění vady nese Poskytovatel i ve sporných případech až do
rozhodnutí sporu. Vlastnické právo přejde na Objednatele převzetím díla, nebo jeho
části Objednatelein.

4.6. Poskytovatel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále
jen ,,SFDI") je oprávněn vzliledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat
Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.
320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolníin
řádem SFDI (dále jen ,,kontrola").

4.7. Poskytovatel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči
Poskytovateli a zavazuje se kontrolu uinožnit a poskytnout při prováděné
veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob
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provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály
potřebné k objektivníinu posouzení kontrolovaných skutečností a uinožnit pořízení
kopií nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 5.

Práva a povinnosti Objednatele

5.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli součinnost nezbytnou pro řádné plnění
předmětu Smlouvy.

5.2. Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli veškeré podklady nezbytné pro realizaci
předmětu plnění dle této Smlouvy tak, aby se Poskytovatel mohl s uvedenými podklady
včas seznámit před tím, než bude zahájen výkon činnosti TDI a výkon činnosti
koordinátora BOZP dle odst. 3.1. této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje používat
podklady předané mu Objednatelem pouze k poskytování plnění dle Smlouvy.

5.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění předmětu Smlouvy Poskytovatelem.

5.4. Objednatel má právo při neplnění povinností personálu Poskytovatele, nebo v případě
nespokojenosti Objednatele s kvalitou výkonu činnosti TDI a/nebo koordinátora BOZP,
nebo v případě porušování povinností ze strany Poskytovatele, požadovat výiněnu
konkrétního pracovníka Poskytovatele za jiného pracovníka Poskytovatele. Výiněnu je
Poskytovatel povinen provést na své náklady nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy
obdrží písemný požadavek Objednatele na výiněnu pracovníka. Objednatel si vyhrazuje
právo odsouhlasit nově navrženého pracovníka Poskytovatelem. Současně s touto
výiněnou Poskytovatel Objednateli doloží, že nový pracovník má 111inilnálně stejné
zkušenosti a odbornost jako vyiněňovaný pracovník.

5.5. Objednatel může požadovat změnu rozsahu předmětu plnění dle této Smlouvy, a to při
respektování povinností Objednatele dle Zákona o VZ. Poskytovatel je v takovém
případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah předmětu plnění
nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu předmětu plnění
o plnění stejného charakteru jako plnění sjednané ve Smlouvě s tím, že:

a) při snížení rozsahu se Cena plnění odpovídajícím způsobem sníží,

b) při zvýšení rozsahu bude Cena plnění v nabídce Poskytovatele stanovena
cenami odpovídajícími cenám ve Smlouvě (tj. nedojde ke zvýšení příslušných
jednotkových cen),

C) termín pro dokončení plnění dle Smlouvy se ve vhodných případech přiměřeně
upraví dohodou sniluvních stran,

d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno píselnnýl11 dodatkem Snilouvy.

Článek 6.

Cena plnění

6.1. Cena plnění je stanovena na základě závazných jednotkových cen jednotlivých
položek/hodillových sazeb a inateriálních nákladů, uvedených v Soupisu prací -
specifikace ceny (Příloha č. 4 Snilouvy) vynásobených skutečným rozsahem
poskytnutého a Objednatelein odsoulilaseného rozsahu plnění. Pro vyloučení
pochybností sniluvní strany prohlašují, že veškerá nmožství uvedená v Soupisu prací
jsou pouze odhadovaná a uvedena pro potřeby stanovení nabídkové ceny nabídky
Poskytovatele do zadávacího řízení Zakázky.

6.2. Jednotkové ceny jednotlivých položek/hodinové sazby a materiální náklady uvedené
v Soupisu prací jsou stanoveny v KČ bez daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH"), a
k těmto bude vždy připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění. Tyto ceny jsou nejvýše přípustné, a zahrnují veškeré náklady k řádnéinu,
ílplnélnu a bezvadnéinu poskytování plnění dle článku l. této Smlouvy (včetně zejména
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materiálových, mzdových a jiných nákladů, dopravné, cestovné apod.) a zisk
Poskytovatele.

6.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel,
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy,
nemají dopad na jednotkové ceny jednotlivých položek/hodinové sazby a materiální
náklady uvedené v Soupisu prací. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně
přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst.
2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že jednotkové ceny
jednotlivých položek/hodinové sazby a materiální náklady nejsou ve smyslu ustanovení
§ 2612 odst. l občanského zákoníku určeny odhadem, a proto neinohou být překročeny.

Článek 7.

Platební podmínky

7.1. Smluvní strany se dohodly na dílčím lněsíčníln plnění. Objednatel bude platit Cenu
plnění dle ČI. 6. Smlouvy dílčími lněsíčnílni platbami odpovídajícími hodnotě prací
provedených v daném období, lnaxilnálně však do vyčerpání 90% celkové nabídkové
ceny uvedené v nabídce Poskytovatele na plnění Zakázky (dále jen ,,Nabídková
cena"). Zbylá část Ceny plnění bude uhrazena dle skutečného rozsahu poskytnutého
plnění, a to jednorázově po ukončení výkonu činnosti TDI a výkonu činnosti
koordinátora BOZP v souladu s ČI. 3. této Smlouvy (po dokončení poslední z těchto
činností).

7.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je: (i) v případě dílčích plateb vždy poslední
den kalendářního měsíce, za který je část Ceny plnění účtována a (ii) v případě zbylé
části Ceny Plnění poslední den poskytování Plnění dle této Snilouvy.

7.3. Poskytovatel je povinen vždy do 5 dnů od ukončení kalendářního měsíce předložit
Objednateli ke schválení rozsah poskytnutého plnění v uvedenérn období (,,Rozpis
čerpání plnění"). Objednatelem schválený rozsah poskytnutého Plnění je podlnílikou
vystavení a přílohou daňového dokladu dle odst. 7.4. V případě, že Objednatel
nesouhlasí s rozsahem Poskytovatelem deklarovaného Plnění, je Poskytovatel povinen
Objednateli podrobně doložit deklarovaný rozsah jím poskytnutého plnění.

7.4. Cena Plnění bude uhrazena na základě faktury, resp. daňového dokladu (dále
jen ,,faktura") vystaveného Poskytovatelem do 10 dnů od obdržení schváleného
Rozpisu čerpání plnění dle odst. 7.3. Smlouvy.

7.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré
náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena
identifikace Smlouvy (číslo snilouvy, smluvní strany, datum uzavření a stručný název
akce) a přehledně vyznačena Poskytovatelem fakturovaná částka, odpovídající
Smlouvě. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí
nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit
Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení
opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně
bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele, uvedený v záhlaví
této Smlouvy. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okalnžikeln, kdy byla tato
odeslána na bankovní účet Poskytovatele.

7.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

7.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
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7.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely,
které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k
daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle
této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná
pravidla) a zejména § 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností
výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

7.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:

adresa pro doručení faktur: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgrnx

nebo e-mailem na adresu: podatelna@,ksus.cz a to ve formátu pdf/A
naskenované černobíle.

Článek 8.

pojištění

8.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti,
a to s pojistným plněníin vyplývajícím z takového pojištění 111inilnálně v hodnotě
celkové Nabídkové ceny bez DPH.

8.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné
pojišt'ovny, příp. potvrzení pojišt'ovacího zprostředkovatele (insurance broker),
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této
Smlouvy.

8.3. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatele třetím osobám musí rovněž
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je Poskytovatel
povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přilněřenél11 rozsahu sjednali i všichni jeho
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této
Smlouvy.

Článek 9.

Smluvní sankce

9.2. Objednateli vzniká vůči Poskytovateli nárok na smluvní pokutu v následujících
případech:

a) při prodlení Poskytovatele se splněníin kterékoli povinnosti dle Smlouvy s dopadem
na terinín realizace stavby, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny bez DPH
za každý započatý den prodlení;

b) při prodlení Poskytovatele se splněníin kterékoli povinnosti dle Smlouvy, která nemá
vliv na terinín realizace stavby, a to ve výši 0,25 % z celkové Nabídkové ceny bez
dph za každý započatý den prodlení;

c) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Poskytovatele dle Smlouvy,
a to jednorázovou sniluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý takový případ.

9.3. Smluvní pokuta je splatná doručením píseinného oznámení o jejím uplatnění
Poskytovateli. Smluvní pokutu je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli v souladu
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s platebními údaji uvedenými v píselnnél11 oznámení o jejím uplatnění, přičemž
se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu
smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na Cenu plnění.
Smluvní strany shodně prohlašují, že s oliledein na charakter povinností, jejichž splnění
je zajištěno slliluvnílni pokutami, a dále s oliledein na charakter Plnění a stavby
považují sniluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

9.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení sniluvní pokuty bez ohledu na zavinění
Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuj e, a to pouze v rozsahu, ve kterém
Poskytovatelem způsobená škoda přesáhne výši sniluvní pokuty. Smluvní pokutou není
dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikein této
Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 10.

Odstoupení od Smlouvy

10.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit,
nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování plnění dle této Smlouvy,
a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn
Poskytovateli k přerušení poskytování plnění 111j. (nikoli však výlučně) v případě, že
nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně
investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně
strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem,
nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních
prostředků v rámci připravoval1é/zasl11lllvněllé akce apod.) a/nebo nastanou jiné
překážky realizace předmětné stavby (např. neinožnost projednání či vydání íizenmího
rozllodl1lltí/solllilasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen
provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do
5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování Plnění nebo
od ukončení Smlouvy. Odstoupeníin od Smlouvy není dotčen již existující nárok
smluvní strany na zaplacení sniluvní pokuty.

10.2. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

a) dojde k nepřetržitéinu přerušení výkonu činnosti TDI nebo výkonu činnosti
koordinátora BOZP z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu
delší než 12 měsíců;

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků
vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel
na porušení povinnosti vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené
lhůtě stanovené Poskytovatelem, která nebude kratší než 30 dnů;

C) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právníini předpisy k činnostem, k jejichž
provádění je Poskytovatel povinen dle této Smlouvy;

d) Objednatel neudělí pokyn k zahájení poskytování Plnění ve lhůtě uvedené v odst. 3.1
této Snilouyy.

10.3. Odstoupení od Snilouyy je účinné doručením píseinného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.

10.4. V případě jednostraimého ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele
má tento v případě částí plnění, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této
Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí plnění.
Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody sinluvních stran.

10.5. V případě odstoupení od této Snilouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu
ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo
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poskytnuto před odstoupeníin od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo
o sobě pro Objednatele význam.

10.6. V případě předčasného ukončení této Snilouvy je Poskytovatel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 11.

Závěrečná ustanovení

11.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a
souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv).

11.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písellmou dohodu sinluvních stran
o vzájeinných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

11.4. Vzájemné právní vztahy sinluvních stran, které jsou touto Snilouvou založeny, avšak
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnýini ustanoveníini
občanského zákoníku s výjiinkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany bud'
výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáníin v této Smlouvě.

11.5. V případě, že na straně Poskytovatele vystupuje více osob (sdružení Poskytovatelů),
jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů
vzniklých v souvislosti se Snilouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou
dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Tyto
osoby jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně.
Za účelem společného vystupování všech osob vůči Objednateli byl ustanoven
zástupce, jímž je TEŠ Consulting, s.r.o. ,za nějž jednají osoby uvedené v odst.
l 1.7 Snilouvy.

11.6. Oprávněni k jednáníin ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech sniluvních:

ve věcech technických:
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ve věcech ekonoinických a fillančních:

11.7. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Snilouvy jsou za Poskytovatele:

ve věcech slliluvních:

ve věcech technických:

ve věcech ekonomických a fillančních:

11.8. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly,
že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodníin zvyklostem,
a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci
odvětví, jichž se týká tato Smlouva.

11.9. Jakékoli spory mezi sl11lllvnílni stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve
smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh
kterékoli smluvní strany obecným soudem.

11.10. Pokud se na Služby, jakoukoliv jejich část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část
plnění poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského
parlainentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Poskytovatel bez
dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se
Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých slliluvních povinností stal
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro
Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a
bezodkladně (vždy však před zahájeníin zpracování osobních údajů) s ním uzavřít
Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor bude Poskytovateli předložen
Objednatelein. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem
povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

11.11. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího píseinného souhlasu Objednatele převést
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto
Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv poliledávkaini
nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo
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dluhů vzniklých na základě porušení Snilouvy. Toto omezení nakládání s právy,
povinnostmi, poliledávkaini a dluhy trvá i po dokončení Plnění.

11.12. Smlouva bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu
Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.

11.13. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou slliluvních stran v písemné formě, a to
vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě.

l l. 14. Tato Smlouva obsahuj e úplnou a jedinou píseinnou dohodu sinluvních stran
o vzájeinných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

11.15. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
sl11lllvnílni stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

11.16. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

11.17. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její
elektronický originál.

11.18. Každá ze sniluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozuinitelný a že jsou jí známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Snilouvy rozhodující.

l l. 19. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

a) Příloha č. l - Rozsah výkonu činnosti TDI

b) Příloha č. 2 - Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP

C) Příloha č. 3 - Plná moc - vzor

d) Příloha č. 4 - Soupis prací - specifikace ceny

V Říčanech dne V Liberci dne 17.08.2023

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
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Příloha č. l - Rozsah výkonu činnosti TDI

V rámci přípravy výstavby:

- kontrola veškerých podkladů předaných KSUS nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli
stavby;

- kontrola veškeré projektové dokuinentace (tj. dokuinentace pro stavební povolení,
projektové dokuinentace pro provedení stavby nebo zadávací dokuinentace stavby,
RDS, atp.) a všech dalších podkladů;

- kontrola RDS, včetně všech jejích změn, zejména s oliledein na její soulad s požadavky
KSUS, soulad se závaznýini předpisy, soulad se smluvní dokuinentací, ostatními
podklady, pokyny a sděleními předanými KSUS zhotoviteli stavby;

- kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem stavby
včetně adininistrativního záznainu veškerých takových procesů;

- zajištění oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,ve znění pozdějších předpisů Archeologickéinu ústavu AV ČR Praha lninilná]ně

tři týdny před zahájeníin výkopových či jiných stavebních prací tento záměr;

- seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeníini dotčených orgánů státní
správy a s lnajetkoprávnílni slnlouvalni včetně splnění jejich podmínek (nahlášení
zahájení prací atd.);

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení;

- kontrola procesů spojených se zahájeníin stavby a procesů potřebných pro vybudování
zařízení staveniště a vlastní zahájení.

V rámci realizace stavebních prací:

- průběžný kontakt s investorem (KSUS) jak formou pravidelných kontrolních dnů,
tak průběžných inforinací o postupu realizace stavebních prací;

- svolávat a vést pravidelné kontrolní dny jednou za 14 dní od zahájení prací a provádět
průběžné fyzické kontroly na stavbě se zápisem kontroly do SD a fotodokuinentací;

- povinná účast na kontrolních dnech lx za 14 dní se zhotovitelem stavby; vyhotovení
a rozesílání zápisů z kontrolních dnů stavby zílčastněnýln stranám dle pokynů KSUS;

- kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování RDS a dodržování
kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele stavby popř. plánu kontrolních prohlídek;
evidence případných neshod a dohlížení na jejich průběžné odstraňování;

- kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu změn, doplňků
nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí
zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokuinentace a kontrola jejich ocenění,
zajištění včasného předložení tohoto soupisu KSUS k odsouhlasení formou
vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti Změnových listů
pro zpracování následného dodatku ke Smlouvě. Změny mohou být realizovány teprve
po jeho odsouhlasení podpisu Změnového listu, s výjimkou tzv. vyhrazených změn ve
smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ;

- kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveníl11isniluvních dokuinentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých

norem;

- kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur;

- kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda vzorky
odpovídají slnlllvníl11 doklll11entůln a příslušnýin českým norl11ál11;
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- kontrola provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů,platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek prováděných
oprávněnýini subjekty a kontrola výsledků;

- kontrola průběhu zkoušek teclmologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby;

- kontrola vedení SD, potvrzování správnosti zápisů ve SD, vyjadřování se v něm
k závažnýin skutečnostein;

- kontrola plnění slliluvních podmínek zhotovitelem stavby; závěrečné kontroly
dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení terniínu
a způsobu jejich odstraňování;

- účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění měření (hluk,
osvětlení, apod.);

- prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně
stanovení terniínu a způsobu jejich odstranění;

- příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby;

- kontrola DSPS a dokladů k řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona
(např. kolaudační řízení);

- spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzliledem k dodržování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrole dodržování požárních předpisů;

- kontrola a ověřování měsíčního soupisu množství provedených prací a dodávek
v souladu s podl11ílikalni smlouvy o poskytnutí dotace;

- kontrola procesů systematického doplňování dokuinentace pro KSUS a zhotovitele
stavby, podle které se stavba realizuje;

- účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové
dokuinentace stavby;

- povinnost informovat KSUS o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou,
které mohou mít význainný vliv na harlnonogral11, kvalitu a cenu díla; upozornění
zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování sjednání
nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění nařídit zhotoviteli stavby
zastavení prací (§ 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění);

- povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických
postupů, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnýini, povinné
zapsání výsledků kontroly do SD, resp. do protokolů - forinulářů určených pro stavbu,
včetně zpracování fotografické či video dokuinentace;

- kontrola a ověření stavební připravenosti mezi subdodavateli zhotovitele stavby;

- spolupráce s projektantem zajišt'ujícíin ad při realizaci stavby;

- spolupráce s odpovědnými geodety (dle vyhlášky č. 200/1994 Sb., o zel11ělněřičství, ve
znění pozdějších předpisů);

- kontrola prováděného díla se smluvní dokuinentací, závaznýini předpisy, pokyny
a požadavky KSUS;

- spolupráce se zhotovitelem stavby a jeho projektantem RDS při provádění nebo
navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokuinentace
pro realizaci stavby;

- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí
a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);
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- vedení podrobné dokuinentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů
a procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů KSUS;

- soustavné sledování a ověřování vedení SD a inontážních deníků;

- spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo
na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele stavby a KSUS na nedodržení termínů, návrhy na nezbytná
opatření;

- koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace
díla;

- kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí;

- hlášení archeologických nálezů;

- kontrola řádného nakládání s materiálein odstraněnýin ze stavby, který nadále zůstává
v majetku KSUS.

V rámci dokončení stavby:

- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při
předání a převzetí;

- vypracování žádosti o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona (např. pro kolaudaci
stavby) a její podání na příslušný stavební úřad. Dále pak povinnost předávat
neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným
pracovníkem KSUS:

i. popis průběhu akce a její vyhodnocení,

ii. kopie všech proplacených faktur,

iii. originál kolaudačního souhlasu v případě, že byl na akci vydán,

iv. originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu
z předání a převzetí staveniště,

v. fotodokuinentace z průběhu celé stavby,

ví. kopie veškerých zápisů z pravidelných kontrolních dnů,

vil. případně další přílohy včetně jejich seznalnll.

- kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištění jejího
doplnění a odevzdání KSUS v kolnpletníl11 stavu;

- kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží
zhotovitel stavby k předání a převzetí dokončené stavby;

- kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavby pro jednání o užívání stavby
ve smyslu stavebního zákona siněrem k příslllšnél11ll stavebníinu úřadu;

- kontrola úplnosti DSPS a dokladů pořízených během stavby k archivaci u KSUS;

- příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků;

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby
a při řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona;

- účast na řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona koordinace procesu;

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby.
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Příloha č. 2 - Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP

Přípravná část k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

- převzetí, kontrola a dopracování ,,Plánu BOZP na stavbu" pro realizaci stavby;

- vypracování nebo aktualizace přehledu právních předpisů ke stavbě a inforinace o
rizicích, které se mohou na stavbě vyskytnout;

- zabezpečit, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti o místních a provozních
podinínkách, údaje a inforinace a postupy, které se mohou na stavbě vyskytnout;

- vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP).
Provádění činnosti koordinátora BOZP stavby zákona o BOZP:

- zabezpečit seznámení dodavatelů stavby s Plánem BOZP na stavbu a seznámení s riziky
a opatřeními k jejich eliminaci;

- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby
realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;

- kontrola illforl11ovanosti u všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních
a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných
opatřeních k lninilnalizaci rizik;

- upozorňovat prokazatelnýin způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat
zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření;

- oznamovat KSUS nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření
ke zjednání nápravy;

- sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelnýin způsobem
vyžadovat na zhotoviteli stavby jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků
navrhnout uplatnění sankčních opatření;

- zúčastňovat se stanovených kontrolních dní stavby a navrhnout teriníny kontrolních dní
k problematice BOZP, Plánu BOZP atp. Projednávat součinnost zhotovitelů stavebních
prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat vedení dokuinentace BOZP
na stavbě a dosažené výsledky;

- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišt'ovaných zhotoviteli
stavby a vést o tom záznamy;

- provádět kontrolu dokuinentace systémů 111anagel11entll BOZP související se stavební
činností a postupem prací podle RDS;

- provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.
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K~
Plná moc

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Aleš Čermákem, Ph.D. ředitelem,

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS ,

statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28.6.2022

(:mocni/e/)
uděluje plnou moc

společnosti TEŠ Consulting, s.r.o.
se sídlem V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00, Praha 10
IČO: 170 59 071

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 365965
jednající Ing. Tomáš Zikmund

(zmocněnec)k tomu, aby zmocnitele zastupovala při výkonu technického dozoru investora (dále jen ,,TDI"), který
spočívá v illvestorsko-ilůenýrských činnostech v rámci přípravy výstavby, realizace a dokončení
stavební akce a při výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,koordinátor
BOZP") při provádění stavebních prací na stavbě:

,,Ing. Tomáš Zikmund"

Zmocněnec je oprávněn k jednání jlnénel11 zmocnitele a k jeho zastupování zejména v následujících
činnostech:

- Zmocněnec je oprávněn zastupovat zmocnitele a činit veškerá právní jednání v řízeních
před dotčenými správníini úřady, zejména pak při kolaudačníin řízení, a to pro celý rozsah
těchto řízení až do doby nabytí právní moci příslušného rozhodnutí vč. zastupování při
ústních jednáních a přijímání písemností v těchto řízeních.

- Zmocněnec je oprávněn činit veškerá právní jednání, která jsou k výkonu TDI nutná
a účelná a zastupovat zmocnitele při jednáních se zhotovitelem stavebních prací na výše
uvedené stavbě.

- Zmocněnec je oprávněn činit veškerá právní jednání, která jsou k výkonu koordinátora
BOZP nutná a účelná a zastupovat zmocnitele při jednáních se zhotovitelem stavebních
prací na výše uvedené stavbě.

Tato plná moc je vystavena na dobu provedení výše uvedených činností.
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Zmocněnec je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce, a to zejména své zainěstnance nebo členy
statutárního orgánu zmocněnce, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro splnění povinností zmocněnce
dle této plné moci.

\íV Ríčanech dne

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Plnou moc přijílnáln dne 17.08.2023

Ing. Tomáš Zikmund, Jednatel

..
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,,III/2451 Stará Boleslav, ulice Okružní - TDI"

Doba výstavby (bez zimní přestávky) : 12 týdnů

Služba - funkce počet měsíců počet dni"") Počet dni :::::,) Cena

v měsíci celkem Kč
A) Technická dozorčí správa :
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustku) 3 8 24 5 500 132 000
Asistent specialista peotechnika 3 4 12 5 500 66 000
pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů 3 2 6 5 000 30 000
Koordinátor BOZI' 3 4 12 5 000 60 000
A) Technická dozorČí správa -celkem CELKEM 288 000

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem CELKEM O

A) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 288 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem: CELKEM O
Celkem (bez DPH) : 288 000

Pozn: ') Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytováni, hardware, software,
mobil, apod.

"") Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin
V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

Ing. Tomáš Zihiiund, Jednatel
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