
SMLOUVA

o dílo  na  zhotoverí  projektové  dokumentace,  výkon  inženýrské  činnosti,

autorského  dozoru  a koordinátora  BOZP  po  dobu  přípravy  stavby

CAST  A

Obecná  ustanovenÍ

I.

SmluvnÍ  strany

1.  Fontána,  přÍspěvková  organizace

se sídlem: Celní 409/3, 748 01 HlučÍn
zastoupena:  ředitelem  organizace

ICO:

DIČ:

bankovní  spoierÍ:

číslo Účtu:

(dále  jen v části B a D,,objednatel"  a v části C,,příkazce")

2.  ATRIS,  s.r.o.

se sídlem:  Občanská  1116/1Fš.  710 00 0strava  -  Slezská Ostrava

zastoupena:

ICO:

oíč:
bankovní  spojení:

čÍslo Účtu: :

Zapsána  v obchodním  rejstříku  vedeném  Krajským  soudem  v Ostravě,  sp. zn. 34492

(dále  jen v části A, B a D,,zhotovitel"  a v části C,,příkazník")

II.

Základní  ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník,
ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen,,občanský  zákoník"),  a to v části B podle  ustanovení

E3 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení fi 2430 a násl.
občanského  zákoníku.

2. Smluvní  strany  prohlašují,  že Údaje  uvedené  včl.  I této  smlouvy  jsou  vsouladu

se skutečností  v době uzavření  smlouvy.  Smluvní  strany  se zavazují,  že změny  dotčených

údajů  oznárn'  bez prodlení  písemně  druhé  smluvní  straně.  Při změně  identifikačních  údajů

sh'íluvních  stran  včetně  změny  účtu není  nutné  uzavírat  ke smlouvě  dodatek.

3. Je-li zhotovitel  plátcem  DPH, prohlašuje,  že bankovní  účet uvedený  v čl. I odst. 2 této

smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004  sb., o dani
z přidané  hodnoty,  ve znění pozdějších  předpísů  (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě

změny  účtu zhotovitele  je zhotovitel  povinen  doložit  vlastnictví  k novému  Účtu, a to kopií

příslušné  smlouvy  nebo  potvrzenÍm  peněŽrÍho  Ústavu;  nový Účet  však  musí být

zveřejněným  účtem  ve smyslu  předchozÍ  věty.

4. Smluvní  strany  prohlašují,  že osoby podepisující  tuto smlouvu  jsou ktomuto  jednání

oprávněny.
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5. Zhotovitel  prohlašuje,  že je odborně  zpŮsobilý  kzajištění  předmětu  plnění podle této

smlouvy.

6. Smluvní  strany  prohlašují,  že předmět  plnění  dle této  smlouvy  není plněním  nemožným

a že tuto  smlouvu  uzavřely  po pečlivém  zváŽení  všech moŽných  dŮsledků.

7. Účelem  smlouvy  je zajištění  veškerých  dokumentů  a úkonů nezbytných  pro  řádný

a bezpečný  prŮběh realizace  stavby,,Chráněné  bydlenÍ  na ul. Karasova  v Ostravě"

(dále  jen,,stavba")  včetně  zajištění  souladu  provedení  stavby  s dokumentací  zpracovanou

na základě  této  smlouvy.

8. Zhotovitel  prohlašuje,  že není  obchodní  společností,  ve které  veřejný  funkcionář  uvedený

v fi 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 sb., o střetu zájmŮ, ve znění pozdějších předpisŮ
(člen  vlády  nebo vedoucí  jiného  ústředního  správního  úřadu,  v jehož  čele není  člen vlády),

nebo jím  ovládaná  osoba  vlastní  podíl představující  alespoň 25'/o  účast společníka

v obchodní  společnosti.  Zhotovitel  bere na vědomí,  že pokud je uvedené  prohlášení

nepravdivé,  bude smlouva  považována  za neplatnou.

ČÁST  B

Smlouva  o ďlo  na zhotoveri;  pi  ujJiLuv:  Jukumentace

III.

Předmět  plnění

1,  Zhotovitel  se zavazuje  zpracovat  pro objednatele  kompletní  projektovou  dokumentaci

stavby  a projednat  ji s dotčenými  orgány  státní  správy  (dále  také  jako,,DOSS")  a účastníky

řízení (dále jen ,,dílo").  Projektová  dokumentace  bude zpracována  na základě  studie

zpracované Ing. Ladislavem Zahradníčkem (Atris s.r.o., Občanská 1116/18,710 00 0strava
-  Slezská Ostrava)  v červnu  2023.

Vrámci  realizace  předmětu  plněnÍ  dle této  smlouvy  je zhotovitel  rovněŽ povinen  zohlednit

aspekty  environmentálně  šetrného  řešeníí,  a to vrozsahu  uvedeném  vpříloze  č. 1

této  smlouvy,  Jednotlivé  aspekty  je zhotovitel  povinen  zohledňovat  a vyhodnocovat  ve

spolupráci  s objednatelem  průběžně  již od okamžiku  zahájení  prací  na 1. části díla.

2. Dílo má následující  části a rozsah:

1.  CAST  DILA

2.1.  ZaměřerÍ

Předmětem  této  části díla je geodetické  polohopisné  a výškopisné  zaměření  místa

stavby  a dotčených  navazujících  venkovních  ploch sousedních  pozemků  včetně

stávajících  sítí technické  infrastruktury.  Toto  zaměření  bude  provedeno  vŽdy,

bez ohledu  na stav stávající  pasportizace  objektu.  Zdokumentován  bude skutečný

stav  kdatu  provedení  této  části  díla.  Součástí  zaměření  bude  podrobná

fotodokumentace  stávajícího  stavu  objektu.  Zhotovitel  bere  na vědomí,  Že

dokumentace  stávajícího  stavu  objektu  nemusí  odpovídat  jeho  skutečnému

aktuálnímu  stavu  a zhotovitel  je  povinen  tento stav prověřit  a případně  tuto

dokumentaci  doplnit  v rozsahu  nezbytně  nutném  pro zpracování  díla,

2.2.  Průzkumy

Předmětem  této  části  díla  budou  veškeré  průzkumy  potřebné  pro  zpracování

projektové  dokumentace  nebo  oznámení  dle odst.  2.4 tohoto  článku  smlouvy,

' littps://www.sovz.cz/wp-content/uploads/202l/O6/sovzkontrolni-liststavebnictvis-koinentarei'n2lO614.pdf
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Bude se jednat  o tyto  průzkumy:

*  inženýrsko-geologický,

*  hydrogeologický  průzkum,

*  radonový  prŮzkum,

*  dendrologícký  průzkum,

*  dopravní  průzkum,

Pokud během zpracovávání  projektové  dokumentace  vyvstane  potřeba  dalších
průzkumů,  které nebyly  konkrétně  v této smlouvě  uvedeny,  zavazuje  se zhotovitel
po dohodě s objednatelem  k jejich provedení. Průzkumy provedené  nad rámec
stanovený  touto  smlouvou  budou řešeny  formou  víceprací.

2. CAST DÍLA

2.3. Dokumentace  pro  vydárí  společného  územního  rozhodnutí  a stavebního
povolení  (dále  také  jako,,DUSP"  nebo,,společná  dokumentace")

Předmětem  této  části díla je zpracování  dokumentace,  která bude obsahovat  veškeré

náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006  sb., o dokumentaci  staveb, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška č. 499/2006  Sb.") tak, aby v souladu se
zákonem č. 183/2006  sb., o územním plánování  a stavebním  řádu (stavební  zákon),
ve znění pozdějŠích předpisů (dále jen ,,stavební  zákon") a jeho souvisejícími
předpísy,  mohlo být vydáno  společné územní rozhodnutí  a stavební  povolení  (dále
jen,,společné  povolení").

Zhotovitel  je povinen v rámci tvorby  společné dokumentace  reflektovat  stavební
přípravy  pro vnítřní  vybavení.  DUSP musí zohlednit  parametry  vybavení  (napojovací
body, umístění,  prostorová  koordinace  apod.)  tak, aby při realizaci stavby  nevznikly
dodatečné  práce (vícepráce)  z důvodů  nesouladu  projektové  dokumentace  stavební
části s částí vnitřnÍho  vybavení.

Stavba bude dostatečně  definována  tak, aby stavební  úřad mohl posoudit  soulad
s obecnými  technickými  požadavky  a stanovisky  DOSS.

V rámci  plnění této části díla zhotovitel  zpracuje  a následně bude  průběžně
upřesňovat  investíční  náklady  stavby  tak, aby měl objednatel  k díspozící vždy aktuální
informace.

Jedno vyhotovení  DUSP bude navíc obsahovat  oceněný  soupis stavebních prací,
dodávek  a služeb a také oceněný  soupis prací a dodávek  vnitřrího  vybavení,  který
bude vyhotoven  v rozsahu (rozpracovanosti)  dle stupně  DUSP.

Součástí  plnění  je rovněž  vypracování  rámcového  časového  harmonogramu  stavby.

Předmětem  plnění zhotovitele  není zpracování  prŮkazu  energetické  náročnosti

budovy  (dále jen,,PENB")  podle zákona č. 406/2000  sb., o hospodaření  energií,  ve
znění pozdějších  předpisů.  Zpracovatelem  PENB bude Moravskoslezské  energetické

centrum, příspěvková organizace kraje, ICO 03103820, se sídlem 28. října 3388/111,
702 00 0strava  (dále jen  ,,MEC").  Tato  část  projektové  dokumentace  bude
zpracována  a zhotoviteli  předána objednatelem  v termínu  uvedeném  v čl. IV této
smlouvy. Zhotovitel  je povinen výsledky  a závěry PENB zohlednit  a zapracovat
do projektové  dokumentace,  která je předmětem  plnění  této části díla.

Součástí  společné  dokumentace  bude  návrh  grafického  prvku  prezentace
Moravskoslezského  kraje dle pokynů objednatele.  Návrh zapracování  grafického
prvku bude objednateli  předložen  ve variantách  k odsouhlasení.
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2.4. Oznámení  ve  smyslu  zákona  č. 100/2001  sb.,  o posuzování  vlivů
na životní  prostředí  a o změně  některých  souvisejíďch  zákonů,  ve  znění
pozdějších  předpisů  (dále  také  jako,,oznámení  EIA")

Předmětem  této  části díla je zpracování  oznámení,  které  bude zpracováno  v souladu

s požadavky zákona č. 100/2001  sb., o posuzování  vlivů na životní  prostředí  a o
změně  některých  souvisejících  zákonů,  ve znění  pozdějŠích  předpisů  (dále  jen,,zákon

č. 100/2001  Sb.").

3. CAST  DILA

2.5. ri  ujvkLuvů  Jukumentace  pro provádění  stavby  (dále  také  jakO  I,DPS")

Předmětem  této části díla je zpracování  projektové  dokumentace,  která bude

obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 sb., stavebrím
zákonem  a jeho  souvisejícími  předpisy,  Dále bude obsahovat  kompletní  dokladovou

část obsahující  veškerá  vyjádření  a rozhodnutí  příslušných  orgánů  a organizací

pověřených  výkonem  státní  správy  a ostatních  účastníků  správních  řízení včetně
správců  dopravní  a technícké  ínfrastruktury.

DPS bude zpracována  do podrobností  nezbytných  pro zpracování  nabídky  pro

realizaci stavby dle 5 89 až % 95 zákona č, 134/2016 sb,, o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,zákon č. 134/2016 Sb.") a v rozsahu
a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky  na stavební  práce a soupisu  stavebních  prací, dodávek  a služeb  s výkazem

výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,vyhláška č. 169/2016 Sb."),
DPS bude  obsahovat  dokumentaci  všech  stavebních  a inženýrských  objektů

a provozních  souborŮ,  a to ve shodné  struktuře  a členění  dle předchozího  stupně
projektové  dokumentace.

Dále bude obsahovat  soupis  stavebrích  praď,  dodávek  a služeb  s výkazem  výměr

(dále jen,,soupis prací") zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis  prací bude
členěný  dle jednotlivých  stavebních  a inŽenýrských  objektŮ  a provozních  souborŮ

v členění  podle  DPS a také  tzv. vedlejších  a ostatních  nákladů.

Jedno  vyhotovení  DPS bude obsahovat  navíc oceněný  soupis  prací. Oceněný  soupis

prací  (tzv.  oceněný  položkový  rozpočet  nákladŮ  stavby)  bude zpracován  ve struktuře

a členění  dle jednotlivých  stavebních  a inženýrských  objektŮ  a provozních  souborů.

Projektované  stavební  práce  a dodávky  v oceněném  soupisu  prací  musí  být oceněny

dle některé  platné  standardizované  cenové  soustavy  v její  aktuální  cenové  úrovni

platné  v době zpracování.  Zhotovitelem  zvolená  standardizovaná  cenová  soustava

(standardizovaný  ceník stavebních  prací) musí vycházet  z obecně přijatelných

principŮ a transparentnÍho základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle 5
1l  vyhlášky č. 169/2016 sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných.
V soupisu prací nesmí být uvedeny  soubory  a komplety.  Zhotovitel  je povinen

pouŽívat  přednostně  poloŽky  ze zvolené  cenové  soustavy.  Pokud zhotovitel  uvede  ve

výjimečných  odůvodněných  případech  tzv. vlastní  poloŽky,  které  nejsou  definovány

v použité  cenové  soustavě,  uvede  jejich  přesnou  specifikaci  a způsob  jejich  ocenění

doložený  např.  průzkumem  trhu.  Součástí  soupisu  prací  budou  také  jednotkové  ceny

stavebních  prací, které  jsou uvedeny  v cenové  soustavě.  Pokud bude jednotková

cena vyšší  než jednotková  cena uvedená  v cenové  soustavě,  bude nutné  tento  rozdíl
zhotovítelem  vysvětlit,

Technické  podmínky  uvedené  v DPS nesmí být stanoveny  tak,  aby  určitým

dodavatelům  bezdůvodně  přímo  nebo  nepřímo  zaručovaly  konkurenční  výhodu  nebo

vytvářely  bezdůvodné  překážky  hospodářské  soutěže.  Technické  podmínky  budou

v souladu  s předpisy  a normami  Ceské republiky  a Evropských  společenství  v oblasti
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výstavby  a stavebnictví.  Tato  skutečnost  bude potvrzena  v oceněném  soupisu  prací

a podepsána  zpracovatelem  rozpočtu.

Soupis prací a technické  podmínky  budou  zpracovány  ve všech vyhotoveních  DPS

pouze  v elektronické  podobě.

Předmětem  této  části dÍla je rovněŽ zpracování  návrhu  časového  harmonogramu

stavby.

Součástí  této  části  díla  je  zpracování  finálního  vyhodnocení  aspektů

environmentálně  šetrného  řešení  vyplývajících  z DPS. Na jednotlivé  otázky

uvedené  v příloze  č. 1 smlouvy  vypracuje  zhotovitel  odpovědi,  ve kterých  uvede  jak

a proč  byl, či nebyl uvedený  aspekt  zapracován  do projektové  dokumentace.

2.6.  Dokumentace  vnitřního  vybaverí

Tato  dokumentace  bude obsahovat  návrh provozního  souboru  vnítřního  vybavení

projektované  stavby.  Jedná se zejména  o vybavení  nábytkem,  elektrospotřebiči

a dalším nezbytným  vybavením  pro budoucí  provoz  projektované  stavby.  Návrh

a uživatelský  standard  vybavení  bude  odpovídat  běžným  potřebám  provozu

projektované  stavby.  Technické  podmínky,  specifikace,  parametry  a výkaz

jednotlivých  položek  vnitřního  vybavení  budou  prŮběžně  konzultovány

a odsouhlaseny  zástupci  objednatele,

Návrah provozního  souboru  vnitřního  vybavení  bude  zhotovitelem  postupně

zapracován  do DUSP a DPS.

Technické  podmínky,  specifikace,  parametry  a výkaz položek  budou zpracovány

do podrobností  nezbytných  pro zpracování  nabídky  na dodávku  vnítřního  vybavení

dle fi 89 až fi 95 zákona č. 134/2016 Sb. a jeho prováděcích předpisů, a to ve stavu
těchto  předpisŮ  ke dní předání  této  dokumentace  objednateli.

Součástí  dokumentace  vnitřního  vybavenÍ  bude soupis  dodávek  vnitřního  vybavení

s výkazem  výměr.  Jedno  vyhotovení  bude navíc obsahovat  oceněný  soupis  dodávek

vnitřního  vybavení,  který bude zpracován  zhotovitelem  na základě  katalogových

ceníků  jednotlivých  výrobců  a dodavatelů,  popř.  průzkumem  trhu.

3. Jednotlivé  dokumenty,  které  jsou  předmětem  díla, budou  objednateli  předány  takto:

*  dokumentace  dle  odst.  2 bodu  2.1 a 2.2  tohoto  článku  smlouvy  (zaměření  a

průzkumy)  bude objednateli  dodána  v 1 listinném  vyhotovení  a 1x na CD ve formátu

pro texty  *.doc  (*.rď),  pro tabulky  *.xls,  pro skenované  dokumenty  *.pdf,  pro

výkresovou  dokumentaci  *.dwg,

*  dokumentace  dle  odst.  2  bodu  2.3  tohoto  článku  smlouvy  (DUSP)  bude

objednateli  dodána  v jednom  vyhotovení  na CD ve formátu  pro texty  *.doc  (*.rtř),

pro rozpočty  a výkazy  výměr  *.xls,  prO skenované  dokumenty  *.pdf,  pro výkresovou

dokumentaci  *.dwg  a zároveň *.pdf;  listinné vyhotovení a ieiich  předání  příslušnému

stavebnímu  úřadu za.iistí zhotovitel  v takovém počtu,  který  bude požadovat  stavební
úřad pro zahájení  příslušných  správních  řízení. Po nabytí  právnÍ  moci přÍslušných

rozhodnutí  budou  objednateli  bezodkladně  předány  dokumentace  ověřené  stavebním
úřadem,

*  oznámerí  EIA  dle odst.  2 bodu  2.4 tohoto  článku smlouvy  bude objednateli

předáno  ve 2 listinných  vyhotoveních  (z toho  1 vyhotovení  bude předáno  na příslušný

úřad)  a 1x na CD ve formátu  pro texty  *.doc  (*.rtf),  pro tabulky  *.xls,  prO skenované

dokumenty  *.pdf,  pro výkresovou  dokumentaci  *.dwg,

@ dokumentace  dle  odst.  2 bodu  2.5  a 2.6  tohoto  článku  smlouvy  (DPS  a vnitřrí

vybaverí)  bude  objednateli  dodána  ve 2 listinných  vyhotovení  a 2x na CD ve formátu

pro texty  *.doc  (*.rtf),  pro rozpočty  a výkazy  výměr  *.xls,  prO skenované  dokumenty
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*.pdf,  pro výkresovou  dokumentaci  *.dwg  a zároveň *,pdf  (jedno  CD nebude

obsahovat  oceněný  soupis  prací. Tato skutečnost  bude na CD zřetelně  označena),

soupis prací bude objednateli  dodán pouze v elektronické  podobě.  V případě,  že v

průběhu  výběru  zhotovitele  stavby  dojde  ke změnám  v DPS, předá zhotovitel

objednateli  DPS upravenou  o veškeré  změny  provedené  během výběru  zhotovitele

stavby  2x v listinném  vyhotovení  a 2x na CD, a to do 10 dnů od obdržení  výzvy
objednatele.

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č, 309/2006 sb., kterým
se upravují  další požadavky  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při práci v pracovněprávních

vztazích  a o zajištění  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při činnosti  nebo poskytování  služeb

mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o zajištění  dalších podmínek  bezpečnosti  a ochrany

zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č, 309/2006 Sb."). Součástí
projektové  dokumentace  bude plán bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při práci na staveništi

(dále  jen ,,plán BOZP") zpracovaný  s ohledem  na druh a velikost  stavby  tak, aby plně

vyhovoval  potřebám  zajištění  bezpečné  a zdraví  neohrožující  práce.  V plánu BOZP budou

uvedena  potřebná  opatření  z híediska časové potřeby  í způsobu  provedení  a zároveň

zhotovitel  v plánu BOZP uvede potřebný  počet  koordinátorů  BOZP při realizaci  stavby

v závislosti  na její  složitosti,  technologii  provádění,  časové  náročnosti  a etapizaci  výstavby.

V případě,  že bude potřeba  více koordinátorů  BOZP, jejich  počet  odůvodní,

5. V případě,  že by s ohledem  na charakter  či specifičnost  projektované  stavby  nebyla  cíleně

některá  ze součástí  projektové  dokumentace  zpracovávána,  např. s ohledem  na povahu

a rozsah stavby,  uvede  zhotovitel  v příslušných  částech  projektové  dokumentace  důvod,

proč není  potřeba  tuto  část projektové  dokumentace  zpracovávat.

6. Objednatel  se zavazuje  řádně  provedené  dílo bez vad a nedodělků  převzít  a zaplatit  za ně
zhotovíteli  cenu dle čl. VII  této  smlouvy.

IV.

Doba  a místo  plnění

1.  Zhotovitel  je povinen  provést  (tj. dokončit  a předat  objednateli)  jednotlivé  části díla
v těchto  termínech:

a) Zaměření  a průzkumy  dle čl. III  odst, 2 bod 2,1-  2,2 této smlouvy  (1. část díla)
do  60  dnů  ode dne nabytí  účinnosti  této  smlouvy;

b) DUSP,  oznámerí  EIA  dle čl. III  odst. 2 bod 2.3 - 2.4 této  smlouvy  (2. část díla)

do  90  dnů  od převzetí  1. části díla;

c)  DPS dle čl. III  odst.  2 bod 2.5 této  smlouvy  a dokumentaci  vnitřnÍho  vybavení  dle

čl, III  odst. 2 bod 2.6 této  smlouvy  (3. část díla) do  60 dnů  ode dne nabytí  právní

moci společného  povolení.

2. Objednatel  se zavazuje,  že dokončený  PENB zpracovaný  MEC bude zhotoviteli  předán

objednatelem  nejpozději  5 pracovních  dnů před  termínem  stanoveným  v odst. I písm. b)

tohoto  článku smlouvy.  Pokud nebude  PENB zhotoviteli  předán  v uvedeném  termínu,

prodlužuje  se doba plnění  pro předání  2. části díla o dobu prodlení  s předáním  PENB. 0

této skutečnosti  není nutné uzavírat  dodatek  ke smlouvě.  Doba plnění  však nebude

prodloužena  v případě,  že zhotovitel  nesplní  povinnosti  uvedené  v následujícÍm  odstavci
nebo  v čl. VI odst.  1 písm.  j) a k) smlouvy.

3. Zhotovitel  je povinen  bezprostředně  po zahájení  prací na díle dle čl. III  této smlouvy

oznámit  tuto  skutečnost  MEC, a to e-mailem  na adresu:  info(či)mskec.cz  a předat  kompletní

podklady  potřebné  pro zpracování  PENB nejpozději  20 pracovních  dnů před termínem

stanoveným  pro předání  1. části díla dle odst. 1 písm. b) tohoto  článku  smlouvy,  úplnost  a
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správnost  předaných  kompletních  podkladů  pro zpracování  PENB bude zástupcem  MEC

potvrzeno  e-mailem  zaslaným  zhotoviteli  a v kopii objednateli.

4.  V případě  vzniku  překážek  ze strany  dotčených  orgánů  státní  správy,  ze strany  vlastníků

dotčených  parcel,  vlastníků  (správců)  inženýrských  sÍtí nebo  vlastníků  dotčených  objektů,

které  mají  vlív na termíny  plnění  stanovené  touto  smlouvou  a kterým  zhotovítel  jednající  s

náležitou  péčí a odborností  nemohl  zabránit  (tj,  zejména  podal  příslušné  žádosti

v dostatečné  Ihůtě, tj. min. 30 dní, předem),  je zhotovitel  povinen  bezodkladně  o této

skutečnost  informovat  objednatele.  Objednatel  si v těchto  případech  vyhrazuje  právo

prodloužit  dobu plnění  stanovenou  v odst. 1 tohoto  článku  smlouvy  a v čl. XII  odst.  1 této

smlouvy,  a to o dobu trvání  překážky.  Doba bude prodloužena  na základě  zhotovitelem

předloženého  podrobného  popisu  překážky  spolu se zdůvodněním,  jakým  způsobem  mu

tato  překážka  brání  v plnění  jeho  závazků  z této  smlouvy,  resp. jaký  dopad  má na splnění

termínů  plnění  stanovených  touto  smlouvou.

5. Místem  plnění  pro předání  jednotlivých  částí  díla je sídlo objednatele,

V.

Předání  díla,  vlastnické  právo  k předmětu  dÍla  a nebezpečÍ  škody

1.  Dílo bude provedeno  a objednateli  předáno  po částech,  a to v termínech  uvedených  v čl. IV
odst.  1 této  smlouvy.

2. Objednatel  se zavazuje  dílo (jeho  část) převzít  v případě,  že bude provedeno  bez vad

a nedodělků.  K předání  díla (jeho  části)  zhotovitel  vyhotoví  protokol,  ve kterém  objednatel

po ukončení  přejímacího  řízení  prohlásí,  zda dílo (jeho  část)  přejímá  či nikoli.  V případě,  že

dílo vykazuje  vady  nebo  nedodělky,  specifikuje  je objednatel  v předávacím  protokolu.

3. Objednatel  je povinen  potvrdít  v předávacím  protokolu,  zda ďlo  (jeho  část)  přejímá  či níkolí

do 14 pracovních  dnů od předložení  příslušné  části díla k přejímacímu  řízení.

4. 39Po dobu trvání  přejímacího  řízení (tj. od zahájení  přejímacího  řÍzení  do jeho  ukončení

převzetím  díla (jeho  části)  nebo  jeho  nepřevzetím)  není  zhotovitel  v prodlení  s provedením

díla (jeho  části).

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení fi 2371 a násl, občanského zákoníku
a ve smyslu zákona č. 121/2000 sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským  a o změně  některých  zákonů  (autorský  zákon),  ve znění pozdějších  předpisů
(dále  jen,,licence"),  a to:

*  v původní  nebo zpracované  či jinak  změněné  podobě,

*  všemí  způsoby  užitÍ,

*  v územně  a množstevně  neomezeném  rozsahu,  po dobu trvání  majetkových  práv
k dÍlu,

Objednatel  není povinen  udělenou  licenci  vyuŽít, Odměna  zhotovitele  coby autora  díla

za poskytnutí  lícence  je součástí  ceny  za dílo podle  čl. VII  této  smlouvy.

6, Zhotovitel  není  oprávněn  poskytnout  dílo jiným  osobám  než objednateli.

7. Vlastnické  právo  k jednotlivým  dokumentacím  a dalším  dokumentům  a hmotným

výstupům,  které  jsou  předmětem  díla, a nebezpečí  škody  na nich přechází  na objednatele
dnem  jejích  převzetí  objednatelem.

VI.

Provádění  dÍla,  práva  a povinnosti  stran

1.  Zhotovitel  je zejména  povinen:
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a)  provést  dílo řádně,  včas a za použití  postupŮ,  které  odpovídají  právním  předpisům  ČR,

b) dodržovat  při  provádění  díla  ujednání  této smlouvy,  řídit se podklady  a pokyny

objednatele  a vyjádřeními  správcŮ  sítí a dotčených  orgánŮ  státní  správy,

c)  provést  dílo na svůj náklad  a své nebezpečí,

d) účastnít  se na základě  pozvánky  objednatele  všech  jednárí  týkajících  se díla,

e)  poskytnout  objednateli  požadovanou  dokumentaci,

f)  písemně  informovat  objednatele  o skutečnostech  majících  vliv  na plnění  smlouvy,  a to

neprodleně,  nejpozději  následující  pracovní  den poté,  kdy příslušná  skutečnost  nastane

nebo  zhotovitel  zjistí,  že by nastat  mohla,

g) respektovat  při provádění  díla objednatelem  předpokládanou  maximální  hodnotu

realizace  projektované  stavby  (dále  jen,,předpokládaná  hodnota"),  tj. 39.950.000,-  Kč

bez DPH (včetně  vnitřního  vybavenř).  Nerespektování  předpokládané  hodnoty  bude

považováno  za vadu  díla,  Pokud však nárůst předpokládané  hodnoty  způsobily

skutečnosti,  které nepředpokládala  žádná ze smluvních  stran,  nebo které zhotovitel
nemohl  ovlivnit  čí zapříčinít,  pak se o vadu  díla nejedná,

Pokud zhotovitel  v průběhu  provádění  díla zjistí,  že by předpokládaná  hodnota  mohla

být překročena,  oznámí  písemně  tuto skutečnost  objednateli,  a to bezodkladně.

Současně  sdělí  a doloŽí  rozpracovanost  díla a překročení  předpokládané  hodnoty  řádně

zdŮvodní.  Objednatel  uvedené  dŮvody  posoudí  a následně  pÍsemně  sdělí zhotoviteli,

zda  uvedené  důvody  a překročení  předpokládané  hodnoty  akceptuje  a zda má

zhotovitel  pokračovat  ve zhotovení  díla. Změna  předpokládané  hodnoty  bude  následně

předmětem  dodatku  k této smlouvě.  Po dobu od zaslání  oznámení  objednateli  do

zaslání  písemného  sdělení  zhotoviteli  se práce na díle přerušují.

h) na základě požadavku  objednatele  poskytnout  vysvětlení  zadávacích  podmínek

k dotazům  účastníků  zadávacího  řízení na výběr  zhotovítele  stavby  vztahujícím  se

k dokumentaci  zpracované  na základě  této  smlouvy,  resp. odstranit  vadu  díla zjištěnou

na základě  žádosti  o vysvětlení  zadávacích  podmínek.  Vysvětlení,  resp. provedenou

opravu,  je zhotovitel  povinen  objednateli  poskytnout  v písemné  podobě  nejpozdějí  do 2

pracovních  dnŮ ode dne doručení  požadavku  objednatele  dle předchozí  věty,  pokud  se

s ohledem  na povahu  dotazu nedohodnou  smluvní  strany  (za  objednatele  osoba

oprávněná  jednat  ve  věcech  technických)  jinak.  Objednatel  zašle  požadavek

na poskytnutí  vysvětlení  e-mailem  na adresu:  info@atris,cz.  Zhotovitel  je povinen
neprodleně  informovat  objednatele  o změně  této  adresy.  O této  změně  není  potřeba

uzavírat  dodatek  ktéto  smlouvě.  V případě,  že zhotovitel  obdrží  dotaz přímo od

účastníka  zadávacího  řízení  na výběr  zhotovitele  stavby,  není  oprávněn  sám vysvětlení

poskytnout,  ale musí  bezodkladně  informovat  objednatele,

i)  dbát  při provádění  díla dle této  smlouvy  na ochranu  životního  prostředí  a dodržovat

platné  technické,  bezpečnostní,  zdravotní,  hygienické  a jiné  předpisy,  včetně  předpisů

týkajících  se ochrany  životního  prostředí,

j)  při zajištění  předmětu  díla aktivně  spolupracovat  s MEC za účelem  zpracování  PENB,

a to průběžně  dle potřeb  MEC, tak, aby zhotovitel  mohl včas zohlednit  výsledky  PENB

ve zpracovávané  dokumentaci,

k)  na výzvu  MEC nebo objednatele  průběžně  předávat  podklady  potřebné  pro zpracování
PENB,

l) postupovat  při provádění  díla s odbornou  péčí,

m) organizovat  pravidelné  schůzky,  na kterých  bude objednatele  informovat  o aktuálním

stavu rozpracovanosti  díla (dále  jen,,kontrolní  den").  Kontrolní  den se bude konat  1x

měsíčně  v sídle objednatele,  pokud  se smluvní  strany  (za objednatele  osoba  oprávněná

jednat  ve věcech  technických)  v konkrétním  případě  nedohodnou  jinak.  Zhotovitel  z

každého  kontrolního  dne pořídí  zápis,  který  zašle k odsouhlasení  objednateli,  a to do 2
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pracovních  dnů ode dne uskutečnění  kontrolního  dne.  V případě,  že objednatel  nebude

se zápisem  souhlasit,  zašle své výhrady  do 2 pracovních  dnů zhotoviteli  zpět, včetně

specifikace  nedostatků  a vad zápisu,  Zhotovitel  je povinen  v takovém  případě  upravit

zápis dle  připomínek  objednatele,  a to do 2 pracovních  dnů ode dne obdržení

nesouhlasného  stanoviska  objednatele  a zaslat  jej zpět k odsouhlasení  objednateli.

Zápis z kontrolního  dne bude obsahovat  minimálně  tyto náležitosti:  datum  konání,

místo konání,  seznam přítomných  či omluvených  účastníků,  program  jednání,  popis

sjednaných  a splněných  úkolů  a závěrů  z kontrolního  dne,

2. Pokud v průběhu  provádění  díla dojde ke skutečnostem,  které nepředpokládala  žádná

ze smluvních  stran  a které  mohou  mít vliv na cenu,  termín  plnění,  zavazují  se zhotovitel

i objednatel  na tyto  skutečnosti  bezodkladně  písemně  upozornit  druhou  smluvní  stranu.

3. Je-li předmětem  díla také  specifikace  a návrh  vybavení  stavby,  nebo  je-li  zhotoviteli  taková

specífikace  objednatelem  předána,  je zhotovitel  povinen  dílo provést  včetně  zapracování

stavební  přípravy  pro toto  vybavenÍ  a dílo musí  zohlednit  parametry  vybavení  (napojovací

body, umístění,  prostorová  koordinace  apod.),  tak, aby při realizaci stavby  nevznikly

dodatečné  práce (vícepráce)  z důvodŮ  nesouladu  projektové  dokumentace  stavební  části

s částí  vybavení,

4. Objednatel  se zavazuje,  že v rozsahu  nevyhnutelně  potřebném  poskytne  zhotoviteli  pomoc

při zajištění  podkladů,  doplňujících  ÚdajŮ, upřesnění  vyjádření  a stanovisek,  jejichŽ  potřeba

vznikne  v průběhu  plnění.  Tuto  pomoc  poskytne  zhotoviteli  ve Ihůtě  a rozsahu  dojednaném

oběma  stranami.

VII.

Cena  ďla

1.  Cena díla je stanovena  dohodou  smluvních  stran  a činí:

Části dÍla Cena  bez

DPH  (v  Kč)

DPH 21

'/o  (v  Kč)

Cena  včetně
DPH (v  Kč)

1.  část ZaměřerÍ

(čl. III  odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
zo ooo 4 200 24 200

Průzkumy

(čl. III  odst.  2 bod 2.2 smlouvy)

inženýrsko-geoIogický 80 000 16 800 96 800

hydrogeolog-ický  -průzkum 20 000 4 200 24 200

radonový  přŮzkum 5 000 1 oso 6 050

dendrologický  průzkum 10 000 2 100 12 100

dopravní  průzkum 5 000 1050 6 050

1.  část  celkem 140  000 29 400 169  400

2.  Část Dokumentace  pro  vydánÍ

společného  územního

rozhodnutÍ  a stavebnÍho

povolerÍ

(čl. III  odst. 2 bod 2,3 smlouvy)

680 000 142  800 822 800
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OznámenÍ  EIA

(čl. III  odst.  2 bod 2.4  smlouvy)
5 000 1050 6 oso

2, část  celkem 685  000 143  850 828  850

'5  XÁffi& fl-ú:úga4-iiiÁ  a«ú«iivú»&»»ú  -««
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prováděnÍ  stavby  (DPS)

(čl. III  odst.  2 bod 2.5 smlouvy)

740  000 155  400 895 400

Dokumentace  vnitřnÍho

vybavení

(čl. III  odst.  2 bod 2.6 smlouvy)

67 000 14 070 81 070

3. část  celkem 807  000 169  470 976  470

Cena  celkem 1632  000 342  720 1974  72

2. Součástí  sjednané  ceny  jsou  veškeré  práce  a dodávky,  poplatky  a jiné  náklady  nezbytné

pro řádné  a úplné  provedení  díla.

3.  Cena díla uvedená  v odst.  1 tohoto  článku  je cenou  nejvýŠe  přípustnou,  kterou  je možné

změnit  pouze  v případě  sjednání  dodatečných  prací,  které  nebyly  součástí  plnění  dle této

smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle fi 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4.  Nebude-li  některá  část  díla v dŮsledku  sjednaných  méněprací  provedena,  bude  cena  za dílo

snížena,  a to odečtením  veškerých  nákladů  na provedení  těch částí  díla, které  v rámci

méněprací  nebudou  provedeny.

5. V případě,  že dojde  ke změně  zákonné  sazby  DPH, je zhotovitel,  je-li  plátcem  DPH, povinen

k ceně díla bez DPH účtovat  DPH v platné  výši.  Smluvní  strany  se dohodly,  že v případě

změny  ceny  díla v dŮsledku  změny  sazby  DPH nenÍ  nutno  ke smlouvě  uzavírat  dodatek.

Zhotovitel  odpovídá  za to, že sazba daně  z přidané  hodnoty  bude  stanovena  v souladu

s platnými  právními  předpisy.  V případě,  že zhotovitel  stanoví  sazbu  DPH či DPH v rozporu

s platnými  právními  předpisy,  je povinen  uhradit  objednateli  veškerou  škodu,  která  mu

v souvislosti  s tím vznikla.

VIII.

Platební  podmÍnky

1.  Zálohy  nejsou  sjednány.

2. V souladu  se zákonem  o DPH sjednávají  smluvní  strany  dílčí  plnění,  Dílčí  plnění  se považuje

za samostatné  zdanitelné  plnění  uskutečněné  dle odst.  3 tohoto  článku  smlouvy,

3.  Cena za dílo bude  uhrazena  takto:

*  popředáníapřevzetízaměřeníaprŮzkumŮdlečl.IIIodst.2bod2.1-2.2tétosmIouvy

bude  uhrazena  cena  za 1. část  díla ve výši  dle čl. VII  odst.  1 této  smlouvy,

*  po předání  a převzetí  DUSP, oznámení  EIA  dle čl. III  odst.  2 bod 2.3  -  2.4  této  smlouvy

bude  uhrazena  cena  za 2. část  díla ve výši  dle čl. VII  odst.  I této  smlouvy,

@ po předání  a převzetí  DPS a dokumentace  vnitřního  vybavení  dle čl. III  odst.  2 bod 2,5

-  2.6 této  smlouvy  bude  uhrazena  cena  za 3. část  díla dle čl. VII  odst.  1 této  smlouvy.
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4. Je-li zhotovitel  plátcem  DPH, podkladem  pro úhradu  smluvní  ceny budou faktury,  které

budou  mít náležitosti  daňového  dokladu  dle zákona  o DPH, a náležitosti  stanovené  obecně

závaznými  právními  předpisy  (dále jen  ,,faktura").  Není-li  zhotovitel  plátcem  DPH,

podkladem  pro úhradu  ceny za dílo bude faktura,  která bude mít náležitosti  účetního

dokladu dle zákona č. 563/1991  sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti
stanovené  dalšími obecně  závaznými  právnímí  předpisy.  Faktura musí kromě  zákonem

stanovených  náležitostí  pro daňový  doklad  obsahovat  také:

a) IČO objednatele,

b)  předmět  smlouvy,  tj, text,,zhotovení  projektové  dokumentace  stavby  Chráněné  bydlení

na ul. Karasova  v Ostravě",

c)  označení  banky  a čísla účtu, na který  má být zaplaceno  (pokud  je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného  v čl. I odst.  2 této  smlouvy,  je zhotovitel  povinen  o této  skutečnosti

v souladu  s čl. II odst.  2 a 3 této  smlouvy  informovat  objednatele),

d) číslo a datum  předávacího  protokolu  se stanoviskem  objednatele,  že dílo (jeho  část)

přejÍmá  (předávacÍ  protokol  bude přílohou  faktury),

e)  Ihůtu splatnosti  faktury,

f)  výši pozastávky,

g) jméno  a podpis  osoby,  která fakturu  vystavila,  včetně  kontaktního  telefonu.

5. Faktury  (samostatná  zdanítelná  plnění)  budou  zhotovitelem  vystavovány  do celkové  výše

ceny  díla dle čl. VII  odst.  1 této  smlouvy.  Objednatelem  budou  jednotlivé  faktury  uhrazeny

do celkové  výše 90  '/o  ze smluvní  ceny  přísluŠné  části  díla včetně  DPH (bez DPH v případě,

že zhotovitel  není plátce  DPH) a na zbývající  část ceny  díla, resp. jeho  části (tj. nad 90  o/o

smluvní  ceny  příslušné  části díla) budou  objednatelem  v příslušných  fakturách  vystavených

zhotovitelem  uplatněny  pozastávky.  Zhotovitel  je povinen  uvést v těchto  fakturách  výši

pozastávky.

6. Pozastávky  dle odstavce  5 tohoto  článku  smlouvy  budou  zhotoviteli  uvolněny  na základě

jeho  písemné  žádosti,  a to do 30 dnů od doručení  žádosti objednateli.  Zhotovitel  je

oprávněn  požádat  o uvolnění  pozastávek  takto:

a)  o uvolněrí  pozastávky  za 1. a 2. část díla je zhotovítel  oprávněn  požádat  po předání

pravomocného  společného  povolení,

b) o uvolnění  pozastávky  za 3. část  díla je zhotovitel  oprávněn  požádat  až poté, co bude

stavba  zhotovená  dle projektové  dokumentace,  jež  je předmětem  díla, zcela dokončena

a převzata,  a zároveň  bude moŽno v souladu  se stavebním  zákonem  započít  s trvalým

užíváním  této  stavby.  V případě,  že stavba  nebude  zahájena  do 12 měsíců od splnění

této  části díla dle této  smlouvy,  je zhotovitel  oprávněn  o uvolnění  pozastávky  požádat

uplynutím  této  Ihůty.

7. Lhůta splatnosti  faktur  činí 30 kalendářních  dnů ode dne jejich  doručení  objednateli.

8. Fakturu  může  zhotovitel  vystavít  pouze na základě  předávacího  protokolu  dle čl. V odst.  3

této  smlouvy,  podepsaného  oprávněnými  zástupci  obou smluvních  stran,  v němž bude

uvedeno  stanovisko  objednatele,  že dílo (jeho  část)  přejímá.

9. Doručení  faktury  a žádosti o uvolnění  pozastávky  se provede  osobně na podatelnu

objednatplp.  doríiřpnkni  i prostřednictvím  provozovatele  poštovních  služeb,  elektronicky  na

e-mail,  nebo prostřednictvím  datové  schránky  objednatele.

10. Nebude-li  řaktura  obsahovat  některou  povinnou  nebo dohodnutou  náležitost  nebo bude-li

chybně  vyúčtována  cena nebo DPH, je objednatel  oprávněn  fakturu  před uplynutím  Ihůty

splatnosti  vrátit  zhotoviteli  k provedení  opravy  s vyznačením  důvodu  vrácení.  Zhotovitel

provede  opravu  faktury  a znovu  ji doručí  objednateli.  Vrácením  vadné  faktury  zhotoviteli
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přestává  běžet  původní  Ihůta splatnosti.  Nová Ihůta splatnosti  běží opět  ode dne doručení

opravené  faktury  objednateli.  Zhotovitel  je povinen  doručit  objednateli  opravenou  fakturu

do 3 dnŮ po obdržení  objednatelem  vrácené  vadné  faktury.

11. Povinnost  zaplatit  cenu za dílo je splněna  dnem  odepsání  příslušné  částky z účtu

objednatele.

12.  Je-li zhotovitel  plátcem  DPH, uplatní  objednatel  institut  zvláštního  způsobu  zajištění  daně

dle fi 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu  splatnosti  faktury  stanoveném  dle smlouvy  přímo na osobní  depozitní  účet

zhotovitele  vedený  u místně  přísluŠného  správce  daně  v případě,  že:

a) zhotovitel  bude ke dni poskytnutí  úplaty  nebo ke dni uskutečnění  zdanitelného  plnění

zveřejněn  v aplikaci,,Registr  DPH" jako  nespolehlivý  plátce,  nebo

b) zhotovitel  bude ke dni poskytnutí  úplaty  nebo ke dni uskutečnění  zdanitelného  plnění
v insolvenčním  řízení, nebo

c) bankovní  účet  zhotovitele  určený  k úhradě  plnění  uvedený  na faktuře  nebude  správcem
daně zveřejněn  v aplikaci,,Registr  DPH".

Tato  úhrada  bude považována  za splnění  části závazku  odpovídající  příslušné  výši DPH

sjednané  jako  součást  smluvní  ceny  za předmětné  plnění.  Objednatel  nenese  odpovědnost

za případné  penále  a jiné postihy  vyměřené  či stanovené  správcem  daně zhotoviteli  v

souvislosti  s potenciálně  pozdní  úhradou  DPH, tj. po datu  splatnosti  této  daně.

IX.

Práva  z vadného  plněnÍ

1.  Dílo má vady,  jestliže  neodpovídá  požadavkŮm  uvedeným  ve smlouvě.  Výsledky  tvůrčí

činností  zhotovítele  dle této smlouvy  zachycené  ve formě  jednotlivých  dokumentací

dle čl. III  odst.  2 body  2.1-  2,6 této  smlouvy  majívady,  jestliŽe  neodpovídajÍtéto  smlouvě,

poŽadavkům,  připomínkám  nebo pokynům  objednatele  uplatněným  v průběhu  poskytování

plnění  zhotovitele  dle této smlouvy.  Za vadu výsledku  tvůrčí  činnosti  zhotovitele  je

považováno  i opomenutí  takového  techníckého  řešení, které je vzhledem  k objektivním

skutečnostem,  tedy  zejména  technickým  a ekonomickým  poznatkům  v oblasti  zhotovování

staveb,  nezbytné  pro řádné  provedení  díla a toto  opomenutí  bude mít při realizaci  stavby

za následek  dodatečné  změny  rozsahu  díla protí  stavu  předpokládanému  v dokumentacích

dle čl. III  odst.  2 body  2,1-  2,6 této  smlouvy.

2. Objednatel  má právo  z vadného  plnění  z vad, které  má dílo při převzetí  objednatelem,  byť

se vada projeví  až pozdějí.  Objednatel  má právo  z vadného  plnění  také z vad vzníklých

po převzetí  díla objednatelem,  pokud  je zhotovitel  způsobil  porušením  své povinnosti.

Projeví-li  se vada v prŮběhu  6 měsícŮ od převzetÍ  díla objednatelem,  má se za to, že dílo
bylo  vadné  již při převzetí,  neprokáže-li  zhotovitel  opak.

3. Vyskytne-li  se na provedeném  díle vada,  objednatel  písemně  oznámí  zhotoviteli  její  výskyt,

vadu  popíše  a uvede,  jak  se projevuje.  Jakmile  objednatel  odeslal  toto  písemné  oznámení,

má se za to, že požaduje  bezplatné  odstranění  vady,  neuvede-li  v oznámení  jinak.

4. Zhotovitel  je povinen  odstranit  vadu díla nejpozději  do 14 dnŮ od jejího  oznámení

objednatelem,  pokud  se smluvní  strany  v konkrétním  případě  nedohodnou  písemně  jinak.

Takovou  dohodu  je za objednatele  oprávněna  uzavřít  kterákoli  osoba uvedená  v čl. I
odst. 1 této  smlouvy.

5. Provedenou  opravu  vady  díla zhotovitel  objednateli  předá písemným  protokolem
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X.

Sankční  ujednání

1.  Neprovede-li  zhotovitel  kteroukoliv  část díla ve Ihůtě dle čl. IV odst. 1 této  smlouvy,  je

povinen  uhradit  objednateli  smluvní  pokutu  ve výši 0,25 '/o z ceny příslušné  části díla

včetně  DPH (bez DPH v případě,  že zhotovítel  nerí  plátce  DPH) dle čl. VII odst. 1 této

smlouvy,  s jejímž  provedením  je zhotovitel  v prodlení,  a to za každý i započatý  den
prodlení.

2. Pokud zhotovitel  neodstraní  vadu díla ve IhŮtě uvedené  v čl. IX odst. 4 této  smlouvy,  je

povinen  uhradit  objednateli  smluvní  pokutu  ve výši 1.OOO Kč za každý případ a každý

i započatý  den prodlení.

3. Dojde-li  k nesouladu  mezi soupisem  prací a DPS a zároveň  v dŮsledku  tohoto  nesouladu

dojde  v průběhu  provádění  stavby  k dodatečným  pracím  ve finančním  objemu  přesahujícím

5 o/o celkové  nabídkové  ceny  zhotovitele  stavby,  bude  zhotovitel  povinen  uhradit

objednateli  smluvní  pokutu  ve výši 5 o/o z ceny DPS včetně  DPH (bez DPH v případě,  že
zhotovitel  není  plátce  DPH) dle čl. VII  odst. 1 této  smlouvy.

4. V případě  porušení  povinnosti  sjednané  v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy,  dojde-li

porušením  této  povinnosti  k prodlení  s plněním  díla, je zhotovitel  povinen  zaplatit  za každý
případ  objednateli  smluvní  pokutu  ve výši 15.000  Kč.

5. V případě  porušení  povinnosti  dle čl. VI odst.  1 písm. h) této  smlouvy  se zhotovitel  zavazuje

uhradit  objednateli  smluvní  pokutu  ve výši 0,01 % z ceny DPS včetně  DPH (bez DPH

v případě,  že zhotovitel  není plátce  DPH) dle čl. VII  odst. 1 této  smlouvy,  a to za každý  i

započatý  den  prodlení  u každého  objednatelem  zaslaného  požadavku  na poskytnutí
vysvětlení.

6. V případě,  že Úřad pro ochranu  hospodářské  soutěže  (dále jen ,,ÚOHS")  zjístí během

zadávacího  řízení realizovaného  na základě  zpracované  projektové  dokumentace  stavby

(která  je předmětem  této  smlouvy)  pochybení  zadavatele  v důsledku  chybně  zpracované

projektové  dokumentace  stavby,  bude zhotovitel  povinen  uhradit  objednateli  náklady

na správní  řízení vedené ÚOHS, včetně případných  sankcí z něj  vyplývajících  vůči
objednateli.

7. PropřípadprodlenísezapIacenímcenyzadíIosjednávajísmIuvnístranyúrokzprodIeníve

výši stanovené  občanskoprávními  předpisy.

8. Pokud závazek  splnit  předmět  smlouvy  dle jejích  jednotlivých  částí  zanikne  před řádným

termínem  plnění,  nezaniká  nárok  na smluvní  pokutu,  pokud  vznikl dřívějším  porušením
smluvnÍ  povínnosti.

9. Smluvní  pokuty  se nezapočítávají  na náhradu  případně  vzniklé  škody,  kterou  Ize vymáhat

samostatně  v plné výši vedle  smluvní  pokuty.

CAST  C

Výkon  inženýrské  činnosti,  funkce  koordinátora  bezpečnosti  a ochrany  zdraví

při  práci  na staveništi  po celou  dobu  přÍpravy  stavby  a autorského  dozoru

XI.

Předmět  plněnÍ

1.  Příkazník  se zavazuje  pro příkazce,  jeho  jménem  a na jeho  účet  vykonávat:

a)  inženýrskou  činnost  pro stavbu  za účelem  obstarání  pravomocných  rozhodnutí  nebo

souhlasů  dle stavebního  zákona, na základě kterých  bude možno stavbu  umístit

a provést  (dále  jen,,inženýrská  činnost").  Inženýrská  činnost  je specifikována  v odst.  2
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tohoto  článku  smlouvy,

b) funkci  koordinátora  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při práci na staveništi  po celou dobu

přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 sb., a to i přesto, že u této stavby není určení
koordinátora  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při práci na staveništi  zákonem  požadováno.

Výkon  funkce  koordinátora  bezpečnosU  a ochrany  zdraví  pří prácí na staveníští  po dobu

přípravy  stavby  je specifikován  v odst.  3 tohoto  článku  smlouvy,

c)  zabezpečit  výkon  autorského  dozoru  po celou  dobu  realizace  stavby  (dále  jen,,autorský

dozor"),  Autorský  dozor  je specifikován  v odst.  4 tohoto  článku  smlouvy.

2. V rámcí výkonu  inženýrské  činnosti  příkazník  na základě  udělené  plné moci zajistÍ:

a)  zpracování  a podání  veškerých  Žádostí  o vydání  příslušných  rozhodnutí,  na základě

kterých  bude možno stavbu  v souladu  se stavebním  zákonem  a jeho prováděcími

právními  předpisy  umístit  a provést,

b)  projednání  záměru  a zajištění  dokladů  o výsledcích  projednání  s příslušnými  dotčenými

orgány  a organízacemí  pověřenýmí  výkonem  státní  správy  a s ostatnímí  účastníky

říZení,

c)  stanoviska  vlastníkŮ  veřejné  dopravní  a technické  infrastruktury  k možnosti  a zpŮsobu

napojení  projektované  stavby  nebo  k podmínkám  dotčených  ochranných

a bezpečnostních  pásem  (přípojky  inženýrských  sítí a napojení  projektované  stavby  na

dopravní  infrastrukturu),

d)  podklady  pro uzavření  smluv  s příslušnými  vlastníky  veřejné  dopravní  a technické

infrastruktury,  vyžaduje-li  projektovaná  stavba vybudování  nové nebo  úpravu  či

přeloŽení  stávající  veřejné  dopravní  a technické  infrastruktury,

e)  zjíštěníparceIavlastníkůsousedníchnemovítostídotčenýchstavbouazahájeníjednání

s vlastníky  dotčených  nemovitostí  a spolupráci  při získání písemných  souhlasů  se

stavbou,  se vstupem  na pozemky  a realizací  stavby  (např. smluv o budoucích

smlouvách  o zřízení  služebnosti,  smluv  o výpůjčce  po dobu realizace  stavby,  apod.),

f)  podání  oznámení  EIA u příslušného  úřadu za účelem obstarání  závěru  zjišťovacího

řízení podle zákona č. 100/2001  sb.,

g)  účast  na jednáních  a další  úkony  v rámci  společného  řízení,

3. V rámci výkonu  funkce  koordinátora  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při práci na staveništi

po  dobu  přípravy  stavby  příkazník  zejména:

a) v dostatečném  časovém  předstihu  před zadáním  díla zhotoviteli  stavby  předá příkazci

přehled  právních  předpisů  vztahujících  se ke stavbě,  informace  o rizicích, která se

mohou při realizaci  stavby  vyskytnout,  se zřetelem  na práce a činnosti  vystavující

fyzíckou  osobu zvýšenému  ohrožení  života nebo poškození  zdraví,  a další podklady

nutné  pro  zajištění  bezpečného  a zdraví  neohrožujícího  pracovního  prostředí

a podmínek  výkonu  práce,  na které  je třeba  vzít  zřetel  s ohledem  na charakter  stavby

a její  realizaci,

b)  bez zbytečného  odkladu  předá zhotoviteli  stavby,  pokud byl již určen,  veškeré  další

informace  o bezpečnostních  a zdravotních  rizicích,  které  jsou mu známy  a které se

dotýkají  jejich  činnosti,

c)  dá podněty  a doporučí  technická  řešení  nebo  organizační  opatření,  která  jsou  z hlediska

zajištění  bezpečného  a zdraví  neohrožujícího  pracovního  prostředí  a podmínek  výkonu

práce vhodná  pro plánování  jednotlivých  prací, zejména  těch, které se uskutečňují

současně  nebo  v návaznosti;  dbá,  aby  doporučované  řešení  bylo  technicky

realizovatelné  a v souladu  s právními  a ostatními  předpisy  k zajištění  bezpečnosti
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a ochrany  zdraví  při práci a aby bylo,  s přihlédnutím  k účelu stanovenému  příkazcem,

ekonomicky  přiměřené,

d) poskytne  zhotoviteli  stavby,  pokud byl již určen, odborné  konzultace  a doporučení

týkající  se požadavkŮ  na zajištění  bezpečné  a zdraví  neohroŽující  práce,  odhadu  délky

času  potřebného  pro  provederí  plánovaných  prací  nebo  činností  sezřetelem

na specifická  opatření,  pracovní  nebo technologické  postupy  a procesy  a potřebnou

organizaci  prací  v průběhu  realizace  stavby,

e) zabezpečí,  aby plán BOZP obsahoval,  přiměřeně  povaze  a rozsahu  stavby  a místním

a provozním  podmínkám  staveniště,  Údaje,  informace  a postupy  zpracované

v podrobnostech  nezbytných  pro zajištění  bezpečné  a zdraví  neohrožující  práce,  a aby

byl odsouhlasen  a podepsán  všemi  zhotoviteli  stavby,  pokud  jsou  v době zpracování

plánu známi,

f)  zajistí  zpracování  požadavků  na bezpečnost  a ochranu  zdraví  při práci při udržovacích

pracích,

4. V rámci  výkonu  autorského  dozoru  bude příkazník  zabezpečovat  ze.iména:

a)  účast  na předárí  staveniŠtě  zhotoviteli  stavby,

b)  poskytování  součinnosti  technickému  dozoru stavebníka  a koordinátorovi  BOZP při

kontrolní  činnosti  realizované  stavby  a spolupráci  se zhotovitelem  stavby  po celou dobu

realizace  stavby,

c)  poskytování  vysvětlení  nutných  k vypracování  výrobní  dokumentace  zhotoviteli  stavby,

d)  kontrolu  dodržení  schválených  projektových  dokumentací  s přihlédnutím  k podmínkám

určeným  vpravomocných  rozhodnutích  dle  stavebního  zákona  asouvisejících

předpísech  s poskytovárím  vysvětlení  potřebných  pro plynulost  výstavby;  v případě

zjištění  rozporu  platné  projektové  dokumentace  se skutečnostÍ  na stavbě  je příkazník

povinen  zjištěné  rozpory  bezodkladně  řešit ve spolupráci  se zhotovitelem  stavby  a

technickým  dozorem  stavebníka,

e)  posuzování  návrhu  zhotovitele  stavby  na změny  a odchylky  v částech  projektových

dokumentací  zpracovávaných  zhotovitelem  stavby  zpohledu  dodrŽení

techníckoekonomických  parametrů  stavby,  dodržení  Ihůt  výstavby,  popřípadě  dalších

údajů  a ukazatelů,

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inŽenýrem (zákon č. 200/1994 sb,,
o zeměměřictví  a o změně  a doplnění  některých  zákonŮ  souvisejících  s jeho

zavedením,  ve znění  pozdějších  předpisů),

g) vyjádření  při požadavcích  zhotovitele  stavby  na větší  mnoŽství  výkonů  (víceprací)  oproti

DPS a soupisu  prací,

h)  kontrolu  rozpočtu  víceprací  dle písm.  g) tohoto  odstavce  smlouvy  předloŽeného

zhotovitelem,

i) vyjádření  ke změnovým  listům zpracovaných  zhotovitelem  stavby,  a to ke všem

změnám  stavby  předloŽeným  zhotovitelem  stavby  během  realizace  stavby,

j)  sledování  postupu  výstavby  z technického  hlediska  po celou dobu  výstavby,

k)  Účast na kontrolnÍch  dnech  stavby,

I) účast  na odevzdání  a převzetí  stavby  nebo její  části,  včetně  případného  komplexního

vyzkoušení,

m) Účast na odevzdání  staveniště  zhotovitelem  stavby,
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n) účast  na jednáních  technicko-dokumentační  komise  svolávaných  příkazcem,

o)  účast  na kontrolních  prohlídkách  stavby  prováděných  stavebním  úřadem.

5. Příkazce  se zavazuje  zaplatit  příkazníkovi  za provádění  inženýrské  činnosti,  výkon  funkce

koordinátora  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při práci na staveništi  po dobu přípravy  stavby

a autorského  dozoru  sjednanou  odměnu.

XII.

Doba  a místo  plnění

Výkon  inŽenýrské  činnosti:

1.  Příkazníkjepovinenpodatžádostiovydánínížeuvedenýchrozhodnutívtěchtotermínech:

*  žádost  o vydánÍ  společného  povolení,  kterým  se stavba  umíst'uje  a povoluje

do 7 dnů  od převzetí  2. části  díla  objednatelem.

2. Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazrík povínen předat příkazď je"3í kopíí, a to
včetně  potvrzení  o jejím  podání.

3. Bezodkladně  po vydání  příslušných  rozhodnutí  a povolení  stavebním  úřadem  je příkazník
povinen  předat  je příkazci.

4, Bezodkladně  po nabytí  právní  mocí příslušných  rozhodnutí  a povolení  vydaných  stavebním

úřadem  je příkazník  povinen  předat  jejich  origínály  příkazci  zároveň  se štítkem  ,,stavba
povolena"  a jedním  vyhotovením  ověřené  projektové  dokumentace,

5, Místem předání  výše  uvedených  dokumentů  je sídlo příkazce.

Výkon  funkce  koordinátora  bezpečnosti  a ochrany  zdravÍ  při  práci  na staveništi  po

dobu  přípravy  stavby:

6. Výkon  funkce  koordinátora  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při práci na staveništi  po dobu

přípravy  stavby  dle čl. XI odst.  3 této  smlouvy  bude prováděn  po celou dobu zpracování

předmětu  plnění  dle čl. III  a čl. XI odst. 1 písm. a) této  smlouvy.

Výkon  autorského  dozoru:

7. Autorský  dozor  dle čl. XI odst. 4 této  smlouvy  bude prováděn  po celou dobu realizace

stavby.  Bude zahájen  po započetí  realizace  stavby  na písemnou  výzvu  příkazce  a ukončen

v okamžiku,  kdy bude v souladu  se stavebním  zákonem  možné  započít  s trvalým  užíváním
stavby.

)aII.

Odměna

1.  Odměna  je stanovena  dohodou  smluvních  stran  takto:

a) odměna  za inženýrskou  činnost:

bez DPH 100 000 Kč

DPH 21 '/o  21 000 Kč

včetně  DPH 121 000 Kč

b) odměna  za výkon  funkce  koordinátora  bezpečnosti  a ochrany  zdraví při práci
na staveništi  po dobu přípravy  stavby:

bez DPH

DPH 21 '/o

5 000 Kč

1050  Kč
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včetně  DPH 6 050  Kč

c) odměna  za výkon  autorského  dozoru:

bez DPH

DPH 21 o/o

včetně  DPH

50 000 Kč

10 500 Kč

60 500 Kč

2. Vodměně  jsou zahrnuty  veškeré náklady  příkazníka  nutně nebo  účelně vynaložené

při plnění  jeho  závazků  vyplývajících  z této  smlouvy,  včetně  správních  poplatků.

3. Odměna  je dohodnuta  jako  nejvýše  přípustná  a Ize ji změnit  pouze  za splnění  podmínek

dle fi 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li  některá  část  plnění  v důsledku  sjednaných  méněprací  provedena,  bude odměna

sníŽena, a to odečtením  veškerých  nákladů  na provedení  těch částí  plnění,  které  v rámci
méněprací  nebudou  provedeny,

5. Pokud dojde  k prodloužení  doby  realizace  stavby  oproti  době realizace  stavby  stanovené

ve smlouvě  se zhotovitelem  stavby  (na základě  uzavření  dodatku  ke smlouvě  o dílo, nebo

v důsledku  prodlení  zhotovitele  stavby)  o více než 30 dnů, vyhrazuje  si příkazce  právo

navýšit  příkazníkovi  odměnu  za výkon  autorského  dozoru.  Navýšení  odměny  se v tomto

případě  vypočítá  jako  součin  odměny  dle odst. 1 písm. c) tohoto  článku  smlouvy  a poměru

prodloužení  doby  realizace  stavby  vůči původní  době  realizace  stavby.  Za prodloužení  doby

realizace  stavby  přitom  není  považováno  přerušení  prací  příkazcem  (objednatelem)  podle

podmínek  uvedených  ve smlouvě  o dílo (např.  vlivem  nepříznivých  klimatických  podmínek

a dalších)  a dále prodloužení  doby  realizace  stavby,  které vznikne  neplněním  povinností

příkazníka  podle  této  smlouvy.  Navýšení  odměny  bude  vždy  předem  sjednáno  dodatkem
k této  smlouvě.

6. V případě,  že dojde ke změně zákonné  sazby DPH, je příkazník,  je-li  plátcem  DPH,

k odměně  bez DPH povinen  účtovat  DPH v platné  výši. Smluvní  strany  se dohodly,  že

v případě změny  výše odměny  v důsledku  změny  sazby DPH není nutno  ke smlouvě

uzavírat  dodatek.  Příkazník  odpovídá  za to, že sazba daně  z přidané  hodnoty  je stanovena

v souladu  s platnými  právními  předpisy.  V případě,  že příkazník  stanoví  sazbu DPH či DPH

v rozporu  s platnými  právními  předpisy,  je povinen  uhradit  příkazci  veškerou  škodu,  která
mu v souvislosti  s tím vznikla.

XIV.

PlatebnÍ  podmÍnky

1.  Smluvní  strany  se dohodly,  Že zálohy  nebudou  poskytovány  a příkazník  není oprávněn

požadovat  jejich  vyplacenÍ.

2, Odměna  za výkon  inženýrské  činnosti  bude příkazníkovi  uhrazena  jednorázově  po předání

všech  pravomocných  rozhodnutí  a veškerých  dokumentů  uvedených  v čl. XII  odst. 1 této

smlouvy  příkazci,  a to ve výši stanovené  v čl. XIII  odst. 1 písm. a) této  smlouvy.

3. Odměna  za výkon  funkce  koordinátora  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při práci na staveništi

po dobu  přípravy  stavby  bude  příkazníkovi  uhrazena  jednorázově  po předání  všech

pravomocných  rozhodnutí  a ověřených  projektových  dokumentací  příkazci,  a to ve výŠi

stanovené  v čl. XIII  odst.  1 písm, b) této  smlouvy.

4. Odměna  za výkon  autorského  dozoru  bude příkazníkovi  uhrazena  jednorázově  po dni,

od kterého  bude v souladu  se stavebním  zákonem  možné započít  s trvalým  užíváním

stavby  (tj. bude  vydán  kolaudační  souhlas  nebo  bude  možno  stavbu  trvale  užívat

na základě  oznámení  stavebnímu  úřadu  o započetí  užívání  stavby),  a to ve výši stanovené

v čl. XIII  odst.  1 písm. c) této  smlouvy.
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5. Je-li příkazník  plátcem  DPH, podkladem  pro Úhradu odměny  budou  faktury,  které  budou

mít náležitosti  daňového  dokladu  dle zákona o DPH a náležitosti  stanovené  obecně

závaznými  právními  předpisy  (dále jen  ,,faktura").  Není-li  příkazník  plátcem  DPH,

podkladem  pro úhradu  ceny za dílo bude faktura,  která bude mít náležitosti  účetního

dokladu dle zákona č. 563/1991  sb., o účetnictvÍ, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti
stanovené  dalšími  obecně  závaznýmí  právnÍmí  předpísy.  Faktura musí kromě  zákonem
stanovených  náležitostí  pro daňový  doklad  obsahovat  také:

a)  IČO příkazce,

b) předmět  smlouvy,  tj. text,,výkon  inženýrské  činnosti  pro stavbu,,Chráněné  bydlení  na

ul. Karasova  v Ostravě"  nebo text,,výkon  funkce  koominátora bezpečnosti  a ochrany

zdraví  při práci na staveništi  po dobu přípravy  stavby,,Chráněné  bydlení  na ul. Karasova

v Ostravě"  nebo text,,výkon  autorského  dozoru  pro stavbu  ,,Chráněné  bydlení  na ul.
Karasova  v Ostravě",

c)  označení  banky  a čísla účtu, na který  má být  zaplaceno  (pokud  je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného  v čl. I odst.  2 této  smlouvy,  je příkazník  povinen  o této  skutečnosti

v souladu  s čl. II odst.  2 a 3 této  smlouvy  informovat  příkazce),

d)  IhŮtu splatnosti  faktury,

e) jméno  a podpís  osoby,  která fakturu  vystavila,  včetně  kontaktnÍho  teleťonu.

6. LhŮta splatnosti  faktury  činí 30 kalendářnÍch  dnŮ ode dne doručení  příkazci.  Doručení

faktury  se provede  osobně  na podatelnu  příkazce,  doručenkou  prostřednictvím

provozovatele  poštovních  služeb,  elektronicky  na e-mail  nebo

do datové  schránky  příkazce.

7. Nebude-li  faktura  obsahovat  některou  povinnou  nebo dohodnutou  náležitost  nebo bude-li

chybně  vyúčtována  odměna  nebo  DPH, je příkazce  oprávněn  fakturu  před uplynutím  Ihůty

splatnosti  vrátit  příkazníkovi  k provedení  opravy  s vyznačenÍm  dŮvodu  vrácerí.  Příkazník

provede  opravu  faktury  a znovu  ji doručí  příkazci.  Vrácením  vadné  faktury  příkazníkovi

přestává  běžet  původní  Ihůta splatnosti.  Nová Ihůta splatnosti  běží opět  ode dne doručení

opravené  faktury  příkazci.  Příkazník  je povinen  doručit  příkazci  opravenou  fakturu  do 3 dnů
po obdržení  příkazcem  vrácené  vadné  faktury.

bankovní  účet příkazníka  určený kúhradě  plnění,

správcem  daně  zveřejněn  v aplikací,,Registr  DPH".

8. Povinnost  zaplatit  odměnu  je splněna  dnem  odepsání  příslušné  částky  z účtu příkazce.

9. Je-li příkazník  plátcem  DPH, uplatní  příkazce  institut  zvláštrího  způsobu  zajištění  daně dle

5 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu  splatnosti  faktury  stanoveném  dle smlouvy  přímo na osobní  depozitní  účet

příkazníka  vedený  u místně  příslušného  správce  daně v případě,  že:

a) příkazník  bude ke dni poskytnutí  úplaty  nebo ke dni uskutečnění  zdanitelného  plnění

zveřejněn  v aplikaci,,Registr  DPH" jako  nespolehlivý  plátce  nebo

b) příkazrík  bude ke dni poskytnutí  úplaty  nebo ke dni uskutečnění  zdanitelného  plnění
v insolvenčním  řízení, nebo

c)  uvedený  na faktuře,  nebude

Tato  Úhrada bude považována  za splnění  části závazku  odpovídající  příslušné  výši DPH

sjednané  jako  součást  smluvní  ceny  za předmětné  plnění.  Příkazce nenese  odpovědnost

za případné  penále  a jiné postihy  vyměřené  či stanovené  správcem  daně Příkazníkovi

v souvislosti  s potenciálně  pozdní  úhradou  DPH, tj. po datu  splatnosti  této  daně.
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XV.

Práva  a povinnosti  smluvnÍch  stran

1.  Příkazce  je povinen  přizvat  příkazníka  ke všem rozhodujícím  jednáním  týkajícím  se stavby

a její  realizace,  resp, předat  mu neprodleně  zápis nebo informace  o jednáních,  kterých  se

příkazník  nezúčastnil.

2, Příkazce se zúčastní  předání  staveniště  zhotoviteli  stavby,  přejímacího  řízení stavby

od zhotovitele  a závěrečné  kontrolní  prohlídky  stavby  konané  stavebním  úřadem  ve smyslu

stavebního  zákona  s právem  rozhodovacím.

3. Příkazce  se zavazuje,  že v rozsahu  nevyhnutelně  potřebném  poskytne  příkazníkovi  pomoc

při zajištění  podkladů,  doplňujících  údajů,  upřesnění  vyjádření  a stanovisek,  jejichž  potřeba

vznikne  v průběhu  plnění  této smlouvy,  Tuto pomoc  poskytne  příkazníkovi  ve IhŮtě a
rozsahu  dojednaném  oběma  stranami.

4.  Příkazník  je povinen:

a) upozornít  příkazce  na zřejmou  nesprávnost  jeho  pokynŮ,  které by  mohly  mít

za následek  vznik  škody,  a to ihned,  když se takovou  skutečnost  dozvěděl.  V případě,

Že příkazce  i přes upozornění  příkazníka  na splnění  pokynů  trvá,  příkazník  neodpovídá
za škodu  takto  vzníklou,

b) bez zbytečného  odkladu  předat  příkazci  jakékoliv  věci získané  pro něho  při své činnosti,

c) postupovat  při zařizování  záležitostí  plynoucích  z této  smlouvy  osobně  a s odbornou
péČí,

d) řídit  se pokyny  příkazce  a jednat  v jeho  zájmu,

e) dodržovat  závazné právní  předpisy,  technické  normy  a vyjádření  veřejnoprávních
orgánŮ a organizací,

f) bez odkladů  oznámit  příkazci veškeré  skutečnosti,  které by mohly  vést ke změně
pokynů  přÍkazce,

g) poskytovat  příkazci  veškeré  informace,  doklady  apod.,  písemnou  formou,

h) dbát  při poskytování  plnění  dle této  smlouvy  na ochranu  životního  prostředí  a dodržovat

platné  technické,  bezpečnostní,  zdravotní,  hygienické  a jiné  předpisy,  včetně  předpisů

týkajících  se ochrany  životního  prostředí.

5. Příkazník  se může odchýlit  od pokynů  příkazce,  jen je-li to nezbytné  v zájmu  příkazce,

a pokud nemůže  včas obdržet  jeho  souhlas.  V žádném  případě  se však příkazník  nesmí

od pokynů  odchýlit,  jestliže  je to zakázáno  smlouvou  nebo příkazcem.

6. Příkazník  se zavazuje,  že jakékoliv  ínformace,  které se dověděl  v souvíslostí  s plněním

předmětu  smlouvy,  nebo které jsou obsahem  předmětu  smlouvy,  neposkytne  třetím
osobám.

XVI.

Sankční  ujednárí

1.  Nepodá-li  příkazník  žádosti  o příslušná  rozhodnutí  a povolení  nebo nepředá-li  příkazci

příslušná  rozhodnutí  a povolení  ve Ihůtě  dle čl. XII  odst.  1 této  smlouvy,  je povinen  uhradit

příkazci  smluvní  pokutu  ve výši 0,25 '/o z celkové  sjednané  odměny  za inženýrskou  činnost

vč, DPH (bez  DPH v případě,  že příkazník  není  plátce  DPH) dle čl. XIII  odst. 1 písm.  a) této

smlouvy,  a to za každý  i započatý  den prodlení.

2. Nebude-li  příkazník  vykonávat  funkci  koordinátora  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při práci

na staveništi  po dobu přípravy  stavby  v souladu  s ustanoveními  této  smlouvy,  zavazuje  se

uhradit  příkazci  smluvní  pokutu  ve výši 20.000  Kč za každý  zjiŠtěný  případ.
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3. Nebude-li  příkazník  vykonávat  autorský  dozor v souladu  s ustanoveními  této smlouvy,

zavazuje  se uhradit  příkazci  smluvní  pokutu  ve výši 3.000  Kč za každý  zjištěný  případ.

4. Pro případ prodlení  se zaplacením  odměny  sjednávají  smluvní  strany  úrok z prodlení

ve výši stanovené  občanskoprávními  předpisy,

5. Sjednané  smluvrí  pokuty  zaplatí  povínná  strana nezávísle na zavínění  a na tom, zda

a v jaké  výši vznikne  druhé  straně  škoda. Náhradu  škody  Ize vymáhat  samostatně  v plné

výši vedle  smluvní  pokuty.

6 , Pokud závazek  některé  ze stran vyplývající  z této smlouvy  zanikne  před jeho řádným

splněním,  nezaniká  nárok  na smluvní  pokutu,  pokud  vznikl  dřívějším  porušením  povinnosti.

7 , Zánik závazku vyplývajícího  z této smlouvy  jeho pozdním  splněním  neznamená  zánik

nároku  na smluvní  pokutu  za prodlení  s plněním.

XVII.

Odvolání  příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení 5 2443 občanského
zákoníku,  pokud  jde  o náhradu  škody,  se nepoužije  v případě  odvolání  příkazu  ze strany

příkazce  z důvodu  porušení  povinností  příkazníka  dle této  smlouvy.

2. Odvoláním  příkazu není dotčeno  právo oprávněné  smluvní  strany  na zaplacení  smluvní

pokuty  ani na náhradu  škody  vzniklé  porušením  smlouvy.

CAST  D

Společná  ustanovení

XVIII.

Povinnost  nahradit  škodu

1,  Povinnost  nahradit  Škodu  se řídí příslušnýmí  ustanoveními  občanského  zákoníku,

nestanoví-li  smlouva  jinak.

2. Zhotovitel  odpovídá  za škodu,  která  objednateli  vznikne  v důsledku  vadného  plnění,  a to

v plném rozsahu.  Za škodu se považuje  i újma,  která objednateli  vznikla  tím, že musel

vynaložit  náklady  v dŮsledku  porušení  povinností  zhotovitelem.

3. Zhotovitel  je povinen  učinit  veškerá  opatření  potřebná  k odvrácení  škody  nebo k jejímu

zmÍrněnÍ.

4.  Zhotovitel  se zavazuje,  že po celou dobu plnění  svého  závazku  z této  smlouvy  bude mít

na vlastní  náklady  sjednáno  pojištění  odpovědnosti  za škodu  zpŮsobenou  třetím  osobám

vyplývající  z dodávaného  předmětu  smlouvy  s limitem  min.  1 mil.  Kč, s maximální

spoluÚčastí  max. 10 tis. Kč.

5, Zhotovitel  je povinen  předat  objednateli  při podpisu  této  smlouvy  kopii pojistné  smlouvy

včetně  případných  dodatků  na požadované  pojištění  nebo certifikát  příslušné  pojišťovny

prokazující  existenci  pojištění  (dobu  trvání  pojištění,  jeho  rozsah,  pojištěná  rizika,  pojistné

částky,  roční limity  a sublimity  plnění  a výši spoluúčasti).  Certifikát  dle předchozí  věty

nesmí  být  starší  jednoho  měsíce.

6. Zhotovitel  je povinen  zajistit  trvání  pojistné  smlouvy  na požadované  pojištění  dle odst. 4

tohoto  článku  smlouvy  rovněž  v případech  jakéhokoliv  prodloužení  doby plnění  anebo

stavění  doby  plnění.

7. Náklady  na pojištění  nese zhotovitel  a jsou  zahrnuty  ve sjednané  ceně.
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8. Při vzniku  pojistné  události  zabezpečuje  veškeré úkony  vůči  pojistiteli  zhotovitel.

Objednatel  je povinen  poskytnout  v souvislosti  s pojistnou  událostí  zhotoviteli  veškerou

součinnost,  která  je v jeho  možnostech  a Ize ji rozumně  požadovat,

XIX.

OdstoupenÍ

1.  Objednatel  je oprávněn  odstoupit  od smlouvy  pro její  podstatné  porušení  druhou  smluvní

stranou,  přičemž  podstatným  porušením  smlouvy  se rozumí  zejména:

a)  neprovedení  díla (jeho  části)  nebo inženýrské  činnosti  ve sjednané  době plnění,

b) neprováděríautorskéhodozorunebofunkcekoordinátorabezpečnostíaochranyzdraví

při práci na staveništi  po dobu přípravy  stavby  dle ustanovení  této  smlouvy,

c)  nedodržení  právních  předpisů  nebo technických  norem,  které  se týkají  prováděrí  díla,

autorského  dozoru,  výkonu  funkce  koordinátora  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při práci

na staveništi  po dobu přípravy  stavby  nebo inženýrské  činnosti.

2. Objednatel  je dále oprávněn  od této  smlouvy  odstoupit  v těchto  případech:

d) bylo-lí příslušným  soudem  rozhodnuto  o tom, Že zhotovitel  je v úpadku  ve smyslu

zákona č, 182/2006 sb,, o úpadku a zpŮsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění  pozdějších  předpisů  (a to bez ohledu  na právní  moc tohoto  rozhodnutí);

e)  podá-lí  zhotovítel  sám na sebe ínsolvenční  návrh.

3, Zhotovitel  je oprávněn  odstoupit  od smlouvy  pro její  podstatné  porušení  objednatelem,

přičemž  podstatným  porušením  smlouvy  se rozumí  neuhrazení  ceny díla nebo odměny

objednatelem  po druhé  výzvě  zhotovitele  k uhrazení  dlužné  částky,  přičemž  druhá  výzva

nesmí  následovat  dříve než 30 dnů po doručení  první  výzvy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem,,bez  zbytečného odkladu" dle fi 2002 občanského
zákoníku  rozumí,,nejpozději  do tří  týdnů".

XX.

Sankce  vůči  Rusku  a Bělorusku

1.  Zhotovitel  odpovídá  za to, že platby  poskytované  objednatelem  dle této  smlouvy  nebudou

přímo  nebo nepřímo  ani jen zčásti  zpřístupněny  osobám,  vůči kterým  platí  tzv. individuální

finanční sankce ve smyslu čl, 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014  ze dne 5. 3. 2014
o omezujících  opatřeních  vůči některým  osobám,  subjektům  a orgánům  vzhledem  k situaci

na Ukrajíně a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5, 2006 o omezujících opatřeních
vůči prezidentu  Lukašenkovi  a některým  představitelům  Běloruska  a které  jsou uvedeny

na tzv. sankčních  seznamech  (dle příloh  č, 1 obou nařízení).

2. Bude-li  kterékoliv  z nařízení  v budoucnu  doplněno  či nahrazeno  jinou  legislativou

obdobného  významu,  uvedená  povinnost  se uplatní  obdobně.

3. Zhotovitel  je povinen  objednatele  bezodkladně  informovat  o jakýchkoliv  skutečnostech,

které mohou  mít vliv na odpovědnost  zhotovitele  dle odst. 1 tohoto  článku  smlouvy.

Zhotovitel  je současně  povinen  kdykoliv  poskytnout  objednateli  bezodkladnou  součinnost
pro případné  ověření  pravdivosti  těchto  informací.

4.  Dojde-li  k porušení  pravidel  dle odst. 1 tohoto  článku  smlouvy,  je objednatel  oprávněn

odstoupit  od této  smlouvy;  odstoupení  se však  nedotýká  povinností  zhotovitele

vyplývajících  ze záruky  za jakost,  odpovědnosti  za vady, povinnosti  zaplatit  smluvní

pokutu,  povinnosti  nahradit  škodu  a povinnosti  zachovat  důvěrnost  informací  souvisejících

s plněním  dle této  smlouvy.
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5. Dojde-li  k porušení  pravidel  dle odst. I této smlouvy,  je zhotovitel  povinen  zaplatit

objednateli  smluvní  pokutu  ve výši 50.000  Kč, a to za každý  jednotlivý  případ  porušení.

XXI.

Závěrečná  ujednánÍ

1.  Změnit  nebo doplnit  tuto smlouvu  mohou smluvní  strany  pouze formou  písemných

dodatků,  které  budou  vzestupně  číslovány,  výslovně  prohlášeny  za dodatky  této  smlouvy

a podepsány  oprávněnými  zástupci  smluvních  stran.

2. V případě  zániku  závazku  z této  smlouvy  před jeho  řádným  splněním  je zhotovitel  povinen

ihned předat  objednateli  nedokončené  díio včetryě věcí, které  opatřil  a které  jsou součástí

díla a uhradit  případně  vzniklou  škodu. Smluvní  strany  uzavřou  dohodu,  ve které upraví

vzájemná  práva  a povinnosti.  Tento  odstavec  se přiměřeně  použije  i pro zánik  závazku  dle

části C této  smlouvy  před řádným dokončením  inženýrské  činnosti,  výkonu  funkce

koordinátora  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  při práci na staveništi  po dobu přípravy  stavby

nebo výkonu  autorského  dozoru.

3. Zhotovitel  nemůže  bez souhlasu  objednatele  postoupit  svá práva a povinnosti  plynoucí

z této  smlouvy  třetí  osobě,

4. Tato  smlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  smluvními  stranami  a účinnosti

dnem, kdy vyjádření  souhlasu  s obsahem  návrhu  smlouvy  dojde  druhé  smluvní  straně,

nestanoví-li zákon č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování  těchto  smluv  a o registru  smluv  (zákon  o registru  smluv),  ve znění  pozdějŠích

předpisŮ (dále jen ,,zákon  o registru  smluv"),  jinak.  V takovém  případě  nabývá  smlouva

účinnosti  nejdříve  dnem  jejího  uveřejnění  v registru  smluv.  Smluvní  strany  se dohodly,  že

pokud  se na tuto  smlouvu  vztahuje  povinnost  uveřejnění  v registru  smluv  ve smyslu  zákona

o registru  smluv,  provede  uveřejnění  v souladu  se zákonem  objednatel.  Smlouva  bude

zveřejněna  po anonymízaci  provedené  v souladu  s platnými  právními  předpisy.

5. Tato smlouva  je vyhotovena  ve třech stejnopisech  s platností  originálu  podepsaných

oprávněnými  zástupci  smluvních  stran,  přičemž  objednatel  obdrží  dvě a zhotovitel  jedno

vyhotovení.

6. Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že si smlouvu  před jejím  podpisem  přečetly,  a že byla

uzavřena  po vzájemném  projednání  podle jejich  pravé a svobodné  vůle, určitě,  vážně

a srozumitelně,  nikoliv  v tísni nebo za nápadně  nevýhodných  podmínek,  a že se dohodly

o celém jejím  obsahu,  což stvrzují  svými podpisy.

7. Osobní  údaje  obsažené  v této  smlouvě  budou  objednatelem  zpracovávány  pouze  pro účely

plnění  práv  a povinností  vyplývajících  z této  smlouvy;  k jiným  ÚčelŮm nebudou  tyto  osobní

údaje  objednatelem  použity.  Objednatel  při zpracovávání  osobních  údajů  dodržuje  platné

právní  předpisy.  Podrobné  informace  o ochraně  osobních  údajů  jsou  uvedeny  na oficiálních

webových  stránkách  objednatele  www.fontana-po.cz.

9. Nedílnou součástí  smlouvy  je Příloha č. 1: Aspekty  environmentálně  šetrného  řešení

vyplývající  z projektové  dokumentace  pro provádění  stavby

V Ostravě  dne 10.8.2023 V Ostravě  dne 14.8.2023

za obj@ďnatele, zd zhotovitele
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Příloha  č. 1:

Vyhodnocení  aspektŮ  environmentálně  šetrného  řešení  vyplývajÍcích  zprojektové
dokumentace  pro  prováděrÍ  stavby

Otázky:

*  Byl zvolen  zdroj  tepla či chladu  s nízkou spotřebou  neobnovitelné  primární  energie?  Bylo možné
část potřeby  energie  pokrýt  z obnovitelných  zdrojů?

@ Bylo možné  zajistit  tepelnou  pohodu  v letním období?

*  Bylo ekonomicky  a technicky  proveditelné  zapracovat  do PD instalaci  vybavení  pro monitorování
provozu  a zařízení  pro podruŽná  měření  spotřeb  vody  a energií?

*  Bylo ekonomicky  a technicky  proveditelné  upřednostnit  stavební  výrobky  z obnovitelných  a
recyklovaných  materiálŮ? Bylo moŽné v rámci zpracovaného  návrhu upřednostnit  materiály
lokální  produkce,  nedovážené  z velké  vzdálenosti?  Bude v budoucnu  snadné  použité  materiály
a konstrukce  znovu použít  nebo recyklovat?

*  Bylo ekonomicky  a technicky  možné použít  certifikované  stavební  výrobky?

*  Je ekonomicky  proveditelné  zajistit  předdemoliční  audit  tak, aby bylo zajištěno  maximální
znovuvyužití  materiálŮ nebo alespoň  jejich  recyklace?  Je tento  audit  jak v dokumentaci,  tak
položkovém  rozpočtu  zapracován?

*  Bylo možné při definici  materiálového  řešení preferovat  materiály  s nízkou uhlíkovou  stopou  a
svázanou  primární  energiÍ?

@ Existuje  možnost  úspory  pitné  vody například  alespoň  částečným  nahrazením  vodou  dešťovou
nebo šedou?

*  Bylo ekonomicky  a technicky  proveditelné  použít  zelené střechy  a zelené fasády?

*  Bylo možné  do projektu  zakomponovat  prvky  modrozelené  infrastruktury?

*  Existuje  plán práce s pŮvodní  zeminou  na stavebním  pozemku?

*  Byla zapracována  opatření  zmírňující  negativní  dopady  provádění  stavby  na okolní  prostředí?

@ Bylo možné  se zaměřit  na kvalitu  vnitřního  prostředí?

*  Byly využity  inkluzivní  prvky  pro přístup  a zázemí budovy?

PD, AD, koordinátor  BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost -  Chráněné bydlení na ul. Karasova v 23
Ostravě


