LESY

A

SML-00200-2023-957

SMLOUVA O DiLO
dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozd¢jSich predpist (dale jen ,, obcansky zakonik )

Lesy Ceské republiky, s.p.

se sidlem Premyslova 1106/19, Novy Hradec Kralové, 500 08 Hradec Kralové

ICO: 421 96 451

DIC: CZ42196451

zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradeci Kralové, oddil AXII,
vlozka 540

—sprévy tokd oblasti povodi Moravyii G

ve veécech technickych jedna:

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s., pobocka Hradec Kralové
¢islo uctu: 26300511/0100

(dale jako ,,objednatel ) na strané jedné

TRS InZenyring Brno s.r.o.

se sidlem Podoli 407, 664 03 Podoli

ICO: 061 73 888

DIC: CZ06173888

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 100498

zastoupend |

ve veécech technickych jedna:

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
¢islo uctu: 01387989283/ 2700

(dale jako ,, zhotovitel ‘) na stran¢ druhé

(objednatel a zhotovitel dale téZ spole¢né jako ,,smluvni strany* akazdy jednotlivé jako
Lwsmluvnl strana®)
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uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto Smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva®):

I
Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastni néklad,
nebezpeéi a odpovédnost dilo: Zlechovsky potok Tupesy a Brestek, evidencni ¢islo
zakazky: S957/2023/051, a to dle projektové dokumentace Zlechovsky potok Tupesy a
Bfestek vypracované spole¢nosti Regioprojekt Brno, s.r.o., se sidlem U Svitavy 1077/2,
618 00 Brno, ICO: 00220078(dale jen ,projektova dokumentace” ¢i ,,PD®), a dale za
podminek stanovenych ptislusnymi pravnimi predpisy a technickymi normami, zaddvacim
fizenim na vetejnou zakéazku, v ramci n¢hoz byla uzaviena tato smlouva, touto smlouvou
a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlasuje, Zze byl ze strany objednatele informovan o tom, Ze objednatel
diavodné predpoklada, ze plnéni pfedmétu smlouvy bude spolufinancovano z verejnych
zdrojui v ramci dota¢niho programu 129 390, podprogram 129 392 ,Podpora
opatieni na drobnych vodnich tocich a malych vodnich nadrzich — 2. etapa®;
zhotovitel tak prohlasuje, Ze je pln€ srozumén s tim, ze plnéni pfedmétu smlouvy, resp.
cena za jeho realizaci, bude spolufinancovdna (dotace) z verejnych zdroji v ramci
zminéného dota¢niho programu. Zhotovitel je plné srozumén s tim, Ze poruseni jeho
povinnosti, a to at’ jiz zdkonnych ¢i smluvnich, miZe vést k pfipadnému nedodrZeni
podminek poskytovatele dotace a nasledné k neposkytnuti finanénich prostfedkd (dotace)
na realizaci predmétu smlouvy objednateli, pfip. miZe vést kuloZeni povinnosti
objednateli jiz poskytnuté finan¢ni prosttedky (dotaci) vratit, popt. uhradit poskytovateli
dotace sankci.

2. Pro ptipad, Ze by z divodl spocivajicich na stran¢ zhotovitele objednatel neobdrzZel
uvedenou finan¢ni podporu (dotaci) ¢i ji obdrZel pouze z¢asti ¢i by ji byl nucen vratit, byt
z Casti (a to zejména z diivodu nesplnéni nékteré z povinnosti zhotovitele ujednanych
smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou Skodu, resp. zejména
zaplatit objednateli finan¢ni castku odpovidajici vysi neposkytnuté financni podpory
(dotace) Ci jeji Casti, popt. odpovidajici vracené financni podpote (dotaci) €1 jeji ¢asti, a to
v plném rozsahu; obdobné plati ve vztahu k pfipadné ulozenym sankcim ze strany
poskytovatele dotace vii¢i objednateli. Povinnost zhotovitele k tthradé finan¢ni Castky
(a ptip. 1 ndhradé Skody) plati i v piipad€, dojde-li k nepfiznani ¢i odnéti finan¢ni podpory
(dotace) z divodli nepievzeti praci (dila) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy
(zejména nepievzeti z divodu vyskytu vad).

3. Predmétem zavazku je odstranéni nanost z koryta vodniho toku a zkapacitnéni koryta,
oprava kamenného stupné v obci Biestek pii zachovani stavajicich parametri. Soucasti
zakazky je 1 zasah do bifehového porostu spocivajici v odstranéni 25 m2 kiovin.
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4. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze objednatel pfed podpisem této smlouvy piedal
zhotoviteli: vyhotoveni projektové dokumentace v elektronické podob¢, kopii souhlasu
s provedenim ohla$enych udrZovacich praci vydaného M&U Uherské Hradisté dne
16.5.2023 pod &.j. MUUH-SZP/43696/2023/Trt] a rozhodnuti o kéaceni kfovin obce
Btestek ze dne 21. 2. 2023 pod ¢.j. OUBR-0678/02., a koordinované zavazné stanovisko
Me&U Uherské Hradisté ze dne 23. 1. 2023 pod ¢&. j. MUUH-SZP/107846/2022/MiV/KOS
1335

5. Vramci plnéni této smlouvy zhotovitel na vlastni naklad, nebezpeci a odpovédnost
provede, popt. zabezpeci, vSechny prace a opatieni potiebné k fadnému provedeni dila.
Soucasti zavazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedeni ndsledujicich praci a ¢innosti:
— vytyCeni inzenyrskych siti a zafizeni, véetné€ zajiSténi ptipadné aktualizace vyjadieni

spravcu siti a zafizeni, ktera pozbudou platnosti v obdobi mezi pfedanim stavenisté
a vytyCenim siti,

— zajisténi vSech nezbytnych opatfeni, jimiz bude pfedejito poruseni jakékoliv
inzenyrské sité béhem vystavby,

— zajisténi a provedeni zkouSek, rozbord a atestii nutnych pro tadné provadéni
a dokonceni dila, uvedenych v projektové dokumentaci, vcetné piedani jejich
vysledkl objednateli, jakoz i provedeni nésledujicich zkousek a rozbori: prikazni
zkousky betonu,

— zajiSténi a zabezpeceni staveniSté, ziizeni a likvidace zafizeni staveniSté, vcetné
ptipadnych ptipojek, piistupt, skladek, deponii apod.,

—  zajisténi umisténi Stitku o ohlaSeni stavby na viditelném misté u vstupu na staveniste,

— provedeni opatieni vyplyvajicich z povodiiového a havarijniho planu,

— projednani a zajiSténi uzivani komunikaci a vetejnych ploch, vcetné zajisténi
dopravniho znaceni, a to v rozsahu nezbytném pro fadné a bezpecné provadéni stavby,

— uvedeni stavbou dotéenych pozemki a komunikaci do plvodniho stavu a jejich
nasledné protokolarni predani zpét jejich vlastnikim,

—  zajisténi trvalé likvidace odpadil v souladu s u€innymi pravnimi ptedpisy,

—  zpracovani a pfedani dokumentace skute¢ného provedeni stavby
(3 par¢ + 1 v elektronické form¢), potizeni fotodokumentace stavby,

— aktualizace povodiiového planu,

— aktualizace planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a zajiSténi plnéni povinnosti
BOZP dle soucasné platné legislativy,

— aktualizace havarijniho planu,

—  zajisténi ochrany vzrostlych stromt pfed poSkozenim,

—  pribézné denni Cisténi a udrzba dotcenych komunikaci v pribehu stavby,
—  zafizeni pfistupil ke korytu, v€etné zpevnéni v misté neunosného podkladu.
Cena téchto plnéni je zahrnuta v cené za dilo dle ¢l. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veskeré odchylky v provedeni dila a jeho postupu od vymezeni dan¢ho touto smlouvou
(vCetn¢é projektové dokumentace) jsou piipustné pouze tehdy, budou-li objednatelem
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predem pisemné¢ odsouhlaseny ve stavebnim deniku. Odchylky (zmény) vyvolavajici
viceprace anebo ménéprace je vsak mozné provést jen na zaklad¢ pisemného dodatku k této
smlouvé, piedem uzavieného postupem souladnym s obecné€ zdvaznymi pravnimi predpisy
upravujicimi zadavani vetejnych zakazek.

Zhotovitel zpracuje apfedd objednateli spolu s dokoncenym dilem dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbé prabézné dopliovat
dokumentaci skutecného provedeni stavby (dila), zejména zaméieni skutecného stavu
provedeni praci, které budou pii dal$im postupu trvale zakryty, nebo se stanou
nepfistupnymi. Rozsah a obsah dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude odpovidat
ucinnym pravnim piedpistm.

Pted zahdjenim praci zhotovitel pofidi fotodokumentaci — pasportizaci stavu pozemkd,
komunikaci a ostatnich staveb, jeZ mohou byt provadénim dila dle této smlouvy dotceny;
tuto dokumentaci predd zhotovitel objednateli nejpozdé€ji do 14 dnti od zahajeni praci
(stavebnich, zemnich nebo kaceni dfevin).

Zhotovitel dale bude pribézné potizovat fotodokumentaci — pasportizaci stavby (véetné
pristupovych komunikaci, dotéenych pozemkii a staveb) po celou dobu provadéni dila.
Tato fotodokumentace (v digitalni podob¢) opatiend datem a popisem snimkd bude
soucasti dokumentace skutecného provedeni stavby, piedané objednateli.

Objednatel se zavazuje za tadné provedené dilo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu
zpusobem smlouvou stanovenym.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se vSemi udaji potiebnymi pro fadné provedeni dila
a 7e se pred podpisem této smlouvy seznamil s polohou apovahou stavenisté
a s vynaloZenim odborné péce piezkoumal projektovou dokumentaci, pficemz ani pii
vynaloZeni odborné péce, jiz lze na ném rozumné poZadovat, neshledal rozporii nebo
nedostatkl, jez by branily fadnému provedeni dila zpisobem a v rozsahu dle této smlouvy.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze disponuje dostatecnymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou nezbytné pro realizaci sjednané¢ho dila za cenu uvedenou v ¢l. III. smlouvy, a Ze
témito bude disponovat po celou dobu G¢innosti smlouvy, resp. provadéni dila.

IL.
Doba plnéni

Objednatel pisemné vyzve zhotovitele k prevzeti staveniSté po zajisténi vSech finan¢nich
prostiedkli na stavbu, a to alesponn 10 dni pfedem. Ve vyzvé objednatel uvede termin
prevzeti staveniSte. Zhotovitel je opravnén zahdjit provadéni dila dle této smlouvy nejdiive
po prevzeti staveniste, pfedaného mu objednatelem.

Predpokladany (objednatelem nezaru€eny) termin pievzeti stavenisteé: 1. 11. 2023

Dilo, které je predmétem této smlouvy, bude provedeno, véetné poskytnuti plnéni dle ¢l. 1.
odst. 5 smlouvy, nejpozdéji dne 30. 6. 2024. Tato lhlta se prodluzuje o pocet dnti, o néjz
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doslo k posunu terminu pievzeti stavenisté oproti terminu dle odst. 2 tohoto ¢lanku
smlouvy z divodu na stran¢ objednatele, nebude-1i smluvnimi stranami pisemné ujednéno
jinak. Dilo je provedeno, je-li dokonceno a piedano. Dilo mé vadu, neodpovida-li smlouvé.
Objednatel neni povinen pievzit dilo vykazujici vady; ustanoveni § 2628 obcanského
zékoniku se nepouZije.

4. Opfedani apfevzeti staveni§t¢ bude pofizen pisemny protokol (zapis), datovany
a podepsany osobami opravnénymi jednat ve vécech technickych za objednatele
a zhotovitele. Nedostavi-li se zhotovitel k pfevzeti stavenist¢ v terminu dle odst. 1 tohoto
¢lanku smlouvy anebo odmitne-li piipravené stavenisté prevzit, objednatel ucini o predani
staveniSté¢ datovany pisemny zaznam; v takovém piipadé plati, ze stavenisté bylo
objednatelem pteddno a zhotovitelem pievzato vterminu dle odst. 1 tohoto c¢lanku
smlouvy. Pfi pfevzeti staveniSté se zhotovitel zavazuje zajistit Gi€ast autorizované¢ho
stavbyvedouciho.

5. 'V pripad¢, Ze objednatel pisemné pozada zhotovitele o preruSeni praci na stavbé (napft.
z divodu zmény finan¢niho planu), je zhotovitel povinen prace bezodkladné prerusit na
dobu objednatelem pisemné stanovenou. O dobu preruseni praci dle tohoto odstavce se
posunuje/prodluzuje termin pro provedeni dila dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

I11.
Cena za dilo

1. Za provedeni dila dle této smlouvy naleZi zhotoviteli celkova cena za dilo ve vysi
847 729,29 K¢ (slovy: osm set ¢tyFicet sedm tisic sedm set dvacet devét korun ¢eskych
dvacet devét haléiti) bez DPH. DPH bude pfipoc¢tena ve vysi dle pfislusného pravniho
predpisu (zakon ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpist —
dale jen ,,zdkon o DPH*), vznikne-li k jeji uhrad€ povinnost. Tato cena zahrnuje veSkeré
naklady zhotovitele na provedeni dila, v€etn€ poskytnuti vSech prav a plnéni dle této

smlouvy.
Zhotovitel prohlasuje, ze je platce DPH.
2. Cena za dilo je strukturovana dle Polozkového rozpoctu (Ptiloha €. 1 smlouvy).

3. Budou-li pfedmétem smlouvy stavebni a montazni prace, bude postupovano v souladu
s ustanovenim § 92e zdkona o DPH (tzv. pfenesena dafiova povinnost).

4. 'V ptfipadé¢ zmén dila (ménépraci ¢i vicepraci) se k jejich ocenéni pouzije Polozkovy
rozpodet (P¥iloha &. 1 smlouvy) a cenova soustava URS (déle jen ,, cenik ). Pro vypocet

jednotkové ceny za ménéprace ¢i viceprace bude pouzito:

a) smluvnich jednotkovych cen pfedmétnych praci z Polozkového rozpoctu (Priloha €. 1
smlouvy), jsou-li tyto ceny a prace v rozpoctu obsazeny,

b) nejsou-li piisluSné prace aceny v Polozkovém rozpoctu (Ptiloha ¢.1 smlouvy)
obsazeny, ur¢i se jednotkova cena pfedmétnych praci:
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1. Je-li v rozpoctu obsazen ptislusny rozpoctovy dil:

- aktualni cenikové cena nové polozky x (nabidkova cena cenikovych polozek
prislusného dilu dle rozpoctu/ cena cenikovych polozek dle cenové trovné
pouzit¢ v soupisu praci zaddvaci dokumentace pfislusSného dilu
z rozpoctu) = jednotkova cena nové polozky.

2. Neni-li v rozpoctu obsazen ptislusny rozpoctovy dil:

- aktudlni cenikovad cena nové polozky x (nabidkova cena vSech cenikovych
polozek dle rozpoctu/cena vsSech cenikovych polozek dle cenové urovné
pouzité vV soupisu praci zadavaci dokumentace uvedenych
v rozpoctu) = jednotkové cena nové polozky.

V ptipadech, kdy by urené jednotkové ceny novych polozek ptesahovaly aktudlni
cenikové ceny, bude maximalni jednotkovou cenou novych polozek cena cenikova.

¢) neni-li cena nové polozky v ceniku uvedena, urci se jednotkova cena predmétnych
praci na zakladé kalkulace zhotovitele odpovidajici trzni (obvyklé) trovni ceny,
pisemné odsouhlasené objednatelem.

5. Provedeni vicepraci a ménépraci je mozné pouze na zakladé pisemného dodatku k této
smlouvé, predem uzavieného postupem souladnym s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
upravujicimi zaddvani vetejnych zakazek.

IV.
U¢tovani a platebni podminky

1. Cena za dilo bude zhotoviteli hrazena mésicné v rozsahu odpovidajicim pracim v daném
kalendainim mésici skutecné provedenym a objednatelem odsouhlasenym, a to na zakladé
zhotovitelem fadné vystavenych danovych dokladi (faktur), dorucenych objednateli (ve 3
vyhotovenich) na adresu: Lesy Ceské republiky, s. p., Sprava tokt - oblast povodi Moravy,
Namesti Svobody 289, 687 08 Buchlovice nebo elektronicky na adresu st957@lesycr.cz,
popt. prostfednictvim datové schranky ID DS: e8jcfsn, k dannovému dokladu (faktuie) musi
byt ptiloZzen soupis skutecné provedenych praci, za néZz je UCtovano, potvrzeny
(odsouhlaseny) objednatelem.

Castka opravnéné vyuétovana zhotovitelem objednateli za prace dle této smlouvy
bude Cinit v roce 2023 alespon 200 000 K¢ bez DPH. Prace budou provedeny a dafiovy
doklad (faktura) bude dodana nejpozdéji do 21. 11. 2023.

2. Zhotovitel bude vystavovat danové doklady (faktury) za skutecné provedené
a objednatelem odsouhlasené prace az do vyse 90 % ceny za dilo. Zbyvajici ¢ast 10 %
z ceny za dilo dle ¢l. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na zékladé objednateli
doruceného danového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedeni dila,
vyklizeni staveniSté a odstranéni veskerych vad (nedodé€lki) dila, tj. vykazuje-li dilo vady
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(nedodélky), neni objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou ¢ast ceny dila zhotoviteli
zaplatit, dokud veskeré vady (nedodé€lky) nebudou zhotovitelem odstranény.

3. Splatnost danového dokladu (faktury) je 30 dnli ode dne jeho doruceni objednateli.

4. Objednatel je opravnén zhotovitelem vystaveny danovy doklad (fakturu) vratit bez
proplaceni, aniz by se dostal do prodleni s jeho uhradou, zejména jestlize:

a) neobsahuje vSechny ndlezitosti dle prislusnych pravnich ptedpisi ¢i této smlouvy,

b) jim vyuctované prace nebyly provedeny nebo jsou uctovany neopravnéné (napf.
provedené prace neodpovidaji soupisu praci provedenych za pfislusny kalendéaini
mésic),

c) jako pftiloha nebyl pfipojen soupis skute¢né provedenych praci za piislusné obdobi
(zpravidla kalendaini mésic) odsouhlaseny (akceptovany) a podepsany objednatelem.

V.
Provadéni praci, prava a povinnosti

1. Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, ptislusSnymi
pravnimi pfedpisy a spravnimi akty organt vetejné moci.

2. Zhotovitel je povinen vzdy jednou mésicné, nejpozdéji do 5 kalendainich dnli mésice
nasledujictho po mésici, vnémz byly prace provedeny, ptedlozit objednateli pisemny
soupis praci jim provedenych za ptislusny (uplynuly) kalendaini mésic, neni-1i smluvnimi
stranami ujednano jinak. Soupis skute¢né¢ provedenych praci bude vzdy obsahovat
minimalné tyto tidaje: nazev dila, ¢islo a popis polozky, mérnou jednotku, cenu za mérnou
jednotku, pocet mérnych jednotek provedenych v daném obdobi a celkovou cenu za
provedené jednotky; piipadné viceprace a ménéprace budou v soupisu dokladany
samostatné. V ptipadé€, ze soupis provedenych praci nebude obsahovat pozadované tdaje
nebo bude obsahovat udaje chybné, zhotovitel neni opravnén na zaklad¢ takového soupisu
nasledné vystavit dailovy doklad (fakturu) a objednatel neni povinen jej proplatit.

3. Po pfedani soupisu provedenych praci zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu.
K ptevzeti zhotovitelem skutecné provedenych praci dochazi akceptaci (odsouhlasenim)
soupisu provedenych praci objednatelem.

4. Zhotovitel odpovida, a to iv pfipadé, ze prace (dilo) bude provadét prostrednictvim
3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedna o poddodavatele), zejména za Skody (Gjmy)
vzniklé objednateli nepfiznanim ¢i odnétim dotace (popf. jeji Casti) ¢i uloZenim sankci
objednateli ze strany poskytovatele dotace z diivoda spocivajicich na stran¢€ zhotovitele, a
to 1 pro piipad, Ze objednatel odstoupi od smlouvy dle ¢l. IX. smlouvy.

5. Pfi provadéni stavebnich praci budou zhotovitelem respektovana ustanoveni vyhlasek:

a) C.268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby,
b) ¢.590/2002 Sb., o technickych pozadavcich pro vodni dila,
c) ¢.239/2017 Sb., o technickych pozadavcich pro stavby pro plnéni funkci lesa,
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vSe ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost prace, za dodrzovani predpisti o praci v ochrannych
pasmech, pozarnich a jinych piedpist chranicich vefejné zajmy. Zhotovitel odpovida za
bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté. Zhotovitel zajisti na svou
odpovédnost a naklady dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci dle zakona
¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,,zdkon
o zajisteni dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci‘), provadécich
pravnich pfedpist a ostatnich souvisejicich norem, jakoz i zabezpeceni stavenisté.

Zhotovitel odpovida za usporddani staveni$té¢ (pifip. pracovisté) dle nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii
praci na staveniStich a ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pii praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky, vSe ve znéni
pozd¢jSich predpisti. Stavenisté bude rovnéz odpovidat obecnym pozadavkim na
vyuzivani tizemi dle vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani
uzemi, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Objednatel na zaklad¢ zpracované projektové dokumentace nepiedpoklada nutnost uréeni
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve smyslu ustanoveni § 14
odst. 1 zékona o zajiSténi dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci. Jestlize
zhotovitel hodla provadét dilo zplisobem, pii kterém by povinnost uréeni koordinatora
vznikla, je povinnosti zhotovitele zajistit vykon funkce koordinatora po potfebnou dobu
osobou k tomu opravnénou. Zhotovitel nese veSkere ndklady s tim spojené.

Vsechny osoby pohybujici se na stavenisti pii provadéni dila nebo v souvislosti s nim musi
byt nezaménitelnym zplisobem oznaceny nazvem (logem) svého zaméstnavatele.
V piipadé, Ze zhotovitel hodla provadét dilo za pomoci jiného poddodavatele, nez
prostiednictvim kterého prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni na vetejnou zakazku,
na zékladé niZ byla uzaviena tato smlouva, je povinen tuto skutenost predem pisemné
oznamit objednateli suvedenim jména, pifijmeni, popf. obchodni firmy ¢i nazvu,
identifika¢niho ¢isla a sidla (mista podnikani) takového poddodavatele.

Pokud bude objednatel u urc¢itého druhu praci pisemné pozadovat sdéleni identifikac¢nich
udaji poddodavatele/ptipadného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli
pisemné sdélit.

Objednatel neptedpokladd na zakladé zpracované projektové dokumentace plnéni
povinnosti zadavatele stavby ve smyslu ustanoveni § 15 odst. 1 zdkona o zajisténi dalSich
podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci (doruceni oznameni o zahdjeni praci
nejpozdeji do 8 dnti pred predanim staveniSté zhotoviteli oblastnimu inspektoratu prace —
veetn¢ jeho pifipadné aktualizace, vyvéSeni stejnopisu oznameni o zahajeni praci na
viditelném misté u vstupu na staveniste po celou dobu provadéni dila, resp. stavby). Jestlize
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zhotovitel planuje (piedpokladd) anebo bude provadét dilo (stavbu) zplisobem, pii kterém
by tato povinnost vznikla, je povinnosti zhotovitele o tom objednatele nejpozdé€ji pii
uzavieni této smlouvy o dilo pisemné¢ informovat. Zhotovitel zajisti v takovém piipad¢ na
své naklady vyvéSeni stejnopisu oznameni o zahajeni praci na viditelném misté u vstupu
na stavenisté po celou dobu provadéni dila (stavby).

Zhotovitel zajisti aktualizaci planu bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti
skute¢nému stavu a podstatnym zméndm beéhem provadéni dila (stavby).

Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebnika dle ustanoveni § 152 odst. 3 pism. b), pism. c)
a pism. ) zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zékon), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,stavebni zdkon*), a zajisti fadné plnéni
povinnosti autorizovaného stavbyvedouciho dle ustanoveni § 153 uvedeného zékona.

V pribéhu provadeéni stavby zhotovitel umozni provedeni kontrolnich prohlidek stavby ve
smyslu ustanoveni § 133 stavebniho zdkona a zajisti napravu zjisténych nedostatkil
v objednatelem stanovené lhuté. Zhotovitel se zavazuje zajistit Ucast autorizovaného
stavbyvedouciho na kazdé¢ kontrolni prohlidce stavby.

Objednatel predal zhotoviteli informace o podzemnich a nadzemnich sitich a zatizenich na
stavenisti, jez ma k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti Setfeni o podzemnich sitich
a prisluSna vyjadreni jejich spravci, jakoz i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajisti na sviyj
naklad vytyceni inZenyrskych siti. Pti provadéni dila je zhotovitel povinen postupovat tak,
aby inzZenyrské sit€¢ nebyly poskozeny; ptipadné Skody je povinen nahradit. Zhotovitel
pfedlozi objednateli doklady o vytyCeni a o zpétném prevzeti dotéenych siti jejich
vlastniky ¢i sprévci, pokud vlastnici ¢1 spravei dotenych siti zpétné prevzeti pozadovali.

Zhotovitel vede stavebni denik ode dne pfevzeti stavenisté do doby pievzeti dokonceného
dila objednatelem (a odstranéni vad a nedodélkil), a to dle stavebniho zédkona a vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbé k dispozici stavebni denik a aby byl tento
piistupny vSem opravnénym osobam, a to kdykoli v priibéhu prace na stavenisti (po celou
dobu provadeéni dila).

Zhotovitel je povinen vyzvat (pisemné zépisem ve stavebnim deniku a telefonicky)
objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou v dalSim pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou jinak nepiistupnymi, nejméné 3 pracovni dny pied terminem, v némz budou
prace zakryty nebo jinak znepftistupnény. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost, je k zadosti
objednatele povinen na svij naklad prace odkryt a umoznit jejich dodatecnou kontrolu
a provéfeni. Pokud se objednatel ke kontrole pies v€asné vyzvani zhotovitelem nedostavi,
je zhotovitel opravnén po komplexnim fotografickém zdokumentovani dila pfedmétné
prace zakryt. Kompletni fotografickou dokumentaci dle predchozi véty je zhotovitel
povinen na pozadani objednateli pfedlozit.
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Kontrolni dny organizuje objednatel v terminech nezbytnych pro provadéni stavby
a k feSeni zavaznych situaci, nebo na zadost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajisténi
ucasti autorizovaného stavbyvedouciho na kazdém kontrolnim dnu.

Objednatel ma pravo kontroly dila v kazdé fazi jeho provadéni. Osoby opravnéné jednat
za objednatele ve vécech technickych jsou mimo jiné opravnény:

- predavat staveniste,

- provadét zaznamy do stavebniho deniku,

- pfebirat zakryvané, docasné nebo zneptistupiiované konstrukce,

- svolavat a vést kontrolni dny,

- rozhodnout o pozastaveni praci nebo jejich ¢asti,

- rozhodnout o odstranéni nebo néhradé¢ materidld, které nejsou v souladu
s podminkami dle této smlouvy,

- pozadovat provedeni opravy vadnych ¢asti dila, resp. opravu vadné provedenych praci,

- odsouhlasovat zapisem ve stavebnim deniku odchylky (zmény) dila a postupu jeho
provadéni od vymezeni daného touto smlouvou (véetné projektové dokumentace), jez
nevyvoléavaji viceprace ani ménéprace,

- projednavat navrhy odchylek (zmén) dila a postupu jeho provadéni od vymezeni
dané¢ho touto smlouvou (vcetné projektové dokumentace) vyvolavajici viceprace
anebo ménéprace a piedavat nadvrhy na jejich odsouhlaseni zdstupci objednatele
opravnénému k podpisu této smlouvy (jejiho dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutecné provedenych praci,

- prevzit dokoncené dilo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli pfi kontrole dila potfebnou soucinnost.
Zejména je povinen na vyzvu objednatele doloZit doklady prokazujici kvalitu dodavanych
a zabudovavanych vyrobka ¢i materialti a soulad provadénych praci s touto smlouvou
a platnou legislativou (napf. certifikaty, prohldSeni o vlastnostech, prohlaSeni o shodé¢,
bezpecnostni listy, technické listy, navody, dodaci listy, doklady prokazujici
zpiisob nakladani s odpady ¢i vyuzivani odpadl v€etné vaznich listkd, dodrZeni postupii
dle norem CSN apod.). V ptipadé, ze zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené
lhaté nedolozi, neni opravnén tyto materidly ¢i vyrobky pro zhotoveni dila pouzit a
v ptipadé provadénych praci je povinen zvolit jiny zplsob jejich provadéni souladny se
smlouvou ¢i platnou legislativou, nestanovi-li objednatel pisemné jinak.

Za objednatele — stavebnika maji pravo prohlidky a kontroly provadéni dila — stavby
1 ostatni jim k tomu povéfeni zaméstnanci. Tito zaméstnanci své pfipominky uplatiiuji
v ramci své pracovni napln€ zejména prostiednictvim technického dozoru stavebnika nebo
osoby pracujici pod vedenim TDS; v piipad¢ nebezpeci z prodleni jsou opravnéni provést
zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je opravnén uzivat téch pozemkii, jejichz pouziti bylo odsouhlaseno v pribehu
uzemniho ¢i stavebniho fizeni na zéklad¢ zpracované projektové dokumentace; zpisobi-li
na nich Skody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti pred zahdjenim
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praci vytyCeni stavby podle projektové dokumentace odborn€ zpisobilou osobou
opravnénou vykonavat zemémetické Cinnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem
mu piedand vyjadieni vlastnika a uzivateli dotCenych pozemkii. Zhotovitel zajisti sepsani
protokold o pievzeti pozemkl dotCenych stavbou s jejich vlastniky. Nesplni-li zhotovitel
tuto povinnost, neni objednatel povinen dilo pfevzit.

Zhotovitel je povinen fidit se pii nakladani s odpady, odstranénymi patezy, vybouranymi
hmotami, vytéZenou zeminou anebo sedimenty piisluSnymi obecné zdvaznymi pravnimi
ptredpisy, zejména pak zadkonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢jsich piedpisi
(déle jen ,,zdkon o odpadech ‘), vyhlaskou Ministerstva zivotniho prosttedi ¢. 273/2021
Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozd¢jSich piedpisii, vyhlaskou
Ministerstva zivotniho prostfedi a Ministerstva zdravotnictvi €. 8/2021 Sb., o Katalogu
odpadl a posuzovani vlastnosti odpadt (Katalog odpadit), ve znéni pozdéjsich predpist,
zakonem ¢. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakont (lesni zékon),
ve znéni pozd¢jsich predpist, zakonem €. 334/1992 Sb., o ochran¢ zemédélského ptidniho
fondu, ve znéni pozdé&jsich ptredpist (dale jen ,,zdkon o ochrané zemédélského piidniho
fondu ™), zdkonem ¢. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocnych pidnich latkdch, pomocnych
rostlinnych pfipravcich a substratech a o agrochemickém zkouSeni zemédélskych ptd
(zékon o hnojivech), ve znéni pozd¢jSich predpist, jakoZ 1 pravnimi ptedpisy, které tyto
zdkony provadéji, atouto smlouvou. Zhotovitel je pluvodcem odpadu vzniklého
v souvislosti s realizaci pfedmétu této smlouvy a plné odpovida za jeho tfadné vyuziti ¢i
likvidaci. Zhotovitel nese rovnéz veskeré naklady s timto spojené. Tyto naklady jsou
zahrnuty v cené za dilo dle ¢l. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v kazdé fazi
provadéni dila objednateli pisemné dolozit vyuziti ¢i likvidaci odpadt, vybouranych hmot,
odstranénych patrezli, zemin a sedimentii vzniklych ¢i vytézenych pii provadeni dila nebo
v souvislosti s nim v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zejména se zdkonem
o odpadech, zakonem o ochran¢ zeméd&lského pidniho fondu a v souladu s touto
smlouvou.

Vyuziti ¢i likvidace (odstranéni) bude zejména dolozeno:

- doklady, Zze movitd véc spliiuje podminky vedlejsiho produktu v souladu
s ustanovenim § 8 zdkona o odpadech,

- pisemnou smlouvou pifed jejich vznikem v pfipadé komunalniho odpadu, ktery
zhotovitel bézn¢ produkuje, a stavebniho a demoli¢niho odpadu, které zhotovitel sdm
nezpracuje v souladu s ustanovenim § 15 odst. 2 pism. c¢) zakona o odpadech,

- potvrzenim pfevzeti odpadu zafizenim uré¢enym pro nakladani s odpady dle ustanoveni
§ 17 odst. 1 pism. ¢) zékona o odpadech, tj. potvrzenim o mnoZstvi, druhu a kategorii
pfedaného odpadu, vcetné uvedeni identifikac¢niho ¢isla,

- potvrzenim, ze odpad, ktery zhotovitel sdm nezpracoval, pfedal do zafizeni uré¢ené¢ho
pro naklddani s odpady v souladu sustanovenim § 13 odst. 1 pism.e) zékona
o odpadech,

- souhlasem organu ochrany zemédé€lského ptidniho fondu k pouziti sedimentu na
zemedeélské pudeé a potvrzenim o prevzeti sedimentu vlastnikem ¢i opravnénym
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uzivatelem zeméd¢€lského pozemku, na némz byl sediment pouzit; v piipadé
pisemného souhlasu opravnéného uzivatele pozemku zhotovitel dolozi rovnéz
opravnéni uzivatele k jeho uzivani (napf. ndjemni smlouvou),

- doklady o moznosti vyuziti sedimentu a zeminy jako stavebniho materidlu — vyrobku
v souladu s ustanovenim § 9 zdkona o odpadech, popi. v souladu se zvlastnimi
pravnimi pfedpisy (zejména dle stavebniho zakona, zakona ¢&.22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve
znéni pozdéjSich predpisl, a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdé¢jSich predpisi),

- doklady v souladu s ustanovenim § 34 zakona o odpadech, zejména s odst. 7
citované¢ho ustanoveni.

Nebude-li vyuziti ¢i likvidace odpadi, vybouranych hmot, odstranénych patezi, zemin
a sedimentl vzniklych ¢i vytézenych pti provadéni dila nebo v souvislosti s nim v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a touto smlouvou dolozeno shora uvedenym nebo
jinym rovnocennym zpisobem (obdobn¢ v ptipad¢ vedlejsiho produktu), nebylo dilo dle
této smlouvy dosud provedeno ani dokonceno a objednatel neni povinen jej pievzit ani
uhradit zhotoviteli cenu za dilo, popt. za provedené prace. Soulad s obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem dolozen objednateli nejpozdéji
pted zahdjenim odvozu k vyuziti ¢i likvidaci.

Zhotovitel projedna a zajisti pfipadna dopravni omezeni na komunikacich (zvlastni
uzivani), vcetné provizorniho dopravniho znaeni (pfechodnid uprava provozu na
pozemnich komunikacich) souvisejici s provadénim stavby. Zhotovitel odpovida za uklid
a opravy jim znecisténych nebo poskozenych komunikaci a ploch.

Kécet je zhotovitel opravnén pouze dieviny, které jsou uvedeny v povoleni ke kaceni
dievin vydaném obci Bfestek ze dne 21. 2. 2023 pod ¢.j. OUBR-0678/02 Zhotovitel nese
plnou odpovédnost za rozsah provedené¢ho kaceni.

Pii provadéni dila nesmi dojit k poSkozeni jinych dfevin neZ té€ch, jeZ jsou urceny
k pokaceni dle pfedchoziho odstavce. V piipadé poSkozeni kotfenovych nébéhl nebo
kmeni dievin, které nejsou urceny ke kaceni, provede zhotovitel jejich oSetfeni proti
difevokaznym houbdm, a to nejpozdé€ji do 6 hodin od poskozeni.

Zhotovitel nese nebezpeci Skod, vcetné zivelnych, vzniklych na dodaném materialu
a stavbé (dilu), a to od okamziku pfedani stavenisté do dne prevzeti dokonceného dila dle
této smlouvy objednatelem.

Zhotovitel odpovida za Skody na pozemcich a stavbach, v€etn¢ komunikaci a nadzemnich,
jakoz 1podzemnich, vedeni, vzniklé v souvislosti se stavbou (dilem) nebo jejim
provadénim, od okamziku pfedani stavenisté do dne prevzeti dokonc¢eného dila dle této
smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejim provadénim na
shora uvedenych vécech Skoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedenim do
puvodniho stavu, pfip. neni-li uvedeni do plvodniho stavu mozné nebo tucelné,
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poskytnutim odpovidajici penézit¢ nahrady. Piipadnd znecisténi vznikla provadénim
stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozd¢ji ve lhiité pro vyklizeni staveniste.

Dojde-li pti provadéni dila (praci) k nalezu kulturné cennych predméta, detaila stavby nebo
chranénych ¢asti piirody anebo k archeologickym naleziim, je zhotovitel povinen okamzité
prace prerusit, neprodlen¢ nalez oznamit objednateli a zaroven ucinit opatfeni nezbytna
k tomu, aby nalez nebyl poskozen nebo znicen.

Veskera ¢innost na stavbé bude provadéna ohleduplné k zivotnimu prostiedi tak, aby
nedochéazelo k nadmérnému thynu rostlin a zranovani nebo tthynu zivocichii nebo niceni
jejich biotopt, kterému Ize zabranit technicky i ekonomicky dostupnymi prostiedky.

Pokud bude v pribchu stavby zjistén vyskyt zvlasté chranéného druhu zivocicha nebo
rostliny v toku (nadrzi) anebo na jiném misté€ staveniste, zhotovitel o vyskytu bezodkladné
informuje objednatele a vycka jeho dalSich pokyni.

Zhotovitel ucini takova opatieni, aby bylo minimalizovdno nebezpeci uniku ropnych
a jinych skodlivych latek do vodniho toku a pidy. Zhotovitel bude pouzivat pouze
mechanismy vybavené biologicky odbouratelnymi oleji. V ptipadé uniku ropnych latek do
vody nebo pudy zhotovitel zajisti ucinné pouziti sorpcnich prostredkli a znesSkodnéni
(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamzitou dostupnost
a pouziti t€¢innych prostredkl k likvidaci piipadné havarie a poucit své zaméstnance, jakoz
1 dalsi osoby, jez se podili na provadéni dila, o zptsobu jejich uziti. Zhotovitel pied
zahajenim praci zpracuje a predloZzi objednateli k odsouhlaseni havarijni plan).

Vzniklou havarii je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu oznamit objednateli,
vodopravnimu ufadu, hasi¢skému zachrannému sboru, Policii Ceské republiky ¢i jinému
pfisluSnému orgénu.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila tak, aby realizaci dila nebo
v souvislosti s ni nedoslo k zavleceni geograficky neptivodniho druhu invaznich rostlin
(zejména kiidlatky, bolSevniku velkolepého, koloto¢niku ozdobného, netykavky zldznaté,
slunecnice topinamburu, zlatobylu kanadského) nebo jeho dalSimu Sifeni. V ptipadé, ze
realizaci stavby (dila) dojde k zavleCeni takového druhu, je zhotovitel povinen ucinit
veskera potiebnd opatieni tak, aby byl takovy druh zlikvidovan a jeho dalSimu Sifeni bylo
zamezeno nejpozdéji do konce sjednané zarucéni doby. Zhotovitel rovnéZ provede veSkera
nutnd opatfeni k zamezeni pfenosu organismi a chorob (napft. raci mor) mezi jednotlivymi
pracovisti.

Trvalé porosty, jakoz i pokacend difevni hmota nélezi vlastnikovi pozemku. V pfipad¢, ze
je vlastnikem (uzivatelem) pozemku n¢kdo jiny nez objednatel, dohodne objednatel, ve
spolupraci se zhotovitelem, kaceni a dalsi vyuziti pokdcené dfevni hmoty s vlastnikem
pozemku predem. Zhotovitel pfedd pokacenou difevni hmotu jejim vlastniklim a soucasné
vyhotovi ¢&iselniky pfedané dievni hmoty, které budou opatfeny datem a podpisy
zhotovitele a vlastnika pokacené dievni hmoty. Potvrzené ciselniky pfeda zhotovitel
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objednateli v nejbliz§im mozném terminu, nejpozd€ji vSak do 14* dni od provedeni
kaceni.

Zhotovitel je povinen mit sjednano po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy pojisténi
odpovédnosti za Skodu s celkovym limitem pojistného plnéni, resp. s celkovou pojistnou
castkou alespoil ve vysi ceny za dilo dle ¢l. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojisténi musi
pokryvat veskerou c¢innost zhotovitele potiebnou pro splnéni této smlouvy. Existenci
pojisténi je zhotovitel povinen dolozit objednateli k jeho pisemné zadosti, a to
kdykoli v pribéhu provadéni dila. V pfipad¢, Ze zhotovitel je sdruzenim osob, musi
pojistnd smlouva prokazatelné pokryvat ptipadnou skodu zptisobenou kterymkoliv ¢lenem
v ramci sdruzeni v plné vysi pozadované minimalni rovné limitu pojistného plnéni, nebo
musi kazdy zc¢lentt sdruzeni disponovat vlastni pojistnou smlouvou v plné vysi
pozadované minimalni urovné limitu pojistného plnéni. Moznost kumulace (s¢itani) vyse
limith pojistnych castek (pojistného plnéni) na zaklad¢ vice pojistnych smluv neni
piipustna.

Zhotovitel vyklidi stavenisté ve lhtit¢ do 15 dnti od prevzeti dila objednatelem. Vyklidit
staveni$te je vSak zhotovitel v kazdém ptipadé povinen nejpozdéji do 10 dnti od ukoncéeni
ucinnosti této smlouvy, nebude-li smluvnimi stranami pisemné ujednano jinak.

Zhotovitel prohlasuje, ze si je védom skutecnosti, Ze objednatel ma zajem na realizaci
vetejné¢ zakazky, na zdkladé niz byla uzaviena tato smlouva, v souladu se zésadami
spolecensky odpovédného zadavani vetejnych zakazek. Zhotovitel se zavazuje po celou
dobu trvani smluvniho vztahu zaloZené¢ho smlouvou zajistit dodrZzovéani veSkerych
pravnich piredpist, zejména pak pracovnépravnich (odmeénovani, pracovni doba, doba
odpocCinku mezi sménami, placend prace piescas), dale predpist tykajicich se oblasti
zameéstnanosti a bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci, a to vici vsem osobam, které se na
realizaci vefejné zakazky, resp. plnéni smlouvy, podileji, a bez ohledu na to, zda budou
préace provadény zhotovitelem ¢i jeho poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen poskytnout veskerou potfebnou soucinnost pro ucely realizace
vetejnospravni kontroly ve smyslu ustanoveni § 2, pism. e) a ustanoveni § 13 zdkona
¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spraveé a o zméné nékterych zédkoni (zakon
o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjSich piedpist, zejména poskytnout kontrolnimu
organu (popi. objednateli na jeho Zadost) veskeré doklady vztahujici se ¢i souvisejici
s realizaci pfedmétu smlouvy. Zhotovitel je dale povinen o této povinnosti prokazatelné
informovat 1 veSkeré své poddodavatele, ktefi se podili na realizaci predmétu smlouvy
(a ptipadné u nich zajistit jeji splnéni).

Zhotovitel prohlasuje, ze:

a) neni osobou, subjektem ani orgdnem uvedenym v piiloze I nafizeni Rady (ES)
€. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006, o omezujicich opatienich vzhledem k situaci
v Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské agrese proti Ukrajin€, ve znéni
pozdéjsich predpist,
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neni osobou, subjektem ani organem uvedenym v pfiloze I nafizeni Rady (EU)
¢. 208/2014 ze dne 5. bfezna 2014 o omezujicich opatfenich viici nékterym osobam,
subjektiim a organiim vzhledem k situaci na Ukrajin€, ve znéni pozdéjSich piedpisa,
neni osobou, subjektem ani organem uvedenym v pfiloze I nafizeni Rady (EU)
€. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014 o omezujicich opattenich vzhledem k ¢innostem
narusujicim nebo ohrozujicim tizemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny,
ve znéni pozd¢jsich piedpist,

neni osobou, subjektem nebo orgdnem spojenym s osobou, subjektem nebo organem
podle pismene a), b) anebo c),

nezptistupni osob¢, subjektu ani organu uvedenému vyse pod pism. a) az d) ¢i v jeho
prospéch zadné finanéni prostiedky ani hospodaiské zdroje, a to nejen v souvislosti
s plnénim této smlouvy,

neni ruskym statnim pfislusnikem, fyzickou ¢i pravnickou osobou ani subjektem c¢i
organem se sidlem v Rusku,

neni pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % ptimo ¢i
nepiimo vlastnén ruskym statnim ptislusnikem, fyzickou ¢i pravnickou osobou nebo
subjektem ¢i organem se sidlem v Rusku,

neni fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem
nebo na pokyn ruského statniho ptislusnika anebo fyzické ¢i pravnické osoby nebo
subjektu ¢i organu se sidlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgdnu, ktery je
zvice nez 50 % pifimo ¢i nepiimo vlastnén ruskym statnim ptisluSnikem anebo
fyzickou ¢i pravnickou osobou nebo subjektem ¢i organem se sidlem v Rusku,

jeho poddodavatel ¢i jeho poddodavatelg, kteti se budou podilet na plnéni této smlouvy
z Casti odpovidajici vice nez 10 % ceny za dilo dle ¢l. III. odst. 1 smlouvy spliiuji
a budou splilovat po celou dobu ucinnosti této smlouvy podminky ve smyslu pism. f)
az h) tohoto prohlaseni a

na predmét plnéni této smlouvy (stavebni prace, dodavky nebo sluzby), ktery
zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zdkaz pfimého nebo nepifimého nakupu,
dovozu nebo pfevadéni zbozi do Evropské unie [viz zejména nafizeni Rady (EU)
¢. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znéni pozd¢jSich piredpisii (zakazujici mj. ndkup,
dovoz nebo pievadéni vyjmenovaného zbozi, které se nachazi v Rusku, bylo vyvezeno
z Ruska ¢i z Ruska pochazi) a natizeni (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znéni
pozdé&jsich predpisti (zakazujici mj. ndkup, dovoz nebo pifevadéni vyjmenovaného
zbozi, které se nachazi v Bélorusku, bylo vyvezeno z Béloruska ¢i z Béloruska
pochazi)].

Soucasné se zhotovitel zavazuje, Ze v piipadé jakékoliv zmény s dopadem na platnost
kteréhokoli prohlaseni jim uc¢inéného vyse dle pism. a) azZ j) tohoto odstavce, je zhotovitel
povinen o kazdé takové zméné neprodlen€ pisemn¢ informovat objednatele.

VI.
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Predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel telefonicky apisemné vyzve objednatele k pievzeti dokonceného dila.
O pfedani a prevzeti dila bude sepsan ptredavaci protokol. Objednatel dilo prohlédne
a vysledky prohlidky zapise do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnoceni jakosti dila z hlediska zjevnych vad,

b) soupis vSech provedenych zmén a odchylek od dokumentace,
c) prohlaSeni objednatele, zda dilo prebira,

d) soupis ptiloh.

Zhotovitel je povinen zajistit pii pfedani dila ucast autorizovaného stavbyvedouciho.

2. Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji v den predani dila tyto doklady:

- souhlasy vlastnika(ii) s konecnou upravou pozemki akomunikaci dotcenych
provadénim dila (ptfevzeti pozemkl a komunikaci),

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (vCetné¢ fotodokumentace prubehu
realizace stavby),

- doklady o predepsanych zkouskach — betonu,

- doklady prokazujici shodu vlastnosti pouzitych vyrobkl s pozadavky na vystavbu
(prohlaseni o shodé, vysledky zkousek, certifikaty, technické listy, bezpecnostni listy,
navody),

- doklady (protokoly) o vyty€eni inzenyrskych siti, ptip. o jejich pieddni spravcim,

- doklady o nakladani s odpady,

- origindl stavebniho deniku,

Nebudou-li poZzadované doklady objednateli piedlozeny, jedné se o vadu dila, pro kterou
neni objednatel povinen dilo pfevzit.

3. Pfipfedani dila objednatel vysledné dilo prohlédne a zkontroluje. V ptipadé, Ze pti predani
dila budou zjiStény vady dila, neni objednatel povinen dilo ptevzit; ustanoveni § 2628
obcanského zakoniku se nepouzije.

4. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na provadéném dile aZz do okamziku, kdy je objednatel
povinen dokonc¢ené dilo prevzit.

VII.
Zaruka a uplatnéni prav z odpovédnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost zhotoveného dila o dob& trvéani
60 mésicu. Zaruka zacina béZet dnem prevzeti dila objednatelem.

2. Neuplatni-li objednatel pisemné pii ozndmeni vady jiné pravo z odpovédnosti za vady,
plati, Ze poZaduje odstranéni vady. Neoznami-li objednatel pisemné zhotoviteli jinak, plati,
ze objednatel pozaduje odstranéni vady dodanim chybéjici véci, je-li mozno vadu odstranit
dodanim chybéjici véci, nebo opravou véci (dila), je-li mozné vadu odstranit opravou véci
(dila). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 30 dnli od jejiho oznédmeni
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objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pisemn¢ ujednano jinak. Uplatni-li objednatel
u zhotovitele pravo na slevu z ceny dila, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vratit
objednateli Cast jiz zaplacené ceny za dilo odpovidajici vysi uplatnéné slevy), a to
nejpozdéji do 30 dnti od jeho uplatnéni.

3. Neodstrani-li zhotovitel vadu dila ve 1hite dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel
opravnén, nikoli vSak povinen, odstranit vadu sam, popt. nechat ji odstranit jinou osobou,
na naklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzeni o tom, kdy objednatel pravo
z odpovédnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaky zplsob vyfizeni
reklamace objednatel pozaduje, jakoZ i potvrzeni o datu a zplsobu vyfizeni reklamace,
a dale potvrzeni o provedeni opravy adobé jejiho trvani, pfip. pisemné odivodnéni
zamitnuti reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veskeré naklady, jez objednatel ucelné vynalozil
v souvislosti s uplatnénim prava z odpovédnosti za vady a s odstranovanim vady. Tuto
nahradu poskytne zhotovitel objednateli na zékladé objednatelem tadné vystaveného
danového dokladu (faktury) doruceného zhotoviteli, se splatnosti 21 dnti ode dne doruceni.
V piipadé, ze danovy doklad (faktura) nebude mit odpovidajici nalezitosti, je zhotovitel
opravnén zaslat jej ve lhité splatnosti zpét objednateli k doplnéni, aniz se tak dostane do
prodleni s jeho Uhradou; lhita splatnosti po¢ind béZzet znovu od doruceni nalezité
doplnéného ¢i opraveného daitového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.
Smluvni pokuty

1. 'V ptipadé¢ prodleni zhotovitele s provedenim dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ujednané ceny za dilo bez DPH dle ¢l. III. odst. 1 smlouvy,
a to za kazdy, byt i1 zapocaty kalendaini den prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi svoji povinnost dle ¢l. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevyuctuje
v pfislusném roce/mésici/obdobi stanovenou castku, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 25 % rozdilu mezi ¢astkou, jiz mél zhotovitel dle ¢l. IV. odst. 1
smlouvy v pfislusSném roce/mésici/obdobi vyuctovat, a ¢astkou za takové obdobi skutecné
a opravnén¢ vyuctovanou.

2. 'V ptipadé¢ prodleni zhotovitele s provedenim dila o dobu delsi nez 2 mésice je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy pouze za
prvni 2 mésice prodleni. Déle je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve
vysi 25 % z ceny casti dila bez DPH, jez po uplynuti 2 mésicii od fadného terminu
dokonceni dila zbyva ¢i zbyvala jesté provést do fadného dokonceni dila dle této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu v ptipad¢, ze zhotovitel:

a) provede dilo nebo jeho CcCast vrozporu stouto smlouvou (napf. provede
nekvalitné, neprovede viibec ¢i provede odlisné€ od zplisobu stanoveného projektovou
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dokumentaci), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 25 % z ceny dila
nebo jeho ¢asti bez DPH urcené dle ¢l. II1. smlouvy ve spojeni s Ptilohou €. 1 smlouvy,
pricemz pii tomto urceni se vychazi z ceny dila nebo jeho Casti tak, jako by se jednalo
o dilo nebo jeho ¢ast bezvadné provedenou,

b) je v prodleni s odstranénim vady (¢l. VIL odst. 2 smlouvy), a to ve vysi 0,1 % z ceny
vadné provedené ¢asti dila bez DPH urcené dle ¢l. III. smlouvy ve spojeni s Ptilohou
¢. 1 smlouvy, za kazdy, byt’ i zapocaty den prodleni, pficemz pii urceni vyse ceny se
vychazi z ceny dila nebo jeho casti bez DPH urcenych dle ¢l. III. smlouvy ve spojeni
s Ptilohou ¢. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dilo nebo jeho ¢ast bezvadné
provedenou,

c) porusil povinnost dle ¢l. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle ¢l. VI. odst. 1
smlouvy, kdyz nezajistil Gi€ast autorizovaného stavbyvedouciho pti pfedani a prevzeti
staveniste, a to ve vysi 10 000 K¢ za kazdou neucast autorizovaného stavbyvedouciho,

d) porusil povinnost dle ¢l. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve vysi 5 000 K¢ za
kazdou neucast autorizovaného stavbyvedouciho na kontrolni prohlidce nebo pii
kontrolnim dnu stavby,

e) porusil povinnost dle ¢l. V. odst. 16 smlouvy, a to ve vysi 5 000 K¢ za kazdy, byt
1 zapocaty kalendaini den, ve kterém nebyl na stavbé k dispozici stavebni denik,

f) porusil povinnosti dle ¢l. V. odst. 17 véty prvni smlouvy (vyzvani ke kontrole
a provéfeni praci nejméné 3 pracovni dny pfedem), a to ve vysi 5 000 K¢ za kazdy
jednotlivy piipad nevyzvani ke kontrole a provéfeni praci ¢i nedodrzeni stanovené
lhity,

g) je v prodleni s vyklizenim staveni§té (¢I. V. odst. 36 smlouvy), a to ve vysi 1 000 K¢
za kazdy, byt’ 1 zapocaty kalendaini den prodleni.

4. 'V ptipadé poSkozeni dievin, které nejsou urCeny ke kaceni, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu vysi 2 500 K¢ za kazdé poskozeni kmene ¢i kofenového
nab¢hu jednoho stromu. V ptipadé poruseni €l. V. odst. 25 véty prvni smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu vysi 5 000 K¢ za kazdy kofenovy nabéh ¢i
kmen, ktery nebyl fadné oSetien dle této smlouvy.

5. 'V ptipadé poruseni ¢l. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu vysi 10 000 K¢ za kazdy strom pokaceny nad rdmec vyplyvajici z této
smlouvy.

6. Nesplni-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v ¢l. V. odst. 19 smlouvy, je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 % z ceny
dila bez DPH dle ¢l. III. odst. 1 smlouvy, nejméné¢ vSak 5 000 K¢, za kazdy jednotlivy
pfipad poruSeni akazdou jednotlivou polozku (vyrobek, material, praci ¢i ukon dle
rozpoctu).
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V piipadé poruseni povinnosti mit sjednano pojisténi odpovédnosti dle ¢l. V. odst. 35
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢ za
kazdé takové poruseni a byt’ 1 zapocaty kalendaini mésic trvani poruseni.

V piipadé, ze se kterékoli z prohlaseni zhotovitele v €l. V. odst. 39 smlouvy ukaze
nepravdivym, nebo v pifipad¢, ze zhotovitel neinformoval objednatele o zméné v souladu
s ¢l. V. odst. 39 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
150 000 K¢.

Ujednanim o smluvni pokut¢, ani jejim zaplacenim neni jakkoli dot¢eno ¢i jinak omezeno
pravo objednatele na ndhradu Skody, a to v plném rozsahu.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s vy§i sankci sjednanych v tomto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel bere na védomi, Ze vySe smluvnich pokut je stanovena s ohledem na vyznam
utvrzované (zajiStované) povinnosti fadného provadéni a dokonceni dila ve smluveném
terminu pro objednatele, pricemz pozdnim dokoncenim dila anebo jeho vadnym
provadénim mohlo by byt vazné ohrozeno poskytnuti nékterych dalsich plnéni objednateli
z vefejnych zdroju (naptiklad dotace), jakoz i s ohledem na néklady, jez objednatel piip.
musi nést v souvislosti s nutnosti vybéru nového dodavatele (organizovani nového
zadavaciho fizeni dle zédkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozd¢jsich ptedpist). V ptipad€, Ze zhotovitel porusi povinnost/povinnosti, jejiz/jejichz
splnéni je utvrzeno (zajiSténo) sjedndnim vice smluvnich pokut, je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli uhrazeni kazdé z nich.

Zhotovitel neni povinen platit smluvni pokutu v ptipadé, Ze mu ve splnéni povinnosti,
utvrzené (zajisténé) smluvni pokutou, zabranila mimofadnd, nepiedvidatelna
a neprekonatelna prekazka wvznikla nezavisle na jeho wvili. Piekdzka wvznikla ze
zhotovitelovych osobnich pomérti nebo vznikla az v dobé, kdy byl zhotovitel s plnénim
povinnosti v prodleni, ani ptekazka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy ¢i obecné
zavazného pravniho predpisu prekonat, ho vSak povinnosti platit smluvni pokutu nezprosti.

Smluvni pokuta dle tohoto ¢lanku smlouvy bude uhrazena na zéklad¢ objednatelem fadné
vystaven¢ho danového dokladu (faktury) doruceného zhotoviteli, se lhiitou splatnosti
21 dni od jeho vystaveni. Tento danovy doklad (faktura) musi byt dorucen zhotoviteli
nejpozdéji do 5 dnti ode dne jeho vystaveni.

IX.
Odstoupeni od smlouvy

Od této smlouvy lze odstoupit za podminek a v pfipadech stanovenych obcanskym
zakonikem anebo ujednanych touto smlouvou.

Objednatel je opravnén od této smlouvy pisemné odstoupit zejména v ptipadé, Ze:

a) zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel je v upadku,
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c) zhotovitel je v prodleni s provedenim dila o dobu delsi nez 65 dnt,

d) ukéze-li se kterékoli prohlaseni zhotovitele v €l. V. odst. 39 smlouvy nepravdivym
nebo piestal-li zhotovitel béhem ucinnosti smlouvy a za trvani mezinarodnich sankci
odpovidajicich smyslu ¢l. V. odst. 39 smlouvy spliiovat kteroukoli z podminek
definovanych v ¢l. V. odst. 39, pism. a) az j) smlouvy,

e) zchovani zhotovitele, postupu praci nebo jinych okolnosti nepochybné vyplyva, ze
povinnost zhotovitele bude poruSena zptisobem, ktery zaklada pravo objednatele od
smlouvy odstoupit.

3. Objednatel je dale opravnén od smlouvy pisemné odstoupit v pfipad€, ze objednatel
neobdrzel na realizaci dila dle této smlouvy dotaci dle ¢l. I. odst. 1 smlouvy ¢i ji neobdrzel
v plné ptedpokladané vysi, nebo je-li z okolnosti mozné usuzovat, Ze objednatel dotaci
neobdrzi ¢i ji neobdrzi v predpokladané vysi.

4. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit zejména v piipad¢ prodleni objednatele
se zaplacenim ceny za dilo ¢i jeji ¢asti o dobu delsi nez 65 dnti.

X.
Criminal Compliance doloZka

1. Smluvni strany niZe svym podpisem stvrzuji, Ze v pribéhu vyjednavani o této smlouvé
vzdy jednaly a postupovaly Cestné, transparentné¢ a v souladu s veskerymi pravnimi
ptedpisy, a ze takto budou jednat i pfi jejim plnéni.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximalni usili, aby
zadné ze smluvnich stran nemohla byt pfictena trestni odpovédnost podle ptislusnych
pravnich predpist.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze se sezndmil se zdsadami, hodnotami a cili definovanymi Criminal
Compliance Programem Lesti Ceské republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a Ze tyto bude

-----

XI.
Zavéreéna ustanoveni

1. Pokudneni v této smlouve ujednano jinak, fidi se vztahy mezi smluvnimi stranami pravnim
fadem Ceské republiky, zeyména obCanskym zakonikem, predpisy upravujicimi zadavani
vefejnych zakéazek a pravnimi predpisy souvisejicimi.

2. Tuto smlouvu lze ménit ¢i dopliovat pouze formou pisemnych dodatkli podepsanych

obéma smluvnimi stranami.

3. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Pokud
tato smlouva podléha povinnosti uvefejnéni dle zédkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach uc¢innosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich ptfedpisti, nabyva ucinnosti dnem jejiho
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uvetejnéni v souladu se zminénym zakonem; smluvni strany pro tyto piipady vyjadiuji sviij
souhlas s uvefejnénim celého znéni smlouvy vcetné¢ metadat, a to v rozsahu a zpiisobem
stanovenym zakonem. V ostatnich pfipadech tato smlouva nabyvé uc¢innosti dnem jejiho
podpisu obéma smluvnimi stranami.

4. Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna bez piedchoziho pisemného souhlasu druhé
smluvni strany postoupit tuto smlouvu nebo jakakoli prava a povinnosti z ni vyplyvajici
(vCetn¢ pohledavek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, poptf. v pfi¢inné souvislosti s jejim
(ne)plnénim.

5.  Smluvni strana je povinna upozornit druhou smluvni stranu na takové informace a idaje
ve smlouvé, které nemohou byt zptistupnény nebo zvetejnény (uvetrejnény), nebot’ ochrana
takovych informaci a udaji je vyzadovéna podle zvlastnich pravnich predpisti.

6. Zastupuje-li kazdou ze smluvnich stran osoba opravnénad za ni jednat, jez disponuje
platnym uznavanym elektronickym podpisem ve smyslu zdkona ¢&. 297/2016 Sb.,
o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdéjsich predpist,
je smlouva uzavirana elektronicky. V ostatnich pfipadech se smlouva uzavird v listinné
podobé a je vyhotovena v poctu 2 stejnopisii, z nichz po 1 vyhotoveni obdrzi kazda ze
smluvnich stran.

7. Smluvni strany prohlaSuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem ptecetly, jejimu obsahu
rozumi a bez vyhrad s nim souhlasi. Smlouva je vyjadienim jejich pravé, skutecné,
svobodné a vazné vile, na dliikaz ¢ehoz nize ptipojuji, prosty omylu, své podpisy.

8. Nedilnou soucasti této smlouvy je tato ptiloha:

Ptiloha €. 1 - Polozkovy rozpocet (ocenény vykaz vymer)

Za objednatele: Za zhotovitele:

STOP Moravy

Lesy Ceské republiky, s.p.

TRS InZenyring Brno s.r.0.
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