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SMLOUVA O DÍLO 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
1. Objednatel : Fakultní nemocnice Olomouc 
Se sídlem : Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 
IČ  : 00098892 
DIČ  : CZ00098892, plátce DPH 
Zastoupená  : ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D. 
Bankovní spojení : Česká národní banka číslo účtu 36334811/0710 
 
jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 
 
a 
 
 
2. Zhotovitel : POZEMSTAV Prostějov a.s. 
Se sídlem : Pod Kosířem 73, 79601 Prostějov  
IČ  : 25527380 
DIČ  : CZ 25527380, plátce DPH 
zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2623, 
Zastoupený : Milan Grmela, předseda správní rady 
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. 288441701 
Telefon  : 582 305 276  
Fax  :       
e-mail  : pozemstav@pozemstav.com 
 
 
jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 
3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě subjektů uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku smlouvy jsou při 
operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, 
potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, zmocněni jednat za: 

 
-  objednatele :   Ing. František Valíček,  tel. 588 445 973, 
      Ing. Otakar Spáčil,   tel. 588 442 873, 
      Ing. Jan Langer,   tel. 588 442 871, 
      Ing. Martin Říha,   tel. 588 442 872, 
      Ing. Václav Hrubý,   tel. 588 445 143, 
      Ing. Jakub Zeman,  tel. 588 445 143, 
      Ing. Martin Pavela,  tel. 588 445 142, 
-  zhotovitele :                                          , tel. 777 694 373           ,  
-   :                                          , tel. 777 694 370          ,  
       
4. Zástupci oprávnění k jednání pouze ve věcech technických nejsou oprávněni sjednávat změny uzavřené smlouvy o dílo.  
   

spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění 
podle všech pozdějších předpisů 

(dále jen „Občanský zákoník“) 
uzavírají 

 
SMLOUVU O DÍLO 

na zhotovení stavby 
 (dále jen „smlouva“ či „tato smlouva“) 

 

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY Q – AMBULANCE A ZÁZEMÍ DĚTSKÉ KLINIKY 

 
 



 

Strana 2 (celkem 27) 

 

 
II. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 
smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

 
 

III. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost k provedení díla sjednaného touto 

smlouvou a jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „SÚ BUDOVY Q – 
AMBULANCE A ZÁZEMÍ DĚTSKÉ KLINIKY " a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu 
za provedení tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. 

 
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem „SÚ BUDOVY Q – AMBULANCE A 

ZÁZEMÍ DĚTSKÉ KLINIKY“, na jejímž základě je tato smlouva uzavřena.  

 
 

IV. 
DÍLO 

 
1. Předmětem plnění zhotovitele objednateli podle této smlouvy, to jest dílem, se rozumí kompletní provedení 

sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a služeb pro stavbu „SÚ BUDOVY Q – AMBULANCE A ZÁZEMÍ 
DĚTSKÉ KLINIKY“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech 
díla a sjednaných termínech provádění podle oceněného výkazu výměr na provedení díla tvořící nedílnou přílohu č. 3 
této smlouvy, zpracované podle pevně zadaných podkladů objednatele – projektové dokumentace pro stavbu. 
 

2. Kvalitativní a dodací podmínky sjednaného díla jsou určeny schváleným projektem pro stavbu, platnými souvisejícími 
předpisy, technologickými postupy zhotovitele pro sjednané práce,  platnými technickými normami v nich uvedenými, 
které tímto obě smluvní strany uznávají pro sebe za závazné.  

 
3. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky na zhotovení díla v rámci veřejné zakázky se seznámil s rozsahem a povahou 

díla, posoudil s odbornou péčí podklady a zadávací dokumentaci stavby včetně výkazu výměr a měl možnost se 
zúčastnit před zpracováním nabídky prohlídky staveniště. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel je povinen při realizaci díla 
postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a 
schopností. 

 
4. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že dílem dle této smlouvy se rozumí poskytnutí stavebních prací, 

které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce 
zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 1. 2008. 

 
5. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, 

dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu 
smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. Jedná se zejména o: 

 
i. dodávky veškerého stavebního materiálu, stavebních dílů, technických zařízení a mechanismů nutných pro 

provádění stavby včetně dopravy na stavbu, skladování, správy, zabudování a montáže za podmínek dále 
stanovených touto smlouvou 

ii. provedení a náklady na zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů 
iii. provedení funkčních zkoušek dílčích zařízení a komplexních zkoušek, včetně revizních zpráv, atestů, činností 

k zajištění prohlášení o shodě, provozních řádů, prvních provozních náplní a mazadel, nákladů na zkušební 
provoz, vybavení výstražnými bezpečnostními a orientačními tabulkami, zaškolení obsluhy a zpracování návodu 
ke správnému užívání stavby. Provedení výchozího nastavení všech zařízení a konfigurace software u 
elektronických zařízení, včetně připojení do IT infrastruktury, a spolupráce s oddělením IT FNOL na zajištění 
kybernetické bezpečnosti předmětu plnění, certifikace provedeného vedení strukturované kabeláže.  
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iv. Úpravy stávajícího software pro dálkové ovládání a monitorování zařízení obsluhou v ohlašovně požáru (EPS) a 
technickém dispečinku FNOL (MAR, elektro, MT, CCTV, EKV), včetně funkčních a komplexních zkoušek. 

v. Provozní test dokončeného díla v automatickém režimu v délce alespoň 10 dnů, navazující na funkční a 
komplexní zkoušky. Nedílnou součástí testu je ověření bezporuchovosti jednotlivých zařízení, topná/chladící 
zkouška, měření výkonu osvětlení a měření požadovaná dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel během 
testu provede praktický zácvik pracovníků objednatele k obsluze díla.       

vi. vytyčení stavby včetně souvisejících podzemních sítí za účasti jejich správců, včetně provedení nutných výkopů 
a úhrady s tím spojených poplatků, realizaci nezbytných opatření k zajištění neporušení inženýrských sítí 
během výstavby, a uzavření smluv a úhradu nájmu za pronájem veřejných prostranství 

vii. zajištění nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a ukončení díla  
viii. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, zejména pak 

opatření k zajištění šíření prašnosti a dalších negativních jevů ovlivňujících okolí stavby 
ix. zpracování výrobně technické dokumentace, výkresů prefabrikátů a montážní dokumentace 
x. zajištění a splnění opatření stanovených v podmínkách platného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

xi. předání veškerých revizních zpráv a dokladů nutných k uvedení stavby do zkušebního provozu a následné 
kolaudaci stavby. Povinností zhotovitele je účinně spolupracovat s objednatelem a kolaudačními orgány 
v průběhu kolaudačního řízení 

xii. zřízení a odstranění zařízení staveniště, odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými předpisy 
xiii. provádění denního úklidu všech pracovišť staveniště, průběžné odstraňování znečištění zásobovacích tras a 

komunikací a to jak interních, tak externích 
xiv. zajištění oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště 
xv. zajištění průběžné fotodokumentace včetně popisu jednotlivých fotek prováděných prací a její předání na CD 

průběžně vždy k poslednímu pracovnímu dni v měsíci nebo kdykoliv na vyžádání objednatelem, kompletní 
fotodokumentaci pak při předání stavby 

xvi. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace stavby všem subjektům – pověřeným 
orgánům ČR (např. místně příslušný stavební úřad, Inspektorát práce, orgánu státní správy na úseku státní 
památkové péče….) 

xvii. poskytnout objednateli na jeho žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat 
kontrolní orgány 

xviii. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Stavby všem strukturám poskytovatele 
spolufinancování ze státního rozpočtu, tj. kontrolním orgánům Ministerstva zdravotnictví České republiky a 
jiným pověřeným kontrolním orgánům 

xix. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací díla po dobu minimálně 10 let od předání 
díla objednateli bez vad a nedodělků 

xx. pravidelné preventivní kontroly díla či jeho částí po dobu záruky v rozsahu minimálně čtvrtletní četnosti. V 
rámci těchto kontrol zhotovitel zejména prověřuje, zda objednatel provozuje a udržuje dílo v souladu s 
průvodní dokumentací, a na případné rozpory je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně písemně 
upozornit. 

xxi. Zhotovitel po dobu záruky zajistí bezplatně veškeré servisní a údržbářské úkony, které v rámci záručních 
podmínek požaduje provádět vymezeným okruhem dodavatelů. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
výslovně utvrzují, že v ostatních případech bude výběr dodavatele proveden dle zákona o zadávání veřejných 
zakázek. Běžné úkony je oprávněn provádět přímo objednatel, a to v souladu s průvodní dokumentací.  

xxii. kompletní zaškolení techniků objednatele zhotovitelem, včetně protokolů s osnovou zaškolení, písemného 
prohlášení zhotovitele, že školitelé mají nezbytnou kvalifikaci, včetně jmen těchto pověřených školitelů    

xxiii. vyplnění provozní dokumentace pro dodané části stavby dle přílohy č.8 smlouvy 
 
6. Součástí předmětu plnění zhotovitele dle této smlouvy je i předání veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, atesty 

a protokoly o zkouškách díla dle platných ČSN / EN a dle právního řádu ČR, zajišťujících úspěšné vydání kolaudačního 
souhlasu stavby a uvedení do provozu. Nedílnou součástí je zajištění osvědčení (TIČR) dle § 6 zákona č. 250/2021 Sb. 
 

7. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její písemné souhlasné stanovisko. 

 
8. V pochybnostech o předmětu díla se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové 

dokumentaci a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části. 
 
9. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy nejsou a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejichž 

provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo 
na jejich realizaci pouze v případě, že realizace je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
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v aktuálním znění. 
 
10. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy 

v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se 
nazývají méněpráce. 

 
11. Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z objektivních 

podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně 
důvodové zprávy, ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit tento soupis s důvodovou zprávou 
(změnový list), v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno 
statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve po jeho uzavření má 
zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 

 

 

V. 
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících termínech: 

 
- předání staveniště:   do 3 /tří/ dnů 

 
počítáno ode dne obdržení písemné výzvy od objednatele na emailovou adresu zhotovitele 
pozemstav@pozemstav.com jk zahájení provádění díla. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení 
provádění díla nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, budou jak objednatel, tak 
zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla 
a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli.  
  

- datum zahájení provádění díla: dnem předání staveniště 
- datum dokončení a předání dokladů pro dotčené orgány: do 150 dní od zahájení provádění díla 
- datum dokončení a předání díla: do 180 dní od zahájení provádění díla 
 

 Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci všech správních rozhodnutí předepsaných právními 
předpisy a protokolárním předáním staveniště ze strany objednatele. Datem dokončení díla se rozumí datum předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků, kompletní provedení díla včetně všech dokladů pro užívání stavby. Doklady pro 
dotčené orgány státní správy se rozumí doklady o funkčních zkouškách požárně bezpečnostních zařízení a 
vzduchotechniky, revize el.zařízení, rozbor vody, prohlášení o hygienických a požárních vlastnostech stavebních 
výrobků, prohlášení o vlastnostech zvukově a tepelně izolačních výrobků, prohlášení o vlastnostech výrobků s 
bezpečnostním sklem, apod, včetně výkresů skutečného provedení stavby,     
V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude 
mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, 
případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn 
odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v 
případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy. 

 
2. Místem plnění stavby je areál Fakultní nemocnice Olomouc ®, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc, katastrální území 

Nová Ulice (710717) na parcelních číslech 149/1, st. 306, k nemovitostem má právo hospodařit s vlastnictvím státu 
Fakultní nemocnice Olomouc. 
 

3. Nezahájí-Ii zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. 

 
4. Zhotovitel může zhotovit dílo i před sjednaným termínem provedení díla a objednatel je povinen takto dříve 

zhotovené dílo převzít a zaplatit. 
 
5. Zhotovitel není v prodlení s prováděním díla, jestliže zpoždění nespočívá v jeho zavinění v důsledku prodlení 

objednatele s předáním staveniště, či v důsledku nenabytí právní moci rozhodnutí předepsaných právními předpisy 
bez zavinění zhotovitele nebo v důsledku vyšší moci nebo pro provádění písemně sjednaných víceprací, nebo ke 
zpoždění prokazatelně došlo v důsledku přerušení prací pro nepředvídané klimatické či povětrnostní podmínky, za 
kterých nelze dodržet technologické zásady či postupy nebo podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, či v 

mailto:pozemstav@pozemstav.com
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důsledku přerušení prací ze strany státních orgánů, jež mají takovouto pravomoc. Zhotovitel dále není v prodlení, 
pokud bylo prodlení způsobeno neposkytnutím nutné součinnosti ze strany objednatele. Každý takový den bude 
oboustranně odsouhlasen formou zápisu ve stavebním deníku. V takovém případě se sjednaný termín plnění díla 
prodlužuje o příslušný počet dnů odpovídajících zpoždění, bez nutnosti vyhotovovat dodatek k této smlouvě. 
 

6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, 
které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín 
dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s 
podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení 
provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží. 

 
7.  Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s platným ceníkem objednatele nese náklady související s vjezdem 

motorových vozidel do místa plnění.  

 
 

VI. 
CENA ZA DÍLO 

 
1. Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena přípustná jako cena 

nejvýše, pevná, závazná a platná, sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta bez DPH po celou dobu provádění díla. Cena díla zahrnuje veškeré práce, 
dodávky, služby a výrobky nutné ke zhotovení díla tak, jak je vyspecifikováno v článku IV. DÍLO.    

 
 

Celkem bez DPH 24 119 126,52                                Kč 
/slovy:      dvacet čtyři milionů jedno sto devatenáct tisíc jedno sto dvacet šest korun českých padesát dva 

haléřů                                    korun českých bez DPH/. 
 

************************************** 
2. Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a 

montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, 
za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.  

 
3. Přílohou smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu 

jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny 
díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu. 

 
4. Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů 

a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či 
změn. 

 
5. Způsob změny ceny: 

i. zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež 
nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů, 

ii. v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů stavebního objektu, provozního souboru 
nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech, 

iii. pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije 
jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v předchozím čtvrtletí před 
uzavřením této smlouvy, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací 
dokumentace, 

iv. na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních 
prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny 
odůvodněnou individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu, 

v. více a méně práce budou vyčísleny v ceně bez DPH. 
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6. Požadavky na vícepráce nebo méněpráce vyvolané objednatelem, uplatní objednatel vůči zhotoviteli záznamem ve 
stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Zhotovitel je oprávněn u víceprací požadovat přiměřeně zvýšenou 
cenu pouze v případě, pokud se takto rozsah, druh či provedení díla oproti zadávací dokumentaci stavby nebo výkazu 
výměr uvedeném ve smlouvě změní vlivem dodatečných požadavků objednatele, a to způsobem pro změnu této 
smlouvy dle čl. XXII. odst. 1. Bude-li objednatel souhlasit, je zhotovitel dále oprávněn u víceprací požadovat zvýšenou 
cenu v případě, že tyto vícepráce budou provedeny v důsledku chyb, neúplnosti či nesouladu jednotlivých částí 
zadávací dokumentace či v důsledku změny právních/technických předpisů; a to způsobem pro změnu této smlouvy 
dle čl. XXII. odst. 1. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 
nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

 
7. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě o 

dílo. Teprve po odsouhlasení a oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na 
jejich úhradu; v případě méněprací se dodatkem sníží cena díla deklaratorně.  

 

8. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu 
při jejím vzniku. Vykazování těchto víceprací – méněprací a zpracování předmětných změnových listů musí být 
v souladu s touto smlouvou a zajišťuje je zhotovitel.  

 

 

VII. 
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY 

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Provedené dokončené práce budou zhotovitelem objednateli účtovány postupně, dle 

uskutečněného zdanitelného plnění, měsíčně daňovými doklady, vystavenými na základě objednatelem 
odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací – 1x v cenové soustavě a členění dle nabídky, 1 x v Excelu a na 
elektronickém nosiči (e-mailem na adresu objednatele). 

 
2. Zhotovitel předloží objednateli ke schválení konečný soupis skutečně provedených prací k odsouhlasení. Objednatel 

odsouhlasí nebo rozporuje soupis provedených prací do tří /3/ pracovních dnů po jeho předložení. Pokud budou 
objednatelem některé položky nebo výměry rozporovány, zhotovitel tyto opraví a předloží objednateli k opětovnému 
odsouhlasení. Na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací může zhotovitel vystavit fakturu, jejíž 
přílohou je odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Dílčí plnění se považuje za uskutečněné posledním 
dnem kalendářního měsíce, ke kterému se dílčí plnění vztahuje. 

 
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provedených a vyúčtovaných prací přímo na staveništi, nebo kontrolou 

provedených prací a dodávkami materiálů zaznamenaných ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zástupcům 
objednatele tuto kontrolu umožnit. 

 
4. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Daňový 

doklad musí obsahovat náležitosti dle § 29 ZDPH. 
 
5. Faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat evidenční číslo 

VZ-2023-000739. U faktury bude přílohou i objednatelem odsouhlasený soupis prací. U konečné faktura pak bude 
přílohou protokol o předání a převzetí Díla. 

 
6. Zhotovitel se zavazuje vystavit a předat daňové doklady do tří /3/ pracovních dnů od odsouhlasení soupisu skutečně 

provedených prací v listinné nebo v elektronické podobě.  
 

7. V případě, že se na předmět smlouvy vztahuje režim přenesené daňové povinnosti podle § 92eZDPH, musí být toto na 
daňovém dokladu uvedeno, včetně číselných kódů klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 se sdělením, že výši daně je 
povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. 
V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce či dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude 
obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení nové faktury/daňového dokladu. Ve vrácené faktuře vyznačí 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu nebo vystaví fakturu novou. Dohodnutá splatnost faktury začíná běžet od 
data prokazatelného doručení opraveného dokladu objednateli. 
 

8. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví 
této smlouvy.  Za termín úhrady je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  
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9. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu se splatností 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli 

prostřednictvím elektronické pošty na adresu fin@fnol.cz, a to každou fakturu samostatným emailem ve formátu PDF 
včetně standardu ISDOC (Information System Document - standard pro elektronickou fakturaci v České republice), 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Faktura ve standardu ISDOC může být přiložena i samostatně mimo PDF. 
Použitá verze ISDOC musí být ve verzi 6.0.1. a vyšší. 

 
10. Pro případ řádného zajištění plnění závazků ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn pozastavit platby v případě, 

že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této 
smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení, obecně závaznými předpisy nebo pokyny objednatele. 

 
11. Provedené práce budou hrazeny do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny díla bude 

objednatelem zadrženo a bude hrazeno po splnění následujících podmínek: 
 

i. 5 % zádržného (5 % z ceny díla) na základě předání díla s výrokem „bez závad bránících užívání“ a všech dokladů 
v rozsahu nutném pro vydání souhlasu /příslušného orgánu státní správy/ s užíváním stavby. Podmínkou 
úhrady je písemné požádání zhotovitele o uvolnění této částky a doložení splnění podmínky oboustranně 
odsouhlaseným předávacím protokolem 
 

ii. 5 % zádržného (5 % z ceny díla) na základě odstranění všech vad zjištěných v rámci předání díla a předání všech 
dokladů v rozsahu nutném pro vydání souhlasu s trvalým užíváním stavby. Podmínkou úhrady je písemné 
požádání zhotovitele o uvolnění této částky a doložení splnění podmínky oboustranně odsouhlaseným 
protokolem o odstranění vad a nedodělků 

 
12. Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do 60 dnů postupně po slnění podmínek uvedených ve smlouvě na základě 

písemné výzvy s prokázáním splnění jednotlivých podmínek. 
 
 

VIII. 
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smluvenou v čl. VI. této smlouvy 

a je oprávněn jej provést před sjednanou dobou v čl. V. této smlouvy. 
 
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu (poddodavatele). V takovém případě odpovídá za vady 

díla, prodlení či škodu, způsobenou touto osobou při provádění díla stejně, jako by dílo prováděl sám. 
 
3. Zhotovitel je povinen provést rozsah prací, výkonů a služeb sjednaných touto smlouvou s odbornou péčí, 

v dohodnutém termínu a to bez vad a nedodělků bránících užívání díla tak, aby bylo dílo kompletní, funkční a splňovalo 
požadovaný účel a chránit dílo až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem. 

 
4. Ke vstupu na staveniště v průběhu provádění díla jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve 

stavebním deníku za podmínky dodržování všech bezpečnostních předpisů. 
 
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, v každém případě při provádění 

funkčních zkoušek a vždy u přejímek zakrývaných prací. V takových případech je zhotovitel povinen objednatele 
písemně zápisem ve stavebním deníku vyzvat minimálně tři /3/ pracovní dny předem k účasti. O výsledku kontroly se 
sepíše zápis, který podepíší obě smluvní strany a příslušní poddodavatelé. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen 
umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

 
6. V případě, že se objednatel, který ač řádně vyzván, ke kontrolní prohlídce nedostaví, zhotovitel uvede tuto skutečnost 

do stavebního deníku, stav zakrývaných částí zdokumentuje fotodokumentací, kterou nejpozději při následujícím 
kontrolním dnu předá objednateli a může dále pokračovat v provádění díla. 

 
7. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, 

k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení díla se uskuteční pravidelné kontrolní dny, 
a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami, zpravidla jednou týdně. Kontrolní dny svolává objednatel. 
Svolávající povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné 
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záznamy. Přijaté závěry tvoří nedílnou součást stavebního deníku a jsou závazné pro obě smluvní strany, pokud na 
jejich základě nedochází ke změně smlouvy o dílo. 

 
8. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, zejm. zák. č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a právní předpisy jej provádějící, české 
technické normy a technické normy EU, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, 
že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právních 
předpisů na základě tohoto zákona vydaných, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému 
orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení výrobce. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými 
hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

 
9. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů).  

Při provádění díla je zhotovitel povinen využívat pouze kvalifikované odborníky a odborný dohled. Zhotovitel do pozice 
„Stavbyvedoucí“ jmenuje  Jan Přecechtěl, který bude na stavbě přítomen v průběhu realizace celého díla a dále bude 
v režimu 24 hodin, 7 dní v týdnu, dostupný na tel. čísle: 777 694 370., ten je povinen reagovat na podnět objednatele 
do 6 hodin od okamžiku, kdy byl objednatelem kontaktován. Následně se Stavbyvedoucí musí na podnět objednatele 
dostavit na místo realizace stavby, nebo zajistit přítomnost jiné pověřené osoby, a to do 2 dnů od okamžiku, kdy byl 
objednatelem kontaktován. Osoba pověřená vedením stavby musí splňovat požadavky na kvalifikaci k výkonu této 
činnosti dle zvláštních předpisů /autorizace v příslušném oboru/. 

 
10. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle odsouhlaseného Projektu organizace výstavby (POV) a tak, aby byl 

minimalizován vliv stavebních prací na chod a zdravotnický provoz FN Olomouc. Do 30 dní od převzetí staveniště 
předloží zhotovitel POV, včetně kontrolního a zkušebního plánu stavby. Dále je zhotovitel povinen před zahájením 
jednotlivých druhů prací dodržovat termíny stanovené koordinátorem BOZP k předložení technologických postupů a 
souběžně jejich předložení technickému dozoru objednatele. 

 
11. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby jeho technologický postup, časový průběh a způsob provádění všech 

souvisejících činností a prací respektoval také probíhající zdravotnický provoz v ostatním areálu objednatele. V této 
souvislosti se zhotovitel zavazuje minimalizovat prašnost, hluk, vibrace atp. s prováděním Díla související. Zhotovitel 
bere na vědomí, a souhlasí s tím, že ponese případné náklady na úklid komunikací zvýšené v důsledku činností 
s prováděním díla související. S ohledem na charakter objektu (zdravotnické pracoviště) bude zhotovitel veškeré práce 
s nadměrným hlukem a/nebo vibracemi provádět v odpoledních hodinách (po 15. hodině) a o víkendech. Zároveň se 
zhotovitel zdrží takových prací po 20. hodině večer. O víkendech je možné tyto práce provádět v rozmezí 8:00 až 18:00 
hodin. Ve všední den v čase 8:00 až 15:00 hodin je možné provádět tyto práce pouze se souhlasem objednatele, o 
čemž se provede zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupcem objednatele. 

 
 

IX. 
SMLUVNÍ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla potřebnou a nezbytnou 

součinnost spočívající především v tom, že: 
 

i. předá zhotoviteli protokolárně staveniště pro provedení díla v souladu s termíny uvedenými v čl. V této 
smlouvy, a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a zbavené práv třetích osob tak, aby zhotovitel 
mohl zahájit práce v souladu se smlouvou. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem. V 
zápisu o předání staveniště budou v souladu s částí XIV smlouvy rovněž blíže vymezeny vzájemné vztahy, 
závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi účastníky výstavby. 

ii. při předání staveniště předá zhotoviteli: 
✓ schválený projekt pro jednotlivé části stavby ve třech /3/ vyhotoveních, 
✓ všechna stanoviska, souhlasy a správní rozhodnutí vydaná pro stavbu, vč. jejich nabytí právní moci, 
✓ veškeré podklady o existenci všech známých inženýrských sítí, vedení a instalací technické a dopravní 

infrastruktury v místě stavby, 
✓ připojovací místa dotčených sítí technické infrastruktury a odběrná místa vody a el.  energie 

iii. seznámí zhotovitele se všemi známými skutečnostmi, které by mohly mít vliv na provádění díla 
iv. poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost, nutnou pro úspěšné provedení sjednaného díla, zejména při 

obstarávání nutných stanovisek, souhlasů a správních rozhodnutí pro provedení díla, zjištění existence 
veřejných sítí v místě stavby, spolupráci projektanta a další sjednanou činnost 
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v. poskytne zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniště a případné další sjednané prostory po dobu trvání 
stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, 

vi. poskytne zhotoviteli bezplatně po dobu provádění díla meziskládku pro uložení výkopku, zásob materiálu a 
vybouraného materiálu a skládku pro uložení nepoužitých přebytků těchto materiálů, v rámci staveniště, 

vii. v případě zjištění jiných skutečností při provádění díla, než předpokládá schválený projekt stavby, nebo zjištění 
jeho nedostatků nebo vad zajistí objednatel bez odkladu spolupráci projektanta, po dobu potřebnou k  řešení 
těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním předmětu díla, vícepráce spojené se sjednaným 
řešením budou řešeny jako vícepráce podle ustanovení čl. IV. a VI. této smlouvy,  

viii. seznámí své zaměstnance s bezpečnostními předpisy při provádění staveb a s provozem na stavbě a zajistí 
dodržování všech platných předpisů a smluvených omezení svými zaměstnanci po dobu provádění prací a s 
nutnou koordinací provozu objednatele a zhotovitele na stavbě,  

ix. umožní zhotoviteli umístění písemně odsouhlasené informační tabule u vjezdu na staveniště. 
 

X. 
SMLUVNÍ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek v aktuálním znění (dále též „zákon o zadávání veřejných zakázek“) uvedl v nabídce veškeré informace a 
doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této 
povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré poddodavatelské práce provede dle poddodavatelského schématu, které předloží 

v nabídce podané v rámci výběrového řízení provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
a které tvoří nedílnou přílohu č. 2 této smlouvy. Případné změny v poddodavatelském schématu zhotovitel oznámí 
min. 10 pracovních dnů před nástupem podzhotovitele na staveniště a toto bude objednatelem odsouhlaseno formou 
zápisu kontrolního dne nebo ve stavebním deníku. Nedodrží-li zhotovitel toto poddodavatelské schéma, bude to 
považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od smlouvy odstoupit. V této souvislosti se 
zhotovitel zavazuje předat objednateli k jeho požadavku kopie svých poddodavatelských smluv a zajistit, aby jeho 
poddodavatelé přistoupili svým jednostranným prohlášením k závazkům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy vůči 
objednateli v části jejich poddodávky. 

 
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných článcích této smlouvy dále: 
 

i. provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými předpisy a se zájmy 
objednavatele, které jsou mu známy, 

ii. plnit podmínky, uložené správními rozhodnutími vydanými pro tuto stavbu, a dodržovat stanoviska, vyjádření 
a souhlasy dotčených orgánů státní správy, které jsou zhotoviteli známy, 

iii. informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv 
na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s předmětem díla, 

iv. respektovat skryté překážky, případně v průběhu provádění prací na díle zjištěné, nepředvídané skutečnosti 
související s realizací díla a ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším postupu prací, 

v. počínaje převzetím staveniště až do podpisu předávacího protokolu o předání poslední z částí díla oběma 

smluvními stranami přebírá nebezpečí škody na díle a nemovitostech dotčených prováděním díla,  

vi. vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při 

odstraňování případných vad a nedodělků s tím, že pokud tyto povinnosti nebudou z jeho strany plněny ani 

přes písemnou výzvu dle čl. XIII. je objednatel oprávněn zajistit je způsobem dle vlastního uvážení a náklady 

uplatňovat po zhotoviteli,  

vii. důsledně chránit veškeré stávající konstrukce, sítě a vedení proti poškození, zničení, ztrátě či jinému 
znehodnocení, 

viii. ohlásit neprodleně veškeré náhodné nálezy objednateli a tyto náležitě ochránit, po dobu potřebnou k řešení 
těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním sjednaného díla a sjednaný termín provedení díla 
se o tuto dobu prodlužuje, vícepráce spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle této 
smlouvy, 

ix. před zahájením provádění prací zajistit podle podkladů objednatele provedení vytýčení všech známých 
inženýrských sítí, vedení a kabelů, procházejících staveništěm, zúčastnit se provedení vytýčení sítí, zaznamenat 
ho do stavebního deníku, zajistit příslušné doklady a vedení ochránit,  

x. udržovat na staveništi a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisů průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností,  
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xi. seznámit pracovníky na stavbě se sjednanými podmínkami a omezeními provádění díla a s nutnou koordinací 
a postupem provádění prací. 

 
4. Obě smluvní strany se zavazují v případě pojistných událostí se vzájemně informovat o postupu likvidace škody. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této smlouvy (vč. záruční doby) na svůj náklad mít a udržovat pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené svou činností v minimálním rozsahu 1,3 násobku ceny za dílo sjednané v této 
smlouvě. Nedoloží-li zhotovitel objednateli k jeho požadavku potvrzení o pojištění v uvedeném rozsahu, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

5. Veškerá případná budoucí pojistná plnění z takovéto pojistky se zhotovitel zavazuje, bude-li o to ze strany objednatele 
požádán, bezpodmínečně a v plném rozsahu vinkulovat ve prospěch objednatele nebo banky/jakéhokoliv jiného 
subjektu, který bude na řádném právním základě případně poskytovat objednateli prostředky k financování ceny díla. 
Vinkulace bude provedena v souladu s formálními a obsahovými požadavky osoby, v jejíž prospěch má být realizována. 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 dnů od doručení příslušné žádosti objednatele uzavřít s objednatelem a 
subjektem, v jehož prospěch má být vinkulace realizována, smlouvu o postoupení pojistných plnění/ smlouvu o 
zastavení pohledávek z pojistné smlouvy (popř. obdobnou smlouvou) a zajistit a doručit objednateli či osobě, v jejíž 
prospěch je vinkulace provedena, potvrzení takovéto vinkulace pojistného plnění ze strany příslušné pojišťovny.  

 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti, nedohodnou-li se obě smluvní 
strany písemně jinak, předložit objednateli pojistnou smlouvu sjednanou podle tohoto článku smlouvy. Pojistná 
smlouva nebude obsahovat žádná ujednání, která by v případě nesprávného či protiprávního provádění díla ze strany 
zhotovitele dávala pojišťovně možnost neplnit (tj. v případě škodné události neposkytnou pojistné plnění objednateli 
či osobě, v jejíž prospěch bylo vinkulováno). Smlouva bude předložena v originále či úředně ověřené kopii. Zhotovitel 
doloží spolu s pojistnou smlouvou originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úhradě pojistného.  

 

7. Veškeré náklady spojené s tímto pojištěním (zejm. náklady na pojistné) nese výlučně zhotovitel. 

 
8. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením pojistné smlouvy objednateli dle předchozích ustanovení této 

smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.  
 

9. Prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy objednateli dle odstavce 6. tohoto článku delší jak 30 dnů se 
považuje za podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy. 

 
 

XI. 
JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit 
stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při 
dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
zadávací dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu řízení a uzavřené smlouvě o dílo. K tomu se zhotovitel 
zavazuje použít výhradně materiály a výrobky, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení výrobce 
dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky. 

 
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou dokumentací stavby, s platnými právními 

předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými doporučení 
českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u 
používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech 
prací a dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je 
povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

 
3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od ČSN a technických 

požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této projektové 
dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.  

 
4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze 

použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo 
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evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem písemně 
odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem. 

 
5. Jakost dodávaných výrobků a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách 

zakrývaných prací a při předání díla nebo jeho části. 
 
6. Vzorky: 

 
a) Zhotovitel je povinen předložit objednateli prostřednictvím svého manažera kvality vzorky materiálů, 

výrobků a technického vybavení (dále jen "vzorky"), které budou uvedeny v seznamu požadovaných 
vzorků předaného ze strany objednatele zhotoviteli do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 
Objednatel může požadovat předložení i vzorků materiálů, výrobků a zařízení neuvedených v seznamu 
vzorků.  

 
b) Zhotovitel je povinen dále předložit objednateli prostřednictvím manažera kvality ke schválení vzorky 

všech materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou podrobně definovány v projektové dokumentaci, 
zejména co se týče barev a povrchových úprav a vzorků materiálů, výrobků a zařízení; pokud tak neučiní, 
je to považováno za podstatné porušení této smlouvy.  

 
c) Veškeré vzorky bude zhotovitel předkládat objednateli a zpracovateli projektové dokumentace do tzv. 

vzorkovny, která bude zřízena na staveništi nebo na jiném dohodnutém místě, opatřené štítkem s 
následujícími údaji: 

a) materiál (název, popis, obchodní značka) 
b) výrobce, dodavatel 
c) datum předložení a odsouhlasení 
d) místo pro vyjádření TDS příslušného objednatele a projektanta 
e) místo pro číslo vzorku dle seznamu vzorků 
 

d) Zhotovitel je povinen objednateli předkládat všechny vzorky společně se žádostí o souhlas nejméně 30 
dnů před plánovaným použitím příslušných materiálů, výrobků nebo technického vybavení, aby 
objednatel, v součinnosti s TDS a projektantem měli dostatek času na přezkoumání a schválení vzorku. 
Vzorky je za objednatele oprávněn odsouhlasit TDS po projednání s projektantem zápisem do 
stavebního deníku.  

 
e) Pokud TDS s odůvodněním neschválí použití materiálů, výrobků nebo zařízení, je zhotovitel povinen ve 

lhůtě stanovené TDS navrhnout jiný materiál, výrobek či zařízení, odpovídající smlouvě a závazným 
předpisům ke schválení objednateli. 

 
f) Zhotovitel je povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech schválení. Zkontrolované 

vzorky bude zhotovitel pravidelně poskytovat objednateli. Zkontrolované vzorky bude zhotovitel 
uchovávat na staveništi na vhodném uzamknutém místě (vzorkovna) tak, aby mohly být kdykoliv použity 
pro účely porovnávání v průběhu provádění díla.  

 
g) Objednatel anebo TDS jsou oprávněni odebrat kdykoliv vzorky jakýchkoli materiálů, určených k použití 

ke zhotovení díla nebo materiálů zabudovaných v díle a nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich 
vlastnosti nebyly dostatečně doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami apod. 
Výsledky testů všech materiálů zhodnotí za objednatele zhodnotí a odsouhlasí projektant a TDS. 
Veškeré náklady spojené s provedením testů včetně dopravy materiálů k testování nebo analýz, 
případně i s uvedením konstrukcí do původního stavu, budou hrazeny zhotovitelem nebo zhotovitelem 
objednateli uhrazeny. TDS a objednatel si takto může vyžádat i analýzu nebo testy železobetonu, anebo 
důkaz rezistence určitých částí nebo prvků stavby.  

 
h) Zhotovitel není oprávněn používat materiály, výrobky a technické vybavení, dokud objednatel písemně 

neschválí jejich příslušný vzorek. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení 
povinností zhotovitele podle této smlouvy.  
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i) V případě dodávky materiálů a v dalších případech, kdy se vyžaduje schválení výrobků používaných při 
provádění díla, musí být tyto výrobky nebo jejich vzorky písemně schváleny ve všech požadovaných 
parametrech. V tomto smyslu musí být písemně schváleny zástupcem objednatele. 

 
j) Porušení povinností podle tohoto článku bude považováno za podstatné porušení povinností 

zhotovitele podle této smlouvy 
 

k) Zhotovitel se zavazuje, že si při provádění díla v rámci dodávek a instalace veškerého stavebního a 

dalšího materiálu jakéhokoliv druhu, strojů, vybavení a dalších movitých  věcí určených k zabudování 

do díla, včetně položek dodaných bez montáže (budou-li nějaké), které je zhotovitel povinen 

zabudovat do díla či v rámci provádění díla dodat (dále také jen jako: „Zařízení a materiál“), nechá 

objednatelem předem písemně schválit:  

a) veškeré materiály, výrobky a zařízení, jakož i druhy a barvy povrchových úprav, jejichž parametry 

(vlastnosti) nejsou jednoznačně určeny v některé z dokumentací uvedených v článku III. této 

smlouvy, a dále  

b) i v případě takového jednoznačného určení v některé z dokumentací uvedených v článku III. 

této Smlouvy, také veškeré materiály, výrobky a zařízení (vč. druhů a barev povrchových úprav a krytin), 

pokud tyto budou viditelné v dokončeném díle, a dále  

c) nově navrhované materiály, výrobky či zařízení, pokud je navrhována či požadována záměna 

jakéhokoli materiálu, výrobku nebo zařízení za původně určené. 

 

l) Objednatel má právo odmítnout v rámci vzorkování předkládaný materiál, výrobek nebo zařízení, 

pokud nabude přesvědčení, že neodpovídá svým provedením, jakostí, vzhledem či jiným standardem 

dokumentaci, a požadovat dodání předepsaného výrobku.  

 

m) Odmítne-li objednatel vzorek předkládaný za účelem záměny materiálu, výrobku nebo zařízení, 

platí, že zhotovitel je povinen dodat původně sjednaný materiál, výrobek nebo zařízení, neurčí-li 

objednatel písemně jinak. 

 

n) Odmítne-li objednatel všechny vzorky předložené zhotovitelem za účelem vzorkování materiálu, 

výrobku nebo zařízení, které není v některé z dokumentací detailně specifikováno, je zhotovitel 

povinen pokračovat v předkládání dalších vzorků, přičemž objednatel bude také samostatně 

usilovat o bližší upřesnění jeho představy zhotoviteli (např. předáním identifikace dodavatele 

příslušných výrobků nebo spojení na takového dodavatele, poukazem na expozice odpovídajících 

výrobků nebo místa jejich instalací, předáním fotografií požadovaných výrobků apod.). 

 

o) Neschválené materiály, výrobky a zařízení, pokud podléhaly vzorkování, není objednatel povinen 

převzít ani zaplatit. 

 
 

XII. 
STAVEBNÍ DENÍK 

 
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s právními předpisy ode dne předání staveniště až do odstranění 

poslední z vad a nedodělků díla. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby. 
 
2. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy 

ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtány a nesmí být vynecháváno prázdné místo. Z deníku nesmí být 
vytrhovány stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 
oprávněným zástupcem. 
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3. Do stavebního deníku se zapisují identifikační údaje podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném 
znění, všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, mimo jiné údaje o: 

 
i. pracovnících, jmenný seznam 

ii. časovém postupu prací a jejich jakosti,  
iii. dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, což bude sloužit pro 

kontrolu skutečně provedených prací jako podkladu pro dílčí fakturaci 
iv. odůvodnění odchylek prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy.  

 
4. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a připojovat svá stanoviska (připomínky, požadavky na 

vícepráce nebo méně práce, zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění, atd.).  
             
 
 
 
5. Smluvní strany se k zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě tří /3/ kalendářních dnů od provedení připomínky 

nebo výzvy druhou smluvní stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.  
 
6. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale 

přístupný objednateli. 
 
7. Zhotovitel provádí záznamy ve stavebním deníku v tolika vyhotoveních, aby objednatel mohl obdržet jednu čitelnou 

kopii v průběhu realizace díla. 
 
8. Originál stavebního deníku obdrží objednatel jako jeden z dokumentů při předání a převzetí díla. 
 
 

XIII. 
STAVENIŠTĚ 

 
1. Místem provádění díla jsou všechny prostory, které jsou určeny k vlastnímu provedení díla dle projektové 

dokumentace a místo určené dle dohody objednatele a zhotovitele pro umístění zařízení staveniště a místo určené 
k uskladnění stavebních materiálů nebo k přípravě součástí nebo příslušenství díla (dále jen „staveniště“) tak, jak 
budou vymezeny v zápisu o předání staveniště. 
 

2. V případě, že staveniště nebude pro potřeby dostatečné, určí objednatel zhotoviteli další plochy v blízkosti místa 
provádění díla. 

 
3. Zhotovitel je povinen osadit objednatelem určené přípojky elektřiny a vody, které bude zhotovitel užívat při provádění 

díla vlastními měřidly a hradit objednateli veškerou spotřebovanou vodu a elektřinu. 
 
4. Zhotovitel ke konci díla provede odečet spotřebované vody a elektřiny a předá údaje objednateli, který na základě 

těchto údajů předloží fakturu za spotřebovanou elektřinu a vodu. Pro výpočet ceny budou použity jednotkové ceny 
stejné, jako ceny hrazené objednatelem dodavatelům vody a elektřiny. Faktury za odběr vody a elektřiny mají 
splatnost 60 dnů od doby prokazatelného doručení faktury zhotoviteli. 

 
5. Zhotovitel je povinen využívat k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení strojů a 

nástrojů na místo provádění díla pouze komunikace, tratě a zařízení k tomuto účelu vymezené objednatelem. 
 
6. K datu předání díla (nebo jeho etapy) je zhotovitel povinen staveniště, kde prováděl dílo uklidit, odstranit z něho 

veškeré přebytečné výrobky, materiál, odpad, stavební rum apod. Řádné a včasné vyklizení a uklizení staveniště, kde 
zhotovitel prováděl dílo, je podmínkou pro uskutečnění řádného předání a převzetí díla (etapy díla). Totéž platí o 
komunikacích, tratích a zařízeních využívaných zhotovitelem k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě 
materiálů, zařízení strojů a nástrojů na místo provádění díla. 

 
7. Zbytek staveniště je zhotovitel povinen vyklidit nejpozději do 2 dnů po předání díla. 
 



 

Strana 14 (celkem 27) 

 

8. Po vyklizení staveniště zhotovitelem, bude tento prostor zhotovitelem bez prodlení, nejpozději pak do 2 dnů ode dne 
předání díla uveden do původního stavu. Totéž platí o komunikacích, tratích a zařízeních využívaných zhotovitelem 
k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení strojů a nástrojů na místo provádění díla. 

 
9. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 

staveništi, jakož i na ostatních plochách zhotovitelem v souvislosti s prováděním díla užívaných. Zhotovitel je povinen 
na své náklady průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností, a to nedohodne-li se zhotovitel s 
objednatelem jinak, nejméně jednou denně a dále vždy, když v průběhu provádění díla dojde k znečištění staveniště 
bránícímu užívání budovy. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu s právními předpisy, 
zejména pak třídit odpad dle jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovat ho na označených místech v nádobách 
(kontejnerech) k tomu určených a předávat ho pouze osobám, které mají oprávnění pro nakládání s danými druhy 
odpadů (s ostatními nebo nebezpečnými odpady). Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou 
evidenci vyplývající ze zákona.  

 
10. Veškeré odpady vzniklé při provádění díla na staveništi likviduje zhotovitel na vlastní náklady. 
 
11. Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty a odstranění odpadů na staveništi, na ostatních 

plochách zhotovitelem užívaných a na příjezdových komunikacích, vyzve objednatel zhotovitele neprodleně k zjednání 
nápravy. V případě že tak zhotovitel do 2 hodin neučiní, je objednatel oprávněn zajistit dodržení čistoty a odstranění 
odpadů na náklady zhotovitele s tím, že veškeré náklady objednateli s tím vzniklé, stejně jako případné veškeré sankce, 
poplatky či náhrada škody uložené objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti zhotovitelem uhradí 
zhotovitel. 

 
 

XIV. 
BEZPEČNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA NA PRACOVIŠTI 

 
1. Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při provádění díla včetně 

nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, 
hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního prostředí, obecně platnými předpisy, 
i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek na 
stavbě. 

 
2. Objednatel je povinen splnit povinnosti předepsané mu zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
3. Zhotovitel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro 

zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“), včetně informace o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat 
všechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 
(§ 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění). 

 
4. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací, výkonů a služeb veškeré platné předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem 
podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, 
příp. podle zvláštních předpisů. 

 
5. Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů objednatele týkající bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V případě zjištění porušování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnanců nebo 
zástupců zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů zástupce objednatele včetně respektování 
zákazu práce či vykázání osob porušujících uvedené zásady z místa provádění díla. 

 
6. Zaměstnanci zhotovitele, kteří se podílejí na provádění díla, jsou povinni používat při práci stanovené ochranné 

prostředky a pomůcky. Zhotovitel je povinen zajistit pro své zaměstnance ochranné prostředky a pomůcky, jakož i 
vyžadovat a kontrolovat jejich používání. Zhotovitel je povinen při realizaci sjednané práce používat pouze ta elektrická 
a ostatní zařízení, které jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném 
znění a mají předepsané revize a další potřebné doklady předepsané pro provozování podle platných předpisů a 
norem. Na vyžádání kontrolních orgánů objednatele a osob pověřených objednatelem k vedení stavby je zhotovitel 
povinen předložit tyto platné doklady. 
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7. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být označeni na viditelném místě oděvu, či ochranné přilby identifikačním 

štítkem obsahujícím název firmy a jméno zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit používání výstražných 
reflexních vest nebo pracovních oděvů s reflexními prvky, ochranných přileb a odpovídající pracovní obuvi u všech 
svých zaměstnanců při všech činnostech na zhotovení díla. 

 
8. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v prostorech, kde plní své pracovní povinnosti 

a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu na pracoviště, do sociálních zařízení 
apod., mohou používat jen komunikací, které jim byly určeny objednatelem. 

 
9. Skládky a drobná ukládání materiálů může zhotovitel provádět jen v prostorách, které k tomu budou určeny 

objednatelem, a to v souladu s předpisy a vyhláškami platnými v době provádění díla, kterými se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění a platnou vyhláškou danou právním 
řádem ČR, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění. 

 
 
 
10. Každé přerušení a opětovné zahájení provádění díla musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele oznámit objednateli a 

pořídit o tom zápis ve stavebním deníku. 
 
11. Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, musí odpovědný 

zaměstnanec zhotovitele neprodleně ohlásit objednateli, aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se 
vyšetřování příčin a okolností úrazu. Do sedmi dnů je odpovědný zaměstnanec zhotovitele povinen předat objednateli 
podepsaný „Záznam o úrazu“. Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nahlásí odpovědný zaměstnanec 
zhotovitele objednateli dodatečně do sedmi dnů po ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance zhotovitele.  

 
12. Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, jejich donášení na 

pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a psychotropních látek. Porušení tohoto zákazu 
bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou povinni zhotovitel a jeho zaměstnanci se podrobit. V případě 
pozitivního výsledku, nebo v případě odmítnutí dechové zkoušky budou osoby s pozitivní zkouškou vykázáni ze stavby 
a zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku je oprávněn vyžadovat a provádět zástupce objednatele pro věci technické 
– stavební dozor, v době jeho nepřítomnosti jím určený zástupce. Kouření povoleno pouze na vyhrazených místech 
k tomu určených. 

 
13. Práva a povinnosti zhotovitele v oblasti požární ochrany vyplývají z obecně platných a závazných právních předpisů a 

ČSN. 
 
14. Zaměstnanci, zástupci a jiné osoby, podílející se na plnění předmětu díla zhotovitelem jsou povinni dbát pokynů a 

podrobit se působnosti kontrolních orgánů objednatele v oblasti požární ochrany (dále jen PO) dle obecně platných 
předpisů.  

 
Povinnosti zhotovitele: 
 

i. respektovat zásady PO, plnit a dodržovat právní předpisy a technické normy s PO související, 
ii. stanovit protipožární opatření a vyžadovat zajištění PO při provozování činnosti nebo objektů se zvýšeným 

požárním nebezpečím i ve vztahu k jiným firmám, pracujícím pro zhotovitele, 
iii. zajistit, aby zaměstnanci byli před vstupem na staveniště, či na další plochy zhotovitelem užívané, před 

započetím práce proškoleni o PO dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a §§ 23, 
24 a 25 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, 

iv. dodržovat, aby při provozování činnosti nebo objektů nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím byly 
požárně zabezpečeny (hasicí prostředky, únikové cesty, požární dozor). V místech se zvýšeným požárním 
nebezpečím zajistit povolení k těmto pracím, 

v. předložit objednateli písemné hlášení o každém vzniklém požáru na pracovištích předaných zhotoviteli. Tato 
povinnost nezbavuje zhotovitele povinnosti ohlásit vznik požáru hasičskému záchrannému sboru a dalším 
příslušným státním orgánům, 

vi. provádět kontrolní činnost v souladu s předpisy o PO, 
vii. zajišťovat následný dozor po ukončení práce s otevřeným ohněm a ukončení ostatních prací se zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru v souladu s požadavky vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění a v souladu s ČSN, které 
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souvisejí s prováděnými činnostmi, 
viii. členit provozované činnosti podle požárního nebezpečí, jak je uvedeno v § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, v platném znění. 
 
15. Při nedodržení zásad bezpečnosti osobami podílejícími se na provedení díla může objednatel uplatnit sankce v souladu 

se sazebníkem pokut tvořící nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. 
 
 
 

XV. 
VZÁJEMNÝ STYK SMLUVNÍCH STRAN 

 
1. Po dobu provádění díla budou objednatele na stavbě zastupovat Ing. František Valíček, tel. +420 588 445 973, Ing. 

Otakar Spáčil, tel. +420 588 442 874, Ing. Jan Langer, tel. +420 588 442 871, Ing. Martin Říha, tel. + 420 588 442 872, 
Ing. Václav Hrubý tel. + 420 588 445 143, Ing. Jakub Zeman tel. + 420 588 445 143, Ing. Martin Pavela, tel.: + 420 588 
445 142,  kteří jsou oprávnění ke všem věcným úkonům, týkajícím se provádění díla - účastní se předání staveniště, 
kontrolují jakost prováděných prací a provádění prací podle schválené projektové dokumentace, podle smluvních 
podmínek, technických norem, jiných právních předpisů a stanovisek, souhlasů a pravomocných správních 
rozhodnutí, svolávají kontrolní dny, kontrolují zakrývané práce, odstranění vad a vyklizení staveniště. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací jsou povinni neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Dále jsou povinni a 
oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované množství a technické jednotky prací a výkonů odpovídá skutečně 
provedenému množství a technickým jednotkám sjednaných prací a výkonů. Jsou dále oprávněni řešit technické 
problémy při provádění díla, navrhovat změny a doplňky uzavřené smlouvy a po technické stránce převzít předmět 
díla. Tito pracovníci nejsou oprávněni samostatně uzavírat jakékoliv dohody, jejichž důsledkem by byl finanční či 
věcný závazek objednatele vůči zhotoviteli či třetí osobě. 

 
2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. 
 
3. Zástupci zhotovitele na stavbě -  Jan Přecechtěl     , tel. 777 694 370     , a Aleš Musil     , stavbyvedoucí, tel. 

777 694 373     , jsou oprávněni vyřizovat s objednatelem všechny náležitosti týkající se provádění díla. Současně 
jsou oprávněni přejímat staveniště a předat předmět díla. Nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě. 

 
4. Kontaktní informace jednotlivých poddodavatelů uvede zhotovitel v příloze č. 6 smlouvy.  
 
 

XVI. 
PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

 
1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez vad 

a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle 
potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla. Objednatel může převzít dílo s vadami nebránícími užívání.  

2. Zhotovitel bude objednatele písemně informovat nejméně pět /5/ pracovních dnů před očekávaným dnem předání o 
jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data. Objednatel buď potvrdí do tří /3/ pracovních dnů od 
doručení tohoto oznámení, že souhlasí s navrženým dnem předání díla, nebo navrhne nový termín tak, aby nedošlo 
k překročení sjednaného termínu dokončení díla. Jestliže objednatel v uvedené lhůtě tří /3/ pracovních dnů od 
doručení oznámení zhotovitele o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data nesdělí nový termín 
předání díla, má se za to, že s navrženým termínem předání díla souhlasí. 

 
3. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla (etapy díla) připraví a u přejímacího 

řízení zhotovitel objednateli předloží mimo tištěné formy také elektronicky ve formátech text – DOC a PDF, výkresy – 
DWG a PDF. (naskenované a jednoznačně identifikovatelné). Jde zejména o tyto doklady tvořící nedílnou přílohu č. 5 
této smlouvy: 

i. dokumentaci skutečného provedení stavby v dohodnutém rozsahu,  
ii. všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla včetně „Prohlášení zhotovitele o jakosti 

a úplnosti díla“, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal 
iii. prohlášení stavebních výrobků, včetně osvědčení a protokolů o klasifikaci stanovených výrobků 
iv. zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
v. zprávy o provedených revizích a funkčních/provozních zkouškách, 

vi. fotodokumentace včetně identifikace (popisu) místa a času 
vii. záruční listy od strojů a zařízení, návody a provozní řády na jejich obsluhu a údržbu v českém jazyce, 
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viii. licence nezbytné pro užívání dodaného software 
ix. návrh servisní smlouvy pro technologické soubory a technická zařízení 
x. originál stavebního deníku, 

xi. doklady o zaškolení obsluhy a techniků ke všem jednotlivým částem díla 
xii. doklady o montáži (kompletnost) a funkčních zkouškách požárně bezpečnostních a ostatních zařízení  

xiii. doklady ověřující splnění požadovaných funkcí a parametrů, provedení zkoušek a měření prokazujících splnění 
požadavků a podmínek příslušných technických norem a předpisů, požárních a hygienických předpisů a 
požadavků a podmínek DOSS v rozsahu nutném pro vydání povolení k trvalému užívání stavby /příslušným 
orgánem/ 

xiv. fotodokumentace stavby z celého průběhu realizace 
 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 
4. Pokud se zjistí při přejímacím řízení díla nebo při kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem nutnost dodání dalších 

dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem. 
 
5. Sjednané dílo se odevzdává a přebírá jednorázově nebo po etapách, pokud byly tyto etapy vyspecifikovány a zahrnuty 

do Harmonogramu prací. 
 
6. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude seznam případných vad nebránících užívání s uvedením termínů a 

způsobu jejich odstranění. 
 
7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo pro nesplnění sjednaných podmínek, pořídí se protokol, kde se jako 

výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. 
Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen 
důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, 
který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že 
objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované 
přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal 
předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

 
 

XVII. 
ZÁRUKA ZA DÍLO - ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 
1. Smluvní strany sjednávají touto smlouvou záruku na jakost provedeného díla v délce 60 měsíců. Pokud na některé 

části díla je výrobcem poskytována kratší záruční doba, zhotovitel garantuje záruční dobu nejméně 24 měsíců. 
Zhotovitel je povinen objednateli tyto části díla (záruka 24 měsíců) taxativně písemně doložit jako přílohu protokolu o 
předání a převzetí díla. Zhotovitel pak u těchto částí díla garantuje záruční dobu nejméně 24 měsíců ode dne předání 
a převzatí díla.  

 
2. Tato sjednaná záruční doba počíná běžet ode dne předání díla bez vad a nedodělků. 
 
3. Zhotovitel odpovídá za vady prací zjištěné při přejímce a v době záruky na jakost díla. 
 
4. Sjednaná záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provedeného díla, jeho poškození způsobené nesprávným nebo 

nevhodným užíváním, zanedbáním řádné a pravidelné údržby, mechanickým poškozením či neodbornou manipulací 
a péčí, živelnou událostí, na kterou není dílo dimenzováno, činností třetích osob, která je neslučitelná s povahou díla, 
mající původ v nesprávných podkladech a pokynech objednatele, na jejichž nesprávnost zhotovitel objednatele 
písemně upozornil a objednatel na jejich splnění trval a dále se nevztahuje na materiály, věci nebo služby, předané, 
dodané nebo poskytnuté pro stavbu zhotoviteli objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně 
upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

 
5. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně u zhotovitele na 

email pozemstav@pozemstav.com, tel:........................, o reklamaci bude objednatel informovat i dotčeného 
poddodavatele na kontaktní adrese dle přílohy č. 6, avšak výše uvedené lze učinit pouze v rámci záruční doby. Převzetí 
řešení závady musí zhotovitel obratem, nejpozději do 72 hodin od jeho kontaktování potvrdit elektronicky na email 
REKLAMACE@fnol.cz . V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.  

 

mailto:REKLAMACE@fnol.cz
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6. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady 
nejpozději do pěti /5/ kalendářních dnů od jejího písemného oznámení objednatelem, není-li v příloze č. 7 smlouvy 
stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Veškeré uplatněné vady je zhotovitel povinen odstranit 
nejpozději do deseti /10/ kalendářních dnů od okamžiku nastoupení k odstranění vady, není-li v příloze č. 7 smlouvy 
stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V případě, že se jedná o vadu havarijní, je 
zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady ihned od jejího písemného oznámení objednatelem. O odstranění vad 
bude smluvními stranami sepsán protokol. 

 
7. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě k odstranění vady nenastoupí, nebo pokud vadu neodstraní v dohodnuté době, 

má objednatel právo odstranit vadu sám či třetí osobou. Veškeré náklady na takto odstraněnou vadu třetí osobou má 
objednatel právo vůči zhotoviteli plně uplatnit.  

 
8. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které u něho objednatel reklamuje jako vady záruční. V případě, kdy 

zhotovitel odstraní reklamovanou vadu a následně dodatečně zhotovitel prokáže, že se na tuto reklamovanou vadu 
sjednaná záruka nevztahuje či za ni zhotovitel neodpovídá, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které 
zhotoviteli v souvislosti s odstraňováním vady vznikly. 

 
9. Vznikne-li objednateli škoda/újma/ušlý zisk v příčinné souvislosti s vadou díla v záruční době, je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit tyto v plné výši. 
 
 

XVIII. 
VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

 
1. Vlastnické právo k prováděnému dílu má objednatel.  
 
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení díla nebo jeho části bez ohledu na to, z  jakých příčin 

k tomu došlo. 
 
3. Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště k provádění díla zhotovitel a to až do protokolárního předání a 

převzetí celého díla objednatelem. 
 
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli na díle samém nebo na jiném majetku objednatele 

nebo škody/újmy/ušlému zisku třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících 
z obecně závazných předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tyto odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

 
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo nebo jeho část provádějí. 
 
6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, 

které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 
7. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo 

v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel této smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v 
důsledku smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají 
bezprostřední vliv na provedení díla. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, 
teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. V případě, že některá smluvní strana není 
schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně písemně o této skutečnosti 
vyrozumět druhou smluvní stranu, aby se pokud možno zabránilo vzniku škod. Obdobně poté, co účinky vyšší moci 
pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní 
stranu o této skutečnosti. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během níž vyšší moc trvá. 

 
XIX. 

SMLUVNÍ POKUTY 
 
1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením sjednaného díla oproti sjednanému termínu dokončení je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla dle této smlouvy za každý započatý den prodlení. 
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2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla oproti 

sjednanému termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení a za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení. 

 
3. Pro případ nedodržení pravidel BOZP a PO je zhotovitel povinen zaplatit za každý prokazatelně zjištěný případ pokutu 

ve výši dle Sazebníku pokut, tvořící nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. 
 
4. Pro případ prokazatelného zjištění nedodržení pořádku na pracovišti je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 

10.000 Kč za každý zjištěný případ. 
 
5. Pro případ vadného vedení stavebního deníku je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 

zjištěnou vadu. 
 
6. Pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

2 000 Kč za každý započatý den prodlení. 
 
7. Pro případ nedodržení termínů k nástupu a odstranění vad, která se projevila v záruční době je objednatel oprávněn 

zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu.  
 
8. Smluvní pokuty jsou splatné do dvaceti jedna /21/ kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 

straně. 
 
9. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody/újmy. 

 
 

XX. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, která 

začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena. 
 
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem. 
 
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde 

k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na základě 
písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o 
odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení 
povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, 
materiály)v rozporu s právními předpisy. 

 
4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním 

soudem o úpadku druhé smluvní strany.  
 
5. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení jedné smluvní strany druhé 

smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody/újmy/ušlého zisku vzniklé 
porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy, tj. mj. nároků na zaplacení smluvních sankcí, 
na které vznikl objednateli nárok před okamžikem odstoupení 

 
6. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran. 
 

XXI. 
DORUČOVÁNÍ 

 
1. Jakékoliv sdělení či jiný dokument, jenž má nebo může být doručen dle této smlouvy, se bude považovat za doručený: 

i. pokud je doručováno osobně, v okamžiku předání do dispozice smluvní strany, a to i když smluvní strana 
odmítne sdělení či jiný dokument převzít, 
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ii. pokud doporučenou poštou, třetí /3./ pracovní den poté, co bylo poštovním úřadem vystaveno potvrzení o 
odeslání, a to i když smluvní strana odmítne či opomene doporučenou zásilku převzít, ledaže bude prokázáno 
doručení dřívější, 

iii. pokud prostřednictvím kurýrní služby, v den odeslání, 
iv. pokud je doručováno telefaxem, v okamžiku odeslání z faxového přístroje odesílatele za předpokladu, že 

odesílatel obdrží potvrzení, že úplná faxová zpráva byla v pořádku odeslána na faxové číslo příjemce, 
v. pokud je doručováno emailem, v okamžiku odeslání z emailové adresy odesílatele za předpokladu, že odesílatel 

obdrží potvrzení, že emailová zpráva byla doručena na emailovou adresu příjemce, jinak se považuje zpráva za 
doručenou okamžikem, kdy dorazí do elektronické schránky příjemce. 

vi. pokud je doručováno datovou schránkou, třetí /3./ pracovní den poté, kdy byl dokument dodán do datové 
schránky, a to i když se smluvní strana do datové schránky nepřihlásí. 

 
 
 

XXII. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném 

dodatku k této smlouvě o dílo, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 
 
2. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. 

Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR. 
 
3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. 

občanským zákoníkem. 
 
4.  Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení 

dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují.  
 
5. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného 

rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli 
zasahovat.  
 

6. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před 
uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností 
smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.  

 
7. Použití ustanovení § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2, 3, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, se vylučuje. 
 
8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 
 
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr 

dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy. 
 
10. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost 

uzavřené smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě 
bez prodlení sjednají náhradní ustanovení, která nahradí neplatná a kterými bude zaručeno dosažení věcného i 
právního účelu uzavřené smlouvy. 

 
11. Tato smlouva je provedena ve čtyřech /4/ vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě /2/ obdrží objednatel a dvě 

/2/  zhotovitel. 
 
12. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Nelegální práce dle úst. § 5 

písm. e se zakazují.  
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XXIII. 

SEZNAM PŘÍLOH 
 

1. Nedílné přílohy této smlouvy jsou: 
 - příloha č. 1: Sazebník pokut 
 - příloha č. 2: Poddodavatelské schéma (zpracuje zhotovitel) 

- příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr  
- příloha č. 4: Harmonogram výstavby (zpracuje zhotovitel) 
- příloha č. 5: Struktura dokladů k předání díla 
- příloha č. 6: Přímý kontakt na poddodavatele (zpracuje zhotovitel) 
- příloha č. 7: Podmínky k nástupu a odstranění závad reklamovaných v záruční době  
- příloha č. 8: Vybrané části provozní dokumentace pro dodané části stavby (zpracuje zhotovitel při předání díla) 
 

2. Další přílohy této smlouvy jsou uloženy u objednatele i zhotovitele v papírové a elektronické podobě: 
 - Projektová dokumentace stavby včetně povolení a stanovisek DOSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
V Olomouci, dne ……………………………….                        V Prostějově      , dne 24.8.2023  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za objednatele:                                 Za zhotovitele: 
 
 
 

 
_________________________ 

 
 

_________________________ 
   prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.  

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc 
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Příloha č. 1 
 

Sazebník pokut BOZP, PO a OŽP 
 
 

A) Pravidla udělování pokut: 
 
1. Za každý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární 

ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen též ,,BOZP, PO a OŽP“) se zhotovitel zavazuje uhradit níže uvedené 
smluvní pokuty, které mu může podle této dohody objednatel udělit. 

 
2. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že je odpovědný i za své poddodavatele a může být na základě tohoto sazebníku 

pokut pokutován v případě, že jeho poddodavatelé budou porušovat zásady bezpečnosti práce, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí.  

 
 
3. Zhotovitel prohlašuje, že na vyzvání se jeho zaměstnanci a jeho poddodavatelů podrobí orientační dechové zkoušce 

nebo zkoušce na návykové látky. Odmítne-li některý ze zaměstnanců zhotovitele nebo jeho poddodavatelů orientační 
dechovou zkoušku nebo zkoušku na návykové látky má se za to, že požil alkoholické nebo jiné návykové látky. Takový 
zaměstnanec bude pokutován a okamžitě vykázán ze staveniště. 

 
 
4. Zhotovitel se zavazuje strpět kontroly v oblasti BOZP, PO a OŽP na svém pracovním úseku a u svých zaměstnanců. 

Dále prohlašuje, že bude řádně a včas odstraňovat zjištěné nedostatky a přijímat nápravná opatření tak, aby 
nedocházelo k opakování zjištěných nedostatků. 

 
 
5. Opakovaná porušení zásad BOZP, neodstranění zjištěných závad či nepřijetí dostatečných opatření může být 

sankcionováno paušální částkou, dle níže uvedeného sankčního ceníku. Tato sankce nebrání objednateli udělit ji 
opakovaně, pokud nedojde ze strany zhotovitele ve stanoveném termínu k narovnání věci.  

 
 
6. Zhotovitel bere na vědomí, že smluvní pokuta mu bude sdělena písemně s doložením porušení konkrétní oblasti. 

Částka smluvní pokuty bude zhotoviteli odečtena z fakturace. V případě uzavření fakturace se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu bezodkladně po jejím vyčíslení a to nejpozději do 21 dnů.  

 
7. Zhotovitel je povinen bezodkladně uhradit pokuty uložené správními orgány bez účasti objednatele pokud byla 

pokuta udělena přímo zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům.  
 
 
8. Objednatel může uplatnit veškeré nároky náhrady škody, které mu vznikly porušením pravidel bezpečnosti práce, 

požární ochrany a ochrany životního prostředí z příčiny chování či porušení uvedených pravidel zhotovitelem či jeho 
poddodavatelů. Nároky na náhradu škody nejsou smluvní pokutou nikterak dotčeny. 
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Příloha č. 1 
 

B) Přehled pokut: 
 

BOZP – oblast porušení Sankce 

Nepoužívání řádných osobních ochranných pracovních pomůcek. 5.000 Kč 

Porušení zásad bouracích prací – NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 

Porušení zásad práce strojů a zařízení – NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 

Porušení zásad při práci s vyhrazeným technickým zařízením 10.000 Kč 

Porušení zásad při betonářských a souvisejících pracích – NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 

Porušení zásad práce nad vodou nebo na její hladině - NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 

Porušení pravidel zachází s elektrickými spotřebiči a zařízením pro rozvod energie, revize zařízení 
- NV 591/2006 Sb., NV 101/2005 Sb., relevantní vydané ČSN a TN. 

10.000 Kč 

Jiná, zde nespecifikovaná, porušení vztahující se k BOZP dle platné legislativy ČR. 10.000 Kč 

Nepředložení požadovaných dokladů vztahujících se k zajištění BOZP. 10.000 Kč 

Porušení zásad práce s žebříky - NV 362/2005 Sb., ČSN EN 131-3, zásady stanovené výrobcem. 15.000 Kč 

Požívání alkoholických nápojů a návykových látek na pracovišti 15.000 Kč 

Porušování Dopravního řádu staveniště a jiných interních řídících dokumentů objednatele. 15.000 Kč 

Nezajištění výkopů a přechodů, svahování – NV 591/2006 Sb. 20.000 Kč 

Porušení zásad práce s jeřáby a manipulace s břemeny, jakožto jejich stohování – NV 591/2006 
Sb., ČSN ISO 12-480-1 

20.000 Kč 

Porušení pravidel práce ve výškách a montážních prací -  NV 362/2005 Sb., NV 591/2006 Sb. 20.000 Kč 

Porušení zásad pro práci s lešením a dočasnými stavebními konstrukcemi - NV 362/2005 Sb., 
relevantní vydaná ČSN. 

20.000 Kč 

Přidělování zaměstnanců k pracovní činnosti bez příslušné kvalifikace (bez ověření platnosti 
průkazů, osvědčení, apod.) 

20.000 Kč 

Neohlášení mimořádné události a pracovního úrazu objednateli, neposkytnutí součinnosti při jeho 
vyšetřování objednateli. 

25.000 Kč 

Porušování zásad BOZP dle platné relevantní legislativy ČR podzhotovitelem zhotovitele. 30.000 Kč 

Opakovaná porušení zásad BOZP, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných opatření 
– paušální částka. 
 

35.000 Kč 

 
 

PO – oblast porušení Sankce 

Zneužití věcných prostředků požární ochrany 5.000 Kč 

Nedodržení zákazu kouření, používání otevřeného ohně a na vyznačených místech, kde je to 
zakázáno. 

10.000 Kč 

Při bezodkladném neoznámení vzniklého požáru příslušnému HZS. 10.000 Kč 

Jiná zde nespecifikovaná porušení vztahující se k PO dle platné legislativy ČR. 10.000 Kč 

Provádění prací s otevřeným ohněm a bez řádného zajištění dle platné legislativy ČR. 20.000 Kč 

Neudržování volných únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům k rozvodným 
zařízením el. energie, k uzávěrům vody, plynu v objektech a k prostředkům PO (nástěnné a 
podzemní hydranty) 

20.000 Kč 

Porušování zásad PO dle platné relevantní legislativy ČR poddodavatelem zhotovitele. 30.000 Kč 

Opakovaná porušení zásad PO, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných opatření - 
paušální částka. 

35.000 Kč 

 
 

OŽP – oblast porušení Sankce 

Nepořádek na staveništi, úkapy pod technikou a stroji. 10.000 Kč 

Jiná, zde nespecifikovaná, porušení vztahující se k OŽP dle platné legislativy ČR. 10.000 Kč 

Nepředložení dokumentace EMS a OŽP zajišťující ochranu před havárií a povodněmi, nepředložení 
dokumentů prokazujících relevantní nakládání s odpady a CHLP. 

10.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o odpadech č.185/2001 Sb. zakotvených v interní relevantní 
dokumentaci objednatele. 

15.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o ochraně přírody č.114/1992 Sb. zakotvených v interní 
dokumentaci objednatele. 

15.000 Kč 
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Porušování Havarijního a Povodňového plánu a jiných interních řídících dokumentů objednatele. 20.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o vodách č.254/2001 Sb. zakotveních v interní dokumentaci 
objednatele. 

20.000 Kč 

Porušování ustanovení zákona o chemických látkách č. 356/2003 Sb. zakotvených v interní 
dokumentaci objednatele. 

20.000 Kč 

Neohlášení mimořádné události a havárie objednateli, neposkytnutí součinnosti při jejím 
vyšetřování objednateli. 

25.000 Kč 

Nedostatečná havarijní připravenost a vybavenost. 30.000 Kč 

Porušování zásad OŽP dle platné relevantní legislativy ČR poddodavatelem zhotovitele. 30.000 Kč 

Opakovaná porušení zásad ochrany OŽP, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných 
opatření – paušální částka. 

35.000 Kč 
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Příloha č. 5 
 
Struktura dokladů k předání díla: 
 
Obecně k bodům F a G 
 

- Dokumenty budou předány ve třech vyhotoveních v papírové podobě 
- Dokumenty budou předány v digitální podobě ve formátu PDF a grafická část nad rámec ve formátu DWG. 
- Návrh členění bude nejprve odsouhlasen objednatelem 

 
 
F. Dokumentace skutečného provedení díla 
 
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po 
objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v členění a rozsahu dle předané dokumentace 
objednatelem tvořící další přílohy smlouvy o dílo „dále jen dokumentace“. 

- Vzniklé změny budou do této dokumentace zaznamenány barevně v textové i grafické části a dokumenty 
bude označena zhotovitelem jako „dokumentace skutečného provedení včetně podpisu stavbyvedoucího“.  

- Pokud nevznikly žádné změny při realizaci díla, budou příslušné dokumenty dokumentací skutečného 
provedení díla a budou také označeny zhotovitelem jako „dokumentace skutečného provedení včetně 
podpisu stavbyvedoucího“. 

- Struktura dokumentace skutečného provedení díla bude stejná jako u předané dokumentace (nutno 
dodržet u tištěné i digitální podoby) 

- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve dvou tištěných pare, dokumentace požárně 
bezpečnostních zařízení a vzduchotechniky bude předána ve třech tištěných pare. Dokumentace bude 
vytištěna ve stejném měřítku jako prováděcí dokumentace. 

- Dokumentace skutečného provedení bude předána v digitální podobě na flash disku 
o grafická část ve formátech DWG a PDF 
o textová část ve formátech DOC a PDF 

 
 
G. Dokladová část 
 
Předání veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, atesty a protokoly o zkouškách díla, prohlášení o shodě dle platných 
ČSN / EN a dle právního řádu ČR, zajišťujících úspěšné vydání kolaudačního souhlasu a užívání díla.  

- Dokladová část bude ve stejném strukturálním členění jako „dokumentace skutečného provedení díla“ 
(nutno dodržet u tištěné i digitální podoby) 

- Jednotlivé doklady budou zařazovány do předem vytvořené struktury dle svého charakteru  
- Pro doklady, které svým charakterem nebudou zapadat do předem vytvořeného strukturálního členění, 

bude vytvořena nová složka pod názvem „OSTATNÍ“ jedná se například o tyto doklady – stavební deník, 
fotodokumentace, dílenská dokumentace, měření radonu atd 

- Dokladová část bude předána ve dvou tištěných podobách a dále budou provedeny tisky pro dotčené orgány 
státní správy, které budou potřebné pro kolaudaci či jiný úkon uvedení hotového díla do užívání. 

- Dokladová část bude předána v digitální podobě na flash disku ve formátu PDF. 
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Příloha č. 7 
 

Podmínky k nástupu a odstranění závad reklamovaných v záruční době: 
 
Chladící technika – zhotovitel (prokazatelně odborně způsobilá osoba) je povinen nastoupit na odstranění 
závady/poruchy do 72 hodin od nahlášení závady elektronicky na email zhotovitele (+ na určené tel. číslo) 
 
Vzduchotechnika – zhotovitel (prokazatelně odborně způsobilá osoba) je povinen nastoupit na odstranění 
závady/poruchy do 72 hodin od nahlášení závady elektronicky na email zhotovitele (+ na určené tel. číslo) 
 
Výtahová technika – zhotovitel (prokazatelně odborně způsobilá osoba) je povinen nastoupit na odstranění 
závady/poruchy do 72 hodin od nahlášení závady elektronicky na email zhotovitele (+ na určené tel. číslo) 
 
MaR a EBI, Arena, Energy Vision – zhotovitel (prokazatelně odborně způsobilá osoba) je povinen nastoupit na odstranění 
závady/poruchy do 72 hodin od nahlášení závady elektronicky na email zhotovitele (+ na určené tel. číslo) 
 
EKV, EPS, CCTV – zhotovitel (prokazatelně odborně způsobilá osoba) je povinen nastoupit na odstranění závady/poruchy 
do 72 hodin od nahlášení závady elektronicky na email zhotovitele (+ na určené tel. číslo) 
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Příloha č. 8 
 

Vybrané části provozní dokumentace pro dodané části stavby: viz samostatný soubor 
 
 
 



Příloha č. 2: Poddodavatelské schéma

Příloha č. 6: Přímý kontakt na poddodavatele

JKKLIMA Technologie s.r.o., Dolany čp. 77, 783 16 Dolany u Olomouce, IČO:03868371, 

Petr Řihák,  tel. 728 824 165, e-mail: rihak@jkklima.cz VZT

ELMAR group s.r.o., Smržická 115/13, 796 07 Držovice,                                  

IČO:64942651, Ing. Petr Volný, tel. 602 702 720 MaR

2MAX+, s.r.o., Čechy pod Kosířem, Tyršova, PSČ 798 58,                                             

IČO:26958333, Luděk Janeček, tel. 777 838 777, E-mail: janecek@2max.cz, 
slaboproud

Část zakázky, která bude pravděpodobně provedena poddodavatelsky třetími stranami:

silnoproud

Dräger Medical, s.r.o., Obchodní 124, 251 01 Čestlice,                                                 

IČO:26700760, Jiří Šícha, tel. 737 282 418, E-mail: jiri.sicha@draeger.com medi plyny

Elektromontáže LUPA s.r.o., Bohumíra Dvorského 4023/1, 796 04 Prostějov, 

IČO:29204216, Petr Pavelka, tel. 602 100 138, E-mail: lupa2@centrum.cz

Identifikační údaje poddodavatele : 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380
DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Výše daně

5 065 016,5724 119 126,5221,00%

0,00 0,0015,00%

29 184 143,09CZK

TRU-MB2/23

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.  

Délky potrubí - počítáno 10% prořez 

Délka kabelů - počítáno 10% ztratné

24 119 126,52

Sazba daně Základ daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TRU-MB2/23

Stavba:

Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum:

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 ProstějovZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

569 684,71 689 318,50

754 616,10623 649,67

931 813,54

438 175,88362 128,83

24 119 126,52 29 184 143,09

59 659,1649 305,09

694 956,94574 344,58

728 744,46602 268,15

4 622 201,853 820 001,53

1 455 718,971 203 073,53

1 110 411,00 1 343 597,31

977 332,73807 713,00

845 552,84698 804,00

210 722,11174 150,50

104 968,00 127 011,28

69 182,50 83 710,83

1 983 921,781 639 604,78

276 505,88 334 572,11

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

Popis

8. 3. 2023

M&B eProjekce s.r.o., 

Čechova 106/2a, Přerov

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

94 087,1977 758,01

14 806 869,9512 237 082,60

5 676 956,554 691 699,63

9 129 913,397 545 382,97

1 127 494,38

Kód

C Zpevněné plochy Q1

D.1.1. Stavební část - Pavilón Q

Architektonicko stavební část Q101

02 Architektonicko stavební část Q2

D.1.4a Zdravotně technická instalace Q

Q1 - Zdravotně technická instalace01

Q2 - Zdravotně technická instalace02

Vzduchotechnika, chlazení - QD.1.4b

Vzduchotechnika Q101

Silnoproudá elektroinstalace Q1+Q2 - VO

Silnoproudá elektroinstalace Q1+Q2

Slaboproudá elektroinstalace - Q1+Q2

Měření a regulace - Q1+Q2

KT - Kabelové trasy

SV - Svítidla

KT - Kabelové trasy

DALI - Systém řízení DALI

SV - Svítidla

SP - Silnoproudé instalace

KT - Kabelové trasy

02

01

01

02

04

02

01

03

Vzduchotechnika Q2

D.1.4e/1

D.1.4d/2

D.1.4d/1

D.1.4c
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TypPopis Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Kód

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

999 366,70 1 209 233,71

7 413,676 127,00

432 702,29357 605,20

1 642 715,001 357 615,70

868 439,26717 718,40

639 897,30 774 275,73

1 170 120,63967 041,84

476 741,55394 001,28

693 379,08573 040,56

549 176,65453 865,00

0,000,00

549 176,65453 865,00

630 037,56520 692,20

863 435,43713 583,00

264 990,00219 000,00

598 445,43494 583,00

Technologie Q1+Q2

Ústřední vytápění Q

Medicinální plyny

Technologie - nezabudovaný nábytek - 

NEOCEŇOVAT!

Q1- Vytápění

Technologie - zabudovaný nábytek 

Q2 - Vytápění

SK+DT+VZ+CCTV - Strukturovaná kabeláž a 

přidružené systémy

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS

EKV - Elektronická kontrola vstupu

STA - Společná televizní anténa

NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM - NZS

04

02

03

02

Slaboproudá elektroinstalace - EPS + NZS -  

Q1+Q2

02

01

ON

VRN

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Ostatní náklady

Vedlejší rozpočtové nákady

VRN/OS

D.1.4e/2

D.2.1.

D.2.3

D.1.4f

01

02

01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 77 758,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 77 758,01 21,00% 16 329,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 94 087,19

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

C - Zpevněné plochy Q1

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 77 758,01

HSV - Práce a dodávky HSV 77 758,01

    1 - Zemní práce 22 167,32

    5 - Komunikace pozemní 30 128,70

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 17 838,70

    998 - Přesun hmot 7 623,29

C - Zpevněné plochy Q1

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 77 758,01

D HSV Práce a dodávky HSV 77 758,01

D 1 Zemní práce 22 167,32

1 K 121151104 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 200 do 250 mm strojně m2 25,000 69,80 1 745,00 CS ÚRS 2023 01

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151104

VV výkres č.D.1.1.07

VV - sejmutá ornice bude odvezna na příslušnou skládku

VV 25,00 25,000

VV Součet 25,000

2 K 122151101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 5,000 165,00 825,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122151101

VV výkres č.D.1.1.07

VV - odkopávka zeminy pro novou zpevněnou plochu

VV 25,00*0,20 5,000

VV Součet 5,000

3 K 133112811 Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 plocha výkopu do 4 m2 ručně m3 0,800 1 120,00 896,00 CS ÚRS 2023 01

PP Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, půdorysná plocha výkopu do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/133112811

VV výkres č.D.1.1.07

VV - výkop pro základové patky

VV 0,50*0,50*0,80*4 0,800

VV Součet 0,800

4 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 10,800 40,50 437,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251101

VV výkres č.D.1.1.07

VV - vykopaná zemin odvezena na skládku

VV 0,8+5,00+25,00*0,20 10,800

VV Součet 10,800

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 162,000 25,30 4 098,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

VV výkres č.D.1.1.07

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

C - Zpevněné plochy Q1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - odvoz na příslušnou skládku 15km

VV 10,80*15 162,000

VV Součet 162,000

6 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 25,920 500,00 12 960,00 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV - poplatek za skládku

VV 10,80*2,40 25,920

VV Součet 25,920

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 10,800 22,40 241,92 CS ÚRS 2023 01

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

8 K 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním m2 5,500 31,30 172,15 CS ÚRS 2023 01

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302

VV výkres č.D.1.1.07

VV - úprava zeminy kolem obrubníků

VV 11,00*0,50 5,500

VV Součet 5,500

9 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 5,500 22,70 124,85 CS ÚRS 2023 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131

VV výkres č.D.1.1.07

VV - úprava travnaté plochy koem obrubníků

VV 11,00*0,50 5,500

VV Součet 5,500

10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,264 100,00 26,40 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní parková

VV výkres č.D.1.1.07

VV 20% ztratné

VV 11,00*0,50*0,04 0,220

VV Součet 0,220

VV 0,22*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,264

11 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 25,000 25,60 640,00 CS ÚRS 2023 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

D 5 Komunikace pozemní 30 128,70

12 K 564801012 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm m2 21,000 76,60 1 608,60 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564801012

13 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 21,000 189,00 3 969,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111

14 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 21,000 248,00 5 208,00 CS ÚRS 2023 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111

VV výkres č.D.1.1.07

VV - podkladní vrstva pod zámkovou dlažbu

VV 21,00 21,000

VV Součet 21,000

15 K 596211212 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 21,000 320,00 6 720,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 

300 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211212

VV výkres č.D.1.1.07

VV - nová zpevněná plochy ze zámkové dlažby tl.80mm

VV 21,00 21,000

VV Součet 21,000

16 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 23,100 480,00 11 088,00 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV výkres č.D.1.1.07

VV 10% prořez

VV - nová zpevněná plochy ze zámkové dlažby tl.80mm

VV 21,00 21,000

VV Součet 21,000

VV 21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,100

17 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 21,000 73,10 1 535,10 CS ÚRS 2023 01

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 17 838,70

18 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 11,000 309,00 3 399,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213

VV výkres č.D.1.1.07

VV - betonová obruba

VV 11,00 11,000

VV Součet 11,000

19 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 12,100 187,00 2 262,70 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV výkres č.D.1.1.07

VV 10% prořez

VV - betonová obruba

VV 11,00 11,000

VV Součet 11,000

VV 11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,100

20 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 3,300 3 690,00 12 177,00 CS ÚRS 2023 01

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916991121

VV výkres č.D.1.1.07

VV - betonové lože pro betonovou obrubu

VV 11,00*0,30 3,300

VV Součet 3,300

D 998 Přesun hmot 7 623,29

21 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 32,718 233,00 7 623,29 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 691 699,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 691 699,63 21,00% 985 256,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 676 956,55

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.1. - Stavební část - Pavilón Q

01 - Architektonicko stavební část Q1

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 691 699,63

HSV - Práce a dodávky HSV 1 998 064,44

    2 - Zakládání 2 973,60

    31 - Zdi pozemních staveb 61 639,02

    34 - Stěny a příčky 118 395,09

    61 - Úprava povrchů vnitřních 631 423,07

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 151 178,41

    64 - Osazování výplní otvorů 92 010,00

    94 - Lešení a stavební výtahy 22 162,69

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 172 763,19

    96 - Bourání konstrukcí 271 824,75

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 204 638,82

    997 - Přesun sutě 200 270,92

    998 - Přesun hmot 68 784,88

PSV - Práce a dodávky PSV 2 684 485,19

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 461 834,55

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 15 000,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 271 025,67

    764 - Konstrukce klempířské 11 674,15

    766 - Konstrukce truhlářské 449 243,56

    767 - Konstrukce zámečnické 449 293,24

    771 - Podlahy z dlaždic 12 463,78

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.1. - Stavební část - Pavilón Q

01 - Architektonicko stavební část Q1
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    776 - Podlahy povlakové 666 526,19

    781 - Dokončovací práce - obklady 48 261,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 141 338,26

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 157 824,29

OST - Ostatní 9 150,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 691 699,63

D HSV Práce a dodávky HSV 1 998 064,44

D 2 Zakládání 2 973,60

1 K 275321311 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,840 3 540,00 2 973,60 CS ÚRS 2023 01

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275321311

VV výkres č.D.1.1.07

VV měřeno z DWG

VV - betonové patky pro ukotvení ocelových sloupků kovové konstrukce přístřešku, beton tř.C 20/25

VV 0,50*0,50*0,80*4 0,800

VV Součet 0,800

VV 0,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,840

D 31 Zdi pozemních staveb 61 639,02

2 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 

mm
m2 35,432 1 305,00 46 238,76 CS ÚRS 2023 01

PP
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 

kg/m3 hladkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311272031

VV výkres č.D.1.1.07

VV měřeno z DWG

VV - nové dělící porobetonové zdivo

VV (6,55+0,985+1,00)*3,445 29,403

VV 0,915*3,445 3,152

VV (0,21+0,625)*3,445 2,877

VV Součet 35,432

3 K 311272225 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 m m2 2,722 1 770,00 4 817,94 CS ÚRS 2023 01

PP
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost do 450 kg/m3 

hladkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311272225

VV výkres č.D.1.1.07

VV měřeno z DWG

VV - nové dělící porobetonové zdivo

VV 0,79*3,445 2,722

VV Součet 2,722

4 K 311272211 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 3,101 1 720,00 5 333,72 CS ÚRS 2023 01

01 - Architektonicko stavební část Q1

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.1. - Stavební část - Pavilón Q
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311272211

VV výkres č.D.1.1.07

VV měřeno z DWG

VV - nové dělící porobetonové zdivo

VV 0,90*3,445 3,101

VV Součet 3,101

5 K 317142442 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm kus 2,000 934,00 1 868,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 

1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142442

VV výkres č.D.1.2.04

VV měřeno z DWG

VV - nenosný překlad porobetonová 1200/150

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

6 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,055 12 200,00 671,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941121

VV výkres č.D.1.2.04

VV viz. stavebně technické konstrukce

VV - ocelové překlady, ocel S235

VV "ozn.P1 - 2xL40x40x4"     1,20*3*4,84*0,001 0,017

VV "ozn.P2 - 2xL40x40x4"     1,30*1*4,84*0,001 0,006

VV "ozn.P3 - 2xL50x50x5"     1,30*1*7,54*0,001 0,010

VV "ozn.P4 - 2xL50x50x5"     1,40*1*7,54*0,001 0,011

VV "ozn.P4 - plotna 2x P5x60"     0,2*4,71*0,001 0,001

VV "ozn.P5 - 2xL50x50x5"     1,20*1*7,54*0,001 0,009

VV "ozn.P4 - plotna 2x P5x60"     0,2*4,71*0,001 0,001

VV Součet 0,055

7 M 13010414 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm t 0,024 44 900,00 1 077,60 CS ÚRS 2023 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm

VV výkres č.D.1.2.04

VV viz. stavebně technické konstrukce

VV - ocelové překlady, ocel S235

VV "ozn.P1 - 2xL40x40x4"     1,20*3*4,84*0,001 0,017

VV "ozn.P2 - 2xL40x40x4"     1,30*1*4,84*0,001 0,006

VV Součet 0,023

VV 0,023*1,052 'Přepočtené koeficientem množství 0,024

8 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm t 0,034 48 000,00 1 632,00 CS ÚRS 2023 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm

VV výkres č.D.1.2.04

VV viz. stavebně technické konstrukce

VV - ocelové překlady, ocel S235

VV "ozn.P3 - 2xL50x50x5"     1,30*1*7,54*0,001 0,010

VV "ozn.P4 - 2xL50x50x5"     1,40*1*7,54*0,001 0,011

VV "ozn.P4 - plotna 2x P5x60"     0,2*4,71*0,001 0,001

VV "ozn.P5 - 2xL50x50x5"     1,20*1*7,54*0,001 0,009

VV "ozn.P4 - plotna 2x P5x60"     0,2*4,71*0,001 0,001

VV Součet 0,032

VV 0,032*1,052 'Přepočtené koeficientem množství 0,034

D 34 Stěny a příčky 118 395,09

9 K 340271041 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm m2 36,450 980,00 35 721,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka 

příčky 150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340271041

VV výkres č.D.1.1.07

VV - zazdívka prostupů pro ZTI a ÚT

VV 2,00*0,50*27 27,000

VV 1,80*0,25*21 9,450

VV Součet 36,450

10 K 342272205 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm m2 15,330 529,00 8 109,57 CS ÚRS 2023 01

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272205

VV výkres č.D.1.1.07

VV - nové porobetonové zdivo

VV (0,85+0,55+0,55+0,275)*2*3,445 15,330

VV Součet 15,330

11 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 53,329 960,00 51 195,84 CS ÚRS 2023 01

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272245

VV výkres č.D.1.1.07

VV - nové zdivo z porobetonový tvárnic

VV (1,05+1,475+0,65)*3,445 10,938

VV 2,56*3,445 8,819

VV (2,30+2,045)*3,445 14,969

VV (0,725+0,65+1,00)*3,445 8,182

VV (0,65+0,65+0,925)*3,445 7,665

VV 0,80*3,445 2,756

VV Součet 53,329

12 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 98,460 90,00 8 861,40 CS ÚRS 2023 01

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291112

VV výkres č.D.1.1.07

VV 1,05+1,475+0,65+2,56+2,60+2,045+0,725+0,65+1,00+0,65+0,65+0,925+0,80 15,780

VV 3,445*24 82,680

VV Součet 98,460

13 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 98,460 100,00 9 846,00 CS ÚRS 2023 01

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291121

14 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 1,080 1 040,00 1 123,20 CS ÚRS 2023 01

PP Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346272256

VV výkres č.D.1.1.07

VV - přízdívka WC

VV 0,90*1,20 1,080

VV Součet 1,080

15 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 4,095 864,00 3 538,08 CS ÚRS 2023 01

PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346244381

VV výkres č.D.1.1.07

VV - zapravení nových překladů

VV 1,50*0,15*2*7 3,150

VV 0,90*0,15*7 0,945

VV Součet 4,095

D 61 Úprava povrchů vnitřních 631 423,07

16 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 16,150 553,00 8 930,95 CS ÚRS 2023 01

PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135101

VV viz. výkresy ZTI, ÚT

VV stavební úpravy pro ÚT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 19,00*0,25 4,750

VV stavební úpravy pro ZTI

VV 38,00*0,30 11,400

VV Součet 16,150

17 K 612315202 Vápenná hrubá omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách kus 26,000 275,00 7 150,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612315202

VV viz. výkresy ZTI, ÚT

VV stavební úpravy pro ÚT

VV 8 8,000

VV stavební úpravy pro ZTI

VV 18 18,000

VV Součet 26,000

18 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 918,684 25,00 22 967,10 CS ÚRS 2023 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121

VV výkres č.D.1.1.07

VV měřeno z DWG

VV - penetrace pod omítky

VV Q191410

VV (1,10+2,10+2,30+3,10+3,45+5,25)*3,35 57,955

VV -(0,90*1,97+3,14*2,40) -9,309

VV Q191420

VV (4,00+5,825+4,00+0,925*2)*3,35 52,511

VV -(2,262+1,25)*2,40 -8,429

VV 0,415*2*3,35 2,781

VV Q191421

VV (4,125+5,825+4,125+0,15)*3,35 47,654

VV -(4,125*2,40) -9,900

VV Q191422

VV (3,475+5,825+0,925+3,475)*3,35 45,895

VV -(3,425*2,40) -8,220

VV Q191430

VV (3,05+4,825+3,05)*2*3,35 73,198

VV -(2,25*2,40) -5,400

VV Q191431

VV (4,05+2,56)*2*3,35 44,287

VV Q191432

VV (2,36+2,56)*2*3,35 32,964

VV Q191301

VV (2,50+6,725*2)*3,35 53,433

VV (6,10+5,815+6,10+21,30+2,60+18,16)*3,35 201,251

VV (6,55+2,742+0,875+0,95+5,50+0,475+4,75+1,975+0,95*2+1,50+2,55)*3,35 99,719

VV -(5,50+2,40+1,80*2,20+2,25*2,20) -16,810

VV Q191370

VV (3,465*2+5,875+0,315)*3,35 43,952

VV -(3,30*2,40) -7,920

VV Q191371

VV (3,95*2+5,875+0,925*2+0,10*2)*3,35 53,014

VV -(2,10+1,05)*2,40 -7,560

VV Q191372

VV (4,55+5,875+0,40)*3,35 36,264

VV -(4,55*2,40) -10,920

VV Q191380

VV (5,60+3,575+2,05+2,30+3,25+1,10+0,30+4,47)*3,35 75,861

VV -(5,60*2,40) -13,440

VV Q191381

VV (2,85+2,875)*2*3,35 38,358

VV -(2,20*2,40+0,90*0,90) -6,090
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Q191382

VV (2,15+1,90)*2*3,35 27,135

VV Mezisoučet 882,234

VV - zazdívka prostupů pro ZTI a ÚT

VV 2,00*0,50*27 27,000

VV 1,80*0,25*21 9,450

VV Mezisoučet 36,450

VV Součet 918,684

19 K 612315203 Vápenná hrubá omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách kus 48,000 664,00 31 872,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612315203

VV výkres č.D.1.1.07

VV - zazdívka prostupů pro ZTI a ÚT

VV 27+21 48,000

VV Součet 48,000

20 K 612315213 Vápenná hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách kus 48,000 450,00 21 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612315213

21 K 628635532 Vyplnění spár zdiva z cihel maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním m2 43,747 235,00 10 280,55 CS ÚRS 2023 01

PP Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z cihel s vyspárováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628635532

VV výkres č.D.1.1.07

VV - počítáno 5% z celkové plochy

VV - vyplnění spar cihelného zdiva před provedením nových omítek

VV 918,684-918,684/1,05 43,747

VV Součet 43,747

22 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 860,003 279,00 239 940,84 CS ÚRS 2023 01

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321121

VV výkres č.D.1.1.07

VV měřeno z DWG

VV - průmyslově vyrobená vápenocementová  ruční omítka tl.25mm 

VV Q191410

VV (1,10+2,10+2,30+3,10+3,45+5,25)*3,35 57,955

VV -(0,90*1,97+3,14*2,40) -9,309

VV Q191420

VV (4,00+5,825+4,00+0,925*2)*3,35 52,511

VV -(2,262+1,25)*2,40 -8,429

VV 0,415*2*3,35 2,781

VV Q191421

VV (4,125+5,825+4,125+0,15)*3,35 47,654

VV -(4,125*2,40) -9,900

VV Q191422

VV (3,475+5,825+0,925+3,475)*3,35 45,895

VV -(3,425*2,40) -8,220

VV Q191430

VV (3,05+4,825+3,05)*2*3,35 73,198

VV -(2,25*2,40) -5,400

VV Q191431

VV (4,05+2,56)*2*3,35 44,287

VV Q191432

VV (2,36+2,56)*2*3,35 32,964

VV Q191301

VV (2,50+6,725*2)*3,35 53,433

VV (6,10+5,815+6,10+21,30+2,60+18,16)*3,35 201,251

VV (6,55+2,742+0,875+0,95+5,50+0,475+4,75+1,975+0,95*2+1,50+2,55)*3,35 99,719

VV -(5,50+2,40+1,80*2,20+2,25*2,20) -16,810

VV Q191370
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3,465*2+5,875+0,315)*3,35 43,952

VV -(3,30*2,40) -7,920

VV Q191371

VV (3,95*2+5,875+0,925*2+0,10*2)*3,35 53,014

VV -(2,10+1,05)*2,40 -7,560

VV Q191372

VV (4,55+5,875+0,40)*3,35 36,264

VV -(4,55*2,40) -10,920

VV Q191380

VV (5,60+3,575+2,05+2,30+3,25+1,10+0,30+4,47)*3,35 75,861

VV -(5,60*2,40) -13,440

VV Q191381

VV (2,85+2,875)*2*3,35 38,358

VV -(2,20*2,40+0,90*0,90) -6,090

VV Q191382

VV (2,15+1,90)*2*3,35 27,135

VV Mezisoučet 882,234

VV "odečet obkladů"  -22,231 -22,231

VV Mezisoučet -22,231

VV Součet 860,003

23 K 612323191 Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnitřních stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně m2 2 580,009 25,00 64 500,23 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm 

Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612323191

VV výkres č.D.1.1.07

VV - příplatek za tl. nové omítky, celková tl.25mm

VV 860,003*3 2 580,009

VV Součet 2 580,009

24 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 860,003 85,00 73 100,26 CS ÚRS 2023 01

PP Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311131

VV výkres č.D.1.1.07

VV - potažení stěn vápenným štukem jemným tl.2mm ( faktor difuzního odporu max.5)

VV 860,003 860,003

VV Součet 860,003

25 K 612323111 Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 24,240 199,00 4 823,76 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm 

stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612323111

VV výkres č.D.1.1.07

VV měřeno z DWG

VV - omítka pod keramický obklad

VV 1,00*2,00 2,000

VV (1,00+0,525)*2,00 3,050

VV (1,90+2,15)*2*2,00 16,200

VV 1,495*2,00 2,990

VV Součet 24,240

26 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 72,720 43,00 3 126,96 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 

mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321191

VV výkres č.D.1.1.07*3

VV - příplatek za tl. nové omítky pod keramické obklady 3x

VV 24,24*3 72,720

VV Součet 72,720

27 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 17,081 448,00 7 652,29 CS ÚRS 2023 01

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325301
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výkres č.D.1.1.07

VV (5,50+2,40*2)*3*0,19 5,871

VV (5,50+2,40*2)*4*0,19 7,828

VV (2,40+3,30*2)*1*0,19 1,710

VV (2,40+2,20+3,30+0,90)*0,19 1,672

VV Součet 17,081

28 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 17,081 550,00 9 394,55 CS ÚRS 2023 01

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325302

29 K 615142002 Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem m2 4,095 182,00 745,29 CS ÚRS 2023 01

PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/615142002

VV výkres č.D.1.1.07

VV - potažení nových překladů

VV 1,50*0,15*2*7 3,150

VV 0,90*0,15*7 0,945

VV Součet 4,095

30 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 106,500 30,00 3 195,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011

VV výkres č.D.1.1.07

VV 5,50*2,40*3 39,600

VV 2,40*3,30 7,920

VV 2,40*2,20+1,00*0,90 6,180

VV 5,50*2,40*4 52,800

VV Součet 106,500

31 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 205,520 178,00 36 582,56 CS ÚRS 2023 01

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001

VV výkres č.D.1.1.07

VV - začištění omítek kolem otvorů

VV (5,50+2,40*2)*3 30,900

VV (5,50+2,40*2)*4 41,200

VV (2,40+3,30*2)*1 9,000

VV 2,40+2,20+3,30+0,90 8,800

VV (2,50+2,20*2)*1 6,900

VV (1,80+2,20*2)*1 6,200

VV Mezisoučet 103,000

VV - začištění obkladů

VV (2,15+1,90)*2 8,100

VV (0,90+1,97*2)*1 4,840

VV Mezisoučet 12,940

VV - začištění kolem dveří

VV (0,80+1,97*2)*6 28,440

VV (0,90+1,97*2)*8 38,720

VV (1,25+1,97*2)*2 10,380

VV (1,10+1,97*2)*1 5,040

VV (2,00+2,50*2)*1 7,000

VV Mezisoučet 89,580

VV Součet 205,520

32 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 89,900 30,00 2 697,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích 

samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004

VV výkres č.D.1.1.07

VV 89,90 89,900

VV Součet 89,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 98,890 40,00 3 955,60 CS ÚRS 2023 01

PP profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek

VV výkres č.D.1.1.07

VV 10% ztratné

VV 89,90 89,900

VV Součet 89,900

VV 89,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 98,890

34 K 619996117 Ochrana podlahy obedněním z OSB desek m2 118,435 430,00 50 927,05 CS ÚRS 2023 01

PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996117

VV výkres č.D.1.1.07

VV - zakrytí podlah v místě navazujiící na rekonstrukci - chodby, schodiště atd.

VV 15,33+12,98 28,310

VV 2,60*18,125 47,125

VV 30,00+13,00 43,000

VV Součet 118,435

35 K 619996127 Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek m2 34,912 460,00 16 059,52 CS ÚRS 2023 01

PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996127

VV výkres č.D.1.1.07

VV - zakrytí svislých kontrukcí před poškození při rekonstrukce stavby

VV 1,50*3,445*2 10,335

VV Mezisoučet 10,335

VV - zakrytí okenních otvorů z celkové plochy 30%

VV 106,50-106,50/1,30 24,577

VV Mezisoučet 24,577

VV Součet 34,912

36 K 619996145 Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií m2 224,935 53,00 11 921,56 CS ÚRS 2023 01

PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996145

VV výkres č.D.1.1.07

VV - zakrytí podlah v místě navazujiící na rekonstrukci - chodby, schodiště atd.

VV 15,33+12,98 28,310

VV 2,60*18,125 47,125

VV 30,00+13,00 43,000

VV Mezisoučet 118,435

VV - zakrytí okenních otvorů 

VV 106,50 106,500

VV Mezisoučet 106,500

VV Součet 224,935

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 151 178,41

37 K 632451251 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 30 do 35 mm m2 329,990 328,00 108 236,72 CS ÚRS 2023 01

PP Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 30 do 35 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451251

VV výkres č.D.1.1.07

VV skladba S2

VV - samonivelační modifikovaná cementrová hmota obsahující armovací vlákna tl. 30mm

VV 23,08+24,66+18,95+15,00+10,40+6,00+84,42+20,10+21,80+23,68+27,83+18,48+35,59 329,990

VV Součet 329,990

38 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 1,530 5 770,00 8 828,10 CS ÚRS 2023 01

PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631312141

VV stavební úpravy pro ÚT

VV 28,00*0,30*0,10 0,840

VV stavební úpravy pro ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 23,00*0,30*0,10 0,690

VV Součet 1,530

39 K 632681115
Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem vysprávka průměr přes 200 do 500 mm tl do 50 

mm
kus 9,000 643,00 5 787,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávky přes 200 do 500 mm a tl. do 50 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632681115

VV stavební úprava pro ÚT

VV "rozměry  150/300mm"   8 8,000

VV stavební úprava pro ZTI

VV "rozměry  150/350mm"    1 1,000

VV Součet 9,000

40 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 334,040 19,80 6 613,99 CS ÚRS 2023 01

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632481213

VV výkres č.D.1.1.07

VV - separační fólie, měřeno z DWG

VV skladba S2

VV 23,08+24,66+18,95+15,00+10,40+6,00+84,42+20,10+21,80+23,68+27,83+18,48+35,59 329,990

VV skladba S3

VV 4,05 4,050

VV Součet 334,040

41 K 783923171 Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah m2 334,040 65,00 21 712,60 CS ÚRS 2022 02

PP Penetrační nátěr betonových podlah hrubých akrylátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783923171

VV výkres č.D.1.1.07

VV - penetrace betonové podlahy, měřeno z DWG

VV "skladba S2"   329,99 329,990

VV "skladba S3"   4,05 4,050

VV Součet 334,040

D 64 Osazování výplní otvorů 92 010,00

42 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 1 640,00 1 640,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642944121

VV výkres č.D.1.1.13

VV - dodatečně osazená ocelová zárubeň

VV ozn.T/2

VV "rozměry 1100x1970mm"    1 1,000

VV Součet 1,000

43 M 55331444 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1100/1970, 2100mm kus 1,000 3 800,00 3 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 1100/1970, 2100mm

VV výkres č.D.1.1.13

VV - dodatečně osazené ocelové zárubně

VV ozn.T/2

VV "rozměry 1100x1970mm"    1 1,000

VV Součet 1,000

44 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 12,000 1 640,00 19 680,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642944121

VV výkres č.D.1.1.13

VV - dodatečně osazené ocelové zárubně

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV "ozn.T/5 - rozměry 800x1970mm, levé"   1 1,000

VV "ozn.T/7 - rozměry 800x1970mm, pravé"   1 1,000

VV "ozn.T/9 - rozměry 800x1970mm,levé"   1 1,000

VV "ozn.T/14 - rozměry 800x1970mm,levé"   1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 4,000

VV "ozn.T/4 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/6 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/10 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/11 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/12 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/13 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/15 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/16 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV Mezisoučet 8,000

VV Součet 12,000

45 M 55331433 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 2 940,00 2 940,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm

VV výkres č.D.1.1.13

VV - dodatečně osazené ocelové zárubně

VV "ozn.T/15 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV Součet 1,000

46 M 55331443 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 7,000 3 380,00 23 660,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm

VV výkres č.D.1.1.13

VV - dodatečně osazené ocelové zárubně

VV "ozn.T/4 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/6 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/10 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/11 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/12 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/13 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/16 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV Součet 7,000

47 M 55331432 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 2 940,00 2 940,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm

VV výkres č.D.1.1.13

VV - dodatečně osazené ocelové zárubně

VV "ozn.T/14 - rozměry 800x1970mm,levé"   1 1,000

VV Součet 1,000

48 M 55331442 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 3,000 3 380,00 10 140,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm

VV výkres č.D.1.1.13

VV - dodatečně osazené ocelové zárubně

VV "ozn.T/5 - rozměry 800x1970mm, levé"   1 1,000

VV "ozn.T/7 - rozměry 800x1970mm, pravé"   1 1,000

VV "ozn.T/9 - rozměry 800x1970mm,levé"   1 1,000

VV Součet 3,000

49 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 2,000 1 640,00 3 280,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642942611

VV výkres č.D.1.1.13

VV "ozn.T/7 - rozměry 800x1970mm, levé"   1 1,000

VV "ozn.T/8 - rozměry 800x1970mm, levé"   1 1,000

VV Součet 2,000

50 M 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 2,000 1 950,00 3 900,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm

VV výkres č.D.1.1.13

VV "ozn.T/7 - rozměry 800x1970mm, levé"   1 1,000

VV "ozn.T/8 - rozměry 800x1970mm, levé"   1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,000

51 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 1,000 1 640,00 1 640,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642945111

VV výkres č.D.1.1.13

VV - dodatečně osazené ocelové zárubně s protipožární odolností EI 30 DP3-c

VV ozn.T/1

VV "rozměry 900x1970mm"  1 1,000

VV Součet 1,000

52 M 55331563 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 2 360,00 2 360,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm

VV výkres č.D.1.1.13

VV - dodatečné osazení protipožárních zárubní s požární odolností EI 30 DP3-c

VV ozn.T/1

VV "rozměry 900x1970mm"  1 1,000

VV Součet 1,000

53 K 642945112 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 kus 2,000 1 640,00 3 280,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 

do 6,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642945112

VV výkres č.D.1.1.13

VV - dodatečné osazení protipožárních zárubní s požární odolností EI 30 DP1

VV ozn.T/17

VV "rozměry 1250x1970mm"  1 1,000

VV ozn.T/18

VV "rozměry 2000x2500mm"  1 1,000

VV Součet 2,000

54 M 55331764
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 1250/1970, 

2100mm
kus 1,000 3 800,00 3 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 1250/1970, 2100mm

VV výkres č.D.1.1.13

VV - dodatečné osazení protipožárních zárubní s požární odolností EI 30 DP1

VV ozn.T/17

VV "rozměry 1250x1970mm"  1 1,000

VV Součet 1,000

55 M 55331766-R1 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 2000x2500mm kus 1,000 8 950,00 8 950,00 vlastní

PP zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 2000x2500mm

VV výkres č.D.1.1.13

VV - dodatečné osazení protipožárních zárubní s požární odolností EI 30 DP1

VV ozn.T/18

VV "rozměry 2000x2500mm"  1 1,000

VV Součet 1,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 22 162,69

56 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 348,470 63,60 22 162,69 CS ÚRS 2023 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111

VV výkres č.D.1.1.02

VV - pomocné lešení při vástavbě

VV 13,00+46,94+51,18+84,42+35,51+32,52+16,50+32,20+36,20 348,470

VV Součet 348,470

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 172 763,19

57 K 953961112 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 8,000 48,80 390,40 CS ÚRS 2023 01

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 90 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961112

VV výkres č.D.1.2.04

VV dle stavebně konstrukční části

VV "chemická kotva M10"  8 8,000

VV Součet 8,000

58 K 953961212 Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 8,000 89,90 719,20 CS ÚRS 2023 01

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961212

59 K 953965117 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm kus 8,000 62,20 497,60 CS ÚRS 2023 01

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 190 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965117

60 K 953966111 Lepení ochranného okopového samolepícího pásu na vyrovnaný podklad na stěnu, antibakteriální úprava. m 15,000 296,00 4 440,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) samolepících okopový pás

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953966111

VV výkres č.D.1.1.13

VV - ochranný plát stěny v místě opěrky žídle v čekárně, tl. plátu 2mm, výška plátu 200mm

VV - barva bílá

VV "ozn.O/3"   15,00 15,000

VV Součet 15,000

61 M 55343053_R Ochranný plát stěny v místě opěrky žídle v čekárně, tl. plátu 2mm, výška plátu 200mm, antibakteriální úprava. m 16,500 273,00 4 504,50 R položka

PP Ochranný plát stěny v místě opěrky žídle v čekárně, tl. plátu 2mm, výška plátu 200mm, antibakteriální úprava.

VV výkres č.D.1.1.13

VV 10% prořez

VV - ochranný plát stěny v místě opěrky žídle v čekárně, tl. plátu 2mm, výška plátu 200mm

VV - barva bílá

VV "ozn.O/3"   15,00 15,000

VV Součet 15,000

VV 15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,500

62 K 953966112
Lepení ochranného rohového samolepícího profilu na vyrovnaný podklad na stěnu včetně ukončovacích 

systémových prvků, antibakteriální úprava.
m 38,000 145,00 5 510,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) samolepících rohový profil

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953966112

VV výkres č.D.1.1.13

VV - ochranný lepený kryt rohů, rozměry 50x50mm, výška prvků 2,00m, výška plátu 200mm

VV - barva bílá

VV "ozn.O/2"   38,00 38,000

VV Součet 38,000

63 M 28342040_R
ochranný lepený kryt rohů, rozměry 50x50mm, výška prvků 2,00m, výška plátu 200mm, samolepící pásky,  

antibakteriální úprava
m 41,800 247,00 10 324,60 R položka

PP ochranný lepený kryt rohů, rozměry 50x50mm, výška prvků 2,00m, výška plátu 200mm, samolepící pásky,  antibakteriální úprava

VV výkres č.D.1.1.13

VV 10% prořez

VV - ochranný lepený kryt rohů, rozměry 50x50mm, výška prvků 2,00m, výška plátu 200mm

VV - barva bílá

VV "ozn.O/2"   38,00 38,000

VV Součet 38,000

VV 38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 41,800

64 K 953942425 Osazování rámů litinových poklopů kouřových kanálů kus 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů rámů litinových 

poklopů v podlahách nebo čisticích dvířek v kouřových kanálech

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953942425

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis ostatních výrobků

VV - revizní poklop do podlahy, rozměry 900x120mm, ocelový rám+poklop, plnotěnný

VV - poklop překryt PVC podlahovina krytinou

VV "ozn.O/6"   6 6,000

VV Součet 6,000
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65 M 562R-1 poklop revizní , ocelový rám+poklop, plnotěsný, rozměry  900x1200mm, protipožární EI45 DP1, ozn.O/6 kus 6,000 15 000,00 90 000,00 R položka

PP poklop revizní , ocelový rám+poklop, plnotěsný, rozměry  900x1200mm, protipožární EI45 DP1, ozn.O/6

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis ostatních výrobků

VV - revizní poklop do podlahy, rozměry 900x1200mm, ocelový rám+poklop, plnotěnný

VV - poklop překryt PVC podlahovina krytinou

VV "ozn.O/6"   6 6,000

VV Součet 6,000

66 K 95394R-2 Osazování hasícího přístroje kus 4,000 198,00 792,00 R položka

PP Osazování drobných kovových předmětů kotvených na stěny pro hasicí přístroj

VV výkres č.D.1.1.07

VV - osazení hasícího přístroje

VV "práškový hasící přístroj - 21A"   3 3,000

VV " hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55 B "   1 1,000

VV Součet 4,000

67 M R-95-01 práškové s hasicí schopností 21A - PHP kus 3,000 1 050,00 3 150,00 R položka

PP práškové s hasicí schopností 21A - PHP

VV výkres č.D.1.1.07

VV - osazení hasícího přístroje

VV "práškový hasící přístroj - 21A"   3 3,000

VV Součet 3,000

68 M R-95-02 práškové s hasicí schopností 21A - PHP kus 1,000 1 250,00 1 250,00 R položka

PP hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55 B 

VV výkres č.D.1.1.07

VV - osazení hasícího přístroje

VV " hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55 B "   1 1,000

VV Součet 1,000

69 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 423,157 110,00 46 547,27 CS ÚRS 2023 01

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111

VV výkres č.D.1.1.07

VV - finální úklid po ukončení stavebních úprav

VV 23,06+24,66+18,95+15,00+10,40+6,00+84,42+20,10+21,80+23,68+27,83+16,48+4,05+35,50+13,00 344,930

VV 18,185*2,55 46,372

VV 9,405*3,387 31,855

VV Součet 423,157

70 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 423,157 3,87 1 637,62 CS ÚRS 2023 01

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952902021

VV výkres č.D.1.1.07

VV - finální úklid po ukončení stavebních úprav

VV 23,06+24,66+18,95+15,00+10,40+6,00+84,42+20,10+21,80+23,68+27,83+16,48+4,05+35,50+13,00 344,930

VV 18,185*2,55 46,372

VV 9,405*3,387 31,855

VV Součet 423,157

D 96 Bourání konstrukcí 271 824,75

71 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 18,000 33,20 597,60 CS ÚRS 2023 01

PP Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914

VV výkres č.D.1.1.02

VV - vyvěšení dveřních křídel

VV "rozměry 800x1970mm"  2 2,000

VV "rozměry 900x1970mm"   4 4,000

VV "rozměry 1250x1970mm - 2kř"   2*4 8,000

VV "rozměry 1800x2200mm - 2kř"  2*2 4,000
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VV Součet 18,000

72 K 767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 6,000 294,00 1 764,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767641800

VV výkres č.D.1.1.02

VV - vybourání ocelových zárubní

VV "rozměry 800x1970mm"  2 2,000

VV "rozměry 900x1970mm"   4 4,000

VV Součet 6,000

73 K 767641805 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2 kus 4,000 338,00 1 352,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767641805

VV výkres č.D.1.1.02

VV - vybourání ocelových zárubní

VV "rozměry 1250x1970mm - 2kř"   2 2,000

VV "rozměry 1800x2200mm - 2kř"  2 2,000

VV Součet 4,000

74 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 335,470 104,00 34 888,88 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201812

VV vykres č.D.1.1.02

VV - odstranění stávající podlahy PVC

VV 46,94+51,18+84,42+35,51+32,52+16,50+32,20+36,20 335,470

VV Součet 335,470

75 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 220,327 15,70 3 459,13 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776410811

VV výkres č.D.1.1.02

VV - demontáž soklu 

VV 2,50+6,725*2 15,950

VV 6,10+5,815+6,10+21,30+2,60+18,16 60,075

VV 6,55+2,742+0,875+0,95+5,50+0,475+4,75+1,975+0,95*2+1,50 27,217

VV 3,325+1,00+2,56 6,885

VV 8,225+5,825+0,95*2 15,950

VV 3,40+3,10+2,30+2,10+1,10+5,25 17,250

VV (2,85+5,875)*2 17,450

VV (5,60+5,875)*2 22,950

VV (4,55+5,875)*2 20,850

VV (2,00+5,875)*2 15,750

VV Součet 220,327

76 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 335,470 143,00 47 972,21 CS ÚRS 2023 01

PP Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991821

77 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 21,049 126,00 2 652,17 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031132

VV výkres č.D.1.1.02

VV - bourání cihelného zdiva

VV 4,76*3,445 16,398

VV (0,55*2+0,25)*3,445 4,651

VV Součet 21,049

78 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 30,041 150,00 4 506,15 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031133

VV výkres č.D.1.1.02
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VV - bourání cihelného zdiva

VV (1,20+0,65+1,475)*3,445 11,455

VV (0,80+0,725+0,65+1,00)*3,445 10,938

VV (0,645+0,65+0,925)*3,445 7,648

VV Součet 30,041

79 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 4,726 1 660,00 7 845,16 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

objemu do 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032230

VV výkres č.D.1.1.02

VV - bourání cihelného zdiva

VV 0,915*0,23*3,445 0,725

VV 0,85*0,18*3,445 0,527

VV 1,06*0,24*2,05 0,522

VV 1,00*0,345*3,445 1,189

VV 0,35*0,475*3,445 0,573

VV 1,10*0,20*3,445 0,758

VV 1,20*0,40*0,90 0,432

VV Součet 4,726

80 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 4,800 251,00 1 204,80 CS ÚRS 2023 01

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968062355

VV výkres č.D.1.1.02

VV - vybourání stávajícího otvoru

VV 2,00*2,40 4,800

VV Součet 4,800

81 K 967031732 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm m2 0,513 205,00 105,17 CS ÚRS 2023 01

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967031732

VV výkres č.D.1.1.02

VV 0,25*2,05 0,513

VV Součet 0,513

82 K 967031733 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm m2 0,308 432,00 133,06 CS ÚRS 2023 01

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967031733

VV vykres č.D.1.1.02

VV 0,15*2,05 0,308

VV Součet 0,308

83 K 965043321 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2 m3 2,295 4 000,00 9 180,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965043321

VV výkres č.D.1.1.02

VV stavební úpravy pro ÚT

VV 28,00*0,30*0,15 1,260

VV stavební úpravy pro ZTI

VV 23,00*0,30*0,15 1,035

VV Součet 2,295

84 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 335,470 132,00 44 282,04 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965045113

VV výkres č.D.1.1.02

VV - vybourání stávající vrstvy podlahy

VV 46,94+51,18+84,42+35,51+32,52+16,50+32,20+36,20 335,470

VV Součet 335,470

85 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 335,470 150,00 50 320,50 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965046111

VV výkres D.1.1.02

VV - broušení podlahy - příplatek

VV 335,47 335,470

VV Součet 335,470

86 K 965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 335,470 50,00 16 773,50 CS ÚRS 2023 01

PP Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965046119

87 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 20,902 385,00 8 047,27 CS ÚRS 2023 01

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455

VV výkres č.D.1.1.02

VV - demontáž ocelových zárubní

VV 1,80*2,20 3,960

VV 0,80*1,97*2 3,152

VV 0,90*1,97*5 8,865

VV 1,25*1,97*2 4,925

VV Součet 20,902

88 K 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném m2 119,930 82,00 9 834,26 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763135811

VV výkres č.D.1.1.02

VV - demontáž minerálního podhledu  včetně demontáže obvodové ukončující lišty

VV 84,42+35,51 119,930

VV Součet 119,930

89 K 763111811 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché m2 12,600 88,50 1 115,10 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111811

VV výkres č.D.1.1.07

VV - demontáž dočasné montážní SDK příčky 

VV 3,60*3,50 12,600

VV Součet 12,600

90 K 763231821 Demontáž sádrovláknitého podhledu s nosnou konstrukcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m2 228,540 98,80 22 579,75 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž podhledu ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů, opláštění jednoduché

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763231821

VV výkres č.D.1.1.02

VV - demontáž SDK podhledu včetně obvodových lišt

VV 13,00+46,94+51,18+32,52+16,50+32,20+36,20 228,540

VV Součet 228,540

91 K 766812840 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m kus 1,000 740,00 740,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766812840

92 K 766441825 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 2000 mm kus 41,200 60,00 2 472,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766441825

VV výkres č.D.1.1.02

VV - demontáž stávajících okenních parapetů

VV 5,50*3+5,50*4+2,70 41,200

VV Součet 41,200

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 204 638,82

93 K 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 2,014 1 310,00 2 638,34 CS ÚRS 2023 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033641
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vykres č.D.1.1.02

VV - bourání nosného zdiva v místě nových vchodových dveří

VV 1,00*0,40*1,00 0,400

VV 0,90*2,05*0,175*5 1,614

VV Součet 2,014

94 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 6,000 293,00 1 758,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 

mm, při v. nosníku do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031664

VV výkres č.D.1.1.02

VV - překlady nad novými otvory

VV 1,50*4 6,000

VV Součet 6,000

95 K 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm m 3,900 2 370,00 9 243,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151113

VV stavební úpravy pro ÚT

VV "průvrt 50mm"     8*0,15 1,200

VV stavební úpravy pro ZTI

VV "průvrt 50mm"     18*0,15 2,700

VV Součet 3,900

96 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm m 2,750 4 700,00 12 925,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151129

VV stavební úprava pro ÚT

VV "rozměry  150/300mm"   8,00*0,30 2,400

VV stavební úprava pro ZTI

VV "rozměry  150/350mm"    1*0,35 0,350

VV Součet 2,750

97 K 974032167 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm š do 300 mm m 57,000 295,00 16 815,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 150 mm a šířky do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974032167

VV stavební úpravy pro ÚT

VV "rýha 250x100mm"  19,00 19,000

VV stavební úpravy pro ZTI

VV "rýha 250x100mm"  38,00 38,000

VV Součet 57,000

98 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm m 48,000 190,00 9 120,00 CS ÚRS 2023 01

PP Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977312112

VV výkres č.D.1.1.07

VV - řezání podlahy (rýha) - rozměry 300x100mm

VV 48,00 48,000

VV Součet 48,000

99 K 975043111 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m m 6,000 534,00 3 204,00 CS ÚRS 2023 01

PP Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975043111

VV výkres č.D.1.1.02

VV - jednořadé podepření v místě nových otvorů

VV 6.00 6,000

VV Součet 6,000

100 K 976082131 Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného kus 30,000 61,50 1 845,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva cihelného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/976082131
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

101 K 977211121 Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 200 mm m 58,350 1 040,00 60 684,00 CS ÚRS 2023 01

PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977211121

VV výkres č.D.1.1.02

VV - řezání zdiva v místě bourání

VV 2,05*25 51,250

VV 1,00*3 3,000

VV 2,05*2 4,100

VV Součet 58,350

102 K 977211123 Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl přes 350 do 420 mm m 2,000 2 100,00 4 200,00 CS ÚRS 2023 01

PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 350 do 420 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977211123

VV výkres č.D.1.1.02

VV - bourání zdiva - nový otvor nosná obvodová stěna

VV 1,00*2 2,000

VV Součet 2,000

103 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 609,488 85,00 51 806,48 CS ÚRS 2023 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191

VV výkres č.D.1.1.02

VV měřeno v DWG

VV - otlučení omítek ze 100%

VV 536,588+36,45*2 609,488

VV Součet 609,488

104 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 80,000 380,00 30 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292

VV výkres č.D.1.1.02

VV - příplatek za větší pracnost při bouracích pracích

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

D 997 Přesun sutě 200 270,92

105 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně t 106,042 620,00 65 746,04 CS ÚRS 2023 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013212

106 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 318,126 99,70 31 717,16 CS ÚRS 2023 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 

přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219

VV 106,042*3 'Přepočtené koeficientem množství 318,126

107 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 106,042 314,00 33 297,19 CS ÚRS 2023 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

108 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 590,630 13,70 21 791,63 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV 106,042*15 'Přepočtené koeficientem množství 1 590,630

109 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 36,411 450,00 16 384,95 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601

VV 2,295*2,20 5,049

VV 348,47*0,09 31,362
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 36,411

110 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 22,814 450,00 10 266,30 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013603

VV 21,049*0,131 2,757

VV 30,041*0,261 7,841

VV 4,726*1,80 8,507

VV 2,014*1,80 3,625

VV 2,00*0,042 0,084

VV Součet 22,814

111 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 46,817 450,00 21 067,65 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

VV 106,042-36,411-22,814 46,817

VV Součet 46,817

D 998 Přesun hmot 68 784,88

112 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 83,884 620,00 52 008,08 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002

113 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m t 83,884 200,00 16 776,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018011

D PSV Práce a dodávky PSV 2 684 485,19

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 461 834,55

114 K 714121011 Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt m2 94,010 509,00 47 851,09 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/714121011

P

Poznámka k položce: 

pozn.: 

Hygienický akustický celoplošný stropní systém s viditelným rastrem. Snadná montáž a 

demontáž kazet. Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty. 

Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,95, αp 125 Hz =0,45. 

 

Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s protikorozní 

ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Hmotnost panelu je 1,7 kg/ m². Maximální možná zátěž 

koncových prvků na kazetu bez přemostění je 0,5 kg.

VV výkres č.D.1.1.07

VV měřeno v DWG

VV - minerální podhled, rozměry 600x600x15mm - do suchých prostor

VV - chodby a ostatní místnosti

VV 10,40+6,00+84,64 101,040

VV - odečet pevné SDK desky

VV "Q191430"   -2,87 -2,870

VV "Q191390"   -4,16 -4,160

VV Součet 94,010

115 M 63126317

Hygienický akustický celoplošný stropní systém s viditelným rastrem. Snadná montáž a demontáž kazet. Tl. 

panelů 15mm, osazený nosný rošt je z lakované galvanizované oceli,Požární třída A2-s1 d0 dle Požární třída 

A2-s1 d0 dle EN 13501-1.

m2 103,411 567,00 58 634,04 CS ÚRS 2023 01

PP
Hygienický akustický celoplošný stropní systém s viditelným rastrem. Snadná montáž a demontáž kazet. Tl. panelů 15mm, osazený nosný rošt 

je z lakované galvanizované oceli,Požární třída A2-s1 d0 dle Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

specifikace: 

Hygienický akustický celoplošný stropní systém s viditelným rastrem - Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,95, αp 

125 Hz =0,45, zatřená rovná boční hrana, rozměry 600x600x15mm - podhledy určené do zdravotnictví

VV výkres č.D.1.1.07

VV 10% ztratné

VV - minerální podhled, rozměry 600x600x15mm - do suchých prostor

VV - Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 ?w=0,95, ?p 125 Hz =0,45

VV - chodby a ostatní místnosti

VV 10,40+6,00+84,64 101,040

VV - odečet pevné SDK desky

VV "Q191430"   -2,87 -2,870

VV "Q191390"   -4,16 -4,160

VV Součet 94,010

VV 94,01*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 103,411

116 K 714121011 Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt m2 202,380 509,00 103 011,42 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/714121011

P

Poznámka k položce: 

pozn.: 

Hygienický akustický celoplošný stropní systém s viditelným rastrem. Snadná montáž a 

demontáž kazet. Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty. 

Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,95, αp 125 Hz =0,45. 

 

Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s protikorozní 

ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Hmotnost panelu je 1,7 kg/ m². Maximální možná zátěž 

koncových prvků na kazetu bez přemostění je 0,5 kg.

VV výkres č.D.1.1.07

VV měřeno v DWG

VV - minerální podhled, rozměry 600x600x15mm - do suchých prostor

VV - ordinace

VV 23,08+24,66+18,95+15,00+20,10+21,80+23,68+27,83+16,48+4,05+35,50 231,130

VV Mezisoučet 231,130

VV - odečet pevně SDK

VV "Q191422"   -3,37 -3,370

VV "Q191421"   -4,06 -4,060

VV "Q191320"   -3,75 -3,750

VV "Q191380"   -6,00 -6,000

VV "Q191372"   -4,36 -4,360

VV "Q191371"   -3,75 -3,750

VV "Q191370"   -3,46 -3,460

VV Mezisoučet -28,750

VV Součet 202,380

117 M 63126317.1

Hygienický akustický celoplošný stropní systém s viditelným rastrem. Snadná montáž a demontáž kazet. tl.15 

mm,rozměr panelu 600x600mm,osazení na Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli,Požární třída A2-s1 

d0 dle EN 13501-1

m2 222,618 662,00 147 373,12 CS ÚRS 2023 01

PP
Hygienický akustický celoplošný stropní systém s viditelným rastrem. Snadná montáž a demontáž kazet. tl.15 mm,rozměr panelu 

600x600mm,osazení na Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli,Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1

P

Poznámka k položce: 

specifikace: 

Hygienický akustický celoplošný stropní systém s viditelným rastrem - Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,95, αp 

125 Hz =0,45, zatřená rovná boční hrana, rozměry 600x600x15mm - podhledy určené do zdravotnictví

VV výkres č.D.1.1.07

VV 10% ztratné

VV - minerální podhled, rozměry 600x600x15mm - do suchých prostor

VV - Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,95, αp 125 Hz =0,45

VV - ordinace

VV 23,08+24,66+18,95+15,00+20,10+21,80+23,68+27,83+16,48+4,05+35,50 231,130

VV Mezisoučet 231,130

VV - odečet pevně SDK

VV "Q191422"   -3,37 -3,370

VV "Q191421"   -4,06 -4,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Q191320"   -3,75 -3,750

VV "Q191380"   -6,00 -6,000

VV "Q191372"   -4,36 -4,360

VV "Q191371"   -3,75 -3,750

VV "Q191370"   -3,46 -3,460

VV Mezisoučet -28,750

VV Součet 202,380

VV 202,38*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 222,618

118 K 714121041 Montáž napojení podhledu z akustických panelů obvodovou lištou na stěnu m 266,172 128,00 34 070,02 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/714121041

VV výkres č.D.1.1.10

VV profil obvodový

VV Q191420

VV 4,00+5,825+4,00+0,925*2+0,415*2 16,505

VV Q191421

VV 4,125+5,825+4,125+0,15 14,225

VV Q191422

VV 3,475+5,825+0,925+3,475 13,700

VV Q191430

VV 3,05+4,825+3,05 10,925

VV Q191431

VV (4,05+2,56)*2 13,220

VV Q191432

VV (2,36+2,56)*2 9,840

VV Q191301

VV 2,50+6,725*2 15,950

VV 6,10+5,815+6,10+21,30+2,60+18,16 60,075

VV 6,55+2,742+0,875+0,95+5,50+0,475+4,75+1,975+0,95*2+1,50+2,55 29,767

VV Q191370

VV 3,465*2+5,875+0,315 13,120

VV Q191371

VV 3,95*2+5,875+0,925*2+0,10*2 15,825

VV Q191372

VV 4,55+5,875+0,40 10,825

VV Q191380

VV 5,60+3,575+2,05+2,30+3,25+1,10+0,30+4,47 22,645

VV Q191381

VV (2,85+2,875)*2 11,450

VV Q191382

VV (2,15+1,90)*2 8,100

VV Součet 266,172

119 M 59036253 lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m m 266,172 29,00 7 718,99 CS ÚRS 2023 01

PP lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m

VV výkres č.D.1.1.10

VV profil obvodový

VV Q191420

VV 4,00+5,825+4,00+0,925*2+0,415*2 16,505

VV Q191421

VV 4,125+5,825+4,125+0,15 14,225

VV Q191422

VV 3,475+5,825+0,925+3,475 13,700

VV Q191430

VV 3,05+4,825+3,05 10,925

VV Q191431

VV (4,05+2,56)*2 13,220

VV Q191432

VV (2,36+2,56)*2 9,840

VV Q191301
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,50+6,725*2 15,950

VV 6,10+5,815+6,10+21,30+2,60+18,16 60,075

VV 6,55+2,742+0,875+0,95+5,50+0,475+4,75+1,975+0,95*2+1,50+2,55 29,767

VV Q191370

VV 3,465*2+5,875+0,315 13,120

VV Q191371

VV 3,95*2+5,875+0,925*2+0,10*2 15,825

VV Q191372

VV 4,55+5,875+0,40 10,825

VV Q191380

VV 5,60+3,575+2,05+2,30+3,25+1,10+0,30+4,47 22,645

VV Q191381

VV (2,85+2,875)*2 11,450

VV Q191382

VV (2,15+1,90)*2 8,100

VV Součet 266,172

120 K 763431201 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou m 266,172 128,00 34 070,02 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431201

VV výkres č.D.1.1.07

VV profil obvodový

VV Q191420

VV 4,00+5,825+4,00+0,925*2+0,415*2 16,505

VV Q191421

VV 4,125+5,825+4,125+0,15 14,225

VV Q191422

VV 3,475+5,825+0,925+3,475 13,700

VV Q191430

VV 3,05+4,825+3,05 10,925

VV Q191431

VV (4,05+2,56)*2 13,220

VV Q191432

VV (2,36+2,56)*2 9,840

VV Q191301

VV 2,50+6,725*2 15,950

VV 6,10+5,815+6,10+21,30+2,60+18,16 60,075

VV 6,55+2,742+0,875+0,95+5,50+0,475+4,75+1,975+0,95*2+1,50+2,55 29,767

VV Q191370

VV 3,465*2+5,875+0,315 13,120

VV Q191371

VV 3,95*2+5,875+0,925*2+0,10*2 15,825

VV Q191372

VV 4,55+5,875+0,40 10,825

VV Q191380

VV 5,60+3,575+2,05+2,30+3,25+1,10+0,30+4,47 22,645

VV Q191381

VV (2,85+2,875)*2 11,450

VV Q191382

VV (2,15+1,90)*2 8,100

VV Součet 266,172

121 M 59030703 profil obvodový pro kazetový podhled m 292,789 29,00 8 490,88 CS ÚRS 2023 01

PP profil obvodový pro kazetový podhled

VV výkres č.D.1.1.07

VV 10% ztratné

VV profil obvodový

VV Q191420

VV 4,00+5,825+4,00+0,925*2+0,415*2 16,505

VV Q191421

VV 4,125+5,825+4,125+0,15 14,225
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Q191422

VV 3,475+5,825+0,925+3,475 13,700

VV Q191430

VV 3,05+4,825+3,05 10,925

VV Q191431

VV (4,05+2,56)*2 13,220

VV Q191432

VV (2,36+2,56)*2 9,840

VV Q191301

VV 2,50+6,725*2 15,950

VV 6,10+5,815+6,10+21,30+2,60+18,16 60,075

VV 6,55+2,742+0,875+0,95+5,50+0,475+4,75+1,975+0,95*2+1,50+2,55 29,767

VV Q191370

VV 3,465*2+5,875+0,315 13,120

VV Q191371

VV 3,95*2+5,875+0,925*2+0,10*2 15,825

VV Q191372

VV 4,55+5,875+0,40 10,825

VV Q191380

VV 5,60+3,575+2,05+2,30+3,25+1,10+0,30+4,47 22,645

VV Q191381

VV (2,85+2,875)*2 11,450

VV Q191382

VV (2,15+1,90)*2 8,100

VV Součet 266,172

VV 266,172*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 292,789

122 K 763431041 Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 332,170 15,00 4 982,55 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431041

VV 101,04+231,13 332,170

VV Součet 332,170

123 K 998714102 Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m t 1,351 11 571,00 15 632,42 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998714102

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 15 000,00

124 K R-727-01
D+M Retardace kabelů protipožárním nátěrem - u každého rozvaděče R1 a R2 ve vzdálenosti 5m - (celkem 

10m)  jedná se o ochranu kabeláže po požární ucpávky do 1 NP, bal. 12,5kg
bal. 2,000 7 500,00 15 000,00 R položka

PP
D+M Retardace kabelů protipožárním nátěrem - u každého rozvaděče R1 a R2 ve vzdálenosti 5m - (celkem 10m) jedná se o ochranu kabeláže 

po požární ucpávky do 1 NP, bal. 12,5kg

P

Poznámka k položce: 

pozn.: 

Požadovaná tloušťka hotového nátěru je 1 mm v suchém stavu (cca 1,5 mm čerstvého nátěru). Tomu odpovídá spotřeba cca 2,2 kg/m2 

natírané plochy

VV výkres č.D.1.1.07

VV - umístění v.č.Q191301

VV - protipožární nátěr v balení od 12,5kg, plocha nátěru cca. 10 m2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 271 025,67

125 K 763111370 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x s ochranou proti RTG záření DFI 12,5 bez izolace EI 30 m2 12,060 3 539,00 42 680,34 CS ÚRS 2023 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou s ochranou 

proti rentgenovému záření DFI tl. 12,5mm bez izolace, EI 30, příčka tl. 100 mm, profil 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111370

VV výkres č.D.1.3.02

VV - dočasná požární příčka EI 30 - dle PBŘ

VV 3,60*3,35 12,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 12,060

126 K 763111411 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 51 dB m2 77,054 1 407,00 108 414,98 CS ÚRS 2023 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 

2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111411

VV výkres č.D.1.1.07

VV měřeno v DWG

VV skladba S5

VV - SDK příčka, dvojitě opláštěná deska 2x 12,5mm, min. vata 40kg/m2

VV 6,015*3,348 20,138

VV 4,965*3,348 16,623

VV 5,985*3,348 20,038

VV 6,05*3,348 20,255

VV Součet 77,054

127 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 154,109 58,00 8 938,32 CS ÚRS 2023 01

PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111717

VV výkres č.D.1.1.07

VV měřeno v DWG

VV - penetrace SDK stěn

VV 6,015*3,348*2 40,276

VV 4,965*3,348*2 33,246

VV 5,985*3,348*2 40,076

VV 6,05*3,348*2 40,511

VV Součet 154,109

128 K 763111716 SDK příčka nadstavení CW profilů m 4,900 163,00 798,70 CS ÚRS 2023 01

PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek nadstavení CW profilů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111716

VV výkres č.D.1.1.07

VV - ztužující prvku u otvorů v SDK

VV 2,00*2+0,90 4,900

VV Součet 4,900

129 K 763111718 SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně) m 44,248 105,00 4 646,04 CS ÚRS 2023 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu 

(oboustranně) separační páskou s akrylátem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111718

VV výkres č.D.1.1.07

VV 5,012*2*2 20,048

VV 6,05*2*2 24,200

VV Součet 44,248

130 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 154,109 152,00 23 424,57 CS ÚRS 2023 01

PP Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111771

VV výkres č.D.1.1.07

VV měřeno v DWG

VV - sádrová omítka z obo stran SDK

VV 6,015*3,348*2 40,276

VV 4,965*3,348*2 33,246

VV 5,985*3,348*2 40,076

VV 6,05*3,348*2 40,511

VV Součet 154,109

131 K 763111719 SDK příčka úprava styku příčky a podhledu akrylátovým tmelem (oboustranně) m 53,600 74,00 3 966,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava styku příčky a podhledu 

(oboustranně) akrylátovým tmelem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111719

VV výkres č.D.1.1.07

VV - zapravení napojení SDK na jiný druh k-ce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,35*2*2*4 53,600

VV Součet 53,600

132 K 763172322 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny kus 7,000 399,00 2 793,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172322

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. ostatních výrobků

VV - revizní dvířka v místě instalačních šachet

VV - rozměry dvířek 300x300mm, ocelová, barva bílá

VV "ozn.O/5"   7 7,000

VV Součet 7,000

133 M 59030711 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm kus 7,000 756,00 5 292,00 CS ÚRS 2023 01

PP dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. ostatních výrobků

VV - revizní dvířka v místě instalačních šachet

VV - rozměry dvířek 300x300mm, ocelová, barva bílá

VV "ozn.O/5"   7 7,000

VV Součet 7,000

134 K 763172325 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny kus 6,000 462,00 2 772,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172325

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. ostatních výrobků

VV - revizní dvířka v místě instalačních šachet

VV - rozměry dvířek 600x600mm, ocelová, barva bílá

VV "ozn.O/6"   6 6,000

VV Součet 6,000

135 M 59030714 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm kus 6,000 1 040,00 6 240,00 CS ÚRS 2023 01

PP dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. ostatních výrobků

VV - revizní dvířka v místě instalačních šachet

VV - rozměry dvířek 600x600mm, ocelová, barva bílá

VV "ozn.O/6"   6 6,000

VV Součet 6,000

136 K 763182314 Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl přes 0,3 do 0,5 m m 9,600 452,00 4 339,20 CS ÚRS 2023 01

PP Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky přes 0,3 do 0,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763182314

VV výkres č.D.1.1.07

VV - dokončení příčky v místě otvorů - napojení

VV 2,40*4 9,600

VV Součet 9,600

137 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 2,000 641,00 1 282,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763181311

VV výkres č.D.1.1.13

VV - montáž dveří 800x1970mm

VV "ozn.T/3 - rozměry 800x1970mm, levé"   1 1,000

VV - dveře do montážní příčky

VV "rozměry 900x1970mm"   1 1,000

VV Součet 2,000

138 M 55331590 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 1 880,00 1 880,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm

VV výkres č.D.1.1.13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - montáž dveří 800x1970mm

VV "ozn.T/3 - rozměry 800x1970mm, levé"   1 1,000

VV Součet 1,000

139 M 55331563 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 2 835,00 2 835,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm

VV výkres č.D.1.3.03

VV - dveře do montážní příčky

VV "rozměry 900x1970mm"   1 1,000

VV Součet 1,000

140 K 763131421 SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 35,780 1 040,00 37 211,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami 

standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131421

VV výkres č.D.1.1.07

VV "Q191430"   2,87 2,870

VV "Q191422"   3,37 3,370

VV "Q191421"   4,06 4,060

VV "Q191320"   3,75 3,750

VV "Q191380"   6,00 6,000

VV "Q191372"   4,36 4,360

VV "Q191371"   3,75 3,750

VV "Q191370"   3,46 3,460

VV "Q191390"   4,16 4,160

VV Součet 35,780

141 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 35,780 35,00 1 252,30 CS ÚRS 2023 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131714

142 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 35,780 89,00 3 184,42 CS ÚRS 2023 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131771

143 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 6,803 1 334,00 9 075,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763302

D 764 Konstrukce klempířské 11 674,15

144 K 764216646 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm m 1,000 839,00 839,00 CS ÚRS 2023 01

PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764216646

VV výkres č.D.1.1.12

VV viz. výpis klempířských výrobků

VV - oplechování parapetů oken - plech poplasovaný tl.0,63mm, barva RAL 9010

VV - izolant 200mm - RŠ 500mm

VV "ozn.K/1"    1,00 1,000

VV Součet 1,000

145 K 764518402 Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu o straně 100 mm m 3,500 968,00 3 388,00 CS ÚRS 2023 01

PP Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764518402

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis klempířských výrobků

VV - jednostranně lakovaný ocelový pozinkovaný plech min.tl.0,6mm - RAL 7016

VV - hranatý svod, včetně kolíku, kotevní objímek, zaústěno na terén

VV - rozměry vody 100x100mm

VV - povrchová úprava polyester SP25

VV - délke 1ks cca 3,50m

VV "ozn.K/2"    3,50 3,500

VV Součet 3,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

146 K 764511612 Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 3,300 1 390,00 4 587,00 CS ÚRS 2023 01

PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764511612

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz.výpis klempířských výrobků

VV - jednostranně lakovaný ocelový pozinkovaný plech min. tl.0,6mm - RAL 7016

VV - hranatý žlab  dolní návalkou, dodávka včetně žlabových háků, čela

VV - RŠ 330mm, dl.3,30m

VV - povrchová úprava polyester SP25

VV "ozn. K/2"   3,30 3,300

VV Součet 3,300

147 K 764511662 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm kus 1,000 1 370,00 1 370,00 CS ÚRS 2023 01

PP Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764511662

148 K 764311606 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm m 3,300 448,00 1 478,40 CS ÚRS 2023 01

PP Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764311606

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz.výpis klempířských výrobků

VV - oplechování v místě stříšky

VV - plech poplastovaný tl.0,63mm, barva RAL 9010

VV - budoucí izolant š.200mm, RŠ 500mm

VV - povrchová úprava polyester SP25

VV "ozn. K/3"   3,30 3,300

VV Součet 3,300

149 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m t 0,005 2 350,00 11,75 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764102

D 766 Konstrukce truhlářské 449 243,56

150 K 766622133 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zdiva m2 6,240 950,00 5 928,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622133

VV výkres č.D.1.1.13

VV - sestava okna s dveřmi, otvíravé dveře , sklopné a otvíravé křídlo, nadsvětlík fixní, nadsvětlík opatřen

VV neprůhlednou fólií

VV "ozn.P/1"   1,20*3,30+0,95*2,40 6,240

VV Součet 6,240

151 M SO02 - P/1.1
Sestava okna s dveřmi, otevíravé dveře, sklopné a otvírané křídla, nadsvětlík fixní, nadsvětlík opatřen 

neprůhlednou fólii, zasklení  číré sklo, bezp.tř.P2A, rozměry 2150x3300mm, ozn.P/1
kus 1,000 155 435,00 155 435,00 R položka

PP
Sestava okna s dveřmi, otevíravé dveře, sklopné a otvírané křídla, nadsvětlík fixní, nadsvětlík opatřen neprůhlednou fólii, zasklení  číré sklo, 

bezp.tř.P2A, rozměry 2150x3300mm, ozn.P/1

VV vykres č.D.1.1.13

VV viz. výpis plastových výrobků

VV - součástí dodávky okna vnější síť proti hmyzu na sklopné křídlo

VV - součástí dodávky okna vnitřní Al.žaluzie na sklopná a výklopná křídla

VV - klika včetně zámku, jednotný klíč se všemi prvky, zámek napojen na systém EVK

VV - součástí dodávky nouzový panikový uzávěr dle EN 179

VV - Uw 0,73 W/m2K

VV "ozn.P/1 - rozměry 2150x3300mm"   1 1,000

VV Součet 1,000

152 K 766-R01
Systém difúzně otevřených a difúzně uzavřených těsnicích pásek pro napojení a utěsnění v místě připojovací 

spáry
bm 7,600 166,00 1 261,60 R položka

PP Systém difúzně otevřených a difúzně uzavřených těsnicích pásek pro napojení a utěsnění v místě připojovací spáry

VV výkres č.D.1.1.07

VV "ozn.P/1"    3,30+2,15+0,95+1,20 7,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 7,600

153 K 766694126 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm m 39,300 320,00 12 576,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694126

VV výkres č.D.1.1.13

VV - montáž plastových okenních parapetů bez nosu

VV "ozn.O/4"   

VV "dl.1200mm"   1,20*3 3,600

VV "dl.2000mm"  2,00*1 2,000

VV "dl.3100mm"  3,10*1 3,100

VV "dl.4300mm"  4,30*2 8,600

VV "dl.5500mm"  5,50*4 22,000

VV Součet 39,300

154 M 61140080 parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá m 43,230 610,00 26 370,30 CS ÚRS 2023 01

PP parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá

VV výkres č.D.1.1.13

VV - plastový parapet bez nosu

VV "ozn.O/4"   

VV "dl.1200mm"   3*1,20 3,600

VV "dl.2000mm"  2,00*1 2,000

VV "dl.3100mm"  3,10*1 3,100

VV "dl.4300mm"  4,30*2 8,600

VV "dl.5500mm"  5,50*4 22,000

VV Součet 39,300

VV 39,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 43,230

155 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,000 945,00 945,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660022

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - protipožární odolnost EI 30 DP3 - c

VV "ozn.T/1 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV Součet 1,000

156 M 611R-1
Dveře vnitřní, hladké plné, otvíravé do ocelové zárubně, pravé, rozměry 900x1970mm, požární odolnost EI 30 

DP3-c, kování - klika/koule (z chodby), zámek - systém univerzální klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/1
kus 1,000 11 165,00 11 165,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké plné, otvíravé do ocelové zárubně, pravé, rozměry 900x1970mm, požární odolnost EI 30 DP3-c, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek - systém univerzální klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/1

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře jako truhlářský výrobek

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - součástí dveří ochranný pás

VV - dveře vybaveny samozavíračem s aretací, třídy c3

VV - protipožární odolnost EI 30 DP3 - c

VV "ozn.T/1 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV Součet 1,000

157 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 6,000 840,00 5 040,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV "ozn.T/3 - rozměry 800x1970mm, pravé"   1 1,000

VV "ozn.T/5 - rozměry 800x1970mm, levé"   1 1,000

VV "ozn.T/7 - rozměry 800x1970mm, pravé"   1 1,000

VV "ozn.T/8 - rozměry 800x1970mm, pravé"   1 1,000

VV "ozn.T/9 - rozměry 800x1970mm,levé"   1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ozn.T/14 - rozměry 800x1970mm,levé"   1 1,000

VV Součet 6,000

158 M 611R-3
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, rozměry 800x1970mm, kování-klika/klika, zámek - 

systém generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/3
kus 1,000 7 952,00 7 952,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, rozměry 800x1970mm, kování-klika/klika, zámek - systém generálního klíče, 

povrchová úprava HPL, ozn.T/3

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - dveře bez prahu

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV "ozn.T/3 - rozměry 800x1970mm, levé"   1 1,000

VV Součet 1,000

159 M 611R-4
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, pravé, rozměry 800x1970mm, kování-klika/klika, zámek - 

systém generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/5
kus 1,000 7 952,00 7 952,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, pravé, rozměry 800x1970mm, kování-klika/klika, zámek - systém generálního klíče, 

povrchová úprava HPL, ozn.T/5

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV "ozn.T/5 - rozměry 800x1970mm, pravé"   1 1,000

VV Součet 1,000

160 M 611R-5
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, rozměry 800x1970mm, kování-klika/klika zámek - 

systém generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/7
kus 1,000 7 952,00 7 952,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, rozměry 800x1970mm, kování-klika/klika zámek - systém generálního klíče, 

povrchová úprava HPL, ozn.T/7

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - dveře bez prahu

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV "ozn.T/5 - rozměry 800x1970mm, levé"   1 1,000

VV Součet 1,000

161 M 611R-6
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, rozměry 800x1970mm, kování-klika/klika zámek - 

systém generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/8
kus 1,000 7 952,00 7 952,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, rozměry 800x1970mm, kování-klika/klika zámek - systém generálního klíče, 

povrchová úprava HPL, ozn.T/8

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - dveře bez prahu

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV "ozn.T/8 - rozměry 800x1970mm, levé"   1 1,000

VV Součet 1,000

162 M 611R-7
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, rozměry 800x1970mm, kování-klika/klika zámek - 

systém generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/8
kus 1,000 7 952,00 7 952,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, rozměry 800x1970mm, kování-klika/klika zámek - systém generálního klíče, 

povrchová úprava HPL, ozn.T/8

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - dveře bez prahu

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV "ozn.T/9 - rozměry 800x1970mm, pravé"   1 1,000

VV Součet 1,000

163 M 611R-15

Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, zasílené závěsy, levé, rozměry 800x1970mm, kování - 

klika/koule (z chodby), zámek-systémový generálního klíče, povrchová úprava HPL, El.zámek(otvírač) s 

momentovým kolíkem, ozn.T/14

kus 1,000 10 934,00 10 934,00 R položka
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PP
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, zasílené závěsy, levé, rozměry 800x1970mm, kování - klika/koule (z chodby), zámek-

systémový generálního klíče, povrchová úprava HPL, El.zámek(otvírač) s momentovým kolíkem, ozn.T/14

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - dveře bez prahu

VV - na dveřích umístěn piktogram s označením účelu místnosti

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV "ozn.T/14 - rozměry 800x1970mm, levé"   1 1,000

VV Součet 1,000

164 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 10,000 840,00 8 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660002

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV "ozn.T/2 - rozměry 1100x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/4 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/6 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/10 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/11 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/12 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/13 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/15 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/16 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV "dveře montážní příčky 900x1970mm"   1 1,000

VV Součet 10,000

165 M 611R-2

Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, zesílené závěsy, levé, rozměry 1100x1970mm, kování - 

klika/koule (z chodby), zámek-systémový generálního klíče, povrchová úprava HPL, El.zámek(otvírač) s 

momentovým kolíkem, ozn.T/2

kus 1,000 13 949,00 13 949,00 R položka

PP
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, zesílené závěsy, levé, rozměry 1100x1970mm, kování - klika/koule (z chodby), zámek-

systémový generálního klíče, povrchová úprava HPL, El.zámek(otvírač) s momentovým kolíkem, ozn.T/2

VV výkres č.D.1.1.11

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dle RAL, barva dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveře umístěn piktogram s označením účelu místností

VV "ozn.T/2 - rozměry 1100x1970mm, levé"  1 1,000

VV Součet 1,000

166 M 611R-8

Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, zesílené závěsy, levé, rozměry 900x1970mm, kování - 

klika/koule (z chodby), zámek-systémový generálního klíče, povrchová úprava HPL, El.zámek(otvírač) s 

momentovým kolíkem,  ozn.T/4

kus 1,000 10 934,00 10 934,00 R položka

PP
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, zesílené závěsy, levé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z chodby), zámek-

systémový generálního klíče, povrchová úprava HPL, El.zámek(otvírač) s momentovým kolíkem,  ozn.T/4

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dle RAL, barva dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveře umístěn piktogram s označením účelu místností

VV "ozn.T/4 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV Součet 1,000

167 M 611R-9

Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, zesílené závěsy, levé, rozměry 900x1970mm, kování - 

klika/koule (z chodby), zámek-systémový univerzálního klíče, povrchová úprava HPL, El.zámek(otvírač) s 

momentovým kolíkem, napojeno na EPS, ozn.T/6

kus 1,000 10 934,00 10 934,00 R položka

PP
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, zesílené závěsy, levé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z chodby), zámek-

systémový generálního klíče, povrchová úprava HPL, El.zámek(otvírač) s momentovým kolíkem, ozn.T/6

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis truhlářských prvků
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VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - dveře bez prahu

VV - barva dle RAL, barva dle RAL

VV - na dveře umístěn piktogram s označením účelu místnosti

VV "ozn.T/6 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV Součet 1,000

168 M 611R-10

Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně,  pravé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek-systémový generálního klíče, povrchová úprava HPL, El.zámek(otvírač) s momentovým 

kolíkem, ozn.T/6

kus 1,000 10 934,00 10 934,00 R položka

PP
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně,  pravé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z chodby), zámek-systémový 

generálního klíče, povrchová úprava HPL, El.zámek(otvírač) s momentovým kolíkem, ozn.T/6

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dle RAL, barva dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveře umístěn piktogram s označením účelu místnosti

VV "ozn.T/10 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV Součet 1,000

169 M 611R-12

Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, pravé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek-systémový generálního klíče, povrchová úprava HPL, El.zámek(otvírač) s momentovým 

kolíkem, S, ozn.T/11

kus 1,000 10 934,00 10 934,00 R položka

PP
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, pravé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z chodby), zámek-systémový 

generálního klíče, povrchová úprava HPL, El.zámek(otvírač) s momentovým kolíkem, S, ozn.T/11

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dle RAL, barva dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveře umístěn piktogram s označením účelu místnosti

VV "ozn.T/11 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV Součet 1,000

170 M 611R-13

Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, pravé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek-systémový generálního klíče, povrchová úprava HPL, El.zámek(otvírač) s momentovým 

kolíkem, ozn.T/12

kus 1,000 10 934,00 10 934,00 R položka

PP
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, pravé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z chodby), zámek-systémový 

generálního klíče, povrchová úprava HPL, El.zámek(otvírač) s momentovým kolíkem, ozn.T/12

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dle RAL, barva dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveře umístěn piktogram s označením účelu místnosti

VV "ozn.T/12 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV Součet 1,000

171 M 611R-14

Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, pravé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek-systémový generálního klíče, povrchová úprava HPL, El.zámek(otvírač) s momentovým 

kolíkem, ozn.T/13

kus 1,000 10 934,00 10 934,00 R položka

PP
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, pravé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z chodby), zámek-systémový 

generálního klíče, povrchová úprava HPL, El.zámek(otvírač) s momentovým kolíkem, ozn.T/13

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dle RAL, barva dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveře umístěn piktogram s označením účelu místnosti

VV "ozn.T/13 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV Součet 1,000
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172 M 611R-16
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, pravé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/klika,WC 

zámek, zámek- systém generálního klíče, povrchová úprava HPL,ozn.T/15
kus 1,000 10 052,00 10 052,00 R položka

PP
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, pravé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/klika,WC zámek, zámek- systém generálního 

klíče, povrchová úprava HPL,ozn.T/15

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dle RAL, barva dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - kování - WC zámek s nouzovým odjištěním z exteriéru

VV - na dveře umístěn piktogram s označením účelu místnosti

VV - součástí dveří iobilní madlo ve výšce 0,8-0,9m

VV - součástí dveří ochranný pás

VV "ozn.T/15 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV Součet 1,000

173 M 611R-17
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/klika, zámek-

systémový generálního  klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/16
kus 1,000 7 952,00 7 952,00 R položka

PP
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/klika, zámek-systémový generálního  klíče, 

povrchová úprava HPL, ozn.T/16

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dle RAL, barva dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV "ozn.T/16 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV Součet 1,000

174 M 61165340 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm kus 1,000 6 300,00 6 300,00 CS ÚRS 2023 01

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm

VV výkres č.D.1.1.13

VV dle PBŘ - protipožární dveře EW 30

VV "dveře montážní příčky 900x1970mm"   1 1,000

VV Součet 1,000

175 K 766660031 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně kus 2,000 1 208,00 2 416,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660031

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - protipožární odolnost EI 30 DP3

VV "ozn.T/17 - rozměry 1250x1970mm"   1 1,000

VV "ozn.T/18 - rozměry 2000x1970mm"   1 1,000

VV Součet 2,000

176 M 611R-18
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel.zárubně, 2KŘ, rozměry 1250x1970mm, dveře s požární odolností 

EI 30 DP3, kování - klika/koule (z chodby), zámek - systém generálního klíče, ozn.T/17
kus 1,000 16 942,00 16 942,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel.zárubně, 2KŘ, rozměry 1250x1970mm, dveře s požární odolností EI 30 DP3, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek - systém generálního klíče, ozn.T/17

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - protipožární odolnost EI 30 DP3

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava HPL

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - součásti dveří ochranný pás

VV "ozn.T/17 - rozměry 1250x1970mm"   1 1,000

VV Součet 1,000

177 M 611R-19
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel.zárubně, 2KŘ, rozměry 2000x2500mm, dveře s požární odolností 

EI 30 DP3, kování - klika/koule (z chodby), zámek - systém generálního klíče, ozn.T/18
kus 1,000 39 758,00 39 758,00 R položka
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PP
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel.zárubně, 2KŘ, rozměry 2000x2500mm, dveře s požární odolností EI 30 DP3, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek - systém generálního klíče, ozn.T/18

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - protipožární odolnost EI 30 DP3

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava HPL

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - součásti dveří požárně odolná větrací mřížka 2ks - EI30, rozměry mřížky 0,8x0,2m

VV - mřížka opatřena nástřikem dle RAL

VV "ozn.T/18 - rozměry 2000x2500mm"   1 1,000

VV Součet 1,000

178 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m t 6,658 1 270,00 8 455,66 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 449 293,24

179 K 767640221 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku kus 2,000 5 400,00 10 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640221

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis hliníkových výrobků

VV "ozn. Z/1 - rozměry 1900x2200mm"    2 2,000

VV Součet 2,000

180 M R-767-01
Dodávka - Vstupní dveře z Al. profilů, stavební hl.rámu min.70mm, rozměry 1800x2200mm, Dveře 

2kř,možnost ruční otevření, zapuštěná prahová spojka, dveře protipožární s odolností EI 30 DP1-c3, ozn.Z/1
ks 2,000 118 801,00 237 602,00 R položka

PP
Dodávka - Vstupní dveře z Al. profilů, stavební hl.rámu min.70mm, rozměry 1800x2200mm, Dveře 2kř,možnost ruční otevření, zapuštěná 

prahová spojka, dveře protipožární s odolností EI 30 DP1-c3, ozn.Z/1

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis hliníkových výrobků

VV - možnost ručního otvírání, zapuštěná prahová spojka

VV - zasklení bezp. sklem P2A

VV - systém EKV s časovým oknem

VV - dveře opatřené samozavíračem 

VV - dveře s požární odolností EI 30 DP1- c3

VV - součástí únikové tlačítko , inverzní zámek

VV - pozn.: únikové tlačítko připojit na centrální monitorovací systém se signalizací použití tlačítka

VV na signalizaci pultu

VV "ozn. Z/1 - rozměry 1800x2200mm"    2 2,000

VV Součet 2,000

181 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg kg 320,000 30,00 9 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995115

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis zámečnických výrobků

VV - střeška nad vstupem do objektu

VV - sestaveno z Al.prvků, povrchová úprava RAL 7016

VV - zaskleno bezpečnostním sklo kalené, lepené 

VV - ocelová konstrukce

VV - rozměry 2450x3300mm

VV - kovová konstrukce z hlíkových a ocelových otvorů

VV ozn.Z/3

VV "hliníkové profily"   87,00 87,000

VV "ocelové profily"   233,00 233,000

VV Součet 320,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

182 M R-767-03

Stříška nad vstupem do objektu - sestaveno z Al.prvků, povrchová úprava RAL 7016, zasklení bezpečnostním 

sklo kalené, lepené, 5.5.2, čiré, se shora naložené na OK - k-ci, barevné provedení - prášková barva odstín 

RAL 7016, rozměry 2450x3300mm, ozn.Z/3

kg 320,000 471,00 150 720,00 R položka

PP
Stříška nad vstupem do objektu - sestaveno z Al.prvků, povrchová úprava RAL 7016, zasklení bezpečnostním sklo kalené, lepené, 5.5.2, čiré, 

se shora naložené na OK - k-ci, barevné provedení - prášková barva odstín RAL 7016, rozměry 2450x3300mm, ozn.Z/3

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. výpis zámečnických výrobků

VV - svislé podpory - 4x ocelový sloupek dle kontrukčního řešení

VV - výplňové desky - kompaktní deska tl.10mm

VV - 1ks rozměr 2800x1300mm

VV - odstín desky dle NCS: S 1070-Y

VV - odstín OK (nátěr) stříšky RAL 7016

VV - kovová konstrukce z hlíkových a ocelových otvorů, kotevní PUK po obvodu

VV - na desce proveden oboustranně nástřík pímene "Q"

VV ozn.Z/3

VV "hliníkové profily"   87,00 87,000

VV "ocelové profily"   233,00 233,000

VV Součet 320,000

183 K 953961113 Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 16,000 65,00 1 040,00 CS ÚRS 2023 01

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961113

VV výkres č.D.1.2.03

VV viz. stavebně konstrukční část

VV - kotvení ocelových sloupků chemickou kotvou M12

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

184 K 953961213 Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 16,000 106,00 1 696,00 CS ÚRS 2023 01

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961213

185 K 953965123 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 260 mm kus 16,000 104,00 1 664,00 CS ÚRS 2023 01

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 260 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953965123

240 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg kg 169,720 117,00 19 857,24 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995112

VV výkres č.D.1.2.06

VV - ocelová konstrukce pro zavěšení horních skříněk pracovních linek

VV - sloupek U 50x50x3, ocel S2335, 6ks

VV 2,00*3,30*30,00 198,000

VV -28,28 -28,280

VV Součet 169,720

241 M 13010810 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50 t 0,179 48 000,00 8 592,00 CS ÚRS 2023 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50

VV výkres č.D.1.2.06

VV 5% prořez

VV - ocelová konstrukce pro zavěšení horních skříněk pracovních linek

VV - sloupek U 50x50x3, ocel S2335, 6ks

VV 2,00*3,30*30,00*0,001 0,198

VV -28,28*0,001 -0,028

VV Součet 0,170

VV 0,17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,179

186 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 4,680 1 650,00 7 722,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767102

D 771 Podlahy z dlaždic 12 463,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

187 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 4,050 12,00 48,60 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011

VV výkres č.D.1.1.07

VV - vyčištění podlahy 

VV skladba S3 

VV 4,05 4,050

VV Součet 4,050

188 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 4,050 35,00 141,75 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011

189 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 4,050 260,00 1 053,00 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151012

190 K 771574261
Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem 

přes 2 do 4 ks/m2
m2 4,050 820,00 3 321,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 

reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574261

VV výkres č.D.1.1.07

VV měřeno v DWG

VV skladba S3 - podlahy na WC a hygienických zázemí

VV - dlažba keramická rektifikovaná, slinutá, glazovaná, rozměry 600x600x10mm

VV - podlahy na WC a hygienickém zázemí

VV - protiskluzová R10/B, otěruvzdorná třidy PEI 5, matný povrch, barva bílá

VV - dle návrhu interiéru

VV skladba S3 

VV 4,05 4,050

VV Součet 4,050

191 M 59761415
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 

přes 2 do 4ks/m2
m2 4,455 530,00 2 361,15 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2

P

Poznámka k položce: 

pozn.: 

- formát dlažby je navržen 300 x 300 mm, odstín bude upřesněn uživatelem objektu na základě předložených vzorků 

VV výkres č.D.1.1.07

VV 10% prořez

VV skladba S3 - podlahy na WC a hygienických zázemí

VV - dlažba keramická rektifikovaná, slinutá, glazovaná, rozměry 600x600x10mm

VV - podlahy na WC a hygienickém zázemí

VV - protiskluzová R10/B, otěruvzdorná třidy PEI 5, matný povrch, barva bílá

VV - dle návrhu interiéru

VV skladba S3 

VV 4,05 4,050

VV Součet 4,050

VV 4,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,455

192 K 771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 4,050 18,30 74,12 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577111

193 K 771577114 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým m2 4,050 61,20 247,86 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577114

194 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 4,050 390,00 1 579,50 CS ÚRS 2023 01

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112

195 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 2,000 180,00 360,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591241

VV výkres č.D.1.1.10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

196 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 8,250 150,00 1 237,50 CS ÚRS 2023 01

PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591264

197 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 8,250 44,80 369,60 CS ÚRS 2023 01

PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591115

VV výkres č.D.1.1.07

VV - silikonování mezi podlahou a stěnou

VV (2,15+1,90)*2+0,15 8,250

VV Součet 8,250

198 K 771554905 Oprava spárování podlah z dlaždic teracových přes 6 do 9 ks/m2 m2 0,376 210,00 78,96 CS ÚRS 2023 01

PP Oprava spárování podlah z dlaždic teracových včetně vyškrabání a vymytí spár přes 6 do 9 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771554905

199 K 771573912 Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2 kus 11,000 115,00 1 265,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771573912

VV výkres č.D.1.1.07

VV - výměna poškozené keramické dlažby v místě měněných otvorů

VV 8+3 11,000

VV Součet 11,000

200 M 59761011 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 m2 0,440 390,00 171,60 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2

VV výkres č.D.1.1.07

VV - výměna poškozené keramické dlažby v místě měněných otvorů

VV - dlažba dle stávající dlažby

VV (8+3)*0,20*0,20 0,440

VV Součet 0,440

201 K 771557911 Příplatek k opravě spárování podlah z dlaždic teracových za plochu do 5 m2 m2 0,440 18,30 8,05 CS ÚRS 2023 01

PP Oprava spárování podlah z dlaždic teracových Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771557911

202 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m t 0,209 699,00 146,09 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771102

D 776 Podlahy povlakové 666 526,19

203 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 340,900 75,00 25 567,50 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111112

VV výkres č.D.1.1.07

VV - příprava podkladu před pokládkou PVC

VV 23,08+24,66+18,95+15,00+10,40+6,00+84,42+20,10+21,80+23,68+27,83+16,48+35,50+13,00 340,900

VV Součet 340,900

204 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 340,900 49,00 16 704,10 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121111

VV výkres č.D.1.1.07

VV skladbaS2 - penetarace podkladu na bázi akrylové disperze

VV 340,90 340,900

VV Součet 340,900

205 K 776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 340,900 39,00 13 295,10 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111111

206 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 340,900 15,00 5 113,50 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311

207 K 776131111 Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken m2 340,900 250,00 85 225,00 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776131111

P

Poznámka k položce: 

pozn: 

- příplatek 

208 K 776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 340,900 239,00 81 475,10 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141122

209 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 340,900 225,00 76 702,50 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221111

VV výkres č.D.1.1.07

VV měřeno v DWG

VV skladba S2 - lepení PVC

VV 23,08+24,66+18,95+15,00+10,40+6,00+84,42+20,10+21,80+23,68+27,83+16,48+35,50+13,00 340,900

VV Součet 340,900

210 M 284R-01
Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích. Produkt tvořen jednovrstvou homogenní 

kalandrovanou a lisovanou konstrukcí (2), laserem tvrzenou povrchovou úpravou Evercare (1) 
m2 425,879 530,00 225 715,87 R položka

PP

Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích. Produkt tvořen jednovrstvou homogenní kalandrovanou a lisovanou konstrukcí 

(2), laserem tvrzenou povrchovou úpravou Evercare (1) nevyžadující aplikaci ochranných emulzí po celou dobu užívání, chránící před 

chemickými látkami. Celková tloušťka 2mm, hmotnost ≤ 2800 g/m2, reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 

0,6, odolnost vůči bodové zátěži 0,02 mm, TVOC po 28 dnech < 10μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do 

skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).

VV výkres č.D.1.1.10

VV 10% prořez

VV skladba S2 - nášlapná vrstva ze zátěžového homogenní vinylová podlaha, celková tloušťka 2mm

VV - dekor dle návrhu interiéru

VV 23,08+24,66+18,95+15,00+10,40+6,00+84,42+20,10+21,80+23,68+27,83+16,48+35,50+13,00 340,900

VV "SOKL"

VV 308,422*0,15 46,263

VV Součet 387,163

VV 387,163*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 425,879

211 K 776411212 Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm m 308,422 199,00 61 375,98 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411212

VV výkres č.D.1.1.07

VV Q191410

VV 1,10+2,10+2,30+3,10+3,45+5,25 17,300

VV Q191420

VV 4,00+5,825+4,00+0,925*2+0,415*2 16,505

VV Q191421

VV 4,125+5,825+4,125+0,15 14,225

VV Q191422

VV 3,475+5,825+0,925+3,475 13,700

VV Q191430

VV (3,05+4,825)*2 15,750

VV Q191431

VV (4,05+2,56)*2 13,220

VV Q191432

VV (2,36+2,56)*2 9,840

VV Q191301
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,50+6,725)*2 18,450

VV 6,10+5,815+6,10+21,30+2,60+18,16 60,075

VV 6,55+2,742+0,875+0,95+5,50+0,475+4,75+1,975+0,95*2+1,50+2,55 29,767

VV Q191370

VV 3,465*2+5,875+0,315+5,875 18,995

VV Q191371

VV 3,95*2+5,875+0,925*2+0,10*2+5,875 21,700

VV Q191372

VV 4,55+5,875+0,40+5,875 16,700

VV Q191380

VV 5,60+3,575+2,05+2,30+3,25+1,10+0,30+4,47 22,645

VV Q191381

VV (2,85+2,875)*2 11,450

VV Q191382

VV (2,15+1,90)*2 8,100

VV Součet 308,422

212 K 776411223 Montáž tahaných soklíků z linolea (marmolea) vnitřních rohů kus 75,000 210,00 15 750,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) vnitřních rohů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411223

213 K 776411224 Montáž tahaných soklíků z linolea (marmolea) vnějších rohů kus 35,000 210,00 7 350,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) vnějších rohů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411224

214 M 59054152 profil dokončovací pro koberce na PVC nebo vinylu m 320,234 59,00 18 893,81 CS ÚRS 2023 01

PP profil dokončovací pro koberce na PVC nebo vinylu

VV výkres č.D.1.1.07

VV 10% prořez

VV "profil dokončovací"  291,122 291,122

VV Součet 291,122

VV 291,122*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 320,234

215 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 21,700 85,00 1 844,50 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž lišt přechodových šroubovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421312

VV výkres č.D.1.1.07

VV - přechodový profil

VV 0,80*6+0,90*9+1,10+1,25*2+1,80+2,50+0,90 21,700

VV Součet 21,700

216 M 55343120 profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro m 23,870 199,00 4 750,13 CS ÚRS 2023 01

PP profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro

VV výkres č.D.1.1.07

VV 10% prořez

VV - přechodový profil

VV 0,80*6+0,90*9+1,10+1,25*2+1,80+2,50+0,90 21,700

VV Součet 21,700

VV 21,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,870

217 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m t 4,014 6 667,44 26 763,10 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776102

D 781 Dokončovací práce - obklady 48 261,50

218 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 22,530 7,34 165,37 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781111011

VV výkres č.D.1.1.07

VV skladba S4

VV Q191420

VV 1,459*2,00 2,918
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Q191422

VV 1,00*2,00 2,000

VV Q191432

VV 1,525*2,00 3,050

VV Q191382

VV (2,15+1,90)*2*2,00 16,200

VV 0,90*0,15 0,135

VV -(0,90*1,97) -1,773

VV Součet 22,530

219 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 22,530 35,00 788,55 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011

220 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 22,530 390,00 8 786,70 CS ÚRS 2023 01

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112

221 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 22,530 193,00 4 348,29 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031

222 K 781161021 Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového m 23,155 47,60 1 102,18 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781161021

VV výkres č.D.1.1.07

VV skladba S4

VV Q191420

VV 2,075+1,50*2 5,075

VV Q191422

VV 1,975+1,50*2 4,975

VV Q191432

VV 1,10+1,505 2,605

VV Q191382

VV (2,15+1,90)*2 8,100

VV 0,90+1,50 2,400

VV Součet 23,155

223 M 59054131 profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm m 27,115 178,00 4 826,47 CS ÚRS 2023 01

PP profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm

VV výkres č.D.1.1.07

VV 10% prořez

VV skladba S5

VV Q191420

VV 2,075+1,50*2 5,075

VV Q191422

VV 1,975+1,50*2 4,975

VV Q191432

VV 1,10+1,50*2 4,100

VV Q191382

VV (2,15+1,90)*2 8,100

VV 0,90+1,50 2,400

VV Součet 24,650

VV 24,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27,115

224 K 781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 24,862 580,00 14 419,96 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474113

P

Poznámka k položce: 

pozn.: 

Spárování bude provedeno probarvenou spárovací hmotou odolnou proti plísním, vlhkosti a houbám.

VV výkres č.D.1.1.07

VV měřeno v DWG
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba S4

VV Q191420

VV 2,075*2,00 4,150

VV Q191422

VV 1,975*2,00 3,950

VV Q191432

VV 1,10*2,00 2,200

VV Q191382

VV (2,15+1,90)*2*2,00 16,200

VV 0,90*0,15 0,135

VV -(0,90*1,97) -1,773

VV Součet 24,862

225 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 27,348 350,00 9 571,80 CS ÚRS 2023 01

PP obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2

VV výkres č.D.1.1.07

VV 10% prořez

VV skladba S4

VV Q191420

VV 2,075*2,00 4,150

VV Q191422

VV 1,975*2,00 3,950

VV Q191432

VV 1,10*2,00 2,200

VV Q191382

VV (2,15+1,90)*2*2,00 16,200

VV 0,90*0,15 0,135

VV -(0,90*1,97) -1,773

VV Součet 24,862

VV 24,862*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27,348

226 K 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 24,862 86,30 2 145,59 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781479191

227 K 781479196 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 24,862 66,40 1 650,84 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781479196

228 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m t 0,652 699,00 455,75 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 141 338,26

229 K 777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 327,900 323,00 105 911,70 CS ÚRS 2023 01

PP Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777612103

VV výkres č.D.1.1.07

VV skladba S2 - uzavírací epoxidový nátěr

VV 23,08+24,66+18,95+15,00+10,40+6,00+84,42+20,10+21,80+23,68+27,83+16,48+35,50 327,900

VV Součet 327,900

230 K 783903160 Provedení penetrační nátěru pórovitých betonových podlah m2 327,900 30,00 9 837,00 CS ÚRS 2023 01

PP Provedení nátěru betonových podlah penetračního pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783903160

VV výkres č.D.1.1.07

VV -skladba S2 - penetrační nátěr na bázi akrylové disperze

VV 327,90 327,900

VV Součet 327,900

231 M 58124996 hmota nátěrová akrylátová elastická pro překrytí trhlin litr 144,276 89,00 12 840,56 CS ÚRS 2023 01

PP hmota nátěrová akrylátová elastická pro překrytí trhlin
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV v.č.D.1.1.07

VV - spotřeba 0,4l/m2

VV 327,90*0,4 131,160

VV Součet 131,160

VV 131,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 144,276

232 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 13,038 70,00 912,66 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301311

VV výkres č.D.1.1.07

VV - nátěr ocelových zárubní

VV (0,80+1,97*2)*0,10*2 0,948

VV (0,80+1,97*2)*0,15*2 1,422

VV (0,80+1,97*2)*0,175 0,830

VV (0,90+1,97*2)*0,10*1 0,484

VV (0,90+1,97*2)*0,175*7 5,929

VV (0,90+1,97*2)*0,15 0,726

VV (1,25+1,97*2)*0,175*2 1,817

VV (1,10+1,97*2)*0,175*1 0,882

VV Součet 13,038

233 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 23,810 70,00 1 666,70 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301311

VV výkres č.D.1.1.10

VV - nátěr nových zárubní

VV (0,70+1,97*2)*0,15*5 3,480

VV (0,80+1,97*2)*0,15*5 3,555

VV (0,90+1,97*2)*0,15*11 7,986

VV (1,25+1,97*2)*0,15*2 1,557

VV (1,45+1,97*2)*0,15 0,809

VV (1,50+1,97*2)*0,15*5 4,080

VV (1,60+1,97*2)*0,15*1 0,831

VV (1,10+1,97*2)*0,15*2 1,512

VV Součet 23,810

234 K 783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 13,038 280,00 3 650,64 CS ÚRS 2023 01

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314203

235 K 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 26,076 250,00 6 519,00 CS ÚRS 2023 01

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317105

VV výkres č.D.1.1.07

VV - nátěr ocelových zárubní finální 2x

VV 13,038*2 26,076

VV Součet 26,076

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 157 824,29

236 K 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 837,772 22,00 18 430,98 CS ÚRS 2023 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121

VV výkres č.D.1.1.07

VV - penetrace stěn

VV 860,003-22,231 837,772

VV Součet 837,772

237 K 784351051 Malby antibakteriální s obsahem stříbra v místnostech v do 3,80 m m2 1 023,633 130,00 133 072,29 CS ÚRS 2023 01

PP Malby antibakteriální s obsahem stříbra v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784351051

VV výkres č.D.1.1.07

VV - silikonová probarvená barva pro výmalbu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 860,003-22,231 837,772

VV 4,825*2*3,35 32,328

VV 5,825*3,35*2 39,028

VV 5,875*3,35*2*2 78,725

VV "podhled  z SDK"    35,78 35,780

VV Součet 1 023,633

238 K 784321051 Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za barevnou malbu v odstínu světlém m2 258,001 24,50 6 321,02 CS ÚRS 2023 01

PP
Malby silikátové dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových bílých maleb za provádění barevné malby za barevný odstín v 

tónu světlém

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784321051

VV výkres č.D.1.1.07

VV - výmalba barevným odstínem béžové dle návrhu interéru, poměr barev 70/30

VV 860,003*1,30-860,003 258,001

VV Součet 258,001

D OST Ostatní 9 150,00

239 K R-OST-01 D+M Zrcadlo na WC č.m. Q191382 - vlepeno na stěnu do obkladu, rozměry 800x800mm, ozn.O/1 ks 3,000 3 050,00 9 150,00 R položka

PP D+M Zrcadlo na WC č.m. Q191382 - vlepeno na stěnu do obkladu, rozměry 800x800mm, ozn.O/1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 545 382,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 545 382,97 21,00% 1 584 530,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 129 913,39

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.1. - Stavební část - Pavilón Q

02 - Architektonicko stavební část Q2

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 545 382,97

HSV - Práce a dodávky HSV 3 412 990,69

    31 - Zdi pozemních staveb 17 862,64

    34 - Stěny a příčky 294 934,78

    61 - Úprava povrchů vnitřních 956 331,42

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 354 168,01

    64 - Osazování výplní otvorů 140 440,00

    94 - Lešení a stavební výtahy 21 578,21

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 191 628,22

    96 - Bourání konstrukcí 428 036,55

    97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 485 261,84

    997 - Přesun sutě 384 470,78

    998 - Přesun hmot 138 278,24

PSV - Práce a dodávky PSV 4 101 892,28

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 659 203,77

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 270 600,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 242 822,24

    766 - Konstrukce truhlářské 670 422,55

    767 - Konstrukce zámečnické 154 204,26

    771 - Podlahy z dlaždic 438 082,23

    776 - Podlahy povlakové 578 169,01

    781 - Dokončovací práce - obklady 731 701,41

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.1. - Stavební část - Pavilón Q

02 - Architektonicko stavební část Q2
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    783 - Dokončovací práce - nátěry 113 959,39

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 242 727,42

OST - Ostatní 30 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 545 382,97

D HSV Práce a dodávky HSV 3 412 990,69

D 31 Zdi pozemních staveb 17 862,64

1 K 311273131 Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic do P2 do 400 kg/m3 U přes 0,14 do 0,18, tl zdiva 500 mm m2 3,617 2 808,00 10 156,54 CS ÚRS 2023 01

PP
Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu, pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 400 kg/m3,součinitel 

prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/311273131

VV výkres č.D.1.1.10

VV měřeno v DWG

VV 1,05*3,445 3,617

VV Součet 3,617

2 K 317142420 Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm kus 1,000 466,00 466,00 CS ÚRS 2023 01

PP Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142420

VV výkres č.D.1.2.05

VV dle stavebně konstrukční části

VV - systémový překlad do příček tl.100mm

VV "ozn.S2 - rozměry 1000x100mm"   1 1,000

VV Součet 1,000

3 K 317142444 Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm kus 1,000 968,00 968,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1250 do 

1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317142444

VV výkres č.D.1.2.05

VV - systémový překlad do příček tl.100mm

VV "ozn.S3 - rozměry 1500x150mm"   1 1,000

VV Součet 1,000

4 K 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm t 0,101 12 200,00 1 232,20 CS ÚRS 2023 01

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/317941121

VV výkres č.D.1.2.05

VV viz. stavebně technické konstrukce

VV - ocelové překlady, ocel S235

VV "ozn.P1 - 2xL40x40x4"     1,20*1*4,84*0,001 0,006

02 - Architektonicko stavební část Q2

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.1. - Stavební část - Pavilón Q
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ozn.P3 - 2xL50x50x5"     1,30*4*7,54*0,001 0,039

VV "ozn.P6 - 2xL60x60x5"     1,80*1*9,14*0,001 0,016

VV "ozn.P7 - 2xL60x60x5"     1,90*1*9,14*0,001 0,017

VV Mezisoučet 0,078

VV - ocelové překlady nad VZT potrubí, ocel S235

VV "ozn.V1 - 2x L 40x40x4mm"   0,60*2*4,84*0,001 0,006

VV "ozn.V2 - 2x L 40x40x4mm"   0,80*1*4,84*0,001 0,004

VV "ozn.V2 - 2x L 40x40x4mm"   0,45*6*4,84*0,001 0,013

VV Mezisoučet 0,023

VV Součet 0,101

5 M 13010414 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm t 0,031 44 900,00 1 391,90 CS ÚRS 2023 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x4mm

VV výkres č.D.1.2.05

VV 5,2% prořez

VV viz. stavebně technické konstrukce

VV - ocelové překlady, ocel S235

VV "ozn.P1 - 2xL40x40x4"     1,20*1*4,84*0,001 0,006

VV - ocelové překlady nad VZT potrubí, ocel S235

VV "ozn.V1 - 2x L 40x40x4mm"   0,60*2*4,84*0,001 0,006

VV "ozn.V2 - 2x L 40x40x4mm"   0,80*1*4,84*0,001 0,004

VV "ozn.V2 - 2x L 40x40x4mm"   0,45*6*4,84*0,001 0,013

VV Součet 0,029

VV 0,029*1,052 'Přepočtené koeficientem množství 0,031

6 M 13010420 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm t 0,041 48 000,00 1 968,00 CS ÚRS 2023 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm

VV výkres č.D.1.2.05

VV 5,2% prořez

VV viz. stavebně technické konstrukce

VV - ocelové překlady, ocel S235

VV "ozn.P3 - 2xL50x50x5"     1,30*4*7,54*0,001 0,039

VV Součet 0,039

VV 0,039*1,052 'Přepočtené koeficientem množství 0,041

7 M 13011066 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm t 0,035 48 000,00 1 680,00 CS ÚRS 2023 01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x5mm

VV výkres č.D.1.2.05

VV 5,2% prořez

VV viz. stavebně technické konstrukce

VV - ocelové překlady, ocel S235

VV "ozn.P6 - 2xL60x60x5"     1,80*1*9,14*0,001 0,016

VV "ozn.P7 - 2xL60x60x5"     1,90*1*9,14*0,001 0,017

VV Součet 0,033

VV 0,033*1,052 'Přepočtené koeficientem množství 0,035

D 34 Stěny a příčky 294 934,78

8 K 340239212 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm m2 82,522 840,00 69 318,48 CS ÚRS 2023 01

PP Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340239212

VV výkres č.D.1.1.10

VV - zazdívka prostupů pro ZTI a ÚT

VV 2,00*0,50*20 20,000

VV 1,80*0,25*32 14,400

VV Mezisoučet 34,400

VV měřeno v DWG

VV - dozdívky stávajících příček po strop - chodby

VV 38,812*0,50*2 38,812

VV 2,40*0,50*4 4,800

VV (3,40+1,50+3,40)*0,50 4,150

VV Mezisoučet 47,762
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - obezdívka kolem požárních klapek

VV 0,30*0,30*4 0,360

VV Mezisoučet 0,360

VV Součet 82,522

9 K 340271045 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm m2 19,676 950,00 18 692,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/340271045

VV výkres č.D.1.1.10

VV měřeno v DWG

VV - zazdívka otvorů

VV 1,00*2,05 2,050

VV 1,20*2,05 2,460

VV 1,60*2,05 3,280

VV 0,60*2,05 1,230

VV 1,925*2,05-0,90*1,97 2,173

VV 0,60*2,05 1,230

VV 0,70*2,05*2 2,870

VV 1,725*2,05 3,536

VV 0,413*2,05 0,847

VV Součet 19,676

10 K 342272205 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm m2 4,201 529,00 2 222,33 CS ÚRS 2023 01

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272205

VV výkres č.D.1.1.10

VV měřeno v DWG

VV - dělící porobetonové příčky tl.50mm

VV 0,40*3,445*2 2,756

VV - obezdívka telefonu

VV (0,60+0,35+0,35)*0,95+0,60*0,35 1,445

VV Součet 4,201

11 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 95,085 694,00 65 988,99 CS ÚRS 2023 01

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272225

VV výkres č.D.1.1.10

VV měřeno v DWG

VV - dělící příčky, přizdívky

VV (0,35*2+0,50)*3,445 4,134

VV (0,35*2+0,80)*3,445 5,168

VV (0,55*2+0,50)*3,445 5,512

VV (0,35*2+0,50)*3,445 4,134

VV (0,55*2+0,50)*3,445 5,512

VV 4,30*3,445 14,814

VV (2,25+0,60)*3,445 9,818

VV (0,75+2,60)*3,445 11,541

VV (0,55+0,35)*3,445 3,101

VV (0,35*2+0,80)*3,445 5,168

VV (2,425*2+1,85)*3,445 23,082

VV (0,55+0,35)*3,445 3,101

VV Součet 95,085

12 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 72,760 960,00 69 849,60 CS ÚRS 2023 01

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342272245

VV výkres č.D.1.1.10

VV měřeno v DWG

VV - nové dělící příčky tl.150mm

VV (0,55+0,60)*3,445 3,962

VV (0,65+0,975)*3,445 5,598
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,05*2+0,80)*3,445 9,991

VV (0,65*2+0,70)*3,445 6,890

VV (1,05+0,40)*3,445 4,995

VV (5,75+2,40)*3,445 28,077

VV 4,36*3,445-0,90*1,97 13,247

VV Součet 72,760

13 K 342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm m 155,510 50,00 7 775,50 CS ÚRS 2023 01

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/342291111

VV výkres č.D.1.1.10

VV - ukotvení příčky tl.100mm

VV (0,35*2+0,50) 1,200

VV (0,35*2+0,80) 1,500

VV (0,55*2+0,50) 1,600

VV (0,35*2+0,50) 1,200

VV (0,55*2+0,50) 1,600

VV 4,30 4,300

VV (2,25+0,60) 2,850

VV (0,75+2,60) 3,350

VV (0,55+0,35) 0,900

VV (0,35*2+0,80) 1,500

VV (2,425*2+1,85) 6,700

VV (0,55+0,35) 0,900

VV 3,345*38 127,110

VV - ukotvení příčky tl.50mm

VV 0,40*2 0,800

VV Součet 155,510

14 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 176,660 90,00 15 899,40 CS ÚRS 2022 01

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291112

VV výkres č.D.1.1.10

VV - ukotvení příčky tl.150mm

VV 45*3,445 155,025

VV (0,55+0,60) 1,150

VV (0,65+0,975) 1,625

VV (1,05*2+0,80) 2,900

VV (0,65*2+0,70) 2,000

VV (1,05+0,40) 1,450

VV (5,75+2,40) 8,150

VV 4,36 4,360

VV Součet 176,660

15 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 332,170 100,00 33 217,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121

VV výkres č.D.1.1.10

VV - ukotvení nových příček ocelovými plotnami

VV 155,51+176,66 332,170

VV Součet 332,170

16 K 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 4,083 826,00 3 372,56 CS ÚRS 2023 01

PP Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346272236

VV výkres č.D.1.1.10

VV - montážní přizdívky z porobetonových tvárnic tl.100mm

VV 1,125*1,30 1,463

VV 2,015*1,30 2,620

VV Součet 4,083

17 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 8,268 1 040,00 8 598,72 CS ÚRS 2023 01

PP Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/346272256

VV výkres č.D.1.1.10

VV - montážní přizdívky z porobetonových tvárnic tl.150mm

VV 1,20*1,30 1,560

VV 1,00*1,30 1,300

VV 2,15*1,30 2,795

VV 0,72*1,30 0,936

VV 1,29*1,30 1,677

VV Součet 8,268

D 61 Úprava povrchů vnitřních 956 331,42

18 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 347,359 25,00 33 683,98 CS ÚRS 2023 01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612131121

VV výkres č.D.1.1.10

VV měřeno v DWG

VV - penetrace pod omítky

VV Q291060

VV (32,315*2+0,40*2+0,55*2+0,55*2+3,40*2+2,40*2+8,075)*3,35 292,472

VV -(0,90*1,97*8+0,80*1,97*3+1,10*1,197*3+1,50*1,97*3+1,60*1,97) -34,879

VV Q291011

VV (6,25+2,40)*2*3,35 57,955

VV -(1,25*1,97*2+1,45*1,97+1,80*1,97) -11,328

VV Q291040

VV (6,995+5,90)*2*3,35 86,397

VV 1,05*2*3,35 7,035

VV 0,35*3,35*2 2,345

VV -(3,05+3,225)*2,40 -15,060

VV Q291050

VV (4,63+0,60*2+4,00+0,10*2)*3,35 33,601

VV -(2,08+2,00)*2,40 -9,792

VV Q291051

VV (2,218+1,72+1,00+0,95+1,00+0,55)*3,35 24,917

VV Q291070

VV (2,03+3,60)*2*3,35 37,721

VV Q291080

VV (5,90+3,95+5,50+0,28*2+3,95+0,40+0,65)*3,35 70,049

VV -(3,30*3,35) -11,055

VV Q291090

VV (4,85+3,05)*2*3,35 52,930

VV (2,35+1,05)*3,35 11,390

VV -(3,05*2,40) -7,320

VV Q291100

VV (5,90+2,40)*3,35 27,805

VV 0,50*3,35*2 3,350

VV -(2,30*2,40) -5,520

VV Q291110

VV (3,425+5,90)*2*3,35 62,478

VV -(3,425*2,40) -8,220

VV Q291121

VV (2,10+3,80+1,456+2,025+0,896+1,225+0,25+0,55)*3,35 41,212

VV -(2,10*2,40) -5,040

VV Q291120

VV (2,35+2,00+1,05+0,55+1,55+0,25+0,95)*3,35 29,145

VV Q291130

VV (6,075+5,90)*2*3,35 80,233

VV -(6,075*2,40) -14,580

VV Q291140

VV (5,75+5,90)*2*3,35 78,055
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(5,45*2,40+1,50*1,97) -16,035

VV Q291280

VV (5,50+5,95)*2*3,35 76,715

VV -(4,55*2,40) -10,920

VV Q291340

VV (2,075+1,55)*2*3,35 24,288

VV Q291320

VV (1,125+1,85)*2*3,35 19,933

VV (1,20+1,85)*2*3,35 20,435

VV Q291330

VV (1,20+2,425)*2*3,35 24,288

VV Q291310

VV (1,00+2,05)*2*3,35 20,435

VV 0,35*3,35*2 2,345

VV -(2,025*2,40) -4,860

VV Q291360

VV (2,55+3,50)*2*3,35 40,535

VV -(3,275*2,40) -7,860

VV Q291380

VV (3,29+2,40)*2*3,35 38,123

VV Q291381

VV (5,75+3,40)*2*3,35 61,305

VV -(5,75*2,40) -13,800

VV Q291382

VV (2,30+2,40)*2*3,35 31,490

VV 0,70*3,35*2 4,690

VV Q291390

VV (2,436+5,95)*2*3,35 56,186

VV -(1,50*1,97*2+1,45*1,97+0,90*1,97*2+1,75*3,30) -18,088

VV Q291400

VV (3,475+1,70)*2*3,35 34,673

VV Q291410

VV (2,85+3,475)*2*3,35 42,378

VV -(1,50*1,97) -2,955

VV Mezisoučet 1 299,597

VV - dozdívané části nad podhledem 

VV 38,812*0,50*2 38,812

VV 2,40*0,50*4 4,800

VV (3,40+1,50+3,40)*0,50 4,150

VV Mezisoučet 47,762

VV Součet 1 347,359

19 K 628635532 Vyplnění spár zdiva z cihel maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním m2 64,160 235,00 15 077,60 CS ÚRS 2023 01

PP Vyplnění spár dosavadních konstrukcí zdiva cementovou maltou s vyčištěním spár hloubky do 70 mm, zdiva z cihel s vyspárováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/628635532

VV výkres č.D.1.1.10

VV - počítáno 5% z celkové plochy

VV - vyplnění spar cihelného zdiva před provedením nových omítek 

VV 1347,359-1347,359/1,05 64,160

VV Součet 64,160

20 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 924,015 279,00 257 800,19 CS ÚRS 2023 01

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321121

VV výkres č.D.1.1.10

VV - nové omítky

VV Q291011

VV (32,315*2+0,40*2+0,55*2+0,55*2+3,40*2+2,40*2+8,075)*3,35 292,472

VV -(0,90*1,97*8+0,80*1,97*3+1,10*1,197*3+1,50*1,97*3+1,60*1,97) -34,879

VV Q291060

VV (6,25+2,40)*2*3,35 57,955
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(1,25*1,97*2+1,45*1,97+1,80*1,97) -11,328

VV Q291040

VV (6,995+5,90)*2*3,35 86,397

VV 1,05*2*3,35 7,035

VV 0,35*3,35*2 2,345

VV -(3,05+3,225)*2,40 -15,060

VV Q291050

VV (4,63+0,60*2+4,00+0,10*2)*3,35 33,601

VV -(2,08+2,00)*2,40 -9,792

VV Q291051

VV (2,218+1,72+1,00+0,95+1,00+0,55)*3,35 24,917

VV Q291070

VV (2,03+3,60)*2*3,35 37,721

VV Q291080

VV (5,90+3,95+5,50+0,28*2+3,95+0,40+0,65)*3,35 70,049

VV -(3,30*3,35) -11,055

VV Q291090

VV (4,85+3,05)*2*3,35 52,930

VV (2,35+1,05)*3,35 11,390

VV -(3,05*2,40) -7,320

VV Q291100

VV (5,90+2,40)*3,35 27,805

VV 0,50*3,35*2 3,350

VV -(2,30*2,40) -5,520

VV Q291110

VV (3,425+5,90)*2*3,35 62,478

VV -(3,425*2,40) -8,220

VV Q291121

VV (2,10+3,80+1,456+2,025+0,896+1,225+0,25+0,55)*3,35 41,212

VV -(2,10*2,40) -5,040

VV Q291120

VV (2,35+2,00+1,05+0,55+1,55+0,25+0,95)*3,35 29,145

VV Q291130

VV (6,075+5,90)*2*3,35 80,233

VV -(6,075*2,40) -14,580

VV Q291140

VV (5,75+5,90)*2*3,35 78,055

VV -(5,45*2,40+1,50*1,97) -16,035

VV Q291280

VV (5,50+5,95)*2*3,35 76,715

VV -(4,55*2,40) -10,920

VV Q291340

VV (2,075+1,55)*2*3,35 24,288

VV Q291320

VV (1,125+1,85)*2*3,35 19,933

VV (1,20+1,85)*2*3,35 20,435

VV Q291330

VV (1,20+2,425)*2*3,35 24,288

VV Q291310

VV (1,00+2,05)*2*3,35 20,435

VV 0,35*3,35*2 2,345

VV -(2,025*2,40) -4,860

VV Q291360

VV (2,55+3,50)*2*3,35 40,535

VV -(3,275*3,35) -10,971

VV Q291380

VV (3,29+2,40)*2*3,35 38,123

VV Q291381

VV (5,75+3,40)*2*3,35 61,305

VV -(5,75*2,40) -13,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Q291382

VV (2,30+2,40)*2*3,35 31,490

VV 0,70*3,35*2 4,690

VV Q291390

VV (2,436+5,95)*2*3,35 56,186

VV -(1,50*1,97*2+1,45*1,97+0,90*1,97*2+1,75*3,30) -18,088

VV Q291400

VV (3,475+1,70)*2*3,35 34,673

VV Q291410

VV (2,85+3,475)*2*3,35 42,378

VV -(1,50*1,97) -2,955

VV Mezisoučet 1 296,486

VV - dozdívané části nad podhledem 

VV 38,812*0,50*2 38,812

VV 2,40*0,50*4 4,800

VV (3,40+1,50+3,40)*0,50 4,150

VV Mezisoučet 47,762

VV - odečet keramických obkladů

VV -420,233 -420,233

VV Mezisoučet -420,233

VV Součet 924,015

21 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 2 772,498 43,00 119 217,41 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 

mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612321191

VV výkres č. D.1.1.10

VV - příplatek za tl. nové omítky 3x

VV 924,166*3 2 772,498

VV Součet 2 772,498

22 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 924,015 85,00 78 541,28 CS ÚRS 2023 01

PP Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612311131

VV výkres č.D.1.1.10

VV - potažení stěn vápenným štukem jemným tl.2mm ( faktor difuzního odporu max.5)

VV 924,015 924,015

VV Součet 924,015

23 K 612323111 Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně m2 420,233 199,00 83 626,37 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm 

stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612323111

VV výkres č. D.1.1.10

VV měřeno v DWG

VV - omítka pod keramický obklad

VV Q291040

VV (6,995+5,90)*2*2,00 51,580

VV 1,05*2*2,00 4,200

VV 0,35*2,00*2 1,400

VV -(3,05+3,225)*1,10 -6,903

VV Q291051

VV (2,60+1,72+2,05+0,90*2+0,10+0,95+1,05+0,55+0,72)*2,00 23,080

VV Q291070

VV (2,03+3,60)*2*2,00 22,520

VV Q291120

VV (0,895+0,95+0,25+0,50+1,05)*1,50 5,468

VV Q291140

VV (5,75+5,90)*2*3,00 69,900

VV -(5,45*2,40+1,50*1,97) -16,035

VV Q291320

VV (1,125+1,85)*2*2,00 11,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,20+1,85)*2*2,00 12,200

VV Q291330

VV (1,20+2,425)*2*2,00 14,500

VV Q291310

VV (1,00+2,05)*2*2,00 12,200

VV 0,35*2,00*2 1,400

VV -(2,025*1,10) -2,228

VV Q291360

VV (2,55+3,50)*2*2,00 24,200

VV -(3,275*1,10) -3,603

VV Q291380

VV (3,29+2,40)*2*2,00 22,760

VV Q291381

VV (5,75+3,40)*2*3,00 54,900

VV -(5,75*2,00) -11,500

VV Q291382

VV (2,30+2,40)*2*2,00 18,800

VV 0,70*2,00*2 2,800

VV Q291390

VV (2,436+5,95)*2*2,00 33,544

VV -(1,75*2,00) -3,500

VV Q291400

VV (3,475+1,70)*2*3,00 31,050

VV Q291410

VV (2,85+3,475)*2*3,00 37,950

VV Mezisoučet 412,583

VV - keramický obklad u umyvadel

VV 1,00*1,50+0,90*1,50*2 4,200

VV 1,40*1,50+0,90*1,50 3,450

VV Mezisoučet 7,650

VV Součet 420,233

24 K 612323191 Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnitřních stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně m2 1 260,699 25,00 31 517,48 CS ÚRS 2023 01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm 

Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky omítky přes 5 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612323191

VV výkres č.D.1.1.10

VV - příplatek za hladkou omítku pod keramický obklad 3x

VV 420,233*3 1 260,699

VV Součet 1 260,699

25 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 11,400 553,00 6 304,20 CS ÚRS 2023 01

PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612135101

VV výkres č.D.1.1.03

VV stavební úpravy pro ÚT

VV "rozměry 250x100mm"    12,00*0,25 3,000

VV stavební úpravy pro ZTI

VV "rozměry 300x100mm"    28,00*0,30 8,400

VV Součet 11,400

26 K 612315202 Vápenná hrubá omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách kus 71,000 275,00 19 525,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612315202

VV stavební úpravy ÚT

VV 36 36,000

VV stavební úpravy ZTI

VV 26 26,000

VV Mezisoučet 62,000

VV stavební úpravy pro ÚT

VV "průvrt jádrový podlaha prům. 150/350mm"    9 9,000

VV Mezisoučet 9,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 71,000

27 K 612315212 Vápenná hladká omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách kus 71,000 180,00 12 780,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612315212

VV stavební úpravy ÚT

VV 36 36,000

VV stavební úpravy ZTI

VV 26 26,000

VV Mezisoučet 62,000

VV stavební úpravy pro ÚT

VV "průvrt jádrovka podlaha prům. 150/350mm"    9 9,000

VV Mezisoučet 9,000

VV Součet 71,000

28 K 612315203 Vápenná hrubá omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách kus 52,000 664,00 34 528,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612315203

VV výkres č.D.1.1.10

VV - zazdívka prostupů pro ZTI a ÚT

VV 20+32 52,000

VV Součet 52,000

29 K 612315213 Vápenná hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách kus 52,000 450,00 23 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vápenná omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612315213

30 K 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 39,254 448,00 17 585,79 CS ÚRS 2023 01

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325301

VV výkres č.D.1.1.10

VV - nové vnitřní ostění kolem otvorů

VV výkres č.D.1.1.10

VV - začištění kolem otvorů

VV (5,50+2,40*2)*6*0,35 21,630

VV ((5,45+2,40*2)*1+0,90*2)*0,35 4,218

VV (4,55+2,40*2)*1*0,35 3,273

VV (5,50+2,40*2)*2*0,35 7,210

VV (1,75+3,30*2)*1*0,35 2,923

VV Součet 39,254

31 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 39,254 550,00 21 589,70 CS ÚRS 2023 01

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/612325302

32 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 135,945 30,00 4 078,35 CS ÚRS 2023 01

PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619991011

VV výkres č.D.1.1.10

VV - zakrytí stávajících otvorů

VV 5,50*2,40*8 105,600

VV 5,45*2,40+0,90*0,90 13,890

VV 4,45*2,40 10,680

VV 1,75*3,30 5,775

VV Součet 135,945

33 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 427,957 178,00 76 176,35 CS ÚRS 2023 01

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619995001

VV výkres č.D.1.1.10

VV - začištění kolem otvorů

VV (5,50+2,40*2)*6 61,800

VV (5,45+2,40*2)*1+0,90*2 12,050

VV (4,55+2,40*2)*1 9,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (5,50+2,40*2)*2 20,600

VV (1,75+3,30*2)*1 8,350

VV Mezisoučet 112,150

VV - začištění obkladů

VV 1,05+1,50 2,550

VV 1,00+1,50 2,500

VV 0,90+1,50*2 3,900

VV 1,00+1,05*2 3,100

VV 1,05+0,373+1,50*2 4,423

VV 0,895+0,95+0,25+0,50+1,00+1,50*2 6,595

VV 0,525+1,05+1,50*2 4,575

VV 0,90+1,50*2 3,900

VV 6,34+3,70+0,05+1,60+1,05+0,40+4,30+0,25+0,90+5,45+0,05 24,090

VV 0,865+1,50*2 3,865

VV 1,925+2,425+1,29+1,50*2 8,640

VV 0,90*1,50 1,350

VV (1,25+1,85)*2 6,200

VV (3,50+2,55)*2 12,100

VV (2,425+1,20)*2 7,250

VV 0,70*2+0,70*2+0,70+0,90+2,40*2+2,30 11,500

VV 2,90+1,10+2,40+0,389+1,30 8,089

VV 0,35*2+1,60+0,65+3,175*2+1,70+2,85 13,850

VV (1,70+3,45)*2 10,300

VV (5,75+3,40)*2 18,300

VV Mezisoučet 157,077

VV - začištění kolem nových vnitřních dveří

VV (0,70+1,97*2)*5 23,200

VV (0,80+1,97*2)*5 23,700

VV (0,90+1,97*2)*11 53,240

VV (1,10+1,97*2)*2 10,080

VV (1,25+1,97*2)*2 10,380

VV (1,45+1,97*2)*1 5,390

VV (1,50+1,97*2)*5 27,200

VV (1,60+1,97*2)*1 5,540

VV Mezisoučet 158,730

VV Součet 427,957

34 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 48,000 30,00 1 440,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích 

samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622143004

VV výkres č.D.1.1.10

VV - ukončovací profil

VV 24*2,00 48,000

VV Součet 48,000

35 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 52,800 40,00 2 112,00 CS ÚRS 2023 01

PP profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek

VV 10% prořez

VV - ukončovací profil

VV 24*2,00 48,000

VV Součet 48,000

VV 48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 52,800

36 K 619996117 Ochrana podlahy obedněním z OSB desek m2 159,890 430,00 68 752,70 CS ÚRS 2023 01

PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996117

VV výkres č.D.1.1.10

VV - zakrytí podlah v místě navazujiící na rekonstrukci - chodby, schodiště atd.

VV 56,95+24,86+14,21 96,020

VV 7,55+6,70+7,00+1,52 22,770

VV 19,45+21,65 41,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 159,890

37 K 619996127 Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek m2 71,556 460,00 32 915,76 CS ÚRS 2023 01

PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek svislých ploch

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996127

VV výkres č.D.1.1.10

VV - svislá ochraná stávajících konstrukcí

VV 3,00*3,35*2 20,100

VV 2,55*3,35 8,543

VV 3,35*3,445 11,541

VV - zakrytí okenních otvorů z celkové plochy 30%

VV 135,945-135,945/1,30 31,372

VV Součet 71,556

38 K 619996145 Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií m2 295,835 53,00 15 679,26 CS ÚRS 2023 01

PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/619996145

VV výkres č.D.1.1.10

VV - zakrytí podlah v místě navazujiící na rekonstrukci - chodby, schodiště atd.

VV 56,95+24,86+14,21 96,020

VV 7,55+6,70+7,00+1,52 22,770

VV 19,45+21,65 41,100

VV - zakrytí okenních otvorů 

VV 135,945 135,945

VV Součet 295,835

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 354 168,01

39 K 632451032 Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 provedený v ploše m2 477,890 213,00 101 790,57 CS ÚRS 2023 01

PP Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451032

VV výkres č.D.1.1.07

VV - vyrovnávací potěr tl.30mm

VV 157,66+320,23 477,890

VV Součet 477,890

40 K 632451251 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 30 do 35 mm m2 320,230 328,00 105 035,44 CS ÚRS 2023 01

PP Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 30 do 35 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632451251

VV výkres č.D.1.1.10

VV - skladba S2 - samonivelační modifikovaná cementová hmota obsahující armovací vlákna tl.30mm

VV 15,00+97,93+40,30+15,00+7,30+19,52+17,40+16,00+19,80 248,250

VV 3,86+35,40+32,72 71,980

VV Součet 320,230

41 K 631319231 Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 0,6 kg/m3 m3 320,230 191,00 61 163,93 CS ÚRS 2023 01

PP Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení skleněnými vlákny objemové vyztužení 0,6 kg/m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319231

VV výkres č.D.1.1.10

VV - příplatek za přísadu do betonu - skleněné vlákna

VV - skladba S2 - samonivelační modifikovaná cementová hmota obsahující armovací vlákna tl.30mm

VV 15,00+97,93+40,30+15,00+7,30+19,52+17,40+16,00+19,80 248,250

VV 3,86+35,40+32,72 71,980

VV Součet 320,230

42 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 477,890 19,80 9 462,22 CS ÚRS 2023 01

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632481213

43 K 632681115
Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem vysprávka průměr přes 200 do 500 mm tl do 50 

mm
kus 71,000 643,00 45 653,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávky přes 200 do 500 mm a tl. do 50 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/632681115
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stavební úpravy ÚT

VV 36 36,000

VV stavební úpravy ZTI

VV 26 26,000

VV stavební úpravy pro ÚT

VV "průvrt jádrovka podlaha prům. 150/350mm"    9 9,000

VV Součet 71,000

44 K 783923171 Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah m2 477,890 65,00 31 062,85 CS ÚRS 2022 02

PP Penetrační nátěr betonových podlah hrubých akrylátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783923171

D 64 Osazování výplní otvorů 140 440,00

45 K 642944121.2 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 17,000 1 640,00 27 880,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642944121.2

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV "ozn.T/1 - rozměry 800x1970mm, levé"   1 1,000

VV "ozn.T/2 - rozměry 800x1970mm, pravé"   1 1,000

VV "ozn.T/3 - rozměry 700x1970mm, pravé"   1 1,000

VV "ozn.T/20 - rozměry 700x1970mm, pravé"   1 1,000

VV "ozn.T/21 - rozměry 700x1970mm,levé"   1 1,000

VV "ozn.T/22 - rozměry 700x1970mm,levé"   1 1,000

VV "ozn.T/32 - rozměry 700x1970mm,levé"   1 1,000

VV Mezisoučet 7,000

VV - š.900mm, 1100mm

VV "ozn.T/4 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/5 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/6 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/7 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/8 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/9 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/23- rozměry 1100x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/25 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/26 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/28 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV Mezisoučet 10,000

VV Součet 17,000

46 M 55331486 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 4,000 1 950,00 7 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV "ozn.T/20 - rozměry 700x1970mm, pravé"   1 1,000

VV "ozn.T/21 - rozměry 700x1970mm,levé"   1 1,000

VV "ozn.T/22 - rozměry 700x1970mm,levé"   1 1,000

VV "ozn.T/32 - rozměry 700x1970mm,levé"   1 1,000

VV Součet 4,000

47 M 55331487 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 1 950,00 1 950,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV "ozn.T/2 - rozměry 800x1970mm, pravé"   1 1,000

VV Součet 1,000

48 M 55331488 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 7,000 1 950,00 13 650,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV "ozn.T/4 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000
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VV "ozn.T/5 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/6 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/7 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/25 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/26 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/28 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV Součet 7,000

49 M 55331489 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm kus 1,000 2 150,00 2 150,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV "ozn.T/23- rozměry 1100x1970mm, levé"  1 1,000

VV Součet 1,000

50 M 55331436 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 1,000 3 080,00 3 080,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV "ozn.T/3 - rozměry 700x1970mm, pravé"   1 1,000

VV Součet 1,000

51 M 55331437 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 3 180,00 3 180,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV "ozn.T/1 - rozměry 800x1970mm, levé"   1 1,000

VV Součet 1,000

52 M 55331438 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 2,000 3 180,00 6 360,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV "ozn.T/8 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/9 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV Součet 2,000

53 K 642944221 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2 kus 5,000 1 640,00 8 200,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642944221

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV "ozn.T/10 - rozměry 1500x1970mm"   1 1,000

VV "ozn.T/27 - rozměry 1500x1970mm"   1 1,000

VV "ozn.T/29 - rozměry 1500x1970mm"   1 1,000

VV "ozn.T/30 - rozměry 1250x1970mm"   1 1,000

VV "ozn.T/31 - rozměry 1250x1970mm"   1 1,000

VV Součet 5,000

54 M 55331717.1 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm kus 3,000 4 060,00 12 180,00 R položka

PP zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1500/1970, 2100mm

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV "ozn.T/10 - rozměry 1500x1970mm"   1 1,000

VV "ozn.T/27 - rozměry 1500x1970mm"   1 1,000

VV "ozn.T/29 - rozměry 1500x1970mm"   1 1,000

VV Součet 3,000

55 M 55331716 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1250/1970, 2100mm kus 2,000 3 800,00 7 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň dvoukřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 1250/1970, 2100mm

VV výkres č.D.1.1.14
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VV viz. výpis truhlářských prvků

VV "ozn.T/30 - rozměry 1250x1970mm"   1 1,000

VV "ozn.T/31 - rozměry 1250x1970mm"   1 1,000

VV Součet 2,000

56 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 7,000 1 640,00 11 480,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642945111

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - protipožární odolnost EW 30 DP3 - c

VV "ozn.T/15 - rozměry 1100x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/17 - rozměry 1100x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/18 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/24 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - protipožární odolnost EW 30 DP3 - c

VV "ozn.T/11 - rozměry 800x1970mm,pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/13 - rozměry 800x1970mm,levé"  1 1,000

VV "ozn.T/19 - rozměry 800x1970mm,levé"  1 1,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 7,000

57 M 55331562 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 3,000 2 360,00 7 080,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - protipožární odolnost EW 30 DP3 - c

VV "ozn.T/11 - rozměry 800x1970mm,pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/13 - rozměry 800x1970mm,levé"  1 1,000

VV "ozn.T/19 - rozměry 800x1970mm,levé"  1 1,000

VV Součet 3,000

58 M 55331563 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 2,000 2 410,00 4 820,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - protipožární odolnost EW 30 DP3 - c

VV "ozn.T/18 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/24 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV Součet 2,000

59 M 55331564
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 

2100mm
kus 2,000 2 680,00 5 360,00 CS ÚRS 2023 01

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - protipožární odolnost EW 30 DP3 - c

VV "ozn.T/15 - rozměry 1100x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/17 - rozměry 1100x1970mm, levé"  1 1,000

VV Součet 2,000

60 K 642945112 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 kus 3,000 1 640,00 4 920,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 

do 6,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/642945112

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských výrobků

VV - protipožární odolnost EW 30 DP3-c

VV "ozn.T/12 - rozměry 1500x1970mm"   1 1,000
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VV "ozn.T/14 - rozměry 1500x1970mm"   1 1,000

VV "ozn.T/16 - rozměry 1500x1970mm"   1 1,000

VV Součet 3,000

61 M 5533176R
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1500/1970, 

2100mm
kus 3,000 4 250,00 12 750,00 R položka

PP zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1500/1970, 2100mm

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských výrobků

VV - protipožární odolnost EW 30 DP3-c

VV "ozn.T/12 - rozměry 1500x1970mm"   1 1,000

VV "ozn.T/14 - rozměry 1500x1970mm"   1 1,000

VV "ozn.T/16 - rozměry 1500x1970mm"   1 1,000

VV Součet 3,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 21 578,21

62 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 339,280 63,60 21 578,21 CS ÚRS 2023 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111

VV vykres č. D.1.1.08

VV - pomocné lešení

VV 40,30+15,00+7,30+19,52+17,40+16,00+19,80+3,86+35,40 174,580

VV 35,15+32,72+8,86+33,12+19,50+6,15+13,70+5,90+9,60 164,700

VV Součet 339,280

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 191 628,22

63 K 953966122
Montáž ochranného rohového profilu na stěnu pomocí hmoždinek včetně ukončovacích systémových profilů, 

antibakteriální úprava.
m 54,000 145,00 7 830,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí hmoždinek rohový profil

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953966122

VV výkres č.D.1.1.14

VV - ochranný lepený kryt rohů, rozměry 50x50mm, výška prvků 2,00m, výška plátu 200mm

VV - barva bílá, celkem 27ks

VV "ozn.O/2"   54,00 54,000

VV Součet 54,000

64 M 28342040_R
ochranný lepený kryt rohů, rozměry 50x50mm, výška prvků 2,00m, výška plátu 200mm, samolepící pásky, 

antibakteriální povrch
m 59,400 247,00 14 671,80 R položka

PP ochranný lepený kryt rohů, rozměry 50x50mm, výška prvků 2,00m, výška plátu 200mm, samolepící pásky, antibakteriální povrch

VV výkres č.D.1.1.14

VV 10% prořez

VV - ochranný lepený kryt rohů, rozměry 50x50mm, výška prvků 2,00m, výška plátu 200mm

VV - barva bílá, celkem 27ks

VV "ozn.O/2"   54,00 54,000

VV Součet 54,000

VV 54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 59,400

65 K 953966111 Lepení ochranného okopového samolepícího pásu na vyrovnaný podklad na stěnu, antibakteriální úprava. m 6,000 296,00 1 776,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) samolepících okopový pás

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953966111

VV výkres č.D.1.1.14

VV - ochranný plát stěny v místě opěrky žídle v čekárně, tl. plátu 2mm, výška plátu 200mm

VV - barva bílá

VV "ozn.O/3"   6,00 6,000

VV Součet 6,000

66 M 55343053_R Ochranný plát stěny v místě opěrky žídle v čekárně, tl. plátu 2mm, výška plátu 200mm, antibakteriální úprava. m 6,600 273,00 1 801,80 R položka

PP Ochranný plát stěny v místě opěrky žídle v čekárně, tl. plátu 2mm, výška plátu 200mm, antibakteriální úprava.

VV výkres č.D.1.1.14

VV 10% prořez

VV - ochranný plát stěny v místě opěrky žídle v čekárně, tl. plátu 2mm, výška plátu 200mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - barva bílá

VV "ozn.O/3"   6,00 6,000

VV Součet 6,000

VV 6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,600

67 K 953942425 Osazování rámů litinových poklopů kouřových kanálů kus 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů rámů litinových 

poklopů v podlahách nebo čisticích dvířek v kouřových kanálech

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953942425

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis ostatních výrobků

VV - revizní poklop do podlahy, rozměry 900x120mm, ocelový rám+poklop, plnotěnný

VV - poklop překryt PVC podlahovina krytinou

VV "ozn.O/6"   6 6,000

VV Součet 6,000

68 M 562R-1 poklop revizní , ocelový rám+poklop, plnotěsný, rozměry  900x1200mm, protipožární EI45 DP1, ozn.O/6 kus 6,000 15 000,00 90 000,00 R položka

PP poklop revizní , ocelový rám+poklop, plnotěsný, rozměry  900x1200mm, protipožární EI45 DP1, ozn.O/6

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis ostatních výrobků

VV - revizní poklop do podlahy, rozměry 900x1200mm, ocelový rám+poklop, plnotěnný

VV - poklop překryt PVC podlahovina krytinou

VV "ozn.O/6"   6 6,000

VV Součet 6,000

69 K 95394R-2 Osazování hasícího přístroje kus 9,000 198,00 1 782,00 R položka

PP Osazování drobných kovových předmětů kotvených na stěny pro hasicí přístroj

VV výkres č.D.1.1.10

VV - osazení hasícího přístroje

VV "práškový hasící přístroj - 21A"   4+2 6,000

VV " hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55 B "   3 3,000

VV Součet 9,000

70 M R-95-01 práškové s hasicí schopností 21A - PHP kus 6,000 1 050,00 6 300,00 R položka

PP práškové s hasicí schopností 21A - PHP

VV výkres č.D.1.1.10

VV - osazení hasícího přístroje

VV "práškový hasící přístroj - 21A"   4+2 6,000

VV Součet 6,000

71 M R-95-02 práškové s hasicí schopností 21A - PHP kus 3,000 1 250,00 3 750,00 R položka

PP hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55 B 

VV výkres č.D.1.1.07

VV - osazení hasícího přístroje

VV " hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55 B "   3 3,000

VV Součet 3,000

72 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 533,210 110,00 58 653,10 CS ÚRS 2023 01

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952901111

VV výkres č.D.1.1.08

VV 56,95+15,00+97,93+40,30+15,00+4,65+7,30+19,52+17,40+16,00+19,80+7,00+1,52+3,86 322,230

VV 35,40+35,15+32,72+3,30+4,06+1,52+2,00+8,86+33,12+19,50+6,15+13,70+5,90+9,60 210,980

VV Součet 533,210

73 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 533,210 3,87 2 063,52 CS ÚRS 2023 01

PP Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/952902021

D 96 Bourání konstrukcí 428 036,55

74 K 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném m2 217,060 82,00 17 798,92 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763135811
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výkres č.D.1.1.03

VV - demontáž stávajícího minerálního podhledu včetně demontáže obvodové ukončující lišty

VV 97,93+40,30+18,43+7,30+21,33+26,90+4,87 217,060

VV Součet 217,060

75 K 763135821 Demontáž podhledu sádrokartonového lamelového polozapuštěného m2 182,050 105,00 19 115,25 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž podhledu sádrokartonového lamelového polozapuštěného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763135821

VV výkres č.D.1.1.03

VV - demontáž stávající podhledu - ocelové lamely  včetně demontáže obvodové ukončující lišty

VV 17,47+6,30+7,06+3,86+19,80+67,30+3,30+1,42+1,52+1,42+1,52+3,20+8,86+33,12+5,90 182,050

VV Součet 182,050

76 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 22,000 33,20 730,40 CS ÚRS 2023 01

PP Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691914

VV výkres č.D.1.1.03

VV "rozměry 600x1970mm"    5 5,000

VV "rozměry 800x1970mm"    5 5,000

VV "rozměry 900x1970mm"    6 6,000

VV "rozměry 1000x1970mm"    1 1,000

VV "rozměry 1100x1970mm"    5 5,000

VV Součet 22,000

77 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 kus 13,000 59,70 776,10 CS ÚRS 2023 01

PP Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766691915

VV výkres č.D.1.1.03

VV "rozměry 1250x1970mm"     2 2,000

VV "rozměry 1450x1970mm"    1 1,000

VV "rozměry 1500x1970mm"    8 8,000

VV "rozměry 1600x1970mm"    1 1,000

VV "rozměry 1800x1970mm"    1 1,000

VV Součet 13,000

78 K 766812840 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m kus 1,000 740,00 740,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766812840

79 K 767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 22,000 294,00 6 468,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří do 2,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767641800

VV výkres č.D.1.1.03

VV "rozměry 600x1970mm"    5 5,000

VV "rozměry 800x1970mm"    5 5,000

VV "rozměry 900x1970mm"    6 6,000

VV "rozměry 1000x1970mm"    1 1,000

VV "rozměry 1100x1970mm"    5 5,000

VV Součet 22,000

80 K 767641805 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2 kus 13,000 338,00 4 394,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767641805

VV výkres č.D.1.1.03

VV "rozměry 1250x1970mm"     2 2,000

VV "rozměry 1450x1970mm"    1 1,000

VV "rozměry 1500x1970mm"    8 8,000

VV "rozměry 1600x1970mm"    1 1,000

VV "rozměry 1800x1970mm"    1 1,000

VV Součet 13,000

81 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 218,390 104,00 22 712,56 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776201812
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výkres č.D.1.1.03

VV - odstranění stávající podlahy PVC

VV 40,30+18,43+7,30+21,33+19,80+67,30+26,90+3,30+4,87+8,86 218,390

VV Součet 218,390

82 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah m2 218,390 143,00 31 229,77 CS ÚRS 2023 01

PP Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776991821

83 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 175,488 15,70 2 755,16 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776410811

VV výkres č.D.1.1.03

VV - odstraněné soklu PVC

VV (5,90+6,992)*2+0,35*2+1,05*2 28,584

VV 4,58+5,90+2,60+2,92+2,08+1,98+0,60*2 21,260

VV (2,03+3,60)*2 11,260

VV (3,95+5,90)*2+0,28*2+0,35 20,610

VV (3,425+5,90)*2 18,650

VV (11,925+5,90)*2+0,55+0,50+1,15*2+0,55*2 40,100

VV 5,95+5,50+1,40+1,28+4,55+4,22 22,900

VV (3,512+2,55)*2 12,124

VV Součet 175,488

84 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 58,722 126,00 7 398,97 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031132

VV výkres č.D.1.1.03

VV 1,135*3,445*2+2,425*3,445 16,174

VV 1,10*3,445 3,790

VV (0,35*2+0,50)*3,445 4,134

VV (0,35*2+0,80)*3,445 5,168

VV (0,55*2+0,50)*3,445 5,512

VV (0,35*2+0,50)*3,445 4,134

VV (0,55*2+0,50)*3,445 5,512

VV (0,55+0,25)*3,445 2,756

VV (0,35+0,55)*3,445 3,101

VV (0,35*2+0,80)*3,445 5,168

VV (0,60+0,35)*3,445 3,273

VV Součet 58,722

85 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 114,634 150,00 17 195,10 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962031133

VV výkres č.D.1.1.03

VV 2,40*3,445 8,268

VV (0,60*2+0,50)*3,445 5,857

VV (0,55+1,00)*3,445 5,340

VV (0,80+0,65)*3,445 4,995

VV (2,35+2,40)*3,445 16,364

VV (1,00*2+0,80)*3,445 9,646

VV (0,65+0,70+1,00)*3,445 8,096

VV (0,55+1,05)*3,445 5,512

VV (4,55+1,28+2,17)*3,445 27,560

VV (2,70+2,425)*3,445 17,656

VV (1,05+0,50)*3,445 5,340

VV Součet 114,634

86 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 1,809 1 660,00 3 002,94 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

objemu do 1 m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/962032230

VV výkres č.D.1.1.03

VV 1,05*0,50*3,445 1,809

VV Součet 1,809

87 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 15,065 3 000,00 45 195,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965042141

VV výkres č.D.1.1.03

VV - vybourání betonových mazanin, tl.30mm

VV 502,15*0,03 15,065

VV Součet 15,065

88 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 502,150 132,00 66 283,80 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965045113

VV výkres č.D.1.1.03

VV - vybourání potěrů 

VV 502,15 502,150

VV Součet 502,150

89 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 502,150 150,00 75 322,50 CS ÚRS 2023 01

PP Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965046111

90 K 965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 502,150 50,00 25 107,50 CS ÚRS 2023 01

PP Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965046119

91 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 190,320 85,00 16 177,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 

1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081213

VV výkres č.D.1.1.03

VV - bourání podlahy z keremické dlažby

VV 97,93+17,47+6,30+7,06+3,86+1,42+1,52+1,42+1,52+3,20+33,12+5,90+9,60 190,320

VV Součet 190,320

92 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 91,324 40,20 3 671,22 CS ÚRS 2023 01

PP Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/965081611

VV výkres č.D.1.1.3

VV - odsekání keramického soklu

VV 2,45+38,662+2,45+38,662+4,55*2 91,324

VV Součet 91,324

93 K 967031733 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm m2 1,671 432,00 721,87 CS ÚRS 2023 01

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/967031733

VV výkres č.D.1.1.03

VV - přisekání ostění

VV 0,10*2,05 0,205

VV 0,415*2,05 0,851

VV 0,15*2,05*2 0,615

VV Součet 1,671

94 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 13,080 251,00 3 283,08 CS ÚRS 2022 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062355

VV výkres č.D.1.1.03

VV - vybourání okna

VV 5,45*2,40 13,080

VV Součet 13,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

95 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 75,353 385,00 29 010,91 CS ÚRS 2023 01

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/968072455

VV výkres č.D.1.1.03

VV "rozměry 600x1970mm"    0,60*1,97*5 5,910

VV "rozměry 800x1970mm"    0,80*1,97*5 7,880

VV "rozměry 900x1970mm"    0,90*1,97*6 10,638

VV "rozměry 1000x1970mm"    1,00*1,97*1 1,970

VV "rozměry 1100x1970mm"    1,10*1,97*5 10,835

VV "rozměry 1250x1970mm"     1,25*1,97*2 4,925

VV "rozměry 1450x1970mm"    1,45*1,97*1 2,857

VV "rozměry 1500x1970mm"    1,50*1,97*8 23,640

VV "rozměry 1600x1970mm"    1,60*1,97*1 3,152

VV "rozměry 1800x1970mm"    1,80*1,97*1 3,546

VV Součet 75,353

96 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 301,524 96,00 28 946,30 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781471810

VV výkres č.D.1.1.03

VV - odstraněné keramického obkladu

VV Q291040

VV (6,995+5,90)*2*2,00 51,580

VV -(5,50*1,10) -6,050

VV Q291050

VV (4,83+5,90+2,60+3,92+2,08)*2,00 38,660

VV -(4,83*1,10) -5,313

VV Q291070

VV (2,03+3,60)*2*2,00 22,520

VV Q291080

VV (5,95+3,95)*2*2,00 39,600

VV -3,95*1,10 -4,345

VV Q291090

VV (3,05+5,90)*2*2,00 35,800

VV -(3,05*1,100) -3,355

VV Q291101

VV (2,65+2,40)*2*2,00 20,200

VV -(2,40*1,10) -2,640

VV Q291290

VV (1,40+2,425+1,40)*2,00 10,450

VV -(2,075*1,10) -2,283

VV Q291300-Q291340

VV (4,40*2+1,925)*2,00 21,450

VV Q291380

VV (5,35+5,95)*2*2,00 45,200

VV -(5,50*1,10) -6,050

VV Q291400

VV (3,475+1,75)*2*2,00 20,900

VV Q291410

VV (3,45+2,85)*2*2,00 25,200

VV Součet 301,524

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 485 261,84

97 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 12,454 176,00 2 191,90 CS ÚRS 2023 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/971033631

VV výkres č.D.1.1.03

VV - vybourání otvorů

VV 1,60*2,05 3,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,125*2,05 2,306

VV 1,00*2,05 2,050

VV 2,35*2,05 4,818

VV Součet 12,454

98 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 9,400 293,00 2 754,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 

mm, při v. nosníku do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974031664

VV výkres č.D.1.1.03

VV 1,50+1,30+1,80+1,30+1,50+2,00 9,400

VV Součet 9,400

99 K 974032167 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm š do 300 mm m 40,000 295,00 11 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 150 mm a šířky do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/974032167

VV výkres č.D.1.1.03

VV stavební úpravy pro ÚT

VV "rozměry 250x100mm"    12,00 12,000

VV stavební úpravy pro ZTI

VV "rozměry 300x100mm"    28,00 28,000

VV Součet 40,000

100 K 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm m 9,300 2 370,00 22 041,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151113

VV stavební úpravy ÚT

VV 36*0,15 5,400

VV stavební úpravy ZTI

VV 26*0,15 3,900

VV Součet 9,300

101 K 975073121 Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení přes 1000 do 1500 kg/m m 9,400 587,00 5 517,80 CS ÚRS 2023 01

PP Jednostranné podchycení střešních vazníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností přes 1000 do 1500 kg/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/975073121

102 K 976082131 Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného kus 40,000 61,50 2 460,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva cihelného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/976082131

103 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm m 3,150 4 700,00 14 805,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151129

VV stavební úpravy pro ÚT

VV "průvrt jádrovka podlaha prům. 150/350mm"    9*0,35 3,150

VV Součet 3,150

104 K 977211121 Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 200 mm m 250,015 1 040,00 260 015,60 CS ÚRS 2023 01

PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977211121

VV výkres č.D.1.1.03

VV (1,00+2,05*2)*1 5,100

VV 1,50*2 3,000

VV 3,445*47 161,915

VV Mezisoučet 170,015

VV stavební úpravy pro ÚT

VV "rozměry 250x100mm"    12,00*2 24,000

VV stavební úpravy pro ZTI

VV "rozměry 300x100mm"    28,00*2 56,000

VV Mezisoučet 80,000

VV Součet 250,015
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

105 K 977211123 Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl přes 350 do 420 mm m 1,800 2 100,00 3 780,00 CS ÚRS 2023 01

PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 350 do 420 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977211123

VV výkres č.D.1.1.03

VV 0,90*2 1,800

106 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm m 108,000 190,00 20 520,00 CS ÚRS 2023 01

PP Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977312112

VV stavební úpravy pro ÚT

VV - řezání podlahy 

VV "drážka 300x100mm"   48,00*2 96,000

VV stavební úpravy pro ZTI

VV "drážka 300x100mm"   6,00*2 12,000

VV Součet 108,000

107 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 1 103,251 85,00 93 776,34 CS ÚRS 2023 01

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/978013191

VV výkres č.D.1.103

VV Q291060

VV (38,662+2,445)*2*3,35+4,55*3,35 290,659

VV -(1,80*2,40+1,25*1,97*2+1,45*1,97+1,50*6+1,60*1,97+1,80*1,97) -27,800

VV -(0,90*1,97*+0,80*1,97*3+1,10*1,97*3+1,00*1,97) -16,854

VV Q291020

VV (2,65+3,10)*2*3,35 38,525

VV -(1,10*1,97) -2,167

VV Q291030

VV (2,65+2,70)*2*3,35 35,845

VV -(2,07*2,40) -4,968

VV Q291040

VV (6,995+5,90)*2*3,35 86,397

VV -(5,50*2,40) -13,200

VV Q291050

VV (4,83+5,90+2,60+3,92+2,08)*3,35 64,756

VV -(4,83*2,40) -11,592

VV Q291070

VV (2,03+3,60)*2*3,35 37,721

VV Q291080

VV (5,95+3,95)*2*3,35 66,330

VV -3,95*2,40 -9,480

VV Q291090

VV (3,05+5,90)*2*3,35 59,965

VV -(3,05*2,40) -7,320

VV Q291101

VV (2,65+2,40)*2*3,35 33,835

VV -(2,40*2,40) -5,760

VV Q291100

VV (2,40+3,11)*3,35 18,459

VV Q291120

VV (2,35+2,00)*2*3,35 29,145

VV Q291130

VV (3,425+5,90)*2*3,35 62,478

VV -(3,425*2,40) -8,220

VV Q291140

VV (11,2925+5,90)*2*3,35 115,190

VV -(5,50*2,40)*2 -26,400

VV Q291280

VV (4,22+5,95+5,50+1,687)*3,35 58,146
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(5,50*2,40) -13,200

VV Q291290

VV (1,40+2,425+1,40)*3,35 17,504

VV -(2,075*2,40) -4,980

VV Q291300-Q291340

VV (4,40*2+1,925)*3,35 35,929

VV Q291350

VV (1,50+3,25)*2*3,35 31,825

VV Q291360

VV (3,512+2,55)*2*3,35 40,615

VV -(3,275*2,40) -7,860

VV Q291380

VV (5,35+5,95)*2*3,35 75,710

VV -(5,50*2,40) -13,200

VV Q291400

VV (3,475+1,75)*2*3,35 35,008

VV Q291410

VV (3,45+2,85)*2*3,35 42,210

VV Součet 1 103,251

108 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 120,000 380,00 45 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/HZS1292

VV výkres č.D.1.1.03

VV - příplatek za  větší pracnost při bouracích pracích

VV 8*5*3 120,000

VV Součet 120,000

D 997 Přesun sutě 384 470,78

109 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně t 227,845 620,00 141 263,90 CS ÚRS 2023 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013212

110 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 227,845 99,70 22 716,15 CS ÚRS 2023 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 

přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013219

111 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 227,845 314,00 71 543,33 CS ÚRS 2023 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

112 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 3 417,675 13,70 46 822,15 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV 227,845*15 'Přepočtené koeficientem množství 3 417,675

113 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 78,337 450,00 35 251,65 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601

VV 502,15*0,09 45,194

VV 15,065*2,20 33,143

VV Součet 78,337

114 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 44,626 450,00 20 081,70 CS ÚRS 2023 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013603

VV 58,722*0,131 7,693

VV 114,634*0,261 29,919

VV 1,809*1,80 3,256

VV 12,454*0,27 3,363
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 9,40*0,042 0,395

VV Součet 44,626

115 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 103,982 450,00 46 791,90 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

VV 226,945-78,337-44,626 103,982

VV Součet 103,982

D 998 Přesun hmot 138 278,24

116 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 168,632 620,00 104 551,84 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018002

117 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m t 168,632 200,00 33 726,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998018011

D PSV Práce a dodávky PSV 4 101 892,28

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 659 203,77

118 K 714121011 Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt m2 149,670 509,00 76 182,03 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/714121011

P

Poznámka k položce: 

pozn.: 

Hygienický akustický celoplošný stropní systém s viditelným rastrem. Snadná montáž a 

demontáž kazet. Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty. 

Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,95, αp 125 Hz =0,45. 

 

Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s protikorozní 

ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Hmotnost panelu je 1,7 kg/ m². Maximální možná zátěž 

koncových prvků na kazetu bez přemostění je 0,5 kg.

VV výkres č.D.1.1.10

VV - minerální podhledy - kazety rozměrů 600x600x15mm

VV - chodby a ostatní prostory

VV 56,95+15,00+97,93 169,880

VV Mezisoučet 169,880

VV - odečet pevné SDK desky

VV "Q291040"   -3,21 -3,210

VV "Q291050"   -3,27 -3,270

VV "Q291110"   -1,67 -1,670

VV "Q291140"   -2,72 -2,720

VV "Q291280"  -2,90 -2,900

VV "Q291381"  -6,44 -6,440

VV Mezisoučet -20,210

VV Součet 149,670

119 M 63126317.1
Hygienický akustický celoplošný stropní systém s viditelným rastrem. Snadná montáž a demontáž kazet. Tl. 

panelů 15mm, osazený nosný rošt je z lakované galvanizované oceli, Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1.
m2 164,637 567,00 93 349,18 R položka

PP
Hygienický akustický celoplošný stropní systém s viditelným rastrem. Snadná montáž a demontáž kazet. Tl. panelů 15mm, osazený nosný rošt 

je z lakované galvanizované oceli,Požární třída A2-s1 d0 dle Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1.

P

Poznámka k položce: 

specifikace: 

Hygienický akustický celoplošný stropní systém s viditelným rastrem - Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,95, αp 

125 Hz =0,45, zatřená rovná boční hrana, rozměry 600x600x15mm - podhledy určené do zdravotnictví

VV výkres č.D.1.1.10, TZ

VV 10% prořez

VV - minerální podhled, rozměry 600x600x15mm - do suchých prostor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,95, αp 125 Hz =0,45.

VV - chodby a ostatní místnosti

VV 56,95+15,00+97,93 169,880

VV Mezisoučet 169,880

VV - odečet pevné SDK desky

VV "Q291040"   -3,21 -3,210

VV "Q291050"   -3,27 -3,270

VV "Q291110"   -1,67 -1,670

VV "Q291140"   -2,72 -2,720

VV "Q291280"  -2,90 -2,900

VV Mezisoučet -13,770

VV "Q291381"  -6,44 -6,440

VV Součet 149,670

VV 149,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 164,637

120 K 714121011 Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt m2 341,090 509,00 173 614,81 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/714121011

P

Poznámka k položce: 

pozn.: 

Hygienický akustický celoplošný stropní systém s viditelným rastrem. Snadná montáž a 

demontáž kazet. Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty. 

Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,95, αp 125 Hz =0,45. 

 

Nosný rošt je z lakované galvanizované oceli vhodný do suchého prostředí s protikorozní 

ochranou třídy C1 dle EN ISO 9224-2. Hmotnost panelu je 1,7 kg/ m². Maximální možná zátěž 

koncových prvků na kazetu bez přemostění je 0,5 kg.

VV výkres č.D.1.1.10

VV - minerální podhledy - kazety rozměrů 600x600x15mm

VV - ordinace

VV 40,30+15,00+4,65+7,30+19,52+17,40+16,00+19,80+35,40+35,15+32,72+3,30 246,540

VV 4,06+1,52+2,00+8,86+33,12+19,50+8,15+13,70+5,90+9,60 106,410

VV Mezisoučet 352,950

VV - odečet pevných SDK desek

VV "Q291080"   -1,78 -1,780

VV "Q291090"   -1,51 -1,510

VV "Q291101"  -1,15 -1,150

VV "Q291110"   -1,67 -1,670

VV "Q291130"   -2,81 -2,810

VV "Q291310"  -1,13 -1,130

VV "Q291360"  -1,81 -1,810

VV Mezisoučet -11,860

VV Součet 341,090

121 M 63126317.3

Hygienický akustický celoplošný stropní systém s viditelným rastrem. Snadná montáž a demontáž kazet. tl.15 

mm,rozměr panelu 600x600mm,osazení na nosný rošt je z lakované galvanizované oceli,Požární třída A2-s1 

d0 dle EN 13501-1

m2 358,145 662,00 237 091,99 R položka

PP
Hygienický akustický celoplošný stropní systém s viditelným rastrem. Snadná montáž a demontáž kazet. tl.15 mm,rozměr panelu 

600x600mm,osazení na nosný rošt je z lakované galvanizované oceli,Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1

P

Poznámka k položce: 

specifikace: 

Hygienický akustický celoplošný stropní systém s viditelným rastrem - Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw=0,95, αp 

125 Hz =0,45, zatřená rovná boční hrana, rozměry 600x600x15mm - podhledy určené do zdravotnictví

VV výkres č.D.1.1.10, TZ

VV 10% prořez

VV - minerální podhledy - kazety rozměrů 600x600x15mm

VV - Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 ?w=0,95, ?p 125 Hz =0,45.

VV - ordinace

VV 40,30+15,00+4,65+7,30+19,52+17,40+16,00+19,80+35,40+35,15+32,72+3,30 246,540

VV 4,06+1,52+2,00+8,86+33,12+19,50+8,15+13,70+5,90+9,60 106,410

VV - odečet pevných SDK desek

VV "Q291080"   -1,78 -1,780

VV "Q291090"   -1,51 -1,510
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Q291101"  -1,15 -1,150

VV "Q291110"   -1,67 -1,670

VV "Q291130"   -2,81 -2,810

VV "Q291310"  -1,13 -1,130

VV "Q291360"  -1,81 -1,810

VV Mezisoučet 341,090

VV Součet 341,090

VV 341,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 358,145

122 K 714121041 Montáž napojení podhledu z akustických panelů obvodovou lištou na stěnu m 320,880 128,00 41 072,64 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/714121041

VV výkres č.D.1.1.10

VV - obvodová lišta akustického podhledu

VV 10% ztratné

VV Q291040

VV (6,995+5,90)*2 25,790

VV 1,05*2 2,100

VV 0,35 0,350

VV Q291050

VV 4,63+0,60*2+4,00+0,10*2 10,030

VV Q291051

VV 2,218+1,72+1,00+0,95+1,00+0,55 7,438

VV Q291070

VV (2,03+3,60)*2 11,260

VV Q291080

VV 5,90+3,95+5,50+0,28*2+3,95+0,40+0,65 20,910

VV Q291110

VV (3,425+5,90)*2 18,650

VV Q291130

VV (6,075+5,90)*2 23,950

VV Q291140

VV (5,75+5,90)*2 23,300

VV Q291280

VV (5,50+5,95)*2 22,900

VV Q291340

VV (2,075+1,55)*2 7,250

VV Q291320

VV (1,125+1,85)*2 5,950

VV (1,20+1,85)*2 6,100

VV Q291330

VV (1,20+2,425)*2 7,250

VV Q291310

VV (1,00+2,05)*2 6,100

VV 0,35*2 0,700

VV Q291360

VV (2,55+3,50)*2 12,100

VV Q291380

VV (3,29+2,40)*2 11,380

VV Q291381

VV (5,75+3,40)*2 18,300

VV Q291382

VV (2,30+2,40)*2 9,400

VV 0,70*2 1,400

VV Q291390

VV (2,436+5,95)*2 16,772

VV Q291400

VV (3,475+1,70)*2 10,350

VV Q291410

VV (2,85+3,475)*2 12,650

VV Q291090
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (4,85+3,05)*2 15,800

VV (2,35+1,05) 3,400

VV Q291100

VV (5,90+2,40) 8,300

VV 0,50*2 1,000

VV Součet 320,880

123 M 59036253 lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m m 352,968 29,00 10 236,07 CS ÚRS 2023 01

PP lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m

VV výkres č.D.1.1.10

VV 10%  ztratné

VV - obvodová lišta akustického podhledu

VV 320,88 320,880

VV Součet 320,880

VV 320,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 352,968

124 K 763431041 Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m m2 352,950 15,00 5 294,25 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763431041

VV výkres č.D.1.1.10

VV 319,55+33,40 352,950

VV Součet 352,950

125 K 998714102 Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m t 1,677 13 335,00 22 362,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998714102

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 270 600,00

126 K R-727-01

D+M Kabelový kanál s požární odolností EI 60/E120  z vnitřní strany a EI 30/E 120 z vnější strany, kabelový 

kaná proveden z velkoformátové lehčené požárně ochranné desky na cementové bázi tl.25mm, obvod 

kabelového kanálu 1,2 m

m2 60,000 3 450,00 207 000,00 R položka

PP
D+M Kabelový kanál s požární odolností EI 60/E120 z vnitřní strany a EI 30/E 120 z vnější strany, kabelový kaná proveden z velkoformátové 

lehčené požárně ochranné desky na cementové bázi tl.25mm, obvod kabelového kanálu 1,2 m

VV výkres č.D.1.1.11

VV - umístění v.č.Q2191060

VV 60,00 60,000

VV Součet 60,000

127 K R-727-04 ks 16,000 1 850,00 29 600,00

PP Požární ucpávky do podhledu v chodbě – DN 100

128 K R-727-02 D+M Revizní otvor 250x500m ks 4,000 7 500,00 30 000,00 R položka

PP D+M Revizní otvor 250x500mm

VV výkres č.D.1.1.11

VV - umístění v.č.Q2191060

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

129 K R-727-03

D+M Kabelový kanál s požární odolností EI 60/E120  z vnitřní strany a EI 30/E 120 z vnější strany, kabelový 

kaná proveden z velkoformátové lehčené požárně ochranné desky na cementové bázi tl.25mm, obvod 

kabelového kanálu 1,2 m

ks 1,000 4 000,00 4 000,00

PP Doprava

D 763 Konstrukce suché výstavby 242 822,24

130 K 763111370 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x s ochranou proti RTG záření DFI 12,5 bez izolace EI 30 m2 8,040 3 539,00 28 453,56 CS ÚRS 2023 01

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou s ochranou 

proti rentgenovému záření DFI tl. 12,5mm bez izolace, EI 30, příčka tl. 100 mm, profil 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111370

VV výkres č.D.1.3.03

VV - dočasná požární příčka EI 30 - dle PBŘ

VV 2,40*3,35 8,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 8,040

131 K 763131421 SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 30,400 1 040,00 31 616,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami 

standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131421

VV výkres č.D.1.1.07

VV "Q291040"   3,21 3,210

VV "Q291050"   3,27 3,270

VV "Q291080"   1,78 1,780

VV "Q291090"   1,51 1,510

VV "Q291101"   1,15 1,150

VV "Q291110"   1,67 1,670

VV "Q291130"   2,81 2,810

VV "Q291140"   2,72 2,720

VV "Q291280"  2,90 2,900

VV "Q291310"  1,13 1,130

VV "Q291360"  1,81 1,810

VV "Q291381"  6,44 6,440

VV Součet 30,400

132 K 763172322 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny kus 27,000 399,00 10 773,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172322

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. ostatních výrobků

VV - revizní dvířka v místě instalačních šachet

VV - rozměry dvířek 300x300mm, ocelová, barva bílá

VV "ozn.O/5"   27 27,000

VV Součet 27,000

133 M 59030711 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm kus 27,000 756,00 20 412,00 CS ÚRS 2023 01

PP dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. ostatních výrobků

VV - revizní dvířka v místě instalačních šachet

VV - rozměry dvířek 300x300mm, ocelová, barva bílá

VV "ozn.O/5"   27 27,000

VV Součet 27,000

244 K 763172325 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny kus 6,000 650,00 3 900,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763172325

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. ostatních výrobků

VV - revizní dvířka v místě instalačních šachet

VV - rozměry dvířek 600x600mm, ocelová, barva bílá

VV "ozn.O/7"   6 6,000

VV Součet 6,000

245 M 59030714 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm kus 6,000 1 080,00 6 480,00 CS ÚRS 2023 01

PP dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm

VV výkres č.D.1.1.13

VV viz. ostatních výrobků

VV - revizní dvířka v místě instalačních šachet

VV - rozměry dvířek 600x600mm, ocelová, barva bílá

VV "ozn.O/7"   6 6,000

VV Součet 6,000

134 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 1,000 641,00 641,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763181311
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výkres č.D.1.3.03

VV - dveře do montážní příčky s protipožární odolností EI 30

VV "rozměry 900x1970mm"   1 1,000

VV Součet 1,000

135 M 61165340 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm kus 1,000 6 825,00 6 825,00 CS ÚRS 2023 01

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm

VV výkres č.D.1.3.03

VV - dveře do montážní příčky s protipožární odolností EI 30

VV "rozměry 900x1970mm"   1 1,000

VV Součet 1,000

136 K 763132223
SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF 12,5 mm TI 60 mm 40 kg/m3 EI Z/S 45/45 dvouvrstvá spodní 

kce CD+UD
m2 81,708 1 313,00 107 282,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek – samostatný požární předěl dvouvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD s požární odolností 

zdola celoplošná izolace dvojitě opláštěná deskami protipožárními 2 x DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 60 mm 40 kg/m3, EI Z/S 45/45

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763132223

VV výkres č.D.1.1.10

VV - požární dvojitý podhled

VV 32,32*1,90 61,408

VV 15,00 15,000

VV 5,30*0,50*2 5,300

VV Součet 81,708

137 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 155,990 89,00 13 883,11 CS ÚRS 2023 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131771

VV výkres č.D.1.1.10

VV - povrchová úprava SDK podhledů

VV 30,40+122,94 153,340

VV 5,30*0,50 2,650

VV Součet 155,990

138 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 155,990 35,00 5 459,65 CS ÚRS 2023 01

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763131714

139 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 3,072 2 310,00 7 096,32 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763302

D 766 Konstrukce truhlářské 670 422,55

140 K 766622133.1 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do zdiva m2 16,300 950,00 15 485,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766622133.1

VV výkres č.D.1.1.14

VV - sestava okna s dveřmi, otvíravé dveře , sklopné a otvíravé křídlo, nadsvětlík fixní, nadsvětlík opatřen

VV neprůhlednou fólií

VV "ozn.P/1"   5,50*2,40+1,00*3,10 16,300

VV Součet 16,300

141 M SO 01 - P/7
Sestava okna s dveřmi, otevíravé dveře, sklopné a otvíravé křídlo, nadsvětlík fixní,nadsvětlík opatřen 

neprůhlednou fólií, zasklení čiré sklo, bezp.třídy P2A - trojsklo, Uw celého výrobku - 0,73/m2K, ozn.P/1
kus 1,000 155 420,00 155 420,00 R položka

PP
Sestava okna s dveřmi, otevíravé dveře, sklopné a otvíravé křídlo, nadsvětlík fixní,nadsvětlík opatřen neprůhlednou fólií, zasklení čiré sklo, 

bezp.třídy P2A - trojsklo, Uw celého výrobku - 0,73/m2K, ozn.P/1

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis plastových výrobků

VV - součástí dadávky okna vnější síť proti hmzu na sklopné křídlo

VV - součástí dodávky okna vnitřní Al žaluzie na sklopná a výklopná křídla 

VV - klika včetně zámku, jednotný klíč se všemi prvky, zámek napojen na systém EKV

VV - Uw=0,73 W/m2K

VV - specifikace vnějších žaluzií - elektrivky ovkládané žaluzie s Al. lamelou Z70 s vibrolisovou těsnící
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV gumou po celé délce, vodící profil zapuštěn do ostění, kastlík pro žaluzie zapuštěn do tepelné izolace a

VV kotven přes tepelně izolační profil do obvodového pláště, ovládání žaluzií řešeno a centrální, součástí

VV 2 el.motory

VV "ozn.P/1"   1 1,000

VV Součet 1,000

142 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 7,000 840,00 5 880,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660001

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV "ozn.T/1 - rozměry 800x1970mm, levé"   1 1,000

VV "ozn.T/2 - rozměry 800x1970mm, pravé"   1 1,000

VV "ozn.T/3 - rozměry 700x1970mm, pravé"   1 1,000

VV "ozn.T/20 - rozměry 700x1970mm, pravé"   1 1,000

VV "ozn.T/21 - rozměry 700x1970mm,levé"   1 1,000

VV "ozn.T/22 - rozměry 700x1970mm,levé"   1 1,000

VV "ozn.T/32 - rozměry 700x1970mm,levé"   1 1,000

VV Součet 7,000

143 M 611R-3.2
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, rozměry 800x1970mm, kování-klika/klika, zámek - 

systém generální  klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/1
kus 1,000 7 952,00 7 952,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, rozměry 800x1970mm, kování-klika/klika, zámek - systém generální  klíče, 

povrchová úprava HPL, ozn.T/1

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveřích umístěn piktogram s označením účelu místnosti

VV "ozn.T/1 - rozměry 800x1970mm, levé"   1 1,000

VV Součet 1,000

144 M 611R-4.2
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně,pravé, rozměry 800x1970mm, kování-klika/klika, zámek - 

systém generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/2
kus 1,000 8 792,00 8 792,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně,pravé, rozměry 800x1970mm, kování-klika/klika, zámek - systém generálního klíče, 

povrchová úprava HPL, ozn.T/2

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře bez prahu

VV - na dveřích umístěn piktogram s označením účelu místnosti

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV "ozn.T/2 - rozměry 800x1970mm, pravé"   1 1,000

VV Součet 1,000

145 M 611R-5.2
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně,pravé, rozměry 700x1970mm, kování-klika/klika, WC 

zámek s nouzovým odjištěním z exteriéru, zámek - systém generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/3
kus 1,000 6 272,00 6 272,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně,pravé, rozměry 700x1970mm, kování-klika/klika, WC zámek s nouzovým odjištěním z 

exteriéru, zámek - systém generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/3

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV "ozn.T/3 - rozměry 700x1970mm, pravé"   1 1,000

VV Součet 1,000

146 M 611R-6
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně,pravé, rozměry 700x1970mm, kování-klika/klika (z 

chodby), zámek - systém generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/20
kus 1,000 8 792,00 8 792,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně,pravé, rozměry 700x1970mm, kování-klika/klika (z chodby), zámek - systém generálního 

klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/20

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků
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VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveřích umístěn pikrogram s označením účelu místnosti

VV "ozn.T/20 - rozměry 700x1970mm, pravé"   1 1,000

VV Součet 1,000

147 M 611R-7.2
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně,levé, rozměry 700x1970mm, kování-klika/klika (z 

chodby), zámek - systém generání klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/21
kus 1,000 8 792,00 8 792,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně,levé, rozměry 700x1970mm, kování-klika/klika (z chodby), zámek - systém generání klíče, 

povrchová úprava HPL, ozn.T/21

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveřích umístěn pikrogram s označením účelu místnosti

VV "ozn.T/21 - rozměry 700x1970mm, levé"   1 1,000

VV Součet 1,000

148 M 611R-8.2
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, zasílené závěsy, levé, rozměry 700x1970mm, kování - 

klika/klika , WC zámek, zámek-systémový generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/22
kus 1,000 8 792,00 8 792,00 R položka

PP
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, zasílené závěsy, levé, rozměry 700x1970mm, kování - klika/klika , WC zámek, zámek-

systémový generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/22

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveřích umístěn pikrogram s označením účelu místnosti

VV - WC zámek - z chodby s funkcí nouzového odjištění

VV "ozn.T/22 - rozměry 700x1970mm, levé"   1 1,000

VV Součet 1,000

149 M 611R-9.2
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, zasílené závěsy, levé, rozměry 700x1970mm, kování - 

klika/klika , WC zámek, zámek-systémový univerzálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/32
kus 1,000 8 792,00 8 792,00 R položka

PP
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, zasílené závěsy, levé, rozměry 700x1970mm, kování - klika/klika , WC zámek, zámek-

systémový generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/32

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveřích umístěn pikrogram s označením účelu místnosti

VV - WC zámek - z chodby s funkcí nouzového odjištění

VV "ozn.T/32 - rozměry 700x1970mm, levé"   1 1,000

VV Součet 1,000

150 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 10,000 840,00 8 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660002

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV "ozn.T/4 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/5 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/6 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/7 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/8 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/9 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/23- rozměry 1100x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/25 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/26 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000
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VV "ozn.T/28 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV Součet 10,000

151 M 611R-10.2

Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně,pravé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek-systémobé generální čísla klíče, povrchová úprava HPL, El.zámek(otvírač) s momentovým 

kolíkem, ozn.T/4

kus 1,000 10 094,00 10 094,00 R položka

PP
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně,pravé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z chodby), zámek-systémobé generální 

čísla klíče, povrchová úprava HPL, El.zámek(otvírač) s momentovým kolíkem, ozn.T/4

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dle RAL, barva dle RAL

VV - na dveře umístěn piktogram s označením účelu místností

VV - systém generálního klíče

VV "ozn.T/4 - rozměry 900x1970mm,pravé"  1 1,000

VV Součet 1,000

152 M 611R-11.2

Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek-systémový univerzálního klíče, povrchová úprava HPL, El.zámek(otvírač) s momentovým 

kolíkem, napojeno na EPS, ozn.T/5

kus 1,000 10 934,00 10 934,00 R položka

PP
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z chodby), zámek-systémový 

univerzálního klíče, povrchová úprava HPL, El.zámek(otvírač) s momentovým kolíkem, ozn.T/5

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dle RAL, barva dle RAL

VV - na dveře umístěn piktogram s označením účelu místností

VV "ozn.T/5 - rozměry 900x1970mm,levé"  1 1,000

VV Součet 1,000

153 M 611R-12.2

Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně,pravé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek-systémový generálního klíče, povrchová úprava HPL, El.zámek(otvírač) s momentovým 

kolíkem,ozn.T/6

kus 1,000 10 934,00 10 934,00 R položka

PP
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně,pravé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z chodby), zámek-systémový 

generálního klíče, povrchová úprava HPL, El.zámek(otvírač) s momentovým kolíkem,ozn.T/6

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dle RAL, barva dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveře umístěn piktogram s označením účelu místností

VV "ozn.T/6 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV Součet 1,000

154 M 611R-13.2
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, pravé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek-systémový generálního klíče,povrchová úprava HPL,dveře napojeny na systém EKV, ozn.T/7
kus 1,000 10 934,00 10 934,00 R položka

PP
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, pravé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z chodby), zámek-systémový 

generálního  klíče,povrchová úprava HPL,dveře napojeny na systém EKV, ozn.T/7

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dle RAL, barva dle RAL

VV - na dveře umístěn piktogram s označením účelu místností

VV - dveře budou součástí prosklené stěna 

VV - dveře napojena na EKV 

VV "ozn.T/7 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV Součet 1,000

155 M 611R-14.2
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/klika, zámek-

systémový generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/8
kus 1,000 8 792,00 8 792,00 R položka

PP
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/klika, zámek-systémový generálního klíče, 

povrchová úprava HPL, ozn.T/8

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků
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VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dle RAL, barva dle RAL

VV - dveře napojený na systém EKV

VV - na dveře umístěn piktogram s označením účelu místností

VV "ozn.T/7 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV Součet 1,000

156 M 611R-15.2

Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně,levé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek-systémový generálního klíče, povrchová úprava HPL, El.zámek(otvírač) s momentovým 

kolíkem, napojeno na EPS, ozn.T/9

kus 1,000 10 934,00 10 934,00 R položka

PP
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z chodby), zámek-systémový 

generálního klíče, povrchová úprava HPL, El.zámek(otvírač) s momentovým kolíkem, napojeno na EPS, ozn.T/9

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dle RAL, barva dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveře umístěn piktogram s označením účelu místností

VV "ozn.T/9 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV Součet 1,000

157 M 611R-16.2
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, zesílené závěsy, levé, rozměry 1100x1970mm, kování - 

klika/klika, WC zámek, zámek-systémový generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/23
kus 1,000 13 067,00 13 067,00 R položka

PP
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, zesílené závěsy, levé, rozměry 1100x1970mm, kování - klika/klika, WC zámek, zámek-

systémový generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/23

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dle RAL, barva dle RAL

VV - součástí dveří imobilní madlo ve výšce 0,8-0,9m

VV - WC zámek z chodby s funkcí nouzového odjištění

VV - na dveře umístěn piktogram s označením účelu místností

VV "ozn.T/23 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV Součet 1,000

158 M 611R-18.2
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek-systémový generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/25
kus 1,000 8 792,00 8 792,00 R položka

PP
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z chodby), zámek-systémový 

generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/25

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dle RAL, barva dle RAL

VV - na dveře umístěn piktogram s označením účelu místností

VV "ozn.T/25 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV Součet 1,000

159 M 611R-19.2
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek-systémový generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/26
kus 1,000 8 792,00 8 792,00 R položka

PP
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z chodby), zámek-systémový 

generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/26

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dle RAL, barva dle RAL

VV - na dveře umístěn piktogram s označením účelu místností

VV "ozn.T/26 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV Součet 1,000

160 M 611R-20.2
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek-systémový generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/28
kus 1,000 8 792,00 8 792,00 R položka

PP
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z chodby), zámek-systémový 

generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/28

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků
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VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dle RAL, barva dle RAL

VV - na dveře umístěn piktogram s označením účelu místností

VV "ozn.T/28 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV Součet 1,000

161 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 3,000 945,00 2 835,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660021

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - protipožární odolnost EW 30 DP3 - c

VV "ozn.T/11 - rozměry 800x1970mm,pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/13 - rozměry 800x1970mm,levé"  1 1,000

VV "ozn.T/19 - rozměry 800x1970mm,levé"  1 1,000

VV Součet 3,000

162 M 611R-21.2
Dveře vnitřní, hladké plné, otvíravé do ocelové zárubně, pravé, rozměry 800x1970mm, požární odolnost EW 

30 DP3-c, kování - klika/koule (z chodby), zámek - systém generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/11
kus 1,000 11 165,00 11 165,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké plné, otvíravé do ocelové zárubně, pravé, rozměry 800x1970mm, požární odolnost EW 30 DP3-c, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek - systém generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/11

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře jako truhlářský výrobek

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveřích umístěn piktogram s označením účelu místnosti

VV - protipožární odolnost EW 30 DP3 - c

VV "ozn.T/11 - rozměry 800x1970mm, pravé"  1 1,000

VV Součet 1,000

163 M 611R-22.2
Dveře vnitřní, hladké plné, otvíravé do ocelové zárubně, levé, rozměry 800x1970mm, požární odolnost EW 30 

DP3-c, kování - klika/koule (z chodby), zámek - systém generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/13
kus 1,000 11 165,00 11 165,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké plné, otvíravé do ocelové zárubně, levé, rozměry 800x1970mm, požární odolnost EW 30 DP3-c, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek - systém generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/13

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře jako truhlářský výrobek

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveřích umístěn piktogram s označením účelu místnosti

VV - protipožární odolnost EW 30 DP3 - c

VV "ozn.T/13 - rozměry 800x1970mm, levé"  1 1,000

VV Součet 1,000

164 M 611R-23.2
Dveře vnitřní, hladké plné, otvíravé do ocelové zárubně, levé, rozměry 800x1970mm, požární odolnost EW 30 

DP3-c, kování - klika/koule (z chodby), zámek - systém generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/19
kus 1,000 11 165,00 11 165,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké plné, otvíravé do ocelové zárubně, levé, rozměry 800x1970mm, požární odolnost EW 30 DP3-c, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek - systém generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/19

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře jako truhlářský výrobek

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveřích umístěn piktogram s označením účelu místnosti

VV - protipožární odolnost EW 30 DP3 - c

VV "ozn.T/19 - rozměry 800x1970mm, levé"  1 1,000

VV Součet 1,000

165 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 5,000 945,00 4 725,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - protipožární odolnost EW 30 DP3 - c

VV "ozn.T/15 - rozměry 1100x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/17 - rozměry 1100x1970mm, levé"  1 1,000

VV "ozn.T/18 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV "ozn.T/24 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV - otvor do montážní příčky EI 30

VV "rozměry 900x1970mm"   1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 5,000

166 M 611R-24.2

Dveře vnitřní, hladké plné, otvíravé do ocelové zárubně, zesílené spoje, levé, rozměry 900x1970mm, požární 

odolnost EW 30 DP3-c, kování - klika/koule (z chodby), zámek - systém generálního klíče, povrchová úprava 

HPL, ozn.T/15

kus 1,000 18 853,00 18 853,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké plné, otvíravé do ocelové zárubně, zesílené spoje, levé, rozměry 900x1970mm, požární odolnost EW 30 DP3-c, kování - 

klika/koule (z chodby), zámek - systém generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/15

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře jako truhlářský výrobek

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveřích umístěn piktogram s označením účelu místnosti

VV - protipožární odolnost EW 30 DP3 - c

VV "ozn.T/15 - rozměry 1100x1970mm, levé"  1 1,000

VV Součet 1,000

167 M 611R-25.2

Dveře vnitřní, hladké plné, otvíravé do ocelové zárubně, zesílené spoje, levé, rozměry 900x1970mm, požární 

odolnost EW 30 DP3-c, kování - klika/koule (z chodby), zámek - systém generálního klíče, povrchová úprava 

HPL, ozn.T/17

kus 1,000 18 853,00 18 853,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké plné, otvíravé do ocelové zárubně, zesílené spoje, levé, rozměry 900x1970mm, požární odolnost EW 30 DP3-c, kování - 

klika/koule (z chodby), zámek - systém generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/17

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře jako truhlářský výrobek

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveřích umístěn piktogram s označením účelu místnosti

VV - protipožární odolnost EW 30 DP3 - c

VV "ozn.T/17 - rozměry 1100x1970mm, levé"  1 1,000

VV Součet 1,000

168 M 611R-26.2
Dveře vnitřní, hladké plné, otvíravé do ocelové zárubně, pravé, rozměry 900x1970mm, požární odolnost EW 

30 DP3-c, kování - klika/koule (z chodby), zámek - systém generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/18
kus 1,000 11 165,00 11 165,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké plné, otvíravé do ocelové zárubně, pravé, rozměry 900x1970mm, požární odolnost EW 30 DP3-c, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek - systém generálního klíče, povrchová úprava HPL, ozn.T/18

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře jako truhlářský výrobek

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveřích umístěn piktogram s označením účelu místnosti

VV - protipožární odolnost EW 30 DP3 - c

VV - dveře napojena na EKV

VV "ozn.T/18 - rozměry 900x1970mm, pravé"  1 1,000

VV Součet 1,000

169 M 611R-17.2

Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, protipožátrní odolnost EW DP3 - c,  rozměry 

900x1970mm, kování - klika/koule (z chodby), zámek-systémový generálního klíče, povrchová úprava 

HPL,ozn.T/24

kus 1,000 11 165,00 11 165,00 R položka

PP
Dveře vnitřní,hladké, plné, otvíravé do ocel. zárubně, levé, protipožátrní odolnost EW DP3 - c,  rozměry 900x1970mm, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek-systémový generálního klíče, povrchová úprava HPL, dveře napojeny na systém EKV, ozn.T/24
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VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek

VV - barva dle RAL, barva dle RAL

VV - dveře bez prahu 

VV součástí dodávky čtečka z chodby

VV - dveře napojeny na systém EKV 

VV - na dveře umístěn piktogram s označením účelu místností

VV "ozn.T/24 - rozměry 900x1970mm, levé"  1 1,000

VV Součet 1,000

170 M 61165340 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm kus 1,000 6 300,00 6 300,00 CS ÚRS 2023 01

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm

VV výkres č.D.1.3.03

VV dle PBŘ - protipožární dveře EI 30

VV "dveře montážní příčky 900x1970mm"   1 1,000

VV Součet 1,000

171 K 766660012 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně kus 3,000 1 208,00 3 624,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660012

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV "ozn.T/10 - rozměry 1500x1970mm"   1 1,000

VV "ozn.T/27 - rozměry 1500x1970mm"   1 1,000

VV "ozn.T/29 - rozměry 1500x1970mm"   1 1,000

VV Součet 3,000

172 M 611R-27.2
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel.zárubně, 2KŘ, rozměry 1500x1970mm, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek - systém generálnoho klíče, povrchová úprava HPL, barva dveří dle RAL, ozn.T/10
kus 1,000 15 839,00 15 839,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel.zárubně, 2KŘ, rozměry 1500x1970mm, kování - klika/koule (z chodby), zámek - systém generálního 

klíče, povrchová úprava HPL, barva dveří dle RAL, ozn.T/10

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava HPL

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - součástí dodávky únikové tlačítko, inverzní zámek

VV - pozn: únikové tlačítko připojit na centrální monitorovací systém se signalizací použití tlačítka 

VV na signalizačním pultu. 

VV - dveře napojena na EKV

VV "ozn.T/10 - rozměry 1500x1970mm"   1 1,000

VV Součet 1,000

173 M 611R-29.2
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel.zárubně, 2KŘ, rozměry 1500x1970mm, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek - systém generálního klíče, ozn.T/27
kus 1,000 13 697,00 13 697,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel.zárubně, 2KŘ, rozměry 1500x1970mm, kování - klika/koule (z chodby), zámek - systém generálního 

klíče, ozn.T/27

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava HPL

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveřích umístěn piktogram s označením účelu místnosti

VV "ozn.T/27 - rozměry 1500x1970mm"   1 1,000

VV Součet 1,000

174 M 611R-30.2
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel.zárubně, 2KŘ, rozměry 1500x1970mm, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek - systém generálního klíče, ozn.T/29
kus 1,000 13 697,00 13 697,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel.zárubně, 2KŘ, rozměry 1500x1970mm, kování - klika/koule (z chodby), zámek - systém generálního 

.klíče, ozn.T/29

VV výkres č.D.1.1.14
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VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava HPL

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveřích umístěn piktogram s označením účelu místnosti

VV "ozn.T/29 - rozměry 1500x1970mm"   1 1,000

VV Součet 1,000

175 K 766660031 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně kus 5,000 1 523,00 7 615,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766660031

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - protipožární odolnost EW 30 DP3-c

VV "ozn.T/12 - rozměry 1500x1970mm"   1 1,000

VV "ozn.T/14 - rozměry 1500x1970mm"   1 1,000

VV "ozn.T/16 - rozměry 1500x1970mm"   1 1,000

VV - protipožární odolnost EW 30 DP3

VV "ozn.T/30 - rozměry 1250x1970mm"   1 1,000

VV "ozn.T/31 - rozměry 1250x1970mm"   1 1,000

VV Součet 5,000

176 M 611R-28.2
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel.zárubně, 2KŘ, rozměry 1500x1970mm, dveře s požární odolností 

EW 30 DP3-c, kování - klika/koule (z chodby), zámek - systém generálního klíče, ozn.T/12
kus 1,000 23 861,00 23 861,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel.zárubně, 2KŘ, rozměry 1500x1970mm, dveře s požární odolností EW 30 DP3-c, kování - 

klika/koule (z chodby), zámek - systém generálního klíče, ozn.T/12

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - protipožární odolnost EW 30 DP3-c

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava HPL

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - součástí dodávky únikové tlačítko, inverzní zámek

VV - pozn: únikové tlačítko připojit na centrální monitorovací systém se signalizací použití tlačítka 

VV na signalizačním pultu. 

VV "ozn.T/12 - rozměry 1500x1970mm"   1 1,000

VV Součet 1,000

177 M 611R-33.2
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel.zárubně, 2KŘ, rozměry 1500x1970mm, dveře s požární odolností 

EW 30 DP3-c, kování - klika/koule (z chodby), zámek - systém generálního.klíče, ozn.T/14
kus 1,000 23 861,00 23 861,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel.zárubně, 2KŘ, rozměry 1500x1970mm, dveře s požární odolností EW 30 DP3-c, kování - 

klika/koule (z chodby), zámek - systém generálního klíče, ozn.T/14

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - protipožární odolnost EW 30 DP3-c

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava HPL

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveřích umístěn piktogram s označením účelu místnosti

VV - dveře napojena na EKV bez dodávky čtečky /tlačítka niv samostatný rozpočet D.1.4e

VV "ozn.T/14 - rozměry 1500x1970mm"   1 1,000

VV Součet 1,000

178 M 611R-34.2
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel.zárubně, 2KŘ, rozměry 1500x1970mm, dveře s požární odolností 

EW 30 DP3-c, kování - klika/koule (z chodby), zámek - systém generálního klíče, ozn.T/16
kus 1,000 22 139,00 22 139,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel.zárubně, 2KŘ, rozměry 1500x1970mm, dveře s požární odolností EW 30 DP3-c, kování - 

klika/koule (z chodby), zámek - systém generálního klíče, ozn.T/16

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - protipožární odolnost EW 30 DP3-c

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava HPL
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VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveřích umístěn piktogram s označením účelu místnosti

VV "ozn.T/16 - rozměry 1500x1970mm"   1 1,000

VV Součet 1,000

179 M 611R-31.2
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel.zárubně, 2KŘ,protipožární odolnost EW DP3,  rozměry 

1250x1970mm, kování - klika/koule (z chodby), zámek - systém generálního klíče, ozn.T/30
kus 1,000 17 782,00 17 782,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel.zárubně, 2KŘ,protipožární odolnost EW 30 DP3,  rozměry 1250x1970mm, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek - systém generálního klíče, ozn.T/30

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava HPL

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveřích umístěn piktogram s označením účelu místnosti

VV "ozn.T/30 - rozměry 1250x1970mm"   1 1,000

VV Součet 1,000

180 M 611R-32.2
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel.zárubně, 2KŘ,protipožární odolnost EW 30 DP3,  rozměry 

1250x1970mm, kování - klika/koule (z chodby), zámek - systém generálního klíče, ozn.T/31
kus 1,000 17 782,00 17 782,00 R položka

PP
Dveře vnitřní, hladké, plné, otvíravé do ocel.zárubně, 2KŘ,protipožární odolnost EW 30 DP3,  rozměry 1250x1970mm, kování - klika/koule (z 

chodby), zámek - systém generálního klíče, ozn.T/31

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis truhlářských prvků

VV - dveře provedeny jako truhlářský výrobek, povrchová úprava HPL

VV - barva dveří dle RAL, barva zárubně dle RAL

VV - dveře bez prahu

VV - na dveřích umístěn piktogram s označením účelu místnosti

VV "ozn.T/31 - rozměry 1250x1970mm"   1 1,000

VV Součet 1,000

181 K 766694126 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm m 47,250 320,00 15 120,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/766694126

VV výkres č.D.1.1.14

VV - montáž plastových okenních parapetů bez nosu

VV ozn.O/4

VV "dl.2000mm"  2,00*5 10,000

VV "dl.3250mm"   3,25*5 16,250

VV "dl.4500mm"    4,50*1 4,500

VV "dl.5500mm"   5,50*3 16,500

VV Součet 47,250

182 M 61140079 parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá m 51,975 610,00 31 704,75 CS ÚRS 2023 01

PP parapet plastový vnitřní – š 250mm, barva bílá

VV výkres č.D.1.1.14

VV - montáž plastových okenních parapetů bez nosu

VV ozn.O/4

VV "dl.2000mm"  2,00*5 10,000

VV "dl.3250mm"   3,25*5 16,250

VV "dl.4,50mm"    4,50*1 4,500

VV "dl.5,50mm"   5,50*3 16,500

VV Součet 47,250

VV 47,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 51,975

183 K 766-R01
Systém difúzně otevřených a difúzně uzavřených těsnicích pásek pro napojení a utěsnění v místě připojovací 

spáry
bm 16,400 166,00 2 722,40 R položka

PP Systém difúzně otevřených a difúzně uzavřených těsnicích pásek pro napojení a utěsnění v místě připojovací spáry

VV výkres č.D.1.1.10

VV 2,40+5,50+3,10+0,90+4,50 16,400

VV Součet 16,400

184 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m t 6,420 1 270,00 8 153,40 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998766102

D 767 Konstrukce zámečnické 154 204,26

185 K 767640221 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku kus 2,000 4 890,00 9 780,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767640221

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis zámečnických výrobků

VV - vstupní dveře z Al. profílů

VV "ozn.Z/1 - rozměry 1800x2400mm"   1 1,000

VV "ozn.Z/2 - rozměry 1450x2000mm"   1 1,000

VV Součet 2,000

186 M R-767-01

Dodávka - Vstupní dveře z Al. profilů, stavební hl.rámu min.70mm, rozměry 1800x2400mm, Dveře 2kř,dveře 

opatřeny samozavíračem s aretací křídla v otevřené poloze, zasklení bezpeč.sklem tř.P2A,min.světlý průchod 

1100mm, dveře otvíravé ven(pravé),ozn.Z/1

ks 1,000 74 808,00 74 808,00 R položka

PP
Dodávka - Vstupní dveře z Al. profilů, stavební hl.rámu min.70mm, rozměry 1800x2400mm, Dveře 2kř,dveře opatřeny samozavíračem s aretací 

křídla v otevřené poloze, zasklení bezpeč.sklem tř.P2A,min.světlý průchod 1100mm, dveře otvíravé ven(pravé),ozn.Z/1

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis hliníkových výrobků

VV - dveře opatřeny samozavíračem s aretací křídla v otevřené poloze

VV - zasklení bezp. sklem P2A

VV - součástí je nouzový uzávěr klika dle EN 179

VV - El.zámek

VV "ozn. Z/1 - rozměry 1800x2400mm"    1 1,000

VV Součet 1,000

187 M R-767-02

Dodávka - Vstupní dveře z Al. profilů, stavební hl.rámu min.70mm, rozměry 1450x1970mm, Dveře 2kř,dveře 

opatřeny samozavíračem s aretací křídla v otevřené poloze, zasklení bezpeč.sklem tř.P2A,min.světlý průchod 

1100mm, dveře otvíravé ven(pravé),ozn.Z/2

ks 1,000 60 213,00 60 213,00 R položka

PP
Dodávka - Vstupní dveře z Al. profilů, stavební hl.rámu min.70mm, rozměry 1450x1970mm, Dveře 2kř,dveře opatřeny samozavíračem s aretací 

křídla v otevřené poloze, zasklení bezpeč.sklem tř.P2A,min.světlý průchod 1100mm, dveře otvíravé ven(pravé),ozn.Z/2

VV výkres č.D.1.1.14

VV viz. výpis hliníkových výrobků

VV - dveře opatřeny samozavíračem s aretací křídla v otevřené poloze

VV - zasklení bezp. sklem P2A

VV - součástí je nouzový uzávěr klika dle EN 179

VV "ozn. Z/2 - rozměry 1450x1970mm"    1 1,000

VV Součet 1,000

242 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg kg 28,280 117,00 3 308,76 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995112

VV výkres č.D.1.2.06

VV - ocelová konstrukce pro zavěšení horních skříněk pracovních linek

VV - sloupek U 50x50x3, ocel S2335, 1ks

VV 28,28 28,280

VV Součet 28,280

243 M 13010810 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50 t 0,029 48 000,00 1 392,00 CS ÚRS 2023 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50

VV výkres č.D.1.2.06

VV 5% prořez

VV - ocelová konstrukce pro zavěšení horních skříněk pracovních linek

VV - sloupek U 50x50x3, ocel S2335, 1ks

VV 28,28*0,001 0,028

VV Součet 0,028

VV 0,028*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,029

190 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 2,850 1 650,00 4 702,50 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767102

D 771 Podlahy z dlaždic 438 082,23

191 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 157,660 12,00 1 891,92 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771111011

VV vykres č.D.1.1.10

VV skladba S3 - podlahy na WC a hygienických zázemí

VV 4,65+4,06+1,52+2,00+8,86+8,15 29,240

VV skladba S3 - podlaha ve skladech

VV 35,15+3,30+33,12+19,50+8,15+13,70+5,90+9,60 128,420

VV Součet 157,660

192 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 157,660 35,00 5 518,10 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771121011

193 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 157,660 260,00 40 991,60 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771151012

VV vykres č.D.1.1.10

VV skladba S3 - podlahy na WC a hygienických zázemí

VV 4,65+4,06+1,52+2,00+8,86+8,15 29,240

VV skladba S3 - podlaha ve skladech

VV 35,15+3,30+33,12+19,50+8,15+13,70+5,90+9,60 128,420

VV Součet 157,660

194 K 771574261
Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem 

přes 2 do 4 ks/m2
m2 157,660 820,00 129 281,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 

reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771574261

VV vykres č.D.1.1.10

VV měřeno v DWG

VV skladba S3 - podlahy na WC a hygienických zázemí

VV 4,65+4,06+1,52+2,00+8,86+8,15 29,240

VV skladba S3 - podlaha ve skladech

VV 35,15+3,30+33,12+19,50+8,15+13,70+5,90+9,60 128,420

VV Součet 157,660

195 M 59761415
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 

přes 2 do 4ks/m2
m2 32,164 530,00 17 046,92 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2

VV vykres č.D.1.1.10

VV 10% ztratné

VV skladba S3 - podlahy na WC a hygienických zázemí

VV - dlažba keramická rektifikovaná, slinutá, glazovaná, rozměry 600x600x10mm

VV - podlahy na WC a hygienickém zázemí

VV - protiskluzová R10/B, otěruvzdorná třidy PEI 5, matný povrch, barva bílá

VV - dle návrhu interiéru

VV 4,65+4,06+1,52+2,00+8,86+8,15 29,240

VV Součet 29,240

VV 29,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,164

196 M 59761415
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 

přes 2 do 4ks/m2
m2 141,262 530,00 74 868,86 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2

VV vykres č.D.1.1.10

VV 10% ztratné

VV skladba S3 - podlaha ve skladech

VV - dlažba keramická rektifikovaná, slinutá, glazovaná, rozměry 600x600x10mm

VV - protiskluzová R10/B, otěruvzdorná třidy PEI 5, matný povrch, barva bílá
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - dle návrhu interiéru

VV 35,15+3,30+33,12+19,50+8,15+13,70+5,90+9,60 128,420

VV Součet 128,420

VV 128,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 141,262

197 K 771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 157,660 18,30 2 885,18 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577111

198 K 771577114 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým m2 157,660 61,20 9 648,79 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771577114

199 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 157,660 390,00 61 487,40 CS ÚRS 2023 01

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591112

200 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 446,837 44,80 20 018,30 CS ÚRS 2023 01

PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591115

201 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 12,500 180,00 2 250,00 CS ÚRS 2023 01

PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591241

VV výkres č.D.1.1.10

VV 25/2,00 12,500

VV Součet 12,500

202 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 446,837 150,00 67 025,55 CS ÚRS 2023 01

PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/771591264

VV výkres č.D.1.1.10

VV - stěrková hydroizolace

VV Q291011

VV 32,315*2+0,40*2+0,55*2+0,55*2+3,40*2+2,40*2+8,075 87,305

VV Q291060

VV (6,25+2,40)*2 17,300

VV Q291040

VV (6,995+5,90)*2 25,790

VV 1,05*2 2,100

VV 0,35*2 0,700

VV Q291050

VV 4,63+0,60*2+4,00+0,10*2 10,030

VV Q291051

VV 2,218+1,72+1,00+0,95+1,00+0,55 7,438

VV Q291070

VV (2,03+3,60)*2 11,260

VV Q291080

VV 5,90+3,95+5,50+0,28*2+3,95+0,40+0,65 20,910

VV Q291090

VV (4,85+3,05)*2 15,800

VV (2,35+1,05) 3,400

VV Q291100

VV (5,90+2,40) 8,300

VV 0,50*2 1,000

VV Q291110

VV (3,425+5,90)*2 18,650

VV Q291121

VV 2,10+3,80+1,456+2,025+0,896+1,225+0,25+0,55 12,302

VV Q291120

VV 2,35+2,00+1,05+0,55+1,55+0,25+0,95 8,700

VV Q291130

VV (6,075+5,90)*2 23,950
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Q291140

VV (5,75+5,90)*2 23,300

VV Q291280

VV (5,50+5,95)*2 22,900

VV Q291340

VV (2,075+1,55)*2 7,250

VV Q291320

VV (1,125+1,85)*2 5,950

VV (1,20+1,85)*2 6,100

VV Q291330

VV (1,20+2,425)*2 7,250

VV Q291310

VV (1,00+2,05)*2 6,100

VV 0,35*2 0,700

VV Q291360

VV (2,55+3,50)*2 12,100

VV Q291380

VV (3,29+2,40)*2 11,380

VV Q291381

VV (5,75+3,40)*2 18,300

VV Q291382

VV (2,30+2,40)*2 9,400

VV 0,70*2 1,400

VV Q291390

VV (2,436+5,95)*2 16,772

VV Q291400

VV (3,475+1,70)*2 10,350

VV Q291410

VV (2,85+3,475)*2 12,650

VV Součet 446,837

203 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m t 7,394 699,00 5 168,41 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998771102

D 776 Podlahy povlakové 578 169,01

204 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 320,230 75,00 24 017,25 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111112

205 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 320,230 15,00 4 803,45 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776111311

VV výkres č.D.1.1.10

VV - vysátí povrchupřed provedením nové vrstvy

VV 15,00+97,93+40,30+15,00+7,30+19,52+17,40+16,00+19,80 248,250

VV 3,86+35,40+32,72 71,980

VV Součet 320,230

206 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 320,230 49,00 15 691,27 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776121111

207 K 776131111 Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken m2 320,230 250,00 80 057,50 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776131111

VV výkres č.D.1.1.10

VV skladba S2 - samonivelační modifikovaná cementová hmota obsahující armovací vlákna tl.30mm

VV 320,230 320,230

VV Součet 320,230
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

208 K 776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 320,230 239,00 76 534,97 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776141122

209 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 320,230 225,00 72 051,75 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776221111

P

Poznámka k položce: 

pozn: 

nášlapná vrstva provedena z heterogenního PVC v rolích, PVC bude přilepeno pomocí systémového lepidla, podklad bude vyrovnán 

samonivelační stěrkou tl. 5 mm. Třída reakce na oheň Bfl-s1.

VV výkres č.D.1.1.10

VV měřeno v DWG

VV skladba S2 - nášlapná vrstva ze zátěžového PVC

VV 320,230 320,230

VV Součet 320,230

210 M 284R-01
Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích. Produkt tvořen jednovrstvou homogenní 

kalandrovanou a lisovanou konstrukcí (2), laserem tvrzenou povrchovou úpravou Evercare (1) 
m2 389,799 530,00 206 593,47 R položka

PP

Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích. Produkt tvořen jednovrstvou homogenní kalandrovanou a lisovanou konstrukcí 

(2), laserem tvrzenou povrchovou úpravou Evercare (1) nevyžadující aplikaci ochranných emulzí po celou dobu užívání, chránící před 

chemickými látkami. Celková tloušťka 2mm, hmotnost ≤ 2800 g/m2, reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 

0,6, odolnost vůči bodové zátěži 0,02 mm, TVOC po 28 dnech < 10μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do 

skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).

VV výkres č.D.1.1.10

VV 10% prořez

VV skladba S2 - nášlapná vrstva ze zátěžového homogenní vinylová podlaha, celková tloušťka 2mm

VV - dekor dle návrhu interiéru

VV 320,23 320,230

VV "sokl"      227,555*0,15 34,133

VV Součet 354,363

VV 354,363*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 389,799

211 K 776411212 Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 100 mm m 227,555 199,00 45 283,45 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky přes 80 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411212

VV výkres č.D.1.1.10

VV - sokl provedený jako fabion

VV Q291060

VV 32,315*2+0,40*2+0,55*2+0,55*2+3,40*2+2,40*2+8,075 87,305

VV -(0,90*8+0,80*3+1,10*3+1,50*3+1,60) -19,000

VV Q291011

VV (6,25+2,40)*2 17,300

VV -(1,25*2+1,45+1,80) -5,750

VV Q291040

VV (6,995+5,90)*2*

VV 1,05*2 2,100

VV 0,35*2 0,700

VV Q291050

VV 4,63+0,60*2+4,00+0,10*2 10,030

VV Q291070

VV (2,03+3,60)*2 11,260

VV Q291080

VV 5,90+3,95+5,50+0,28*2+3,95+0,40+0,65 20,910

VV Q291090

VV (4,85+3,05)*2 15,800

VV (2,35+1,05) 3,400

VV Q291100

VV (5,90+2,40) 8,300

VV 0,50*2 1,000

VV Q291110
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3,425+5,90)*2 18,650

VV Q291120

VV 2,35+2,00+1,05+0,55+1,55+0,25+0,95 8,700

VV Q291130

VV (6,075+5,90)*2 23,950

VV Q291280

VV (5,50+5,95)*2 22,900

VV Součet 227,555

212 K 776411223 Montáž tahaných soklíků z linolea (marmolea) vnitřních rohů kus 72,000 210,00 15 120,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) vnitřních rohů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411223

VV výkres č.D.1.1.10

VV - vnitřní fabiony - sokl

VV 12+4+9+9+13+25 72,000

VV Součet 72,000

213 K 776411224 Montáž tahaných soklíků z linolea (marmolea) vnějších rohů kus 25,000 210,00 5 250,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž soklíků tahaných (fabiony) z linolea (marmolea) vnějších rohů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776411224

VV výkres č.D.1.1.10

VV - vnější fabion - sokl

VV 25 25,000

VV Součet 25,000

214 M 59054152 klínový náběh pro provedení fabionu m 282,321 22,50 6 352,22 CS ÚRS 2023 01

PP klínový náběh pro provedení fabionu

VV výkres č.D.1.1.10

VV 10% prořez

VV - sokl provedený jako fabion

VV Q291060

VV 32,315*2+0,40*2+0,55*2+0,55*2+3,40*2+2,40*2+8,075 87,305

VV -(0,90*8+0,80*3+1,10*3+1,50*3+1,60) -19,000

VV Q291011

VV (6,25+2,40)*2 17,300

VV -(1,25*2+1,45+1,80) -5,750

VV Q291040

VV (6,995+5,90)*2*

VV 1,05*2 2,100

VV 0,35*2 0,700

VV Q291050

VV 4,63+0,60*2+4,00+0,10*2 10,030

VV Q291070

VV (2,03+3,60)*2 11,260

VV Q291080

VV 5,90+3,95+5,50+0,28*2+3,95+0,40+0,65 20,910

VV Q291090

VV (4,85+3,05)*2 15,800

VV (2,35+1,05) 3,400

VV Q291100

VV (5,90+2,40) 8,300

VV 0,50*2 1,000

VV Q291110

VV (3,425+5,90)*2 18,650

VV Q291120

VV 2,35+2,00+1,05+0,55+1,55+0,25+0,95 8,700

VV Q291130

VV (6,075+5,90)*2 23,950

VV Q291280

VV (5,50+5,95)*2 22,900

VV Mezisoučet 227,555

VV - vnitřní rohy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 72*0,30 21,600

VV - vnější rohy

VV 25*0,30 7,500

VV Mezisoučet 29,100

VV Součet 256,655

VV 256,655*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 282,321

215 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 34,050 85,00 2 894,25 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž lišt přechodových šroubovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/776421312

VV výkres č.D.1.1.10

VV - sokl provedený jako fabion

VV Q291060

VV 0,90*8+0,80*3+1,10*3+1,50*3+1,60 19,000

VV Q291011

VV 1,25*2+1,45+1,80 5,750

VV Q291040

VV 0,80 0,800

VV Q291050

VV 0,80+0,70 1,500

VV Q291070

VV 0,80 0,800

VV Q291080

VV 0,90 0,900

VV Q291090

VV 0,90 0,900

VV Q291100

VV 0,90 0,900

VV Q291110

VV 0,90 0,900

VV Q291120

VV 0,80 0,800

VV Q291130

VV 0,90 0,900

VV Q291280

VV 0,90 0,900

VV Součet 34,050

216 M 55343120 profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro m 37,455 199,00 7 453,55 CS ÚRS 2023 01

PP profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro

VV výkres č.D.1.1.10

VV 10% prořez

VV - sokl provedený jako fabion

VV 34,05 34,050

VV Součet 34,050

VV 34,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 37,455

217 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m t 3,736 4 300,29 16 065,88 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998776102

D 781 Dokončovací práce - obklady 731 701,41

218 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 406,004 7,34 2 980,07 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781111011

VV výkres č. D.1.1.10

VV měřeno v DWG

VV -příprava podkladu pod  keramický obklad

VV Q291040

VV (6,995+5,90)*2*2,00 51,580
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,05*2*2,00 4,200

VV 0,35*2,00*2 1,400

VV (3,05+1,10*2)*0,35 1,838

VV (3,225+1,10*2)*0,35 1,899

VV -(3,05+3,225)*1,10 -6,903

VV -(0,90*1,97) -1,773

VV Q291051

VV (2,60+1,72+2,05+0,90*2+0,10+0,95+1,05+0,55+0,72)*2,00 23,080

VV (0,95+0,90)*0,15+0,60*0,10+2,00*0,10 0,538

VV -(0,70*1,97) -1,379

VV Q291070

VV (2,03+3,60)*2*2,00 22,520

VV -(0,80*1,97) -1,576

VV Q291120

VV (0,895+0,95+0,25+0,50+1,05)*1,50 5,468

VV Q291140

VV (5,75+5,90)*2*3,00+4,40*0,90 73,860

VV (5,45+2,40*2)*0,35 3,588

VV -(5,45*2,40+1,50*1,97) -16,035

VV Q291320

VV (1,125+1,85)*2*2,00 11,900

VV (1,20+1,85)*2*2,00 12,200

VV -(0,70*1,97+0,70*1,97*3) -5,516

VV Q291330

VV (1,20+2,425)*2*2,00 14,500

VV Q291310

VV (1,00+2,05)*2*2,00 12,200

VV 0,35*2,00*2 1,400

VV -(0,70*1,97) -1,379

VV (2,025+1,10*2)*0,35 1,479

VV -(2,025*1,10) -2,228

VV Q291360

VV (2,55+3,50)*2*2,00 24,200

VV (3,275+1,10*2)*0,35 1,916

VV -(3,275*1,10+1,10*1,97) -5,770

VV (0,65+0,35+0,35)*0,95+0,65*0,35 1,510

VV Q291380

VV (3,29+2,40)*2*2,00 22,760

VV -(0,90*1,97) -1,773

VV Q291381

VV (5,75+3,40)*2*3,00 54,900

VV (5,50+2,00*2)*0,35 3,325

VV -(5,50*2,00+1,50*1,97) -13,955

VV Q291382

VV (2,30+2,40)*2*2,00 18,800

VV 0,70*2,00*2 2,800

VV -(0,90*1,97) -1,773

VV Q291390

VV (2,436+5,95)*2*2,00 33,544

VV -(1,75*2,00+1,50*1,97*2+0,90*1,97*2+1,45*1,97) -15,813

VV Q291400

VV (3,475+1,70)*2*3,00 31,050

VV -(0,90*1,97) -1,773

VV Q291410

VV (2,85+3,475)*2*3,00 37,950

VV -(1,50*1,97) -2,955

VV Mezisoučet 395,804

VV - keramický obklad u umyvadel

VV 1,00*2,00+0,90*2,00*2 5,600

VV 1,40*2,00+0,90*2,00 4,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 10,200

VV Součet 406,004

219 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 406,004 35,00 14 210,14 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011

220 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 406,004 390,00 158 341,56 CS ÚRS 2023 01

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112

221 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 406,004 193,00 78 358,77 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031

222 K 781161021 Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového m 67,685 47,60 3 221,81 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781161021

VV výkres č.D.1.1.10

VV - ukončovací profily

VV 1,00+1,50*2+(0,90+1,50*2)*3 15,700

VV (1,40+1,50*2)*1 4,400

VV 2,00*2+0,95+0,90+0,72 6,570

VV 3,00*3+3,00+2,00*2+2,00*1 18,000

VV 2,15+2,00+2,015+0,10+1,50+1,00*3+3,00*3 19,765

VV 0,95*2+0,65+0,35*2 3,250

VV Součet 67,685

223 M 59054131 profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm m 74,454 178,00 13 252,81 CS ÚRS 2023 01

PP profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm

VV výkres č.D.1.1.10

VV 10% prořez

VV - ukončovací profil

VV 67,685 67,685

VV Součet 67,685

VV 67,685*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 74,454

224 K 781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 406,004 580,00 235 482,32 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474113

VV výkres č.D.1.1.10

VV měřeno v DWG

VV - montáž keramických obkladů

VV Q291040

VV (6,995+5,90)*2*2,00 51,580

VV 1,05*2*2,00 4,200

VV 0,35*2,00*2 1,400

VV (3,05+1,10*2)*0,35 1,838

VV (3,225+1,10*2)*0,35 1,899

VV -(3,05+3,225)*1,10 -6,903

VV -(0,90*1,97) -1,773

VV Q291051

VV (2,60+1,72+2,05+0,90*2+0,10+0,95+1,05+0,55+0,72)*2,00 23,080

VV (0,95+0,90)*0,15+0,60*0,10+2,00*0,10 0,538

VV -(0,70*1,97) -1,379

VV Q291070

VV (2,03+3,60)*2*2,00 22,520

VV -(0,80*1,97) -1,576

VV Q291120

VV (0,895+0,95+0,25+0,50+1,05)*1,50 5,468

VV Q291140

VV (5,75+5,90)*2*3,00+4,40*0,90 73,860

VV (5,45+2,40*2)*0,35 3,588

Strana 104 z 240

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781121011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781131112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781151031
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781161021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781474113


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(5,45*2,40+1,50*1,97) -16,035

VV Q291320

VV (1,125+1,85)*2*2,00 11,900

VV (1,20+1,85)*2*2,00 12,200

VV -(0,70*1,97+0,70*1,97*3) -5,516

VV Q291330

VV (1,20+2,425)*2*2,00 14,500

VV Q291310

VV (1,00+2,05)*2*2,00 12,200

VV 0,35*2,00*2 1,400

VV -(0,70*1,97) -1,379

VV (2,025+1,10*2)*0,35 1,479

VV -(2,025*1,10) -2,228

VV Q291360

VV (2,55+3,50)*2*2,00 24,200

VV (3,275+1,10*2)*0,35 1,916

VV -(3,275*1,10+1,10*1,97) -5,770

VV (0,65+0,35+0,35)*0,95+0,65*0,35 1,510

VV Q291380

VV (3,29+2,40)*2*2,00 22,760

VV -(0,90*1,97) -1,773

VV Q291381

VV (5,75+3,40)*2*3,00 54,900

VV (5,50+2,00*2)*0,35 3,325

VV -(5,50*2,00+1,50*1,97) -13,955

VV Q291382

VV (2,30+2,40)*2*2,00 18,800

VV 0,70*2,00*2 2,800

VV -(0,90*1,97) -1,773

VV Q291390

VV (2,436+5,95)*2*2,00 33,544

VV -(1,75*2,00+1,50*1,97*2+0,90*1,97*2+1,45*1,97) -15,813

VV Q291400

VV (3,475+1,70)*2*3,00 31,050

VV -(0,90*1,97) -1,773

VV Q291410

VV (2,85+3,475)*2*3,00 37,950

VV -(1,50*1,97) -2,955

VV Mezisoučet 395,804

VV - keramický obklad u umyvadel

VV 1,00*2,00+0,90*2,00*2 5,600

VV 1,40*2,00+0,90*2,00 4,600

VV Mezisoučet 10,200

VV Součet 406,004

225 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 446,604 350,00 156 311,40 CS ÚRS 2023 01

PP obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2

VV výkres č.D.1.1.10

VV 10% prořez

VV - keramický obklad - barvva bílá dle návrhu interiéru, formát 200x400mm, kladen horizontálně, povrch hladký matný

VV 406,004 406,004

VV Součet 406,004

VV 406,004*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 446,604

226 K 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 406,004 86,30 35 038,15 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781479191

227 K 781479196 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 406,004 66,40 26 958,67 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/781479196

VV výkres č.D.1.1.10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - spárování je navrženo probarvenou spárovací hmotou, voděodolnou, odolnou proti plísním odstín spárovací hmoty bílá

VV 406,004 406,004

VV Součet 406,004

228 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m t 10,795 699,00 7 545,71 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 113 959,39

229 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 1,293 70,00 90,51 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301311

VV "ozn.P1 - 2xL40x40x4"     1,20*1*2*0,0308 0,074

VV "ozn.P3 - 2xL50x50x5"     1,30*4*2*0,048 0,499

VV "ozn.P6 - 2xL60x60x5"     1,80*1*2*0,0582 0,210

VV "ozn.P7 - 2xL60x60x5"     1,90*1*2*0,0582 0,221

VV Mezisoučet 1,004

VV - ocelové překlady nad VZT potrubí, ocel S235

VV "ozn.V1 - 2x L 40x40x4mm"   0,60*2*2*0,0308 0,074

VV "ozn.V2 - 2x L 40x40x4mm"   0,80*1*2*0,0308 0,049

VV "ozn.V2 - 2x L 40x40x4mm"   0,45*6*2*0,0308 0,166

VV Mezisoučet 0,289

VV Součet 1,293

230 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,293 90,00 116,37 CS ÚRS 2023 01

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314101

231 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 1,293 120,00 155,16 CS ÚRS 2023 01

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201

232 K 783903160 Provedení penetrační nátěru pórovitých betonových podlah m2 207,050 30,00 6 211,50 CS ÚRS 2023 01

PP Provedení nátěru betonových podlah penetračního pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783903160

VV výkres č.D.1.1.10

VV měřeno v DWG

VV -skladba S2 - penetrační nátěr na bázi akrylové disperze

VV 207,050 207,050

VV Součet 207,050

233 M 58124996 hmota nátěrová akrylátová elastická pro překrytí trhlin litr 227,755 89,00 20 270,20 CS ÚRS 2023 01

PP hmota nátěrová akrylátová elastická pro překrytí trhlin

VV 207,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 227,755

234 K 777612103 Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy m2 207,050 323,00 66 877,15 CS ÚRS 2023 01

PP Uzavírací nátěr podlahy epoxidový transparentní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777612103

VV výkres č.D.1.1.10

VV skladba S2 - uzavírací epoxidový nátěr

VV 207,05 207,050

VV Součet 207,050

235 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 23,810 70,00 1 666,70 CS ÚRS 2023 01

PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301311

VV výkres č.D.1.1.10

VV - nátěr nových zárubní

VV (0,70+1,97*2)*0,15*5 3,480

VV (0,80+1,97*2)*0,15*5 3,555

VV (0,90+1,97*2)*0,15*11 7,986

VV (1,25+1,97*2)*0,15*2 1,557

VV (1,45+1,97*2)*0,15 0,809

Strana 106 z 240

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998781102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783903160
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/777612103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301311


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,50+1,97*2)*0,15*5 4,080

VV (1,60+1,97*2)*0,15*1 0,831

VV (1,10+1,97*2)*0,15*2 1,512

VV Součet 23,810

236 K 783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 23,810 280,00 6 666,80 CS ÚRS 2023 01

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783314203

237 K 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 47,620 250,00 11 905,00 CS ÚRS 2023 01

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783317105

VV výkres č.D.1.1.10

VV - finální nátěr ocelových zárubní 2x

VV 23,81*2 47,620

VV Součet 47,620

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 242 727,42

238 K 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 448,680 22,00 31 870,96 CS ÚRS 2023 01

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784181121

VV výkres č.D.1.1.10

VV - penetrace pod výmalbu

VV "stěny"   1296,486 1 296,486

VV "ostění+nadpraží"   39,254 39,254

VV "stropy"   112,94 112,940

VV Součet 1 448,680

239 K 784351051 Malby antibakteriální s obsahem stříbra v místnostech v do 3,80 m m2 1 541,220 130,00 200 358,60 CS ÚRS 2023 01

PP Malby antibakteriální s obsahem stříbra v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784351051

P

Poznámka k položce: 

pozn: 

2x v tónovaném odstínu dle požadavků provozovatele objektu, aplikace výmalby bude provedena dle technologických požadavků výrobce 

barvy

VV výkres č.D.1.1.10

VV - silikonová probarvená barva pro výmalbu

VV "stěny"   1296,486 1 296,486

VV "ostění+nadpraží"   39,254 39,254

VV "stropy"   15,00+77,54 92,540

VV "SDK"   112,94 112,940

VV Součet 1 541,220

240 K 784321051 Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových maleb za barevnou malbu v odstínu světlém m2 428,484 24,50 10 497,86 CS ÚRS 2023 01

PP
Malby silikátové dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám dvojnásobných silikátových bílých maleb za provádění barevné malby za barevný odstín v 

tónu světlém

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/784321051

VV výkres č.D.1.1.10

VV - výmalba barevným odstínem béžové dle návrhu interéru, poměr barev 70/30

VV 1428,28*1,30-1428,28 428,484

VV Součet 428,484

D OST Ostatní 30 500,00
241 K R-OST-01 D+M Zrcadlo na WC a umývárně - vlepeno na stěnu do obkladu, rozměry 800x800mm, ozn.O/1 ks 10,000 3 050,00 30 500,00 R položka

PP D+M Zrcadlo na WC a umývárně - vlepeno na stěnu do obkladu, rozměry 800x800mm, ozn.O/1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 362 128,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 362 128,83 21,00% 76 047,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 438 175,88

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4a - Zdravotně technická instalace Q

01 - Q1 - Zdravotně technická instalace

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 362 128,83

PSV - Práce a dodávky PSV 362 128,83

    713 - Izolace tepelné 28 781,64

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 38 944,47

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 152 659,52

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 58 366,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 19 033,51

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 63 857,00

    997 - Přesun sutě 486,69

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4a - Zdravotně technická instalace Q

01 - Q1 - Zdravotně technická instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 362 128,83

D PSV Práce a dodávky PSV 362 128,83

D 713 Izolace tepelné 28 781,64

1 K 89 713410831
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 

připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm
m 106,000 28,00 2 968,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, 

tloušťka izolace do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/89 713410831

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713410831

2 K 90 R-713-0 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot izolace v objektech výšky do 6 m t 0,100 1 000,00 100,00 vlastní

PP Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot izolace v objektech výšky do 6 m

3 M 33 63154530 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm m 56,000 96,00 5 376,00 CS ÚRS 2023 01

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm

4 K 36 R-713-00 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/20mm s Al folií m 56,000 58,00 3 248,00 vlastní

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/20mm s Al folií

5 K 34 R-713-01 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/20mm s Al folií m 10,000 87,50 875,00 vlastní

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/20mm s Al folií

6 M 35 28377103 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm m 88,400 14,20 1 255,28 CS ÚRS 2023 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm

7 K 12 R-713-02 Montážní a spojovací materiál soubor 1,000 500,00 500,00 vlastní

PP Montážní a spojovací materiál

8 K 13 713463131

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy 

(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, 

tloušťky izolace do 25 mm

m 88,400 67,40 5 958,16 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/13 713463131

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463131

9 K 14 713463211

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 

hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá 

D do 50 mm

m 122,000 67,50 8 235,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 

specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/14 713463211

01 - Q1 - Zdravotně technická instalace

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4a - Zdravotně technická instalace Q
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463211

10 K 86 R-713-03 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,242 1 100,00 266,20 vlastní

PP Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 38 944,47

11 K 53 721220801 Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70 kus 7,000 100,00 700,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/53 721220801

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721220801

12 K 60 R-721-01. Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 t 0,022 1 000,00 22,00 vlastní

PP Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6

13 K 1 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 3,900 416,00 1 622,40 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/1 721173401

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173401

14 K 2 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 36,400 483,00 17 581,20 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/2 721174042

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174042

15 K 3 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 7,800 513,00 4 001,40 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/3 721174043

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174043

16 K 4 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 1,300 611,00 794,30 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/4 721174044

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174044

17 K 5 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 3,900 802,00 3 127,80 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/5 721174045

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174045

18 K 87 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 53,300 25,00 1 332,50 CS ÚRS 2023 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/87 721290111

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111

19 K 6 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 10,000 87,50 875,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/6 721194104

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194104

20 K 8 721194107. Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 75 kus 1,000 105,00 105,00 vlastní

PP Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 75

21 K 7 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 1,000 145,00 145,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/7 721194109

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194109

22 K 41 R-721-02. Napojení na stávající potrubí DN 50 kus 6,000 400,00 2 400,00 vlastní

PP Napojení na stávající potrubí DN 50

Strana 111 z 240

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/53 721220801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/1 721173401
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/2 721174042
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/3 721174043
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/4 721174044
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/5 721174045
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/87 721290111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/6 721194104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/7 721194109


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 42 R-721-03 Napojení na stávající potrubí - Vysazení odbočky KGEA 125/110 - 45° kus 1,000 1 053,00 1 053,00 vlastní

PP Napojení na stávající potrubí - Vysazení odbočky KGEA 125/110 - 45°

24 K 54 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 6,000 290,00 1 740,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/54 725861102

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725861102

25 M 50 55161315 uzávěrka zápachová umyvadlová podomítková DN 40/50 kus 1,000 531,00 531,00 CS ÚRS 2023 01

PP uzávěrka zápachová umyvadlová podomítková DN 40/50

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: DN 40 - pro umyvadlo invalidů

26 K 68 R-721-04 Zápachová uzávěrka umyvadlová DN 40 chrom vč. umyvadlového vtoku kus 3,000 835,00 2 505,00 vlastní

PP Zápachová uzávěrka umyvadlová DN 40 chrom vč. umyvadlového vtoku

27 K 55 721229111 Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50 kus 4,000 96,80 387,20 CS ÚRS 2023 01

PP Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/55 721229111

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721229111

28 K 71 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,028 774,00 21,67 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/71 998721101

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721101

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 152 659,52

29 K 74 722130801 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 m 106,000 65,00 6 890,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/74 722130801

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722130801

30 K 11 722220861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4 kus 40,000 23,00 920,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/11 722220861

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220861

31 K 56 R-722-00 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech do 6 m t 0,247 1 000,00 247,00 vlastní

PP Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech do 6 m

32 K 16 R-722-01. Potrubí vodovodní plastové PP-RCT D 20x2,8 mm m 234,000 350,00 81 900,00 vlastní

PP Potrubí vodovodní plastové PP-RCT D 20x2,8 mm

33 K 17 R-722-02 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT D 32x4,4 mm m 13,000 545,00 7 085,00 vlastní

PP Potrubí vodovodní plastové PP-RCT D 32x4,4 mm

34 K 18 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 

50
m 247,000 34,00 8 398,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/18 722290226

P

Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290226 

Poznámka k položce: Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50

35 K 19 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 247,000 34,00 8 398,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/19 722290234

P

Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290234 

Poznámka k položce: Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80

Strana 112 z 240

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/54 725861102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/55 721229111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/71 998721101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/74 722130801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/11 722220861
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/18 722290226
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/19 722290234


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 37 R-722-03 Napuštění systému hod 12,000 380,00 4 560,00 vlastní

PP Napuštění systému

37 K 38 R-722-04 Vypuštění systému hod 8,000 380,00 3 040,00 vlastní

PP Vypuštění systému

38 K 39 R-722-05 Napojení na stávající (pozink) potrubí DN 20 kus 14,000 340,00 4 760,00 vlastní

PP Napojení na stávající (pozink) potrubí DN 20

39 K 40 R-722-06 Napojení na stávající (pozink) potrubí DN 40 kus 1,000 383,00 383,00 vlastní

PP Napojení na stávající (pozink) potrubí DN 40

40 K 81 R-722-07 Ventil uzavírací přímý G 1/2" , 10 bar do 90°C vnitřní závit kus 14,000 243,00 3 402,00 vlastní

PP Ventil uzavírací přímý G 1/2" , 10 bar do 90°C vnitřní závit

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Vřetenový ventil

41 K 82 R-722-08 Ventil uzavírací přímý G 1", 10 bar do 90°C vnitřní závit kus 2,000 513,00 1 026,00 vlastní

PP Ventil uzavírací přímý G 1", 10 bar do 90°C vnitřní závit

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Vřetenový ventil

42 K 66 722220111 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" kus 1,000 269,00 269,00 CS ÚRS 2023 01

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/66 722220111

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220111

43 K 67 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" pár 10,000 536,00 5 360,00 CS ÚRS 2023 01

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/67 722220121

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220121

44 K 51 R-722-09 Oddělovač systému BA DN 25 kus 1,000 9 430,00 9 430,00 vlastní

PP Oddělovač systému BA DN 25

45 M 57 R-722-10 kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" kus 20,000 98,50 1 970,00 CS ÚRS 2023 01

PP kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"

46 K 58 722239101 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2" kus 34,000 120,00 4 080,00 CS ÚRS 2023 01

PP Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58 722239101

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722239101

47 K 85 722239103 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1" kus 3,000 131,00 393,00 CS ÚRS 2023 01

PP Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/85 722239103

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722239103

48 K 78 998722101
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,214 694,00 148,52 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/78 998722101

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722101

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 58 366,00

49 K 9 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 3,000 208,00 624,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/9 725210821

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725210821

50 K 88 725310821 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách soubor 4,000 162,00 648,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/88 725310821

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725310821

51 K 10 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 7,000 99,30 695,10 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10 725820802

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725820802

52 K 59 R-725-00 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech do 6 m t 0,133 1 000,00 133,00 vlastní

PP Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech do 6 m

53 K 43 725211615
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 

(polosloupem), šířka umyvadla 500 mm
soubor 3,000 3 910,00 11 730,00 CS ÚRS 2023 01

PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/43 725211615

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211615

54 K 44 R-725-01 Umývadlo pro tělesně postižené 640x550 mm vč. umyvadlového vtoku kus 1,000 2 200,00 2 200,00 vlastní

PP Umývadlo pro tělesně postižené 640x550 mm vč. umyvadlového vtoku

55 K 20 R-725-02 Baterie umyvadlové stojánková páková s keramickou kartuší (invalidní) kus 1,000 1 880,00 1 880,00 vlastní

PP Baterie umyvadlové stojánková páková s keramickou kartuší (invalidní)

56 M 61 55143974 baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm kus 6,000 1 520,00 9 120,00 CS ÚRS 2023 01

PP baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: s keramickou kartuší

57 M 21 55145686 baterie umyvadlová stojánková páková kus 3,000 1 540,00 4 620,00 CS ÚRS 2023 01

PP baterie umyvadlová stojánková páková

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: s keramickou kartuší

58 K 22 R-725-03 Zrcadlo sklopné 45x60 cm kus 1,000 3 980,00 3 980,00 vlastní

PP Zrcadlo sklopné 45x60 cm

59 K 23 R-725-04 Pevné madlo na zeď 60cm kus 1,000 896,00 896,00 vlastní

PP Pevné madlo na zeď 60cm

60 M 24 R-725-05 Pevné madlo na zeď 85cm kus 1,000 1 613,00 1 613,00 vlastní

PP Pevné madlo na zeď 85cm

61 M 25 R-725-06 Sklopné madlo na zeď 85cm kus 1,000 2 154,00 2 154,00 vlastní

PP Sklopné madlo na zeď 85cm

62 K 26 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby soubor 4,000 935,00 3 740,00 CS ÚRS 2023 01

PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/26 725219102

P

Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725219102 

Poznámka k položce: montáž umyvadla ( invalidní)

63 K 83 R-725-07 Hydrant do zdi DN 25/30m kus 1,000 6 400,00 6 400,00 vlastní

PP Hydrant do zdi DN 25/30m

64 K 48 R-725-08 Revizní dvířka 250 x 250 mm kus 7,000 350,00 2 450,00 vlastní

PP Revizní dvířka 250 x 250 mm

65 K 63 725829111 Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2" kus 6,000 240,00 1 440,00 CS ÚRS 2023 01

PP Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/63 725829111

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725829111

66 K 62 725829131 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2" kus 4,000 240,00 960,00 CS ÚRS 2023 01

PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/62 725829131

Strana 114 z 240

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/88 725310821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/10 725820802
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/43 725211615
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/26 725219102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/63 725829111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/62 725829131


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725829131

67 K 27 R-725-09 Montáž madla kus 3,000 210,00 630,00 vlastní

PP Montáž madla

68 K 28 R-725-10 Montáž sklopného zrcadla kus 1,000 400,00 400,00 vlastní

PP Montáž sklopného zrcadla

69 K 49 R-725-11 Montáž revizních dvířek kus 7,000 150,00 1 050,00 vlastní

PP Montáž revizních dvířek

70 K 84 R-725-12 Montáž hydrantu kus 1,000 850,00 850,00 vlastní

PP Montáž hydrantu

71 K 79 998725101
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,189 809,00 152,90 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/79 998725101

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725101

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 19 033,51

72 K 31 726111204 Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů soubor 1,000 6 400,00 6 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/31 726111204

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726111204

73 K 45 726131043
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, 

stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené
soubor 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro 

tělesně postižené

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/45 726131043

P

Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131043 

Poznámka k položce: cena uvedena včetně montáže v ceně zahrnuto tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé

74 M 47 R-726-01 Invalidní závěsný klozet 70cm (sedací výška 50cm) hlubokým splachováním vč. sedátka s dětskou redukcí kus 1,000 6 000,00 6 000,00 vlastní

PP Invalidní závěsný klozet 70cm (sedací výška 50cm) hlubokým splachováním vč. sedátka s dětskou redukcí

75 K 80 998726111
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,158 845,00 133,51 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/80 998726111

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998726111

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 63 857,00

76 K 727212113-R1 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 90-120 kus 6,000 1 050,00 6 300,00 vlastní

PP Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 50

VV - požární ochranná potrubí přes stěnu - potrubí ZTI

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

77 K 727212114-R2 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 63 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 90-120 kus 3,000 1 103,00 3 309,00 vlastní

PP Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 63

VV - požární ochranná potrubí přes stěnu - potrubí ZTI

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

78 K 727222001-R3
Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 32 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 

90
kus 2,000 2 000,00 4 000,00 vlastní

PP Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - požární ochranná potrubí přes stěnu - potrubí ZTI

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

79 K 727222002-R4
Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 40 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 

90
kus 4,000 2 010,00 8 040,00 vlastní

PP Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 40

VV - požární ochranná potrubí přes stěnu - potrubí ÚT

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

80 K 727222003-R5
Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 

90
kus 4,000 2 050,00 8 200,00 vlastní

PP Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 50

VV - požární ochranná potrubí přes stěnu - potrubí ÚT

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

81 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 30,000 63,60 1 908,00 CS ÚRS 2023 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111

VV - pomocné lešení pro monstáž prostipožárních ucpávek

VV 2,00*15 30,000

VV Součet 30,000

82 K R-727-01 Protipožární prostup - šachta 400x300mm - ÚT-2xDN25 ks 7,000 1 500,00 10 500,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 400x300mm - ÚT-2xDN25

83 K R-767-02 Protipožární prostup - šachta 600x350mm - D125, K100, SV, TV- DN25, CV - DN15 ks 1,000 2 700,00 2 700,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 600x350mm - D125, K100, SV, TV- DN25, CV - DN15

84 K R-767-03 Protipožární prostup - šachta 450x300mm - K100, SV, TV- DN32, CV - DN20 ks 1,000 2 600,00 2 600,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 450x300mm - K100, SV, TV- DN32, CV - DN20

85 K R-767-04 Protipožární prostup - šachta 500x350mm - D125, K100, SV, TV-DN25, CV - DN15 ks 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 500x350mm - D125, K100, SV, TV-DN25, CV - DN15

86 K R-767-05 Protipožární prostup - šachta 350x350mm - K100, SV, TV-DN32, CV - DN20 ks 1,000 1 400,00 1 400,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 350x350mm - K100, SV, TV-DN32, CV - DN20

87 K R-767-06 Protipožární prostup - šachta 800x550mm - D125, 2xK100, SV, TV-DN25, CV - DN15 ks 1,000 3 700,00 3 700,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 800x550mm - D125, 2xK100, SV, TV-DN25, CV - DN15

88 K R-767-07 Protipožární prostup - šachta 800x550mm - 2xK100, SV, TV-DN32, CV - DN20 ks 1,000 3 700,00 3 700,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 800x550mm - 2xK100, SV, TV-DN32, CV - DN20

89 K R-767-08 Protipožární prostup - šachta 400x300mm - ÚT - 2xDN25, SV, TV-DN20, CV - DN15 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 400x300mm - ÚT - 2xDN25, SV, TV-DN20, CV - DN15

90 K R-767-09 Protipožární prostup - šachta 1050X350mm - K100, SV, TV-DN32, CV - DN20 ks 1,000 3 500,00 3 500,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 1050X350mm - K100, SV, TV-DN32, CV - DN20

D 997 Přesun sutě 486,69

91 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,502 314,00 157,63 CS ÚRS 2023 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

VV - přesuny hmot

VV 0,10+0,022+0,247+0,133 0,502

VV Součet 0,502

92 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 7,530 13,70 103,16 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV 0,502 0,502

VV Součet 0,502

VV 0,502*15 'Přepočtené koeficientem množství 7,530
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

93 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,255 450,00 114,75 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

VV - poplatek za skládku platových hmot

VV 0,10+0,022+0,133 0,255

VV Součet 0,255

94 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,247 450,00 111,15 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

VV - poplatek za demontované železné prvky, předložit vážní lístky

VV 0,247 0,247

VV Součet 0,247
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 569 684,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 569 684,71 21,00% 119 633,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 689 318,50

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4a - Zdravotně technická instalace Q

02 - Q2 - Zdravotně technická instalace

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 569 684,71

PSV - Práce a dodávky PSV 569 684,71

    713 - Izolace tepelné 30 860,60

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 88 576,63

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 183 566,47

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 134 929,90

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 47 613,51

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 83 807,00

    997 - Přesun sutě 330,60

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4a - Zdravotně technická instalace Q

02 - Q2 - Zdravotně technická instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 569 684,71

D PSV Práce a dodávky PSV 569 684,71

D 713 Izolace tepelné 30 860,60

1 K 713410831
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 

připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm
m 204,000 28,00 5 712,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, 

tloušťka izolace do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713410831

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713410831

2 K R-713-0 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot izolace v objektech výšky do 6 m t 0,188 1 000,00 188,00 vlastní

PP Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot izolace v objektech výšky do 6 m

3 M 63154530 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm m 60,000 96,00 5 760,00 CS ÚRS 2023 01

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm

4 K R-713-01 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/20mm s Al folií m 60,000 58,00 3 480,00 vlastní

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/20mm s Al folií

5 M 28377103 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm m 84,000 14,20 1 192,80 CS ÚRS 2023 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm

6 K R-713-02 Montážní a spojovací materiál soubor 1,000 500,00 500,00 vlastní

PP Montážní a spojovací materiál

7 K 713463131

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy 

(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, 

tloušťky izolace do 25 mm

m 84,000 67,40 5 661,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463131

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463131

8 K 713463211

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou 

hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá 

D do 50 mm

m 120,000 67,50 8 100,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 

specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463211

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463211

02 - Q2 - Zdravotně technická instalace

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4a - Zdravotně technická instalace Q
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K R-713-03 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,242 1 100,00 266,20 vlastní

PP Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 88 576,63

10 K 721220801 Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70 kus 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721220801

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721220801

11 K R-721-00 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 t 0,035 1 000,00 35,00 vlastní

PP Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6

12 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 59,800 416,00 24 876,80 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173401

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721173401

13 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 44,200 483,00 21 348,60 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174042

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174042

14 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 23,400 531,00 12 425,40 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174043

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174043

15 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 1,300 611,00 794,30 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174044

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174044

16 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 2,600 802,00 2 085,20 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174045

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721174045

17 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 131,300 25,00 3 282,50 CS ÚRS 2023 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721290111

18 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 13,000 87,80 1 141,40 CS ÚRS 2023 01

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194104

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194104

19 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 3,000 97,30 291,90 CS ÚRS 2023 01

PP Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194105

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194105

20 K 721194107. Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 75 kus 1,000 105,00 105,00 vlastní

PP Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 75

21 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 5,000 145,00 725,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194109
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721194109

22 K R-721-01 Napojení na stávající potrubí DN 50 kus 4,000 400,00 1 600,00 vlastní

PP Napojení na stávající potrubí DN 50

23 K R-721-02 Napojení na stávající potrubí - Vysazení odbočky KGEA 125/110 - 45° kus 5,000 1 053,00 5 265,00 vlastní

PP Napojení na stávající potrubí - Vysazení odbočky KGEA 125/110 - 45°

24 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 4,000 290,00 1 160,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725861102

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725861102

25 M 55161315 uzávěrka zápachová umyvadlová podomítková DN 40/50 kus 1,000 531,00 531,00 CS ÚRS 2023 01

PP uzávěrka zápachová umyvadlová podomítková DN 40/50

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: DN 40 - pro umyvadla invalidů

26 K R-721-03. Zápachová uzávěrka umyvadlová DN 40 chrom vč. umyvadlového vtoku kus 7,000 835,00 5 845,00 vlastní

PP Zápachová uzávěrka umyvadlová DN 40 chrom vč. umyvadlového vtoku

27 K R-721-04 Vaničkový sifon s chromovou zátkou DN 50 kus 1,000 583,00 583,00 vlastní

PP Vaničkový sifon s chromovou zátkou DN 50

28 K R-721-05 Vanový sifon automat DN50 vč. vtoku kus 1,000 850,00 850,00 vlastní

PP Vanový sifon automat DN50 vč. vtoku

29 K R-721-06 Přečerpávací stanice na kondenzát Qmax=10l/min kus 1,000 2 940,00 2 940,00 vlastní

PP Přečerpávací stanice na kondenzát Qmax=10l/min

30 K R-721-07 Montáž přečerpávací stanice na kondenzát kus 1,000 850,00 850,00 vlastní

PP Montáž přečerpávací stanice na kondenzát

31 K 721229111 Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50 kus 10,000 96,80 968,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721229111

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/721229111

32 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,095 774,00 73,53 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721101

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998721101

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 183 566,47

33 K 722130801 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 m 204,000 65,00 13 260,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722130801

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722130801

34 K 722220861 Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4 kus 34,000 23,00 782,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220861

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220861

35 K R-722-00 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech do 6 m t 0,016 1 000,00 16,00 vlastní

PP Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech do 6 m

36 K 469973116 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,016 450,00 7,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/469973116
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VV - poplatek za skládku železa, bude předložen vážní lístek 

VV 0,016 0,016

VV Součet 0,016

37 K R-722-01. Potrubí vodovodní plastové PP-RCT D 20x2,8 mm m 265,200 350,00 92 820,00 vlastní

PP Potrubí vodovodní plastové PP-RCT D 20x2,8 mm

38 K R-722-02 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT D 25x3,5 mm m 23,400 435,00 10 179,00 vlastní

PP Potrubí vodovodní plastové PP-RCT D 25x3,5 mm

39 K R-722-03 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT D 32x4,4 mm m 15,600 545,00 8 502,00 vlastní

PP Potrubí vodovodní plastové PP-RCT D 32x4,4 mm

40 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 

50
m 304,200 34,00 10 342,80 CS ÚRS 2023 01

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290226

P

Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290226 

Poznámka k položce: Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50

41 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 304,200 34,00 10 342,80 CS ÚRS 2023 01

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290234

P

Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722290234 

Poznámka k položce: Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80

42 K R-722-04 Napojení na stávající pozink potrubí DN 25 kus 15,000 361,00 5 415,00 vlastní

PP Napojení na stávající pozink potrubí DN 25

43 K R-722-05 Ventil uzavírací přímý G 1/2" , 10 bar do 90°C vnitřní závit kus 10,000 243,00 2 430,00 vlastní

PP Ventil uzavírací přímý G 1/2" , 10 bar do 90°C vnitřní závit

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: vřetenový ventil

44 K R-722-06 Ventil uzavírací přímý G 3/4" , 10 bar do 90°C vnitřní závit kus 4,000 326,00 1 304,00 vlastní

PP Ventil uzavírací přímý G 3/4" , 10 bar do 90°C vnitřní závit

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: vřetenový ventil

45 K R-722-07 Ventil uzavírací přímý G 1" , 10 bar do 90°C vnitřní závit kus 2,000 513,00 1 026,00 vlastní

PP Ventil uzavírací přímý G 1" , 10 bar do 90°C vnitřní závit

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: vřetenový ventil

46 K 722220111 Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" kus 5,000 269,00 1 345,00 CS ÚRS 2023 01

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220111

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220111

47 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" pár 16,000 536,00 8 576,00 CS ÚRS 2023 01

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220121

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722220121

48 M R-722-08 kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" kus 28,000 98,50 2 758,00 CS ÚRS 2023 01

PP kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"

49 K R-722-08 kohout kulový rohový mosazný R 3/8"x 3/4" kus 1,000 194,00 194,00 vlastní

PP kohout kulový rohový mosazný R 3/8"x 3/4"

50 K R-722-10 Oddělovač systému DN 25 kus 1,000 9 430,00 9 430,00 vlastní

PP Oddělovač systému DN 25

51 K 722239101 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2" kus 38,000 96,20 3 655,60 CS ÚRS 2023 01

PP Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722239101
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P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722239101

52 K 722239102 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4" kus 5,000 120,00 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722239102

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722239102

53 K 722239103 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1" kus 3,000 131,00 393,00 CS ÚRS 2023 01

PP Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722239103

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/722239103

54 K 998722101
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,271 694,00 188,07 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722101

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998722101

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 134 929,90

55 K 725110814 Demontáž klozetů kombi soubor 2,000 208,00 416,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž klozetů kombi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725110814

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725110814

56 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 7,000 162,00 1 134,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725210821

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725210821

57 K 725310821 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách soubor 1,000 162,00 162,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725310821

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725310821

58 K 725330840 Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových soubor 1,000 259,00 259,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí ocelových nebo litinových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725330840

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725330840

59 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 10,000 99,30 993,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725820802

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725820802

60 K R-725-00 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech do 6 m t 0,102 1 000,00 102,00 vlastní

PP Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech do 6 m

61 K 725211615
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 

(polosloupem), šířka umyvadla 500 mm
soubor 6,000 3 910,00 23 460,00 CS ÚRS 2023 01

PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211615

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211615

62 K R-725-01 Umývadlo pro tělesně postižené 640x550 mm vč. umyvadlového vtoku kus 1,000 2 200,00 2 200,00 vlastní

PP Umývadlo pro tělesně postižené 640x550 mm vč. umyvadlového vtoku
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63 K 725211703
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 450 

mm
soubor 4,000 2 330,00 9 320,00 CS ÚRS 2023 01

PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211703

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211703

64 K R-725-02 Umyvadlo 50cm, skříňka bílý lesk 50x59x40cm se dvěma šuplíky vč. kotvící sady kus 1,000 9 650,00 9 650,00 vlastní

PP Umyvadlo 50cm, skříňka bílý lesk 50x59x40cm se dvěma šuplíky vč. kotvící sady

65 K R-725-03 Keramická výlevka s mříží samostatně stojící 360x540 mm kus 1,000 3 650,00 3 650,00 vlastní

PP Keramická výlevka s mříží samostatně stojící 360x540 mm

66 K R-725-04 Revizní dvířka 250 x 250 mm kus 7,000 350,00 2 450,00 vlastní

PP Revizní dvířka 250 x 250 mm

67 K R-725-05 Akrylová vana MINI 100x65cm vč. předního a bočního krycího panelu kus 1,000 3 240,00 3 240,00 vlastní

PP Akrylová vana MINI 100x65cm vč. předního a bočního krycího panelu

68 K R-725-06. Sprchová zástěna z mléčného skla s pivotovými dveřmi 1000x1900mm kus 1,000 9 000,00 9 000,00 vlastní

PP Sprchová zástěna z mléčného skla s pivotovými dveřmi 1000x1900mm

69 K R-725-07. Hydrant do zdi DN 25/30m kus 1,000 6 400,00 6 400,00 vlastní

PP Hydrant do zdi DN 25/30m

70 K R-725-08. Sprchová vanička 1000x900mm (LITÝ MRAMOR) kus 1,000 3 900,00 3 900,00 vlastní

PP Sprchová vanička 1000x900mm (LITÝ MRAMOR)

71 K 725831312 Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem soubor 1,000 2 300,00 2 300,00 CS ÚRS 2023 01

PP Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pevným držákem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725831312

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725831312

72 K R-725-09 Paneláková vanová nástěnná baterie s keramickou kartuší 100 mm vč. sprchového setu kus 1,000 3 970,00 3 970,00 vlastní

PP Paneláková vanová nástěnná baterie s keramickou kartuší 100 mm vč. sprchového setu

73 M 55143974 baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm kus 1,000 1 520,00 1 520,00 CS ÚRS 2023 01

PP baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: s keramickou kartuší

74 M 55145686 baterie umyvadlová stojánková páková kus 11,000 1 540,00 16 940,00 CS ÚRS 2023 01

PP baterie umyvadlová stojánková páková

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: s keramickou kartuší

75 K R-725-10 Sprchová baterie s keramickou kartuší vč. sprchového setu (nástěnnná tyč, sprchová hlavice, hadice) kus 1,000 3 700,00 3 700,00 vlastní

PP Sprchová baterie s keramickou kartuší vč. sprchového setu (nástěnnná tyč, sprchová hlavice, hadice)

76 K R-725-11 Zrcadlo sklopné 45x60 cm kus 1,000 3 980,00 3 980,00 vlastní

PP Zrcadlo sklopné 45x60 cm

77 K R-725-12 Pevné madlo na zeď 60cm kus 1,000 896,00 896,00 vlastní

PP Pevné madlo na zeď 60cm

78 M R-725-13 Pevné madlo na zeď 85cm kus 1,000 1 613,00 1 613,00 vlastní

PP Pevné madlo na zeď 85cm

79 M R-725-14 Sklopné madlo na zeď 85cm kus 1,000 2 154,00 2 154,00 vlastní

PP Sklopné madlo na zeď 85cm

80 K 725829111 Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2" kus 1,000 240,00 240,00 CS ÚRS 2023 01

PP Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725829111

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725829111

81 K 725829131 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2" kus 11,000 240,00 2 640,00 CS ÚRS 2023 01

PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725829131

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725829131

82 K 725849411 Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy kus 1,000 465,00 465,00 CS ÚRS 2023 01

PP Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725849411

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725849411

83 K 725839101 Baterie vanové montáž ostatních typů nástěnných nebo stojánkových G 1/2" soubor 1,000 378,00 378,00 CS ÚRS 2023 01

PP Baterie vanové montáž ostatních typů nástěnných nebo stojánkových G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725839101

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725839101

84 K R-725-15 Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny soubor 1,000 2 860,00 2 860,00 vlastní

PP Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny

85 K 725339111 Výlevky montáž výlevky soubor 1,000 920,00 920,00 CS ÚRS 2023 01

PP Výlevky montáž výlevky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725339111

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725339111

86 K 725241901 Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček soubor 1,000 1 750,00 1 750,00 CS ÚRS 2023 01

PP Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725241901

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725241901

87 K 725229103 Vany bez výtokových armatur montáž van se zápachovou uzávěrkou akrylátových soubor 1,000 1 750,00 1 750,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vany bez výtokových armatur montáž van se zápachovou uzávěrkou akrylátových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725229103

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725229103

88 K 725219101 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly soubor 1,000 935,00 935,00 CS ÚRS 2023 01

PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725219101

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725219101

89 K 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby soubor 1,000 935,00 935,00 CS ÚRS 2023 01

PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725219102

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725219102

90 K R-725-21 Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy kus 1,000 465,00 465,00 vlastní

PP Montáž ruční sprchy

91 M R-725-20 Ruční bezpečnostní oční sprcha 1H s flexibilní hadicí - stěnová kus 1,000 5 100,00 5 100,00 vlastní

PP Ruční bezpečnostní oční sprcha 1H s flexibilní hadicí - stěnová

92 K R-725-16 Montáž hydrantu kus 1,000 850,00 850,00 vlastní

PP Montáž hydrantu

93 K R-725-17 Montáž revizních dvířek kus 7,000 150,00 1 050,00 vlastní

PP Montáž revizních dvířek

94 K R-725-18 Montáž madla kus 3,000 210,00 630,00 vlastní

PP Montáž madla

95 K R-725-19 Montáž sklopného zrcadla kus 1,000 400,00 400,00 vlastní

PP Montáž sklopného zrcadla

96 K 998725101
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,189 809,00 152,90 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725101

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998725101

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 47 613,51

97 K 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výška 1080 mm
soubor 3,000 6 400,00 19 200,00 CS ÚRS 2023 01

PP Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726111031

P

Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726111031 

Poznámka k položce: v ceně tlačítko pro ovládání WC zepředu plast dvě množství vody 246x164mm v cěně montážní prvek pro závěsné WC 

do zděných konstrukcí ovládání zepředu  cena uvedena vč. montáže

98 K 726131043
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, 

stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené
soubor 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro 

tělesně postižené

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131043

P

Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726131043 

Poznámka k položce: cena uvedena včetně montáže v ceně zahrnuto tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé

99 M R-726-01 Invalidní závěsný klozet 70cm (sedací výška 50cm) hlubokým splachováním vč. sedátka s dětskou redukcí kus 1,000 6 000,00 6 000,00 vlastní

PP Invalidní závěsný klozet 70cm (sedací výška 50cm) hlubokým splachováním vč. sedátka s dětskou redukcí

100 M 64236041 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování kus 3,000 2 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování

101 K R-726-02 Klozetové sedátko s poklopem ANTIBAK SOFT CLOSE kus 3,000 600,00 1 800,00 vlastní

PP Klozetové sedátko s poklopem ANTIBAK SOFT CLOSE

102 K R-726-03 Montáž sedátka kus 4,000 150,00 600,00 vlastní

PP Montáž sedátka

103 K 726111204 Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů soubor 4,000 1 470,00 5 880,00 CS ÚRS 2023 01

PP Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726111204

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726111204

104 K 998726112
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 0,158 845,00 133,51 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 m do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998726112

P
Poznámka k položce: 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998726112

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 83 807,00

105 K 727212113-R1 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 90-120 kus 6,000 1 050,00 6 300,00 vlastní

PP Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 50

VV - požární ochranná potrubí přes stěnu - potrubí ZTI

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

106 K 727212114-R2 Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 63 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 90-120 kus 3,000 1 103,00 3 309,00 vlastní

PP Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90-120 D 63

VV - požární ochranná potrubí přes stěnu - potrubí ZTI

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

107 K 727222001-R3
Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 32 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 

90
kus 2,000 2 000,00 4 000,00 vlastní

PP Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV - požární ochranná potrubí přes stěnu - potrubí ZTI

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

108 K 727222002-R4
Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 40 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 

90
kus 4,000 2 010,00 8 040,00 vlastní

PP Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 40

VV - požární ochranná potrubí přes stěnu - potrubí ÚT

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

109 K 727222003-R5
Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 

90
kus 4,000 2 050,00 8 200,00 vlastní

PP Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 50

VV - požární ochranná potrubí přes stěnu - potrubí ÚT

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

110 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 30,000 63,60 1 908,00 CS ÚRS 2023 01

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/949101111

VV - pomocné lešení pro monstáž prostipožárních ucpávek

VV 2,00*15 30,000

VV Součet 30,000

111 K R-767-01 Protipožární prostup - šachta 450x300mm - K100, ÚT - DN25 ks 1,000 1 600,00 1 600,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 450x300mm - K100, ÚT - DN25

112 K R-767-02 Protipožární prostup - šachta 700x350mm -  K100, SV, TV- DN32, CV - DN20 ks 1,000 3 700,00 3 700,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 700x350mm - K100, SV, TV- DN32, CV - DN20

113 K R-767-03 Protipožární prostup - šachta 450x350mm - D100, K100, SV, TV- DN32, CV - DN20, ÚT - DN25 ks 1,000 1 650,00 1 650,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 450x350mm - D100, K100, SV, TV- DN32, CV - DN20, ÚT - DN25

114 K R-767-04 Protipožární prostup - šachta 450x400mm - D100, K100, SV, TV- DN32, CV - DN20 ks 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 450x400mm - D100, K100, SV, TV- DN32, CV - DN20

115 K R-767-05 Protipožární prostup - šachta 500x350mm - K100, SV, TV-DN32, CV - DN20 ks 1,000 2 050,00 2 050,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 500x350mm - K100, SV, TV-DN32, CV - DN20

116 K R-767-06 Protipožární prostup - šachta 600x350mm - potrubí pošta - DN150 ks 1,000 2 700,00 2 700,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 600x350mm - potrubí pošta - DN150

117 K R-767-07 Protipožární prostup - šachta 800x550mm - 2xK100, SV, TV-DN32, CV - DN20 ks 1,000 3 700,00 3 700,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 800x550mm - 2xK100, SV, TV-DN32, CV - DN20

118 K R-767-08 Protipožární prostup - šachta 400x300mm - ÚT - 2xDN25, SV, TV-DN20, CV - DN15 ks 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 400x300mm - ÚT - 2xDN25, SV, TV-DN20, CV - DN15

119 K R-767-09 Protipožární prostup - šachta 1050X350mm - K100, SV, TV-DN32, CV - DN20 ks 1,000 3 500,00 3 500,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 1050X350mm - K100, SV, TV-DN32, CV - DN20

120 K R-767-10 Protipožární prostup - šachta 300x300mm - ÚT - DN25 ks 3,000 1 300,00 3 900,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 300x300mm - ÚT - DN25

121 K R-767-11 Protipožární prostup - šachta 500x400mm - K100, SV,TV-DN32, CV-DN20 ks 6,000 1 600,00 9 600,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 500x400mm - K100, SV,TV-DN32, CV-DN20

122 K R-767-12 Protipožární prostup - šachta 800x550mm - K100, SV,TV-DN32, CV-DN20 ks 1,000 3 700,00 3 700,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 800x550mm - K100, SV,TV-DN32, CV-DN20

123 K R-767-13 Protipožární prostup - šachta 450x300mm - D100, SV,TV-DN32, CV-DN20, ÚT-DN25 ks 2,000 1 600,00 3 200,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 450x300mm - D100, SV,TV-DN32, CV-DN20, ÚT-DN25

124 K R-767-14 Protipožární prostup - šachta 350x250mm - ÚT-DN25 ks 1,000 1 300,00 1 300,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 350x250mm - ÚT-DN25

125 K R-767-15 Protipožární prostup - šachta 450x300mm - D100,  ÚT-DN25 ks 1,000 1 600,00 1 600,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 450x300mm - D100, ÚT-DN25
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126 K R-767-16 Protipožární prostup - šachta 500x500mm - K100, SV,TV- DN32, CV-DN20 ks 1,000 2 200,00 2 200,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 500x500mm - K100, SV,TV- DN32, CV-DN20

127 K R-767-17 Protipožární prostup - šachta 500x450mm - D100 ks 1,000 2 100,00 2 100,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 500x450mm - D100

128 K R-767-18 Protipožární prostup - šachta 500x350mm - K100. SV,TV - DN32, CV-DN20 ks 1,000 2 050,00 2 050,00 vlastní

PP Protipožární prostup - šachta 500x350mm - K100. SV,TV - DN32, CV-DN20

D 997 Přesun sutě 330,60

129 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,341 314,00 107,07 CS ÚRS 2023 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

VV - přesuny hmot

VV 0,102+0,016+0,035+0,188 0,341

VV Součet 0,341

130 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5,115 13,70 70,08 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV - příplatek za 15km

VV 0,102+0,016+0,035+0,188 0,341

VV Součet 0,341

VV 0,341*15 'Přepočtené koeficientem množství 5,115

131 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,153 450,00 68,85 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

VV - poplatek za skládku 

VV 0,102+0,016+0,035 0,153

VV Součet 0,153

132 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,188 450,00 84,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

VV - poplatek za izolace

VV 0,188 0,188

VV Součet 0,188
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 305,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 49 305,09 21,00% 10 354,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 59 659,16

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4b - Vzduchotechnika, chlazení - Q

01 - Vzduchotechnika Q1

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 49 305,09

D6 - Demontáže 2 644,00

D1 - VZDUCHOTECHNIKA 46 661,09

    MON - Z1 Objekt Q1   (1. PP) 27 116,32

    D2 - Z1 Objekt Q1   (1. PP)   (potrubí) 13 034,52

    D3 - Montážní materiál 546,25

    D4 - Lešení 1 590,00

    D5 - Všeobecné výkony  (budova) 4 374,00

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4b - Vzduchotechnika, chlazení - Q

01 - Vzduchotechnika Q1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 49 305,09

D D6 Demontáže 2 644,00
1 K 751 Demontáž potrubí Spiro do průměru 200 M 14,000 146,00 2 044,00 R položka

PP Demontáž potrubí Spiro do průměru 200

2 K R-751-1 Přesun suti, vnitrostaveništní doprava, odvoz na příslušnou skládku kg 100,000 6,00 600,00 R položka

PP Přesun suti, vnitrostaveništní doprava, odvoz na příslušnou skládku

D D1 VZDUCHOTECHNIKA 46 661,09

D MON Z1 Objekt Q1   (1. PP) 27 116,32

3 K 1 1.001 Radiální ventilátor Micro 100 IT 60 m3/h / 80 Pa   dvouotáčkový pro instalaci do podhledu KUS 3,000 3 473,00 10 419,00 R položka

PP Radiální ventilátor Micro 100 IT 60 m3/h / 80 Pa dvouotáčkový pro instalaci do podhledu

P
Poznámka k položce: 

U=230 V, P=33 W, I=0,15 A

4 K 2 1.002 Sada pro montáž do podhledu ventilátoru KUS 3,000 665,00 1 995,00 R položka

PP Sada pro montáž do podhledu ventilátoru 

5 K 3 1.004 Zpětná klapka  RSK 100 KUS 3,000 169,00 507,00 R položka

PP Zpětná klapka RSK 100

6 K 4 1.007 Samotížná plastová žaluzie PER 100 W KUS 1,000 272,00 272,00 R položka

PP Samotížná plastová žaluzie PER 100 W

7 K 5 1.008 Samotížná plastová žaluzie PER 125 W KUS 1,000 290,00 290,00 R položka

PP Samotížná plastová žaluzie PER 125 W

8 K 6 1.015 Protipožární větrací mřížka 400x200 mm, vypěňovací KUS 1,000 8 385,00 8 385,00 R položka

PP Protipožární větrací mřížka 400x200 mm, vypěňovací

9 K 7 1.001M Montáž % 218,680 24,00 5 248,32 R položka

PP Montáž

D D2 Z1 Objekt Q1   (1. PP)   (potrubí) 13 034,52

10 K 1 1.129 Potrubí  DN 100  40% tvarovek M 15,000 408,00 6 120,00 R položka

PP Potrubí DN 100 40% tvarovek

11 K 2 1.130 Potrubí DN 125  40% tvarovek M 6,000 438,00 2 628,00 R položka

PP Potrubí DN 125 40% tvarovek

12 K 3 1.250 M Montáž % 87,480 49,00 4 286,52 R položka

01 - Vzduchotechnika Q1

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4b - Vzduchotechnika, chlazení - Q
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž

D D3 Montážní materiál 546,25

13 K 1 45.001 Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál KG 5,000 83,00 415,00 R položka

PP Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál

14 K 2 46.100M Montáž kg 0,250 525,00 131,25 R položka

PP Montáž

D D4 Lešení 1 590,00

15 K 1 941955002 Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m m2 10,000 159,00 1 590,00 R položka

PP Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m

D D5 Všeobecné výkony  (budova) 4 374,00

16 K 1 50.004 Zkoušky zařízení VZT H 2,000 729,00 1 458,00 R položka

PP Zkoušky zařízení VZT

P
Poznámka k položce: 

vč. zhotovení protokolů, vyregulování na projektované parametry

17 K 1 50.005 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 1 458,00 1 458,00 R položka

PP Dokumentace skutečného provedení stavby 

18 K 1 50.006 Přesun suti, vnitrostaveništní doprava, odvoz na příslušnou skládku ks 1,000 1 458,00 1 458,00 R položka

PP Přesun suti, vnitrostaveništní doprava, odvoz na příslušnou skládku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 574 344,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 574 344,58 21,00% 120 612,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 694 956,94

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4b - Vzduchotechnika, chlazení - Q

02 - Vzduchotechnika Q2

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 574 344,58

D1 - VZDUCHOTECHNIKA 574 344,58

    D7 - Demontáže 10 110,00

    MON - Z2 Objekt Q2  (1.PP) 275 242,48

    D2 - Z2 Objekt Q2  (1.PP)  (prvky) 65 304,96

    D3 - Z2 Objekt Q2  (1.PP)  (potrubí) 128 804,54

    D4 - Izolace 33 418,60

    D5 - Izolace 8 680,00

    D6 - Lešení 16 536,00

    MON1 - Všeobecné výkony  (budova) 36 248,00

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4b - Vzduchotechnika, chlazení - Q

02 - Vzduchotechnika Q2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 574 344,58

D D1 VZDUCHOTECHNIKA 574 344,58

D D7 Demontáže 10 110,00

1 K 751 Demontáž potrubí  do průměru 200 M 18,000 146,00 2 628,00 R položka

PP Demontáž potrubí do průměru 200

2 K 751.1 Demontáž potrubí do průměru 250 M 12,000 146,00 1 752,00 R položka

PP Demontáž potrubí do průměru 250

3 K 751510813 Demontáž potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,07 do 0,13 m2 m 12,000 146,00 1 752,00 R položka

PP Demontáž potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,07 do 0,13 m2

4 K 751510814 Demontáž potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,13 do 0,28 m2 m 7,000 189,00 1 323,00 R položka

PP Demontáž potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,13 do 0,28 m2

5 K 751510815 Demontáž potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,28 do 0,50 m2 m 5,000 231,00 1 155,00 R položka

PP Demontáž potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,28 do 0,50 m2

6 K R-751-01 Přesun suti, vnitrostaveništní doprava, odvoz na příslušnou skládku kg 250,000 6,00 1 500,00 R položka

PP Přesun suti, vnitrostaveništní doprava, odvoz na příslušnou skládku

D MON Z2 Objekt Q2  (1.PP) 275 242,48

7 K 2.001 Větrací rekuperační jednotka podstropní  P=O=1000m3/h / 400 Pa KUS 1,000 237 278,00 237 278,00 R položka

PP Větrací rekuperační jednotka podstropní P=O=1000m3/h / 400 Pa

P

Poznámka k položce: 

Přívod  " uzavírací klapka, filtrace G4,  rekuperace s tepelnou účinnoswtí 85 %,/by-pass/el.  ohřívač 2,1 kW//ventilátor EC1" Odvod: "filtrace 

G4, (rekuperace,), ventilátor EC1" Včetně řídícího systému, a vzdáleného ovladače, včetně ethernet připojení Hmotnmost jednotky 339 kg, 

Dodávka vcelku. Šířka xHloubka x Výška= 2600x445x1800 mm DUPLEX 1500 Multi Eco-V/51/0

8 K 2.001M Montáž větrací jednotky % 2 372,780 16,00 37 964,48 R položka

PP Montáž větrací jednotky

D D2 Z2 Objekt Q2  (1.PP)  (prvky) 65 304,96

9 K 2.002 Zpětná klapka  RSK 250 KUS 2,000 407,00 814,00 R položka

PP Zpětná klapka RSK 250

10 K 2.004 Požární klapka kruhová servopohon 230 V FDMR SL 160-.40 TPM 140/19 KUS 2,000 6 770,00 13 540,00 R položka

PP Požární klapka kruhová servopohon 230 V FDMR SL 160-.40 TPM 140/19

11 K 2.005 Požární klapka kruhová servopohon 230 V FDMR SL 225-.40 TPM 140/19 KUS 1,000 6 993,00 6 993,00 R položka

PP Požární klapka kruhová servopohon 230 V FDMR SL 225-.40 TPM 140/19

02 - Vzduchotechnika Q2

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4b - Vzduchotechnika, chlazení - Q
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 2.006 Požární klapka kruhová servopohon 230 V FDMR SL 250-.40 TPM 140/19 KUS 1,000 7 012,00 7 012,00 R položka

PP Požární klapka kruhová servopohon 230 V FDMR SL 250-.40 TPM 140/19

13 K 2.010 Plastový talířový ventil univerzální IT 100 KUS 6,000 88,00 528,00 R položka

PP Plastový talířový ventil univerzální IT 100

14 K 2.012 Plastový talířový ventil univerzální IT 125 KUS 3,000 97,00 291,00 R položka

PP Plastový talířový ventil univerzální IT 125

15 K 2.013 Plastový talířový ventil univerzální IT 200 KUS 2,000 187,00 374,00 R položka

PP Plastový talířový ventil univerzální IT 200

16 K 2.015 Vyústka nastavitelná přívodní VNM 2A 400x200/R1  TPM 015/01 KUS 2,000 1 038,00 2 076,00 R položka

PP Vyústka nastavitelná přívodní VNM 2A 400x200/R1 TPM 015/01

17 K 2.016 Vyústka nastavitelná odvodní VNM 1A 400x200/R1  TPM 015/01 KUS 2,000 851,00 1 702,00 R položka

PP Vyústka nastavitelná odvodní VNM 1A 400x200/R1 TPM 015/01

18 K 2.018 Vyúsť s vířivým výtokem vzduchu VVM 600/C/S/P/24/R  TPM 001/96 KUS 1,000 2 888,00 2 888,00 R položka

PP Vyúsť s vířivým výtokem vzduchu VVM 600/C/S/P/24/R TPM 001/96

19 K 2.020 Stěnová mřížka SMM20 600x200  UR2  TPM 014/01 KUS 2,000 760,00 1 520,00 R položka

PP Stěnová mřížka SMM20 600x200 UR2 TPM 014/01

20 K 2.024 Sada pro montáž do podhledu ventilátoru Medio KUS 2,000 831,00 1 662,00 R položka

PP Sada pro montáž do podhledu ventilátoru Medio

21 K 2.025 Radiální ventilátor Medio IT  110 m3/h / 60 Pa, dvouotáčkový pro instalaci do podhledu KUS 2,000 3 857,00 7 714,00 R položka

PP Radiální ventilátor Medio IT 110 m3/h / 60 Pa, dvouotáčkový pro instalaci do podhledu

P
Poznámka k položce: 

U=230 V, P=60 W, I=0,27 A

22 K 2.026 Zpětná klapka  RSK 100 KUS 1,000 169,00 169,00 R položka

PP Zpětná klapka RSK 100

23 K 2.027 Zpětná klapka  RSK 125 KUS 2,000 185,00 370,00 R položka

PP Zpětná klapka RSK 125

24 K 2.028 Samotížná plastová žaluzie PER 125 W KUS 1,000 290,00 290,00 R položka

PP Samotížná plastová žaluzie PER 125 W

25 K 1.025 Ohebná hadice, vícevrstvý AL laminát  DN 102  MO 102 M 6,000 20,00 120,00 R položka

PP Ohebná hadice, vícevrstvý AL laminát DN 102 MO 102

26 K 1.031 Ohebná hadice, vícevrstvý AL laminát  DN 102 ,  MO 27 M 3,000 20,00 60,00 R položka

PP Ohebná hadice, vícevrstvý AL laminát DN 102 , MO 27

27 K 1.032 Ohebná hadice, vícevrstvý AL laminát  DN 102 ,MO 160 M 3,000 33,00 99,00 R položka

PP Ohebná hadice, vícevrstvý AL laminát DN 102 ,MO 160

28 K 1.033 Ohebná hadice, vícevrstvý AL laminát  DN 200, MO 203 M 2,000 43,00 86,00 R položka

PP Ohebná hadice, vícevrstvý AL laminát DN 200, MO 203

29 K 1.035 Ohebná hadice, vícevrstvý AL laminát, hlukově izolovaná   DN 160 , MO160 M 6,000 96,00 576,00 R položka

PP Ohebná hadice, vícevrstvý AL laminát, hlukově izolovaná DN 160 , MO160

30 K 1.037 Ohebná hadice, vícevrstvý AL laminát, hlukově izolovaná   DN 25   MO 254 M 12,000 145,00 1 740,00 R položka

PP Ohebná hadice, vícevrstvý AL laminát, hlukově izolovaná DN 25 MO 254

31 K M 2.050 Montáž % 506,240 29,00 14 680,96 R položka

PP Montáž

D D3 Z2 Objekt Q2  (1.PP)  (potrubí) 128 804,54

32 K 1.247 Potrubí čtyřhranné průřezu od 0,07 do 0,13 m2 M 6,000 794,00 4 764,00 R položka

PP Potrubí čtyřhranné průřezu od 0,07 do 0,13 m2

33 K 1.128 Potrubí  DN 100  40% tvarovek M 11,000 408,00 4 488,00 R položka

PP Potrubí DN 100 40% tvarovek

34 K 1.128.1 Potrubí DN 125  40% tvarovek M 20,000 438,00 8 760,00 R položka

PP Potrubí DN 125 40% tvarovek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 1.129 Potrubí DN 160  40% tvarovek M 46,000 494,00 22 724,00 R položka

PP Potrubí DN 160 40% tvarovek

36 K 1.130 Potrubí  DN200  40% tvarovek M 11,000 568,00 6 248,00 R položka

PP Potrubí DN200 40% tvarovek

37 K 1.131 Potrubí  DN225 40% tvarovek M 12,000 584,00 7 008,00 R položka

PP Potrubí DN225 40% tvarovek

38 K 1.132 Potrubí  DN250 40% tvarovek M 54,000 601,00 32 454,00 R položka

PP Potrubí DN250 40% tvarovek

39 K 1.250 M Montáž % 864,460 49,00 42 358,54 R položka

PP Montáž

D D4 Izolace 33 418,60

40 K 45.001 Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál KG 275,000 83,00 22 825,00 R položka

PP Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál

41 K 20.006 Požání  izolace z minerální plsti tl. 4 cm, na trny s Al fólií, samolepící Al páska M2 2,500 699,00 1 747,50 R položka

PP Požání izolace z minerální plsti tl. 4 cm, na trny s Al fólií, samolepící Al páska

P

Poznámka k položce: 

Požární odolnost EI30 DP1 Doizolování požýrních klapek. Požárné izolováno potruví spiro TRS225 procházející přes požární kanál oddělující 

kabelové trasy vedené nad podhledem chodby

42 K 46.100M Montáž % 245,725 36,00 8 846,10 R položka

PP Montáž

D D5 Izolace 8 680,00

43 K 46.004 Tepelná iz. kaučukovým izolačním samolepícím pásem bz povrch. úpravy M2 10,000 560,00 5 600,00 R položka

PP Tepelná iz. kaučukovým izolačním samolepícím pásem bz povrch. úpravy 

P
Poznámka k položce: 

Izolováno potrubí sání  DN 250 v délce cca 11m

44 K 46.100M.1 Montáž % 56,000 55,00 3 080,00 R položka

PP Montáž

D D6 Lešení 16 536,00

45 K 941955002 Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m m2 104,000 159,00 16 536,00 R položka

PP Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m

D MON1 Všeobecné výkony  (budova) 36 248,00

46 K 50.003 Zaregulování průtoků vzt H 16,000 788,00 12 608,00 R položka

PP Zaregulování průtoků vzt

47 K 50.004 Zkoušky zařízení VZT H 30,000 788,00 23 640,00 R položka

PP Zkoušky zařízení VZT

P
Poznámka k položce: 

vč. zhotovení protokolů, vyregulování na projektované parametry
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 602 268,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 602 268,15 21,00% 126 476,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 728 744,46

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4c - Měření a regulace - Q1+Q2

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 602 268,15

D1 - Řídící systém 143 799,00

D2 - Polní instrumentace, rozvaděče 65 188,00

D3 - Montážní materiál 101 446,30

D4 - Elektromontážní práce 123 828,35

D5 - Služby 168 006,50

D.1.4c - Měření a regulace - Q1+Q2

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 602 268,15

D D1 Řídící systém 143 799,00

1 K MaR-RS
Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, 

ModBus, 600 I/O, webserver
ks 1,000 59 772,00 59 772,00 R položka

PP Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, 600 I/O, webserver

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-1+2

2 K MaR-RS.1 HMI externí displej pro operátory ks 1,000 7 301,00 7 301,00 R položka

PP HMI externí displej pro operátory

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-1+2

3 K MaR-RS.2 Magnetická konzole pro displej, uchycení na rozvaděč ks 1,000 3 445,00 3 445,00 R položka

PP Magnetická konzole pro displej, uchycení na rozvaděč

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-1+2

4 K MaR-RS.3 Propojovací kabel regulátor-displej ks 1,000 69,00 69,00 R položka

PP Propojovací kabel regulátor-displej

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-1+2

5 K MaR-RS.4 Modul 8 analogových vstupů, komunikace ModBus RTU, ks 1,000 6 641,00 6 641,00 R položka

PP Modul 8 analogových vstupů, komunikace ModBus RTU,

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-1+2

6 K MaR-RS.5 Modul 10 digitálních vstupů, komunikace ModBus RTU, ks 2,000 4 690,50 9 381,00 R položka

PP Modul 10 digitálních vstupů, komunikace ModBus RTU,

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-1+2

7 K MaR-RS.6 Modul 4 digitálních výstupů, komunikace ModBus RTU, ks 1,000 5 236,00 5 236,00 R položka

PP Modul 4 digitálních výstupů, komunikace ModBus RTU,

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-1+2

8 K MaR-RS.7 Elektroměr pro přímé měření, 0-100A, komunikace ModBus RTU, certifikovaný ks 1,000 4 399,00 4 399,00 R položka

PP Elektroměr pro přímé měření, 0-100A, komunikace ModBus RTU, certifikovaný

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-1+2

9 K MaR-RS.8 UPS, min. 800VA ks 1,000 3 392,00 3 392,00 R položka

PP UPS, min. 800VA

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-1+2

10 K MaR-RS.9 Navýšení databáze DB areálového dispečinku o 500 DB ks 1,000 44 163,00 44 163,00 R položka

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4c - Měření a regulace - Q1+Q2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Navýšení databáze DB areálového dispečinku o 500 DB

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-1+2

D D2 Polní instrumentace, rozvaděče 65 188,00
11 K MaR-SnTe Snímač teploty kanálový, -30-+100°C NTC 20kOhm, vč. montážní příruby, s displejem ks 2,000 3 054,00 6 108,00 R položka

PP Snímač teploty kanálový, -30-+100°C NTC 20kOhm, vč. montážní příruby, s displejem

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-2

12 K MaR-SnHr Snímač diferenčního tlaku vzduchu 30-500Pa, IP54 ks 3,000 550,00 1 650,00 R položka

PP Snímač diferenčního tlaku vzduchu 30-500Pa, IP54

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-2

13 K MaR-VeRe LED svítidlo do rozvaděče, plast, délka 500 mm, 230 Vac a vypínačem ks 1,000 1 164,00 1 164,00 R položka

PP LED svítidlo do rozvaděče, plast, délka 500 mm, 230 Vac a vypínačem

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-2

14 K MaR-VyBe
Bezpečnostní vypínač na klíček, v krabičce, spínací kontakty,                                                                 nebo 

hříbek havarijní s aretací, vačkový přepínač 2 polohový montáž na stěnu
ks 1,000 924,00 924,00 R položka

PP Bezpečnostní vypínač na klíček, v krabičce, spínací kontakty, nebo hříbek havarijní s aretací, vačkový přepínač 2 polohový montáž na stěnu

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-2

15 K MaR-GaOd LED svítidlo prachotěsné, 230Vac, délka 750 mm, 25W ks 2,000 2 616,00 5 232,00 R položka

PP LED svítidlo prachotěsné, 230Vac, délka 750 mm, 25W

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-2

16 K MaR-SnHr.1 Tlačítko s prosvětlením, design ELE, bílé, 230Vac ks 5,000 571,00 2 855,00 R položka

PP Tlačítko s prosvětlením, design ELE, bílé, 230Vac

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-2

17 K Q1-01DT6 Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený,vybavený  bez ŘS,v*š*h-800*600*300 ks 1,000 47 255,00 47 255,00 R položka

PP Nástěnný rozvaděč oceloplechový, krytí IP44/20, vybavený,vybavený bez ŘS,v*š*h-800*600*300

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-5

D D3 Montážní materiál 101 446,30
18 K MaR-MoMat Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1 m 65,000 12,50 812,50 R položka

PP Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-2

19 K MaR-MoMat.1 Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1 m 26,000 20,40 530,40 R položka

PP Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-2

20 K MaR-MoMat.2 Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 2x1 m 194,000 17,00 3 298,00 R položka

PP Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 2x1

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-2

21 K MaR-MoMat.3 Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 2x2x0,5 m 109,000 23,60 2 572,40 R položka

PP Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 2x2x0,5

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-2

22 K MaR-MoMat.4 Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 4x2x0,5 m 13,000 51,40 668,20 R položka

PP Kabel slaboproudý stíněný, bezhalogenový CU, 4x2x0,5

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-2
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23 K MaR-MoMat.5 Kabel silnoproudý, CU, 2x1,5 m 19,500 14,70 286,65 R položka

PP Kabel silnoproudý, CU, 2x1,5

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-2

24 K MaR-MoMat.6 Kabel silnoproudý, CU, 3x1,5 m 19,500 18,30 356,85 R položka

PP Kabel silnoproudý, CU, 3x1,5

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-2

25 K MaR-MoMat.7 Kabel silnoproudý, CU, 5x2,5 m 13,000 45,10 586,30 R položka

PP Kabel silnoproudý, CU, 5x2,5

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-2

26 K MaR-MoMat.8 Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 3x1,5 m 942,000 28,20 26 564,40 R položka

PP Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 3x1,5

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-2

27 K MaR-MoMat.9 Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 4x1,5 m 65,000 40,80 2 652,00 R položka

PP Kabel silnoproudý, bezhalogenový, CU, 4x1,5

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-2

28 K MaR-MoMat.10 Vodič 6 ž/z, příslušenství, příchytky, pásky m 39,000 32,20 1 255,80 R položka

PP Vodič 6 ž/z, příslušenství, příchytky, pásky

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-2

29 K MaR-MoMat.11 Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka m 62,000 274,20 17 000,40 R položka

PP Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-4+5

30 K MaR-MoMat.12 Koleno žlabu vč. víka 62/50 ks 2,000 208,80 417,60 R položka

PP Koleno žlabu vč. víka 62/50

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-4+5

31 K MaR-MoMat.13 T-kus žlabu vč. víka 62/50 ks 2,000 270,10 540,20 R položka

PP T-kus žlabu vč. víka 62/50

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-4+5

32 K MaR-MoMat.14 Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek (i UV odolná) m 8,000 23,90 191,20 R položka

PP Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek (i UV odolná)

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-4+5

33 K MaR-MoMat.15 Trubka ohebná D16, PVC m 24,000 4,10 98,40 R položka

PP Trubka ohebná D16, PVC

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-4+5

34 K MaR-MoMat.16 Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační ks 17,000 26,00 442,00 R položka

PP Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-4+5

35 K MaR-MoMat.17 Svorkovnice ks 17,000 13,50 229,50 R položka

PP Svorkovnice

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-4+5

36 K MaR-MoMat.18 Příchytky na strop kovové, skupinový držák kabelů, požární odolnost ks 845,000 40,50 34 222,50 R položka

PP Příchytky na strop kovové, skupinový držák kabelů, požární odolnost

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-4+5

37 K MaR-MoMat.19 Výložníky žlabů 62/50, vč závitových tyčí ks 36,000 135,00 4 860,00 R položka
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PP Výložníky žlabů 62/50, vč závitových tyčí

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-4+5

38 K MaR-MoMat.20 Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky…) kpl 1,000 3 615,00 3 615,00 R položka

PP Podružný pomocný materiál, držáky, hmoždinky…)

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-4+5

39 K MaR-MoMat.21 Popisovací štítky na kabely ks 60,000 4,10 246,00 R položka

PP Popisovací štítky na kabely

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-2

D D4 Elektromontážní práce 123 828,35
40 K MaR-Montaz Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka m 48,000 121,90 5 851,20 R položka

PP Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-4+5

41 K MaR-Montaz.1 Koleno žlabu 62/50 vč. víka ks 2,000 121,90 243,80 R položka

PP Koleno žlabu 62/50 vč. víka

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-4+5

42 K MaR-Montaz.2 T-kus žlabu 62/50 vč. víka ks 2,000 121,90 243,80 R položka

PP T-kus žlabu 62/50 vč. víka

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-4+5

43 K MaR-Montaz.3 Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek m 8,000 35,00 280,00 R položka

PP Trubka pevná D16, PVC, vč. Úchytek

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-4+5

44 K MaR-Montaz.4 Trubka ohebná D16, PVC m 24,000 25,40 609,60 R položka

PP Trubka ohebná D16, PVC

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-4+5

45 K MaR-Montaz.5 Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační ks 17,000 25,40 431,80 R položka

PP Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-4+5

46 K MaR-Montaz.6 Svorkovnice ks 17,000 22,30 379,10 R položka

PP Svorkovnice

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-4+5

47 K MaR-Montaz.7 Příchytky na strop kovové ks 845,000 57,20 48 334,00 R položka

PP Příchytky na strop kovové

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-4+5

48 K MaR-Montaz.8 Výložníky žlabů 62/50, vč závitových tyčí ks 36,000 42,40 1 526,40 R položka

PP Výložníky žlabů 62/50, vč závitových tyčí

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-4+5

49 K MaR-Montaz.9 Popisovací štítky na kabely ks 60,000 6,40 384,00 R položka

PP Popisovací štítky na kabely

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-4+5

50 K MaR-Montaz.10 Montáž rozvaděče, včetně dopravy (za jedno pole) ks 1,000 2 701,00 2 701,00 R položka

PP Montáž rozvaděče, včetně dopravy (za jedno pole)

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-4+5
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51 K MaR-Montaz.11 Montáž prvků MaR ks 16,000 218,40 3 494,40 R položka

PP Montáž prvků MaR

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-2

52 K MaR-Montaz.12 Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení m 408,000 35,00 14 280,00 R položka

PP Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položení

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-2

53 K MaR-Montaz.13 Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-7x10 - položení m 929,500 37,10 34 484,45 R položka

PP Kabely Cu silnoproudé do 1kV bez ukončení 2-7x10 - položení

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-2

54 K MaR-Montaz.14 Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích ks 30,000 186,60 5 598,00 R položka

PP Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-2

55 K MaR-Montaz.15 Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechy), D 50mm vč. zapravení ks 14,000 197,20 2 760,80 R položka

PP Zhotovení prostupu vrtaného (mimo střechy), D 50mm vč. zapravení

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-4+5

56 K MaR-Montaz.16 Požární ucpávky do tloušťky 30cm/m2 ks 6,000 371,00 2 226,00 R položka

PP Požární ucpávky do tloušťky 30cm/m2

P
Poznámka k položce: 

B D.1.4c-4+5

D D5 Služby 168 006,50
57 K MaR-Sluzby Oživení a uvedení do provozu - regulátory kpl 1,000 7 950,00 7 950,00 R položka

PP Oživení a uvedení do provozu - regulátory

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-1+2+3

58 K MaR-Sluzby.1 Test 1:1 - datové body - regulátory DB 18,000 143,00 2 574,00 R položka

PP Test 1:1 - datové body - regulátory

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-1+2+3

59 K MaR-Sluzby.2 Oživení a uvedení do provozu - ModBus TCP/IP s VZT14 kpl 1,000 15 900,00 15 900,00 R položka

PP Oživení a uvedení do provozu - ModBus TCP/IP s VZT14

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-1+2+3

60 K MaR-Sluzby.3 Test 1:1 - datové body - ModBus TCP/IP s VZT14 DB 34,000 122,00 4 148,00 R položka

PP Test 1:1 - datové body - ModBus TCP/IP s VZT14

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-1+2+3

61 K MaR-Sluzby.4 Asistence technika při měření hluku hod 6,000 827,00 4 962,00 R položka

PP Asistence technika při měření hluku

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-1+2+3

62 K MaR-Sluzby.5 Vytvoření SW  - Regulátory DB 85,000 519,40 44 149,00 R položka

PP Vytvoření SW - Regulátory

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-1+2+3

63 K MaR-Sluzby.6 Nastavení a prvotní konfigurace regulátorů ks 1,000 848,00 848,00 R položka

PP Nastavení a prvotní konfigurace regulátorů

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-1+2+3

64 K MaR-Sluzby.7
Řídící systém - programování dispečinku (úprava, rozšíření a doplnění), datové body fyzické i virtuální, vč. 

ModBus
DB 142,000 175,00 24 850,00 R položka

PP Řídící systém - programování dispečinku (úprava, rozšíření a doplnění), datové body fyzické i virtuální, vč. ModBus
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P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-1+2+3

65 K MaR-Sluzby.8 Řídící systém - programování dispečinku, parametrizace (popis viz TZ) DB 142,000 8,50 1 207,00 R položka

PP Řídící systém - programování dispečinku, parametrizace (popis viz TZ)

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-1+2+3

66 K MaR-Sluzby.9
Řídící systém - zhotovení uživatelských ovládacích obrazovek/rozhraní, datové body fyzické i virtuální, vč. 

ModBus
ks 6,000 1 325,00 7 950,00 R položka

PP Řídící systém - zhotovení uživatelských ovládacích obrazovek/rozhraní, datové body fyzické i virtuální, vč. ModBus

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-1+2+3

67 K MaR-Sluzby.10 Řídící systém - zhotovení uživatelských ovládacích obrazovek/rozhraní, energetický odečtový systém ks 1,000 1 325,00 1 325,00 R položka

PP Řídící systém - zhotovení uživatelských ovládacích obrazovek/rozhraní, energetický odečtový systém

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-1+2+3

68 K MaR-Sluzby.11 Realizační/dílenská dokumentace DB 52,000 265,00 13 780,00 R položka

PP Realizační/dílenská dokumentace

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-1

69 K MaR-Sluzby.12 Tisk realizační/dílenské dokumentace ks 4,000 265,00 1 060,00 R položka

PP Tisk realizační/dílenské dokumentace

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-1

70 K MaR-Sluzby.13 Dokumentace skutečného provedení (ne v provedení BIM) DB 52,000 159,00 8 268,00 R položka

PP Dokumentace skutečného provedení (ne v provedení BIM)

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-1

71 K MaR-Sluzby.14 Tisk dokumentace skutečného provedení ks 7,000 467,50 3 272,50 R položka

PP Tisk dokumentace skutečného provedení

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-1

72 K MaR-Sluzby.15 Zaučení obsluhy hod 3,000 827,00 2 481,00 R položka

PP Zaučení obsluhy

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-1

73 K MaR-Sluzby.16 Revize elektro ks 1,000 4 770,00 4 770,00 R položka

PP Revize elektro

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-1

74 K MaR-Sluzby.17 Spolupráce s revizním technikem hod 2,000 827,00 1 654,00 R položka

PP Spolupráce s revizním technikem

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-1

75 K MaR-Sluzby.18 Koordinace s ostatními profesemi při realizaci hod 4,000 827,00 3 308,00 R položka

PP Koordinace s ostatními profesemi při realizaci

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-1

76 K MaR-Sluzby.19 Vedení zakázky hod 16,000 827,00 13 232,00 R položka

PP Vedení zakázky

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-1

77 K MaR-Sluzby.20 Odvoz a ekologická likvidace odpadů, vč. hrubého úklidu soub. 1,000 159,00 159,00 R položka

PP Odvoz a ekologická likvidace odpadů, vč. hrubého úklidu

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-1

78 K MaR-Sluzby.21 Doprava, zařízení staveniště, VRN soub. 1,000 159,00 159,00 R položka

PP Doprava, zařízení staveniště, VRN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

A D.1.4c-1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 203 073,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 203 073,53 21,00% 252 645,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 455 718,97

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4d/1 - Silnoproudá elektroinstalace Q1+Q2

01 - KT - Kabelové trasy

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 203 073,53

ELM - Elektroinstalační materiál 145 982,70

KB - Kabelové soubory 818 720,40

JP - Jiné práce 80 958,43

OST - Ostatní 157 412,00

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4d/1 - Silnoproudá elektroinstalace Q1+Q2

01 - KT - Kabelové trasy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 203 073,53

D ELM Elektroinstalační materiál 145 982,70
1 K R-ELM-01 Trubka ohebná PVC DN20 (uložení v konstrukci stěn) m 120,000 29,00 3 480,00 R položka

PP Trubka ohebná PVC DN20 (uložení v konstrukci stěn)

2 K R-ELM-02 Trubka ohebná PVC DN25 (uložení v konstrukci stěn) m 120,000 32,00 3 840,00 R položka

PP Trubka ohebná PVC DN25 (uložení v konstrukci stěn)

3 K R-ELM-03 Krabice KP68 ks 333,000 46,00 15 318,00 R položka

PP Krabice KP68

4 K R-ELM-04 Krabice odbočná nástěnná IP44 110x110x50 ks 63,000 74,00 4 662,00 R položka

PP Krabice odbočná nástěnná IP44 110x110x50

5 K R-ELM-05
kabelový rošt 50x50 včetně kotvícívh prvků a příslušenství (započeteno včetně tvarování, dle výkresu D.1.4d-

2 a D1.4d-3 )
m 86,700 369,00 31 992,30 R položka

PP kabelový rošt 50x50 včetně kotvícívh prvků a příslušenství (započeteno včetně tvarování, dle výkresu D.1.4d-2 a D1.4d-3 )

6 K R-ELM-06 kabelový rošt 100x50 včetně příslušenství, kotvících prvků (započeteno včetně tvarování) m 124,800 421,00 52 540,80 R položka

PP kabelový rošt 100x50 včetně příslušenství, kotvících prvků (započeteno včetně tvarování)

7 K R-ELM-07 kabelový rošt 200x50 včetně příslušenství, kotvících prvků  (započeteno včetně tvarování) m 61,200 558,00 34 149,60 R položka

PP kabelový rošt 200x50 včetně příslušenství, kotvících prvků (započeteno včetně tvarování)

D KB Kabelové soubory 818 720,40
8 K R-KB-01 1-CXKH-R-O 2x1,5 (počítáno bez prořezu) m 1 104,000 36,00 39 744,00 R položka

PP 1-CXKH-R-O 2x1,5 (počítáno bez prořezu)

9 K R-KB-02 1-CXKH-R-J 3x1,5 (počítáno bez prořezu) m 3 520,000 39,00 137 280,00 R položka

PP 1-CXKH-R-J 3x1,5 (počítáno bez prořezu)

10 K R-KB-03 1-CXKH-R-J 4x1,5 (počítáno bez prořezu) m 1 320,000 42,00 55 440,00 R položka

PP 1-CXKH-R-J 4x1,5 (počítáno bez prořezu)

11 K R-KB-04 1-CXKH-R-J 5x1,5 (počítáno bez prořezu) m 352,000 58,00 20 416,00 R položka

PP 1-CXKH-R-J 5x1,5 (počítáno bez prořezu)

12 K R-KB-05 1-CXKH-R-J 7x1,5 (počítáno bez prořezu) m 54,000 77,00 4 158,00 R položka

PP 1-CXKH-R-J 7x1,5 (počítáno bez prořezu)

13 K R-KB-06 1-CXKH-R-J 3x2,5 (počítáno bez prořezu) m 4 000,000 58,00 232 000,00 R položka

PP 1-CXKH-R-J 3x2,5 (počítáno bez prořezu)

14 K R-KB-07 1-CXKH-R-J 5x2,5 (počítáno bez prořezu) m 54,000 78,00 4 212,00 R položka

PP 1-CXKH-R-J 5x2,5 (počítáno bez prořezu)

01 - KT - Kabelové trasy

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4d/1 - Silnoproudá elektroinstalace Q1+Q2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K R-KB-08 1-CXKH-R-J 4x25 (počítáno bez prořezu) m 30,000 419,00 12 570,00 R položka

PP 1-CXKH-R-J 4x25 (počítáno bez prořezu)

16 K R-KB-09 1-CXKH-R-J 4x70 (počítáno bez prořezu) m 14,400 1 129,00 16 257,60 R položka

PP 1-CXKH-R-J 4x70 (počítáno bez prořezu)

17 K R-KB-10 1-CXKH-R-V-J 3x1,5 P60R (počítáno bez prořezu) m 936,000 44,00 41 184,00 R položka

PP 1-CXKH-R-V-J 3x1,5 P60R (počítáno bez prořezu)

18 K R-KB-11 H07V-U 2,5 (počítáno bez prořezu) m 1 980,000 12,00 23 760,00 R položka

PP H07V-U 2,5 (počítáno bez prořezu)

19 K R-KB-12 H07V-U 4 (počítáno bez prořezu) m 1 056,000 29,00 30 624,00 R položka

PP H07V-U 4 (počítáno bez prořezu)

20 K R-KB-13 H07V-U 6 (počítáno bez prořezu) m 1 320,000 35,00 46 200,00 R položka

PP H07V-U 6 (počítáno bez prořezu)

21 K R-KB-14 H07V-K 10 (počítáno bez prořezu) m 96,000 51,00 4 896,00 R položka

PP H07V-K 10 (počítáno bez prořezu)

22 K R-KB-15 H07V-K 16 (počítáno bez prořezu) m 296,000 66,00 19 536,00 R položka

PP H07V-K 16 (počítáno bez prořezu)

23 K R-KB-16 H07V-K 25 (počítáno bez prořezu) m 58,500 88,00 5 148,00 R položka

PP H07V-K 25 (počítáno bez prořezu)

24 K R-KB-17 FTP cat.6 (počítáno bez prořezu) m 72,000 32,00 2 304,00 R položka

PP FTP cat.6 (počítáno bez prořezu)

25 K R-KB-18 sběrnicový kabel 3x (2x0,8) (počítáno bez prořezu) m 168,000 34,00 5 712,00 R položka

PP sběrnicový kabel 3x (2x0,8) (počítáno bez prořezu)

26 K R-KB-19 Kabelová příchytka plastová - jednotlivé kotvení kabeláží ks 350,000 35,00 12 250,00 R položka

PP Kabelová příchytka plastová - jednotlivé kotvení kabeláží

27 K R-KB-20 Kabelová příchytka plastová,  max. 12kabelů o průměru 10mm (pomoscné drobné trasy - svazky kabelů) ks 40,000 45,00 1 800,00 R položka

PP Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm (pomoscné drobné trasy - svazky kabelů)

28 K R-KB-21 Kabelová příchytka s požární odolností ks 2 480,000 39,00 96 720,00 R položka

PP Kabelová příchytka s požární odolností

29 K R-KB-22 PK 170x70 + příslušenství (ABB Medical) m 19,200 339,00 6 508,80 R položka

PP PK 170x70 + příslušenství (ABB Medical)

D JP Jiné práce 80 958,43
30 K R-JP-01 Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění ks 47,000 68,00 3 196,00 R položka

PP Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění

31 K R-JP-02 Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění ks 32,000 74,00 2 368,00 R položka

PP Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění

32 K R-JP-03 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 333,000 45,00 14 985,00 R položka

PP Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm

33 K R-JP-04 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 480,000 26,00 12 480,00 R položka

PP Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm

34 K R-JP-05 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 230,000 47,00 10 810,00 R položka

PP Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm

35 K R-JP-06 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm m 480,000 32,00 15 360,00 R položka

PP Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm

36 K R-JP-07 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm m 230,000 23,00 5 290,00 R položka

PP Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm

37 K R-JP-08 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 2,590 635,00 1 644,65 R položka

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K R-JP-09 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 2,590 898,00 2 325,82 R položka

PP Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením

39 K R-JP-10 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 12,930 796,00 10 292,28 R položka

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

40 K R-JP-11 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 2,590 852,00 2 206,68 R položka

PP Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

D OST Ostatní 157 412,00
41 K R-OST-01 Rekognoskace a úpravy stávajících elektroinstalací SLN (překládky kabelů, kabelových tras apod.) hod 40,000 463,00 18 520,00 R položka

PP Rekognoskace a úpravy stávajících elektroinstalací SLN (překládky kabelů, kabelových tras apod.)

42 K R-OST-02
Demontáž stávajících elektroinstalací (demontáže dle výkresu D.1.4d-13, D.1.4d-14 a dle provedení 

rekognoskace elektroinstalací SLN v řešeném prostoru)
hod 80,000 435,00 34 800,00 R položka

PP
Demontáž stávajících elektroinstalací (demontáže dle výkresu D.1.4d-13, D.1.4d-14 a dle provedení rekognoskace elektroinstalací SLN v 

řešeném prostoru)

43 K R-OST-03 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 20,000 435,00 8 700,00 R položka

PP Koordinace a spolupráce s jinými profesemi

44 K R-OST-04 HZS hod 40,000 451,00 18 040,00 R položka

PP HZS

45 K R-OST-05 Požární ucpávky m2 3,000 996,00 2 988,00 R položka

PP Požární ucpávky

46 K R-OST-06 Vyprácování dokumentace skutečného provedení kč 1,000 8 584,00 8 584,00 R položka

PP Vyprácování dokumentace skutečného provedení

47 K R-OST-07 Vedení prací 3% kč 1,000 22 630,00 22 630,00 R položka

PP Vedení prací 3%

48 K R-OST-08 Mimostaveništní doprava 1,5% kč 1,000 18 950,00 18 950,00 R položka

PP Mimostaveništní doprava 1,5%

49 K R-OST-09 Přesun dodávek 1% kč 1,000 12 200,00 12 200,00 R položka

PP Přesun dodávek 1%

50 K R-OST-10 GZS 1% kč 1,000 12 000,00 12 000,00 R položka

PP GZS 1%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 110 411,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 110 411,00 21,00% 233 186,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 343 597,31

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4d/1 - Silnoproudá elektroinstalace Q1+Q2

02 - SP - Silnoproudé instalace

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 110 411,00

ROZ - Rozvaděče a příslušenství 788 285,00

SMT - Systém monitorování teplot 49 592,00

IM - Instalační materiál 171 214,00

OST - Ostatní 101 320,00

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4d/1 - Silnoproudá elektroinstalace Q1+Q2

02 - SP - Silnoproudé instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 110 411,00

D ROZ Rozvaděče a příslušenství 788 285,00
1 K R-ROZ-01 Rozvaděč R9 (výkres D.1.4d.09) kpl 1,000 247 125,00 247 125,00

PP Rozvaděč R9 (výkres D.1.4d.09)

2 K R-ROZ-02 Rozvaděč R17 (výkres D.1.4d.08) kpl 1,000 253 621,00 253 621,00

PP Rozvaděč R17 (výkres D.1.4d.08)

3 K R-ROZ-03 Rozvaděč RP1 (výkres D.1.4d.07) kpl 1,000 277 456,00 277 456,00

PP Rozvaděč RP1 (výkres D.1.4d.07)

4 K R-ROZ-04 Kovová kontrukce pro oddálení rozvadeču od instalační stěny ks 3,000 3 361,00 10 083,00

PP Kovová kontrukce pro oddálení rozvadeču od instalační stěny

D SMT Systém monitorování teplot 49 592,00
5 K R-SMT-01 Teplotní čidlo ks 3,000 858,00 2 574,00

PP Teplotní čidlo

6 K R-SMT-02 Komunikační modul ks 3,000 2 496,00 7 488,00

PP Komunikační modul

7 K R-SMT-03 Koncentrátor ks 1,000 27 965,00 27 965,00

PP Koncentrátor

8 K R-SMT-04 SW moduly monitorovacího systému lic. 1,000 7 325,00 7 325,00

PP SW moduly monitorovacího systému

9 K R-SMT-05 Programátorské práce (rozšíření stávajícího systému nemocnice) hod 8,000 530,00 4 240,00

PP Programátorské práce (rozšíření stávajícího systému nemocnice)

D IM Instalační materiál 171 214,00
10 K R-IM-01 Zásuvka hnědá 2P+T MODUL 45 ks 14,000 189,00 2 646,00

PP Zásuvka hnědá 2P+T MODUL 45

11 K R-IM-02 Zásuvka hnědá 2P+T+3.st.SPD MODUL 45 ks 3,000 693,00 2 079,00

PP Zásuvka hnědá 2P+T+3.st.SPD MODUL 45

12 K R-IM-03 Pl. Inst. krabice do betonu 10/12M ks 1,000 84,00 84,00

PP Pl. Inst. krabice do betonu 10/12M

13 K R-IM-04 Podlahová kr.e 12M pro krytinu ks 1,000 5 635,00 5 635,00

PP Podlahová kr.e 12M pro krytinu

02 - SP - Silnoproudé instalace

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4d/1 - Silnoproudá elektroinstalace Q1+Q2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K R-IM-05 Zasuvka bílá, hnědá 2x2P+T bezšroubová s clonkami (bílá 39ks, hnědá 72ks) ks 111,000 224,00 24 864,00

PP Zasuvka bílá, hnědá 2x2P+T bezšroubová s clonkami (bílá 39ks, hnědá 72ks)

15 K R-IM-06 Zas. hnedá 2x2P+T bezšr., 3st.SPD optická, ks 17,000 748,00 12 716,00

PP Zas. hnedá 2x2P+T bezšr., 3st.SPD optická,

16 K R-IM-07 Zasuvka bílá, zelená, hnědá 2P+T bezšroubová s clonkami (bílá 70ks, zelená 15ks, hnědá 18ks) ks 103,000 211,00 21 733,00

PP Zasuvka bílá, zelená, hnědá 2P+T bezšroubová s clonkami (bílá 70ks, zelená 15ks, hnědá 18ks)

17 K R-IM-08 Tlačítko  ř.1/0 ks 4,000 185,00 740,00

PP Tlačítko ř.1/0

18 K R-IM-09 Spínač ř.1 ks 47,000 187,00 8 789,00

PP Spínač ř.1

19 K R-IM-10 Spínač ř.5 ks 12,000 207,00 2 484,00

PP Spínač ř.5

20 K R-IM-11 Přepínač ř.6 ks 10,000 199,00 1 990,00

PP Přepínač ř.6

21 K R-IM-12 Přepínač ř.6+6 ks 2,000 274,00 548,00

PP Přepínač ř.6+6

22 K R-IM-13 Přepínač ř.7 ks 1,000 269,00 269,00

PP Přepínač ř.7

23 K R-IM-14 Žaluziový spínač ks 25,000 297,00 7 425,00

PP Žaluziový spínač

24 K R-IM-15 Kryt žaluziového spínače ks 25,000 41,00 1 025,00

PP Kryt žaluziového spínače

25 K R-IM-16 Klapka jednoduchá bílá ks 62,000 31,00 1 922,00

PP Klapka jednoduchá bílá

26 K R-IM-17 Klapka dělená bílá ks 14,000 36,00 504,00

PP Klapka dělená bílá

27 K R-IM-18 Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná ks 4,000 335,00 1 340,00

PP Svorka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, zapuštěná

28 K R-IM-19 1_rameček bílý ks 132,000 22,00 2 904,00

PP 1_rameček bílý

29 K R-IM-20 2_rameček bílý ks 29,000 45,00 1 305,00

PP 2_rameček bílý

30 K R-IM-21 2_rameček svislý ks 3,000 45,00 135,00

PP 2_rameček svislý

31 K R-IM-22 3_rameček bílý ks 1,000 72,00 72,00

PP 3_rameček bílý

32 K R-IM-23 4_rameček bílý ks 3,000 95,00 285,00

PP 4_rameček bílý

33 K R-IM-24 Přípojnice EVP ks 3,000 523,00 1 569,00

PP Přípojnice EVP

34 K R-IM-25 MX 2x ekvipotenciální přípojnice v krabici KT 250/1 ks 11,000 745,00 8 195,00

PP MX 2x ekvipotenciální přípojnice v krabici KT 250/1

35 K R-IM-26 Svorka na potrubí typ Bernard ks 140,000 41,00 5 740,00

PP Svorka na potrubí typ Bernard

36 K R-IM-27 Tlačítko signální tahové (nouzový přivolávací systém) ks 3,000 4 124,00 12 372,00

PP Tlačítko signální tahové (nouzový přivolávací systém)

37 K R-IM-28 kontrolní modul s alarmem (nouzový přivolávací systém) ks 4,000 523,00 2 092,00

PP kontrolní modul s alarmem (nouzový přivolávací systém)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K R-IM-29 nulovací tlačítko (nouzový přivolávací systém) ks 3,000 321,00 963,00

PP nulovací tlačítko (nouzový přivolávací systém)

39 K R-IM-30 transformátor (nouzový přivolávací systém) ks 3,000 969,00 2 907,00

PP transformátor (nouzový přivolávací systém)

40 K R-IM-31 Rámeček jednonásobný (nouzový přivolávací systém) ks 7,000 21,00 147,00

PP Rámeček jednonásobný (nouzový přivolávací systém)

41 K R-IM-32 Rámeček dvojnásobný (nouzový přivolávací systém) ks 3,000 45,00 135,00

PP Rámeček dvojnásobný (nouzový přivolávací systém)

42 K R-IM-33 Přidružený materiál set 1,000 35 600,00 35 600,00

PP Přidružený materiál

D OST Ostatní 101 320,00

43 K R-OST-01 Rekognoskace a úprava stávajících silnoproudých instalací, postupné přepojování rozvaděčů objektu apod. hod 80,000 458,00 36 640,00

PP Rekognoskace a úprava stávajících silnoproudých instalací, postupné přepojování rozvaděčů objektu apod.

44 K R-OST-02 Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací kpl 1,000 22 300,00 22 300,00

PP Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací

45 K R-OST-03 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 20,000 455,00 9 100,00

PP Koordinace a spolupráce s jinými profesemi

46 K R-OST-04 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 50,000 530,00 26 500,00

PP Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy

47 K R-OST-05 HZS hod 15,000 452,00 6 780,00

PP HZS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 807 713,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 807 713,00 21,00% 169 619,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 977 332,73

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4d/1 - Silnoproudá elektroinstalace Q1+Q2

03 - SV - Svítidla

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 807 713,00

SV - Svítidla včetně zdrojů 783 803,00

OST - Ostatní 23 910,00

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4d/1 - Silnoproudá elektroinstalace Q1+Q2

03 - SV - Svítidla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 807 713,00

D SV Svítidla včetně zdrojů 783 803,00
1 K R-SV-01 LED svítidlo pro kuchyňské linky (podlinka) ks 8,000 1 326,00 10 608,00 R položka

PP LED svítidlo pro kuchyňské linky (podlinka)

2 K R-SV-02 Svítidlo nástěnné IP65 s pohybovým čidlem, IK10 ks 4,000 1 745,00 6 980,00 R položka

PP Svítidlo nástěnné IP65 s pohybovým čidlem, IK10

3 K R-SV-03 "A1" - LED panel 600x600, mikroprisma PMMA, 4000K (36.0 W) ks 71,000 2 858,00 202 918,00 R položka

PP "A1" - LED panel 600x600, mikroprisma PMMA, 4000K (36.0 W)

4 K R-SV-04 "A2" - LED panel 600x600, mikroprisma PMMA, 4000K, DALI (36.0 W) ks 13,000 3 326,00 43 238,00 R položka

PP "A2" - LED panel 600x600, mikroprisma PMMA, 4000K, DALI (36.0 W)

5 K R-SV-05 "B1" - LED panel 600x600, prisma PMMA, 4000K (36.0 W) ks 35,000 2 858,00 100 030,00 R položka

PP "B1" - LED panel 600x600, prisma PMMA, 4000K (36.0 W)

6 K R-SV-06 "B2" - LED panel 600x600, prisma PMMA, 4000K DALI (36.0 W) ks 23,000 3 326,00 76 498,00 R položka

PP "B2" - LED panel 600x600, prisma PMMA, 4000K DALI (36.0 W)

7 K R-SV-07 "C1" - LED downlight d=215mm, 4000K (24.5 W) ks 9,000 1 658,00 14 922,00 R položka

PP "C1" - LED downlight d=215mm, 4000K (24.5 W)

8 K R-SV-08 "D1" - LED přisazené prachotěsné svítidlo l=1200mm, 4000K (30 W) ks 10,000 1 411,00 14 110,00 R položka

PP "D1" - LED přisazené prachotěsné svítidlo l=1200mm, 4000K (30 W)

9 K R-SV-09 "NA1" - Nouzové svítidlo - symetrická optika (CBC) - rozšíření stábajícícho systému CBS ks 20,000 3 289,00 65 780,00 R položka

PP "NA1" - Nouzové svítidlo - symetrická optika (CBC) - rozšíření stábajícícho systému CBS

10 K R-SV-10 "NA2" - Nouzové svítidlo - asymetrická optika (CBC) - rozšíření stábajícícho systému CBS ks 10,000 4 217,00 42 170,00 R položka

PP "NA2" - Nouzové svítidlo - asymetrická optika (CBC) - rozšíření stábajícícho systému CBS

11 K R-SV-11 "N1" - Nouzové svítidlo - piktogram (CBC) - rozšíření stábajícícho systému CBS ks 33,000 4 196,00 138 468,00 R položka

PP "N1" - Nouzové svítidlo - piktogram (CBC) - rozšíření stábajícícho systému CBS

12 K R-SV-12
"N2" -Nouzové svítidlo - piktogram (CBC) - difuzér pro vlajkovou montáž (vlevo/vpravo) + držák pro montáž do 

podhledu - rozšíření stábajícícho systému CBS
ks 2,000 4 787,00 9 574,00 R položka

PP
"N2" -Nouzové svítidlo - piktogram (CBC) - difuzér pro vlajkovou montáž (vlevo/vpravo) + držák pro montáž do podhledu - rozšíření stábajícícho 

systému CBS

13 K R-SV-13 "N3" - Nouzové svítidlo nástěnné (CBS) IP65 - rozšíření stábajícícho systému CBS ks 4,000 4 223,00 16 892,00 R položka

PP "N3" - Nouzové svítidlo nástěnné (CBS) IP65 - rozšíření stábajícícho systému CBS

14 K R-SV-14 "N4" - Protipanické svítidlo a osvětlení PBZ, označení prostředků PBZ - rozšíření stábajícícho systému CBS ks 9,000 2 985,00 26 865,00 R položka

PP "N4" - Protipanické svítidlo a osvětlení PBZ, označení prostředků PBZ - rozšíření stábajícícho systému CBS

03 - SV - Svítidla

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4d/1 - Silnoproudá elektroinstalace Q1+Q2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K R-SV-15 Přidružený materiál (svorky apod.) set 1,000 14 750,00 14 750,00 R položka

PP Přidružený materiál (svorky apod.)

D OST Ostatní 23 910,00
16 K R-OST-01 Reciklační poplatek za svítidla ks 250,000 9,50 2 375,00 R položka

PP Reciklační poplatek za svítidla

17 K R-OST-02 Demontáže a likvidace stávajících svítidel, včetně předání kopie dokladů o likvidaci hod 20,000 523,00 10 460,00 R položka

PP Demontáže a likvidace stávajících svítidel, včetně předání kopie dokladů o likvidaci

18 K R-OST-03 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 10,000 455,00 4 550,00 R položka

PP Koordinace a spolupráce s jinými profesemi

19 K R-OST-04 HZS hod 15,000 435,00 6 525,00 R položka

PP HZS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 698 804,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 698 804,00 21,00% 146 748,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 845 552,84

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4d/1 - Silnoproudá elektroinstalace Q1+Q2

04 - DALI - Systém řízení DALI

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 698 804,00

SVZ - Svítidla včetně zdrojů 605 465,00

OST - Ostatní 93 339,00

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4d/1 - Silnoproudá elektroinstalace Q1+Q2

04 - DALI - Systém řízení DALI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 698 804,00

D SVZ Svítidla včetně zdrojů 605 465,00

1 K R-SVZ-01

DALI2 router, 9TE, s integrovaným napájecím zdrojem, bez USB, 2x DA2 kanál á min.23V/250mA, LAN RJ45, 

Astro GPS, EMC emise dle ČSN EN 55032 Class A a EMC imunita dle ČSN EN 55024. Bezpečnost dle ČSN 

EN 60950

ks 2,000 59 655,00 119 310,00

PP
DALI2 router, 9TE, s integrovaným napájecím zdrojem, bez USB, 2x DA2 kanál á min.23V/250mA, LAN RJ45, Astro GPS, EMC emise dle ČSN 

EN 55032 Class A a EMC imunita dle ČSN EN 55024. Bezpečnost dle ČSN EN 60950

2 K R-SVZ-02

DALI žaluziový modul na DIN lištu, 4xspínací kontakt á 2,3A s párovou mechanickockou blokací kontaktů pro 

ovládaní 2ks motorů žaluzií, 5TE, EMC emise dle ČSN EN 55015 Class A a EMC imunita dle ČSN EN 61547. 

Bezpečnost dle ČSN EN 61347-11

ks 13,000 11 024,00 143 312,00

PP
DALI žaluziový modul na DIN lištu, 4xspínací kontakt á 2,3A s párovou mechanickockou blokací kontaktů pro ovládaní 2ks motorů žaluzií, 5TE, 

EMC emise dle ČSN EN 55015 Class A a EMC imunita dle ČSN EN 61547. Bezpečnost dle ČSN EN 61347-11

3 K R-SVZ-03

DALI nízkoprofílový pohybový senzor IR, rozsah pokrytí 116° (8x6,2m u 2,5m výšky), vestavný do D=66mm s 

přesahem max. 5mm pod SDK. EMC emise dle ČSN EN 55015 a EMC imunita dle ČSN EN 61547. 

Bezpečnost dle ČSN EN 61347-2-11

ks 20,000 6 885,00 137 700,00

PP
DALI nízkoprofílový pohybový senzor IR, rozsah pokrytí 116° (8x6,2m u 2,5m výšky), vestavný do D=66mm s přesahem max. 5mm pod SDK. 

EMC emise dle ČSN EN 55015 a EMC imunita dle ČSN EN 61547. Bezpečnost dle ČSN EN 61347-2-11

4 K R-SVZ-04

Sedmitlačítkový ovládací panel (4sc.,UP/DOWN+OFF), bílý, DALI2 s LED indikací a příjmem IR signálu dálk. 

ovladačů – 7tlačítek pro servisní ovládaní, EMC emise dle ČSN EN 55015 a EMC imunita dle ČSN EN 61547. 

Bezpečnost dle ČSN EN 61347-2-11

ks 9,000 7 424,00 66 816,00

PP
Sedmitlačítkový ovládací panel (4sc.,UP/DOWN+OFF), bílý, DALI2 s LED indikací a příjmem IR signálu dálk. ovladačů – 7tlačítek pro servisní 

ovládaní, EMC emise dle ČSN EN 55015 a EMC imunita dle ČSN EN 61547. Bezpečnost dle ČSN EN 61347-2-11

5 K R-SVZ-05
Montážní sada tlačítkových ovládacích panelů do KU68, povrch bílý plast 86x86mm antistatický s kovovou 

vložkou a svorkou pro připojení zemnicího vodiče
ks 9,000 2 856,00 25 704,00

PP
Montážní sada tlačítkových ovládacích panelů do KU68, povrch bílý plast 86x86mm antistatický s kovovou vložkou a svorkou pro připojení 

zemnicího vodiče

6 K R-SVZ-06
DALI mini vstupní programovatelná jednotka do krabice pod tlačítko. 4X programovatelný vstup, EMC emise 

dle ČSN EN 55015 Class A a EMC imunita dle ČSN EN 61547. Bezpečnost dle ČSN EN 61347-11
ks 20,000 4 196,00 83 920,00

PP
DALI mini vstupní programovatelná jednotka do krabice pod tlačítko. 4X programovatelný vstup, EMC emise dle ČSN EN 55015 Class A a EMC 

imunita dle ČSN EN 61547. Bezpečnost dle ČSN EN 61347-11

7 K R-SVZ-07 DALI LAN Meteostanice, monitorování rychlosti a směru větra, srážek, webserver, Napájení POE ks 1,000 17 457,00 17 457,00

PP DALI LAN Meteostanice, monitorování rychlosti a směru větra, srážek, webserver, Napájení POE

8 K R-SVZ-08 Záložný napájecí zdroj DALI na DIN lištu 30min ) ks 2,000 5 623,00 11 246,00

PP Záložný napájecí zdroj DALI na DIN lištu 30min )

D OST Ostatní 93 339,00

04 - DALI - Systém řízení DALI

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4d/1 - Silnoproudá elektroinstalace Q1+Q2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K R-OST-01 Technická podpora u instalace, proškolení ELM firmy ks 1,000 14 550,00 14 550,00

PP Technická podpora u instalace, proškolení ELM firmy

10 K R-OST-02
Nečtení všech DALI komponentů a svítidel, nastavení síTových parametr, adresování a rozdělení do skupin, 

nastavení funkčnosti systému (rozšíření stávajícícho systému)
ks 1,000 41 200,00 41 200,00

PP
Nečtení všech DALI komponentů a svítidel, nastavení síTových parametr, adresování a rozdělení do skupin, nastavení funkčnosti systému 

(rozšíření stávajícícho systému)

11 K R-OST-03 Logistické, přepravní a ubytovací náklady na 1 den výjezdu technické podpory ks 3,000 8 863,00 26 589,00

PP Logistické, přepravní a ubytovací náklady na 1 den výjezdu technické podpory

12 K R-OST-04 HZS hod 20,000 550,00 11 000,00

PP HZS

Strana 165 z 240



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 104 968,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 104 968,00 21,00% 22 043,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 127 011,28

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4d/2 - Silnoproudá elektroinstalace Q1+Q2 - VO

01 - KT - Kabelové trasy

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 104 968,00

ELM - Elektroinstalační materiál 4 968,00

KB - Kabelové soubory 14 868,00

JP - Jiné práce 42 447,00

OST - Ostatní 42 685,00

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4d/2 - Silnoproudá elektroinstalace Q1+Q2 - VO

01 - KT - Kabelové trasy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 104 968,00

D ELM Elektroinstalační materiál 4 968,00
1 K R-ELM-1 Korugovaná chránička DN63  (počítáno bez prořezu) m 72,000 69,00 4 968,00 R položka

PP Korugovaná chránička DN63 (počítáno bez prořezu)

D KB Kabelové soubory 14 868,00
2 K R-KB-1 CYKY-J 3x1,5 m 15,000 36,00 540,00 R položka

PP CYKY-J 3x1,5

3 K R-KB-2 CYKY 4x16 (počítáno bez prořezu) m 72,000 199,00 14 328,00 R položka

PP CYKY 4x16 (počítáno bez prořezu)

D JP Jiné práce 42 447,00
4 K R-JP-1 Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4 m 63,000 385,00 24 255,00 R položka

PP Ruční výkop rýhy 35/90cm, hornina 4

5 K R-JP-2 Zříz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cm m 63,000 96,00 6 048,00 R položka

PP Zříz. lože, kryt cihla 35cm podél, štěrkopísek 5cm

6 K R-JP-3 Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm m 63,000 32,00 2 016,00 R položka

PP Zakrytí výstraž. folií šíř. 33cm

7 K R-JP-4 Ruční zához  rýhy 35/90cm, hornina 4 m 63,000 89,00 5 607,00 R položka

PP Ruční zához rýhy 35/90cm, hornina 4

8 K R-JP-5 Odvoz nadbytečné zeminy včetně naložení a finální úpravy povrchu m3 6,600 685,00 4 521,00 R položka

PP Odvoz nadbytečné zeminy včetně naložení a finální úpravy povrchu

D OST Ostatní 42 685,00
9 K R-OST-1 drát FeZn ø 10mm m 63,000 95,00 5 985,00 R položka

PP drát FeZn ø 10mm

10 K R-OST-2 svorka drát-drát FeZn ks 8,000 58,00 464,00 R položka

PP svorka drát-drát FeZn

11 K R-OST-3 drát FeZn ø 10mm s PVC izolací m 4,500 174,00 783,00 R položka

PP drát FeZn ø 10mm s PVC izolací

12 K R-OST-4 Připojení stožáru VO k uzemňovací soustavě ks 3,000 141,00 423,00 R položka

PP Připojení stožáru VO k uzemňovací soustavě

01 - KT - Kabelové trasy

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4d/2 - Silnoproudá elektroinstalace Q1+Q2 - VO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K R-OST-5 Protikorozní ochrana spoje ks 8,000 69,00 552,00 R položka

PP Protikorozní ochrana spoje

14 K R-OST-6 Napojení na stávající rozvod VO hod 4,000 458,00 1 832,00 R položka

PP Napojení na stávající rozvod VO

15 K R-OST-7 Kabelová spojka gelová odbočná IP68 ks 1,000 1 632,00 1 632,00 R položka

PP Kabelová spojka gelová odbočná IP68

16 K R-OST-8 HZS hod 4,000 455,00 1 820,00 R položka

PP HZS

17 K R-OST-9 Vypracování dokumentace skutečného provedení kč 1,000 3 230,00 3 230,00 R položka

PP Vypracování dokumentace skutečného provedení

18 K R-OST-10 Vedení prací 3% kč 1,000 11 855,00 11 855,00 R položka

PP Vedení prací 3%

19 K R-OST-11 Mimostaveništní doprava 1,5% kč 1,000 6 120,00 6 120,00 R položka

PP Mimostaveništní doprava 1,5%

20 K R-OST-12 Přesun dodávek 1% kč 1,000 3 887,00 3 887,00 R položka

PP Přesun dodávek 1%

21 K R-OST-13 GZS 1% kč 1,000 4 102,00 4 102,00 R položka

PP GZS 1%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 182,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 69 182,50 21,00% 14 528,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 83 710,83

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4d/2 - Silnoproudá elektroinstalace Q1+Q2 - VO

02 - SV - Svítidla

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 69 182,50

SVZ - Svítidla včetně zdrojů 61 517,00

SOST - Ostatní 7 665,50

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4d/2 - Silnoproudá elektroinstalace Q1+Q2 - VO

02 - SV - Svítidla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 69 182,50

D SVZ Svítidla včetně zdrojů 61 517,00
1 K R-SVZ-01 LED svítidlo VO (rozšíření stavajícího systému VO) ks 3,000 8 478,00 25 434,00 R položka

PP LED svítidlo VO (rozšíření stavajícího systému VO)

2 K R-SVZ-02 Stožár veřejného osvětlení 5m - žárový zinek ks 3,000 7 163,00 21 489,00 R položka

PP Stožár veřejného osvětlení 5m - žárový zinek

3 K R-SVZ-03 Výzbroj stožárová průchozí ks 3,000 1 124,00 3 372,00 R položka

PP Výzbroj stožárová průchozí

4 K R-SVZ-04 Patka pro ukotvení stožáru včetně výkopu ks 3,000 3 266,00 9 798,00 R položka

PP Patka pro ukotvení stožáru včetně výkopu

5 K R-SVZ-05 Přidružený materiál (svorky apod.) set 1,000 1 424,00 1 424,00 R položka

PP Přidružený materiál (svorky apod.)

D SOST Ostatní 7 665,50
6 K R-OST-01 Recyklační poplatek za svítidla ks 3,000 9,50 28,50 R položka

PP Recyklační poplatek za svítidla

7 K R-OST-02 Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy hod 5,000 535,00 2 675,00 R položka

PP Provedení vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zprávy

8 K R-OST-03 HZS hod 3,000 458,00 1 374,00 R položka

PP HZS

9 K R-OST-04 plošina hod 3,000 1 196,00 3 588,00 R položka

PP plošina

02 - SV - Svítidla

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4d/2 - Silnoproudá elektroinstalace Q1+Q2 - VO
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 276 505,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 276 505,88 21,00% 58 066,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 334 572,11

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4e/1 - Slaboproudá elektroinstalace - Q1+Q2

01 - KT - Kabelové trasy

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 276 505,88

ELM - Elektroinstalační materiál 110 855,20

KS - Kabelové soubory 16 592,00

JP - Jiné práce 72 000,28

OST - Ostatní 77 058,40

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4e/1 - Slaboproudá elektroinstalace - Q1+Q2

01 - KT - Kabelové trasy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 276 505,88

D ELM Elektroinstalační materiál 110 855,20
1 K R-ELM-1 trubka ohebná PVC DN16 (uložení v konstrukci stěn) m 390,000 30,00 11 700,00 R položky

PP trubka ohebná PVC DN16 (uložení v konstrukci stěn)

2 K R-ELM-2 trubka ohebná PVC DN20 (uložení v konstrukci stěn) m 260,000 31,70 8 242,00 R položky

PP trubka ohebná PVC DN20 (uložení v konstrukci stěn)

3 K R-ELM-3 trubka ohebná PVC DN25 (uložení v konstrukci stěn) m 260,000 35,60 9 256,00 R položky

PP trubka ohebná PVC DN25 (uložení v konstrukci stěn)

4 K R-ELM-4 Krabice KP68 ks 76,000 31,70 2 409,20 R položky

PP Krabice KP68

5 K R-ELM-5
kabelový rošt 100x50 včetně příslušenství, kotvících prvků - hlavní kabelová trasa propojující objekty Q1 a Q2  

(započeteno včetně tvarování)
m 120,000 660,40 79 248,00 R položky

PP kabelový rošt 100x50 včetně příslušenství, kotvících prvků - hlavní kabelová trasa propojující objekty Q1 a Q2 (započeteno včetně tvarování)

D KS Kabelové soubory 16 592,00
6 K R-KS-1 Kabelová příchytka plastová - jednotlivé kotvení kabeláží ks 400,000 31,10 12 440,00 R položky

PP Kabelová příchytka plastová - jednotlivé kotvení kabeláží

7 K R-KS-2 Kabelová příchytka plastová,  max. 12kabelů o průměru 10mm - pomocné odbočné trasy (svazky kabelů) ks 60,000 69,20 4 152,00 R položky

PP Kabelová příchytka plastová, max. 12kabelů o průměru 10mm - pomocné odbočné trasy (svazky kabelů)

D JP Jiné práce 72 000,28
8 K R-JP-1 Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění ks 36,000 59,10 2 127,60 R položky

PP Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. začištění

9 K R-JP-2 Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění ks 5,000 89,30 446,50 R položky

PP Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. začištění

10 K R-JP-3 Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm ks 76,000 55,10 4 187,60 R položky

PP Vysekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm

11 K R-JP-4 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm m 350,000 68,30 23 905,00 R položky

PP Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm

12 K R-JP-5 Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm m 200,000 98,50 19 700,00 R položky

PP Vysekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm

01 - KT - Kabelové trasy

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4e/1 - Slaboproudá elektroinstalace - Q1+Q2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K R-JP-6 Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm m 350,000 28,90 10 115,00 R položky

PP Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm

14 K R-JP-7 Vyplnění  a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm m 200,000 36,80 7 360,00 R položky

PP Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm

15 K R-JP-8 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 1,500 1 650,00 2 475,00 R položky

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně

16 K R-JP-9 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,500 310,00 465,00 R položky

PP Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením

17 K R-JP-10 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 7,490 17,50 131,08 R položky

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

18 K R-JP-11 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,500 725,00 1 087,50 R položky

PP Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

D OST Ostatní 77 058,40
19 K R-OST-1 Rekognoskace a úpravy stávajících elektroinstalací SLP hod 15,000 750,00 11 250,00 R položky

PP Rekognoskace a úpravy stávajících elektroinstalací SLP

20 K R-OST-2 Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 R položky

PP Přidružený materiál k úpravám stáv. elektroinstalací

21 K R-OST-3
Demontáž stávajících elektroinstalací (demontáže dle výkresu D.1.4e-7 a dle provedení rekognoskace 

elektroinstalací SLP v řešeném prostoru)
hod 25,000 750,00 18 750,00 R položky

PP Demontáž stávajících elektroinstalací (demontáže dle výkresu D.1.4e-7 a dle provedení rekognoskace elektroinstalací SLP v řešeném prostoru)

22 K R-OST-4 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 10,000 650,00 6 500,00 R položky

PP Koordinace a spolupráce s jinými profesemi

23 K R-OST-5 HZS hod 15,000 750,00 11 250,00 R položky

PP HZS

24 K R-OST-6 Požární ucpávky m2 1,500 2 100,00 3 150,00 R položky

PP Požární ucpávky

24 K R-OST-7 Vypracování dokumentace skutečného provedení kč 1,000 4 200,00 4 200,00 R položky

PP Vypracování dokumentace skutečného provedení

26 K R-OST-8 Vedení prací 3% kč 1,000 8 057,70 8 057,70 R položky

PP Vedení prací 3%

27 K R-OST-9 Mimostaveništní doprava 1,5% kč 1,000 4 028,90 4 028,90 R položky

PP Mimostaveništní doprava 1,5%

28 K R-OST-10 Přesun dodávek 1% kč 1,000 2 685,90 2 685,90 R položky

PP Přesun dodávek 1%

29 K R-OST-11 GZS 1% kč 1,000 2 685,90 2 685,90 R položky

PP GZS 1%
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 999 366,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 999 366,70 21,00% 209 867,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 209 233,71

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4e/1 - Slaboproudá elektroinstalace - Q1+Q2

02 - SK+DT+VZ+CCTV - Strukturovaná kabeláž a přidružené systémy

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 999 366,70

PŘM - Přípojné místo 32 584,70

ROZ - Rozvaděč 37 012,10

KAM - IP kamery apod. 50 567,40

VZ - Vyvolávací zařízení 563 951,00

DT - Domovní telefon 98 191,50

KB - Kabely 147 635,00

OST - Ostatní 69 425,00

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4e/1 - Slaboproudá elektroinstalace - Q1+Q2

02 - SK+DT+VZ+CCTV - Strukturovaná kabeláž a přidružené systémy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 999 366,70

D PŘM Přípojné místo 32 584,70
1 K R-PŘM-1 Keystone modul 6 UTP 110 IDC zapojení 568B ks 139,000 107,90 14 998,10 R položka

PP Keystone modul 6 UTP 110 IDC zapojení 568B

2 K R-PŘM-2 CTnet CAT 6. modul na DIN lištu pro jeden keystone ks 6,000 86,60 519,60 R položka

PP CTnet CAT 6. modul na DIN lištu pro jeden keystone

3 K R-PŘM-3 maska nosná, 1x pozice keystone, univerzální, černá ks 29,000 50,90 1 476,10 R položka

PP maska nosná, 1x pozice keystone, univerzální, černá

4 K R-PŘM-4 maska nosná, 2x pozice keystone, univerzální, černá ks 52,000 50,90 2 646,80 R položka

PP maska nosná, 2x pozice keystone, univerzální, černá

5 K R-PŘM-5 Kryt zásuvky komunikační ks 75,000 111,90 8 392,50 R položka

PP Kryt zásuvky komunikační

6 K R-PŘM-6 1-ráměček, bílý ks 75,000 45,60 3 420,00 R položka

PP 1-ráměček, bílý

7 K R-PŘM-7 držák keystone modulu do parapetního kanálu ks 12,000 94,30 1 131,60 R položka

PP držák keystone modulu do parapetního kanálu

D ROZ Rozvaděč 37 012,10
8 K R-ROZ-1 napájecí panel, 5x230V, přepěťová ochrana ks 2,000 1 028,80 2 057,60 R položka

PP napájecí panel, 5x230V, přepěťová ochrana

9 K R-ROZ-2 Patchpanel, 24port, kat.6 ks 6,000 3 180,50 19 083,00 R položka

PP Patchpanel, 24port, kat.6

10 K R-ROZ-3
IP NVR zařízení, 16 kanálů, včetně HDD pro uložení záznamu z kamer po dobu 7 dnů, kompatibilní s iVMS-

4200 client
ks 1,000 15 075,10 15 075,10 R položka

PP IP NVR zařízení, 16 kanálů, včetně HDD pro uložení záznamu z kamer po dobu 7 dnů, kompatibilní s iVMS-4200 client

11 K R-ROZ-4 Vyvazovací panel 2U, s plastovým krytem ks 2,000 398,20 796,40 R položka

PP Vyvazovací panel 2U, s plastovým krytem

D KAM IP kamery apod. 50 567,40
12 K R-KAM-1 Vnitřní  bezpečnostní IP kamera s 4Mpix DOME/EXIRDOME/pevný objektiv 2,8mm ks 9,000 5 618,60 50 567,40 R položka

PP Vnitřní bezpečnostní IP kamera s 4Mpix DOME/EXIRDOME/pevný objektiv 2,8mm

D VZ Vyvolávací zařízení 563 951,00

02 - SK+DT+VZ+CCTV - Strukturovaná kabeláž a přidružené systémy

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4e/1 - Slaboproudá elektroinstalace - Q1+Q2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K R-VZ-1 Tiskárna dotyková, minimálně 15"s termotiskem a ořezem, RS485, Ethernet ) ks 2,000 61 179,30 122 358,60 R položka

PP Tiskárna dotyková, minimálně 15"s termotiskem a ořezem, RS485, Ethernet )

14 K R-VZ-2 stojan tiskárny touch-small - kovový ks 2,000 10 442,30 20 884,60 R položka

PP stojan tiskárny touch-small - kovový

15 K R-VZ-3 hlavní displej LCD s čipem(SoC)minimálně 43",vč. držáku ks 3,000 33 783,80 101 351,40 R položka

PP hlavní displej LCD s čipem(SoC)minimálně 43",vč. držáku

16 K R-VZ-4 přepážkový displej (3míR-kl,Folie-př,ENET,POE)57SMD ks 11,000 7 125,30 78 378,30 R položka

PP přepážkový displej (3míR-kl,Folie-př,ENET,POE)57SMD

17 K R-VZ-5 řídící jednotka EZ - VS (pro 8 zámků, Eth, plné osazení - 8x ext. vstup, 8x ext. výstup) ks 2,000 18 181,80 36 363,60 R položka

PP řídící jednotka EZ - VS (pro 8 zámků, Eth, plné osazení - 8x ext. vstup, 8x ext. výstup)

18 K R-VZ-6 elektrický zámek s momentovým kolíkem ks 11,000 1 314,50 14 459,50 R položka

PP elektrický zámek s momentovým kolíkem

19 K R-VZ-7 Řídící aplikace VZ lic. 1,000 19 656,00 19 656,00 R položka

PP Řídící aplikace VZ

20 K R-VZ-8 SW - Konfigurační klient (monitor,statistiky,události,konfigurace ) lic. 2,000 4 299,80 8 599,60 R položka

PP SW - Konfigurační klient (monitor,statistiky,události,konfigurace )

21 K R-VZ-9 Licence přep. aplikace na 1 PC (6-9 instalací) lic. 11,000 3 685,50 40 540,50 R položka

PP Licence přep. aplikace na 1 PC (6-9 instalací)

22 K R-VZ-10 Software pro DS lic. 3,000 9 828,00 29 484,00 R položka

PP Software pro DS

23 K R-VZ-11 Kompletace zakázky-montážní technik kpl 1,000 32 812,50 32 812,50 R položka

PP Kompletace zakázky-montážní technik

24 K R-VZ-12 Kompletace zakázky-IT specialista kpl 1,000 47 250,00 47 250,00 R položka

PP Kompletace zakázky-IT specialista

25 K R-VZ-13 Přeprava osob, technik na cestě kpl 4,000 2 953,10 11 812,40 R položka

PP Přeprava osob, technik na cestě

D DT Domovní telefon 98 191,50
26 K R-DT-1 IP dveřní intercom, 2 tl. / HD kamera / příprava pro čtečku karet / 10 W repro ks 3,000 32 730,50 98 191,50 R položka

PP IP dveřní intercom, 2 tl. / HD kamera / příprava pro čtečku karet / 10 W repro

D KB Kabely 147 635,00
27 K R-KB-1 UTP cat.6 LSOH  (počítáno bez prořezu) m 4 700,000 27,60 129 720,00 R položka

PP UTP cat.6 LSOH (počítáno bez prořezu)

28 K R-KB-2 1-CSHT-R-X 2x1,5  (počítáno bez prořezu) m 305,000 28,60 8 723,00 R položka

PP 1-CSHT-R-X 2x1,5 (počítáno bez prořezu)

29 K R-KB-3 Patchcord 1m kat.6 ks 60,000 58,40 3 504,00 R položka

PP Patchcord 1m kat.6

30 K R-KB-4 Patchcord 2m kat.6 ks 79,000 72,00 5 688,00 R položka

PP Patchcord 2m kat.6

D OST Ostatní 69 425,00
31 K R-OST-1 Napojení do stávajících rozvaděčů DR (rozšíření stávajícícho systému) hod 8,000 750,00 6 000,00 R položka

PP Napojení do stávajících rozvaděčů DR (rozšíření stávajícícho systému)

32 K R-OST-2 Měření vývodu SK kat.6 vč. protokolů ks 139,000 75,00 10 425,00 R položka

PP Měření vývodu SK kat.6 vč. protokolů

33 K R-OST-3 HZS hod 10,000 750,00 7 500,00 R položka

PP HZS

34 K R-OST-4 Spolupráce s ostatními profesemi hod 10,000 650,00 6 500,00 R položka

Strana 180 z 240



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Spolupráce s ostatními profesemi

35 K R-OST-5 Oživení systému hod 8,000 750,00 6 000,00 R položka

PP Oživení systému

36 K R-OST-6 Zprovoznění systémů DT, CCTV  (rozšíření stávajícícho systému) hod 60,000 550,00 33 000,00 R položka

PP Zprovoznění systémů DT, CCTV (rozšíření stávajícícho systému)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 127,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 6 127,00 21,00% 1 286,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 413,67

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4e/1 - Slaboproudá elektroinstalace - Q1+Q2

03 - STA - Společná televizní anténa

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 127,00

PK - Pasivní komponenty 2 137,00

KB - Kabely 1 840,00

OST - Ostatní 2 150,00

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4e/1 - Slaboproudá elektroinstalace - Q1+Q2

03 - STA - Společná televizní anténa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL, I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 127,00

D PK Pasivní komponenty 2 137,00
1 K R-PK-1 Zesilovač STA širokopásmový 1x IN/2x OUT ks 1,000 675,90 675,90 R položka

PP Zesilovač STA širokopásmový 1x IN/2x OUT

2 K R-PK-2 Rovaděč STA, plastový, povrchová montáž ks 1,000 1 128,20 1 128,20 R položka

PP Rovaděč STA, plastový, povrchová montáž

3 K R-PK-3 Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové - koncové,0.5 dB ks 1,000 273,40 273,40 R položka

PP Přístroj zásuvky anténní televizní, rozhlasové - koncové,0.5 dB

4 K R-PK-4 Kryt zásuvky anténní, s vylamovacím otvorem ks 1,000 59,50 59,50 R položka

PP Kryt zásuvky anténní, s vylamovacím otvorem

D KB Kabely 1 840,00
5 K R-KB-1 Koaxiální kabel 75ohm LSOH  (počítáno bez prořezu) m 50,000 36,80 1 840,00 R položka

PP Koaxiální kabel 75ohm LSOH (počítáno bez prořezu)

D OST Ostatní 2 150,00
6 K R-OST-1 HZS hod 1,000 750,00 750,00 R položka

PP HZS

7 K R-OST-2 Oživení systému (rozšíření stávajícícho systému) hod 1,000 750,00 750,00 R položka

PP Oživení systému (rozšíření stávajícícho systému)

8 K R-OST-3 Spolupráce s ostatními profesemi hod 1,000 650,00 650,00 R položka

PP Spolupráce s ostatními profesemi

03 - STA - Společná televizní anténa

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4e/1 - Slaboproudá elektroinstalace - Q1+Q2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 357 605,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 357 605,20 21,00% 75 097,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 432 702,29

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4e/1 - Slaboproudá elektroinstalace - Q1+Q2

04 - EKV - Elektronická kontrola vstupu

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 357 605,20

MAT - Materiál 253 625,20

KB - Kabely 103 980,00

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4e/1 - Slaboproudá elektroinstalace - Q1+Q2

04 - EKV - Elektronická kontrola vstupu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 357 605,20

D MAT Materiál 253 625,20

1 K R-MAT-1

Dveřní jednotka připojená přes ethernet vč. instalační krabice (Dveřní jednotka - ovládání jedněch dveří 

oboustranně nebo dvou dveří jedno straně, sběrnice Wiegand 26bit nebo 32bit, napájení 12Vss, 2x relé 

s přepínacím kontaktem 24Vss/1A, ethernetové rozh

ks 7,000 7 917,00 55 419,00 R položka

PP

Dveřní jednotka připojená přes ethernet vč. instalační krabice (Dveřní jednotka - ovládání jedněch dveří oboustranně nebo dvou dveří jedno 

straně, sběrnice Wiegand 26bit nebo 32bit, napájení 12Vss, 2x relé s přepínacím kontaktem 24Vss/1A, ethernetové rozhraní LAN) (rozšíření 

stávajícícho systému)

2 K R-MAT-2 Bezkontant.čtečka Stand.profil (iCLASS/SEOS/SIO/CSN/BT), pigtail (rozšíření stávajícícho systému) ks 13,000 5 142,00 66 846,00 R položka

PP Bezkontant.čtečka Stand.profil (iCLASS/SEOS/SIO/CSN/BT), pigtail (rozšíření stávajícícho systému)

3 K R-MAT-3
Nástěnný kovový rozvaděč EKV ( 550x550x150mm ), vč. příslušenství a vydrátování (patch panel, DIN lišta, 

svorky, el. materiál …) (rozšíření stávajícícho systému)
ks 1,000 11 434,50 11 434,50 R položka

PP
Nástěnný kovový rozvaděč EKV ( 550x550x150mm ), vč. příslušenství a vydrátování (patch panel, DIN lišta, svorky, el. materiál …) (rozšíření 

stávajícícho systému)

4 K R-MAT-4
Elektromagnetické relé s DC cívkou 1x přepínací kontakt 10A,12V DC s paticí na DIN lištu (rozšíření 

stávajícícho systému)
ks 3,000 560,80 1 682,40 R položka

PP Elektromagnetické relé s DC cívkou 1x přepínací kontakt 10A,12V DC s paticí na DIN lištu (rozšíření stávajícícho systému)

5 K R-MAT-5 Zálohovany zdroj v kov. krytu 13,8Vss/10A s výstupy, prostor pro AKU 40Ah ks 1,000 7 247,10 7 247,10 R položka

PP Zálohovany zdroj v kov. krytu 13,8Vss/10A s výstupy, prostor pro AKU 40Ah

6 K R-MAT-6 Akumulátor 12V/38Ah ks 1,000 3 455,20 3 455,20 R položka

PP Akumulátor 12V/38Ah

7 K R-MAT-7 elektrický zámek nízkoodběrový 12V, indikátor stavu dveří (dveře P/1, P/5, T/7, T/14, T18, T/24, Z1) ks 7,000 2 090,80 14 635,60 R položka

PP elektrický zámek nízkoodběrový 12V, indikátor stavu dveří (dveře P/1, P/5, T/7, T/14, T18, T/24, Z1)

8 K R-MAT-8 elektrický zámek inverzní nízkoodběrový 12V, indikátor stavu dveří (dveře T/10, Z/1) ks 2,000 2 490,70 4 981,40 R položka

PP elektrický zámek inverzní nízkoodběrový 12V, indikátor stavu dveří (dveře T/10, Z/1)

9 K R-MAT-9 elektromechanický zámek nízkoodběrový 12V certifikovaný, indikátor stavu dveří (dveře P/1, Z/1, P/35) ks 3,000 26 327,00 78 981,00 R položka

PP elektromechanický zámek nízkoodběrový 12V certifikovaný, indikátor stavu dveří (dveře P/1, Z/1, P/35)

10 K R-MAT-10 nouzové (únikové) tlačítko se sklem a kontaktem, zelené ks 6,000 1 490,50 8 943,00 R položka

PP nouzové (únikové) tlačítko se sklem a kontaktem, zelené

D KB Kabely 103 980,00
1 K R-KB-1 UTP cat.6 LSOH (počítáno bez prořezu) m 1 820,000 27,50 50 050,00 R položka

PP UTP cat.6 LSOH (počítáno bez prořezu)

2 K R-KB-2 Licence pro přístupový systém na jednu čtečku (rozšíření stávajícícho systému) ks 13,000 1 310,00 17 030,00 R položka

04 - EKV - Elektronická kontrola vstupu

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4e/1 - Slaboproudá elektroinstalace - Q1+Q2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Licence pro přístupový systém na jednu čtečku (rozšíření stávajícícho systému)

3 K R-KB-3 Programování a zprovoznění systému EKV (rozšíření stávajícícho systému) hod 16,000 750,00 12 000,00 R položka

PP Programování a zprovoznění systému EKV (rozšíření stávajícícho systému)

4 K R-KB-4 Funkční zkouška systému EKV hod 8,000 750,00 6 000,00 R položka

PP Funkční zkouška systému EKV

5 K R-KB-5 Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem kpl 1,000 3 900,00 3 900,00 R položka

PP Měření, výchozí revize, spolupráce s revizním technikem

6 K R-KB-6 Koordinační práce s ostatními profesemi kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 R položka

PP Koordinační práce s ostatními profesemi

7 K R-KB-7 Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení EKV kpl 1,000 1 200,00 1 200,00 R položka

PP Zaškolení a instruktáž osoby uživatele na zařízení EKV

8 K R-KB-8 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 10 800,00 10 800,00 R položka

PP Dokumentace skutečného provedení stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 717 718,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 717 718,40 21,00% 150 720,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 868 439,26

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4e/2 - Slaboproudá elektroinstalace - EPS + NZS -  Q1+Q2

01 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 717 718,40

D1 - Materiál EPS 189 423,10

D2 - Kabely, Trasy bez zachování funkčnosti 213 446,90

D3 - Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R 130 919,60

D4 - Rozšíření grafické nástavby C4 26 328,80

D5 - Ostatní 157 600,00

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4e/2 - Slaboproudá elektroinstalace - EPS + NZS -  Q1+Q2

01 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 717 718,40

D D1 Materiál EPS 189 423,10
0 K EPS01 MM analogring esserbus GT ks 2,000 5 044,70 10 089,40 CS vlastní

PP MM analogring esserbus GT

0 K EPS02 Opticko-kouřový  hlásič IQ8Quad ks 62,000 1 990,10 123 386,20 CS vlastní

PP Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad

0 K EPS03 Termo-diferenciální hlásič IQ8Quad ks 1,000 1 902,40 1 902,40 CS vlastní

PP Termo-diferenciální hlásič IQ8Quad

0 K EPS04 Patice pro hlásiče IQ8Quad ks 63,000 390,20 24 582,60 CS vlastní

PP Patice pro hlásiče IQ8Quad

0 K EPS05 Paralelní optická sig. - 9200 a IQ8Quad ks 8,000 561,70 4 493,60 CS vlastní

PP Paralelní optická sig. - 9200 a IQ8Quad

0 K EPS06 Jednotka výstupů - KOPPLER 12 relé ks 1,000 7 208,60 7 208,60 CS vlastní

PP Jednotka výstupů - KOPPLER 12 relé

0 K EPS07 Skříň pro esserbus Koppler IP 40 na omítku (aP) ks 1,000 489,40 489,40 CS vlastní

PP Skříň pro esserbus Koppler IP 40 na omítku (aP)

0 K EPS08 Elektronika tlačítka s oddělovačem ks 6,000 2 188,80 13 132,80 CS vlastní

PP Elektronika tlačítka s oddělovačem

0 K EPS09 Skříň tlačítka IQ8 červená ks 6,000 427,10 2 562,60 CS vlastní

PP Skříň tlačítka IQ8 červená

0 K EPS10 Montážní a zkušební materiál ks 1,000 1 575,50 1 575,50 CS vlastní

PP Montážní a zkušební materiál

D D2 Kabely, Trasy bez zachování funkčnosti 213 446,90
0 K EPS11 KABEL J-Y(st)Y červený stíněný kabel 2x2x0,8, B2ca s1d1a1 m 1 620,000 23,50 38 070,00 CS vlastní

PP KABEL J-Y(st)Y červený stíněný kabel 2x2x0,8, B2ca s1d1a1

0 K EPS12 Kabel s požární integritou –  PRAFlaGuard 2x2x0.8, PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN m 624,000 48,10 30 014,40 CS vlastní

PP Kabel s požární integritou – PRAFlaGuard 2x2x0.8, PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN

0 K EPS13 Požárně odolná elektroinstalační krabice s keramickou svorkovnicí ks 5,000 1 002,80 5 014,00 CS vlastní

PP Požárně odolná elektroinstalační krabice s keramickou svorkovnicí

0 K EPS14 Plastová kabelová příchytka , pro max.6 kabelů do pr.10mm, vč. vrutu a hmoždinky ( ks 1 980,000 68,00 134 640,00 CS vlastní

PP Plastová kabelová příchytka , pro max.6 kabelů do pr.10mm, vč. vrutu a hmoždinky (

01 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4e/2 - Slaboproudá elektroinstalace - EPS + NZS -  Q1+Q2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K EPS15
Držák samolepky pro vyznačení adresy pro označení senzoru (zásuvky senzoru) HW adresou. Balení 100ks 

(uvedena cena za 100ks).
ks 1,000 2 878,50 2 878,50 CS vlastní

PP Držák samolepky pro vyznačení adresy pro označení senzoru (zásuvky senzoru) HW adresou. Balení 100ks (uvedena cena za 100ks).

0 K EPS16 Samolepky s čísly adres - barva dle čísla kruhu ks 100,000 28,30 2 830,00 CS vlastní

PP Samolepky s čísly adres - barva dle čísla kruhu

D D3 Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R 130 919,60
0 K EPS17 Kabelový žlab SKS 60x100x1,5 m 118,000 616,70 72 770,60 CS vlastní

PP Kabelový žlab SKS 60x100x1,5

0 K EPS18 Úhlová spojka ks 59,000 127,20 7 504,80 CS vlastní

PP Úhlová spojka

0 K EPS19 Oblouk 90° ks 1,000 286,80 286,80 CS vlastní

PP Oblouk 90°

0 K EPS20 Víko oblouku 90° ks 1,000 94,80 94,80 CS vlastní

PP Víko oblouku 90°

0 K EPS21 Spojovací lišta ks 118,000 39,40 4 649,20 CS vlastní

PP Spojovací lišta

0 K EPS22 Víko s otočnými západkami m 118,000 153,50 18 113,00 CS vlastní

PP Víko s otočnými západkami

0 K EPS23 Profil U ks 80,000 102,60 8 208,00 CS vlastní

PP Profil U

0 K EPS24 Závitová tyč ks 80,000 57,40 4 592,00 CS vlastní

PP Závitová tyč

0 K EPS25 Šestihranná matice ks 240,000 2,70 648,00 CS vlastní

PP Šestihranná matice

0 K EPS26 Podložka ks 240,000 1,40 336,00 CS vlastní

PP Podložka

0 K EPS27 Šroub s plochou kulovou hlavou ks 240,000 3,50 840,00 CS vlastní

PP Šroub s plochou kulovou hlavou

0 K EPS28
Příchytka pro kabelovou trasu se zkouškou funkčnosti a integrity kabelové trasy dle ZP 27/2008 max. 

vzdálenost úchytek 0,3m, kabel pr.6-10 mm
ks 180,000 21,10 3 798,00 CS vlastní

PP
Příchytka pro kabelovou trasu se zkouškou funkčnosti a integrity kabelové trasy dle ZP 27/2008 max. vzdálenost úchytek 0,3m, kabel pr.6-10 

mm

0 K EPS29 Příslušenství k příchytce dle ZP27/2008  - šroub do betonu ks 180,000 20,20 3 636,00 CS vlastní

PP Příslušenství k příchytce dle ZP27/2008 - šroub do betonu

0 K EPS30 Drátěný kabelový rošt 100x100 vč. příslušenství m 8,000 680,30 5 442,40 CS vlastní

PP Drátěný kabelový rošt 100x100 vč. příslušenství

D D4 Rozšíření grafické nástavby C4 26 328,80
0 K EPS 31 GN/Půdorys, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 půdorys ks 2,000 2 362,50 4 725,00 CS vlastní

PP GN/Půdorys, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 půdorys

0 K EPS 32 GN/Symbol, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 symbol ks 81,000 210,00 17 010,00 CS vlastní

PP GN/Symbol, vývoj konkrétní aplikace, cena za 1 symbol

0 K EPS 33 Programování systému C4 - soubor ks 1,000 4 593,80 4 593,80 CS vlastní

PP Programování systému C4 - soubor

D D5 Ostatní 157 600,00
0 K EPS 34 Programování SW požárních ústředen EPS, uvedení do provozu hod 60,000 750,00 45 000,00 CS vlastní

PP Programování SW požárních ústředen EPS, uvedení do provozu

0 K EPS 35 Stavební výpomoce hod 40,000 500,00 20 000,00 CS vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Stavební výpomoce

0 K EPS 36 Spolupráce s jinými profesemi hod 12,000 650,00 7 800,00 CS vlastní

PP Spolupráce s jinými profesemi

0 K EPS 37 Oživení systému hod 32,000 750,00 24 000,00 CS vlastní

PP Oživení systému

0 K EPS 38 Elektrorevize systému hod 24,000 650,00 15 600,00 CS vlastní

PP Elektrorevize systému

0 K EPS 39 Funkční zkouška systému hod 24,000 750,00 18 000,00 CS vlastní

PP Funkční zkouška systému

0 K EPS 40 Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu hod 4,000 550,00 2 200,00 CS vlastní

PP Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu

0 K EPS 41
Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zapracování změn do celkového přhledového schématu EPS, 

3 paré+elektronicky
hod 40,000 625,00 25 000,00 CS vlastní

PP Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zapracování změn do celkového přhledového schématu EPS, 3 paré+elektronicky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 639 897,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 639 897,30 21,00% 134 378,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 774 275,73

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4e/2 - Slaboproudá elektroinstalace - EPS + NZS -  Q1+Q2

02 - NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM - NZS

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 639 897,30

D1 - Materiál NZS 239 309,50

D2 - Kabely, Trasy bez zachování funkčnosti 110 933,60

D3 - Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R 177 354,20

D4 - Ostatní 112 300,00

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4e/2 - Slaboproudá elektroinstalace - EPS + NZS -  Q1+Q2

02 - NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM - NZS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 639 897,30

D D1 Materiál NZS 239 309,50
1 K NZS 01 stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka, vč. instalace do podhledu ks 41,000 1 317,40 54 013,40 CS vlastní

PP stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka, vč. instalace do podhledu

2 K NZS 02 Protipožární kryt pro stropní reproduktor ks 41,000 309,10 12 673,10 CS vlastní

PP Protipožární kryt pro stropní reproduktor

3 K NZS 03 Výkonový zesilovač 2x250W, 100V, EN54-16 ks 2,000 41 631,90 83 263,80 CS vlastní

PP Výkonový zesilovač 2x250W, 100V, EN54-16

4 K NZS 04 zakončovací modul ks 8,000 1 418,70 11 349,60 CS vlastní

PP zakončovací modul

5 K NZS 05 Systémový nabíječ baterií 24V, EN-54-4 ks 1,000 63 811,00 63 811,00 CS vlastní

PP Systémový nabíječ baterií 24V, EN-54-4

6 K NZS 06 akumulátor 12V/25 Ah, 330x171x220 mm, 32 kg ks 2,000 4 979,60 9 959,20 CS vlastní

PP akumulátor 12V/25 Ah, 330x171x220 mm, 32 kg

7 K NZS 07 Propojovací kabeláž set 1,000 2 737,90 2 737,90 CS vlastní

PP Propojovací kabeláž

8 K NZS 08 elektromontážní materiál pro šéfmontáž ústředny ks 1,000 1 501,50 1 501,50 CS vlastní

PP elektromontážní materiál pro šéfmontáž ústředny

D D2 Kabely, Trasy bez zachování funkčnosti 110 933,60
9 K NZS 07.1 KABEL PRAFlaDur 2x1.5 PH120-R B2caS1D0 m 1 404,000 48,30 67 813,20 CS vlastní

PP KABEL PRAFlaDur 2x1.5 PH120-R B2caS1D0

10 K NZS 08.1 Požárně odolná elektroinstalační krabice s keramickou svorkovnicí ks 43,000 1 002,80 43 120,40 CS vlastní

PP Požárně odolná elektroinstalační krabice s keramickou svorkovnicí

D D3 Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R 177 354,20
11 K NZS 09 Kabelový žlab SKS 60x100x1,5 m 153,000 616,70 94 355,10 CS vlastní

PP Kabelový žlab SKS 60x100x1,5

12 K NZS 10 Úhlová spojka ks 59,000 127,20 7 504,80 CS vlastní

PP Úhlová spojka

13 K NZS 11 Oblouk 90° ks 1,000 286,80 286,80 CS vlastní

PP Oblouk 90°

02 - NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM - NZS

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4e/2 - Slaboproudá elektroinstalace - EPS + NZS -  Q1+Q2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K NZS 12 Víko oblouku 90° ks 1,000 94,80 94,80 CS vlastní

PP Víko oblouku 90°

15 K NZS 13 Spojovací lišta ks 153,000 39,40 6 028,20 CS vlastní

PP Spojovací lišta

16 K NZS 14 Víko s otočnými západkami m 153,000 153,50 23 485,50 CS vlastní

PP Víko s otočnými západkami

17 K NZS 15 Profil U ks 80,000 102,60 8 208,00 CS vlastní

PP Profil U

18 K NZS 16 Závitová tyč ks 80,000 57,40 4 592,00 CS vlastní

PP Závitová tyč

19 K NZS 17 Šestihranná matice ks 240,000 2,70 648,00 CS vlastní

PP Šestihranná matice

20 K NZS 18 Podložka ks 240,000 1,40 336,00 CS vlastní

PP Podložka

21 K NZS 19 Šroub s plochou kulovou hlavou ks 240,000 3,50 840,00 CS vlastní

PP Šroub s plochou kulovou hlavou

22 K NZS 20
Příchytka pro kabelovou trasu se zkouškou funkčnosti a integrity kabelové trasy dle ZP 27/2008 max. 

vzdálenost úchytek 0,3m, kabel pr.6-12 mm
ks 750,000 21,10 15 825,00 CS vlastní

PP
Příchytka pro kabelovou trasu se zkouškou funkčnosti a integrity kabelové trasy dle ZP 27/2008 max. vzdálenost úchytek 0,3m, kabel pr.6-12 

mm

23 K NZS 21 Příslušenství k příchytce dle ZP27/2008  - šroub do betonu ks 750,000 20,20 15 150,00 CS vlastní

PP Příslušenství k příchytce dle ZP27/2008 - šroub do betonu

D D4 Ostatní 112 300,00
24 K NZS 22 Programování SW požárních ústředen NZS, uvedení do provozu hod 60,000 400,00 24 000,00 CS vlastní

PP Programování SW požárních ústředen NZS, uvedení do provozu

25 K NZS 23 Stavební výpomoce hod 20,000 500,00 10 000,00 CS vlastní

PP Stavební výpomoce

26 K NZS 24 Spolupráce s jinými profesemi hod 8,000 750,00 6 000,00 CS vlastní

PP Spolupráce s jinými profesemi

27 K NZS 25 Oživení systému hod 32,000 750,00 24 000,00 CS vlastní

PP Oživení systému

28 K NZS 26 Elektrorevize systému hod 24,000 650,00 15 600,00 CS vlastní

PP Elektrorevize systému

29 K NZS 27 Funkční zkouška systému hod 24,000 750,00 18 000,00 CS vlastní

PP Funkční zkouška systému

30 K NZS 28 Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu hod 4,000 550,00 2 200,00 CS vlastní

PP Proškolení obsluhy a osob zodpovědných za údržbu

31 K NZS 31
Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zapracování změn do celkového přhledového schématu NZS, 

3 paré+elektronicky
hod 20,000 625,00 12 500,00 CS vlastní

PP Dokumentace skutečného provedení stavby vč. zapracování změn do celkového přhledového schématu NZS, 3 paré+elektronicky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Machalec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 394 001,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 394 001,28 21,00% 82 740,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 476 741,55

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4f - Ústřední vytápění Q

01 - Q1- Vytápění

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel: Ing. Petr Machalec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 394 001,28

PSV - Práce a dodávky PSV 394 001,28

    713 - Izolace tepelné 28 465,60

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 180 089,05

    734 - Ústřední vytápění - armatury 51 456,48

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 133 277,32

    997 - Přesun sutě 712,83

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4f - Ústřední vytápění Q

01 - Q1- Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel: Ing. Petr Machalec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 394 001,28

D PSV Práce a dodávky PSV 394 001,28

D 713 Izolace tepelné 28 465,60

1 K 713410831 Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm m 176,000 30,00 5 280,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, 

tloušťka izolace do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713410831

2 K R-713-0 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot izolace v objektech výšky do 6 m t 0,132 1 000,00 132,00 vlastní

PP Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot izolace v objektech výšky do 6 m

3 M 63154013 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm m 56,000 93,00 5 208,00 CS ÚRS 2023 01

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm

4 M 63154012 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm m 46,000 84,00 3 864,00 CS ÚRS 2023 01

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm

5 M 28377094 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm m 82,000 9,80 803,60 CS ÚRS 2023 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm

6 K R-713-01 Montážní a spojovací materiál soubor 1,000 500,00 500,00 vlastní

PP Montážní a spojovací materiál

7 K 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 102,000 67,50 6 885,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 

specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463211

8 K 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm m 82,000 67,40 5 526,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463131

9 K R-713-02 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,242 1 100,00 266,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 

6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/R-713-02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 180 089,05

10 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 m 122,000 29,00 3 538,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15

01 - Q1- Vytápění

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4f - Ústřední vytápění Q
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733110803

11 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 m 54,000 31,20 1 684,80 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733110806

12 K R-733-00 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně v objektech v do 12 m t 0,295 1 000,00 295,00 vlastní

PP Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

13 K 733191914 Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20 kus 6,000 160,00 960,00 CS ÚRS 2023 01

PP Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733191914

14 K 733222202 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm m 166,000 469,00 77 854,00 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733222202

15 K 733222203 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm m 72,600 535,00 38 841,00 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733222203

16 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 238,600 15,00 3 579,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733291101

17 K 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm kus 16,000 209,00 3 344,00 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733224222

18 K R-733-01 Vypuštění otopného systému hod 16,000 380,00 6 080,00 vlastní

PP Vypuštění otopného systému

19 K R-733-02 Napuštění otopného systému hod 24,000 380,00 9 120,00 vlastní

PP Napuštění otopného systému

20 K R-733-03 Topná zkouška hod 24,000 380,00 9 120,00 vlastní

PP Topná zkouška

21 K R-733-04 Odvzdušnění systému hod 24,000 380,00 9 120,00 vlastní

PP Odvzdušnění systému

22 K R-733-05 Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1 kus 32,000 68,00 2 176,00 vlastní

PP Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1

23 K R-734-06 Napojení na stávající potrubí DN 20 kus 12,000 400,00 4 800,00 vlastní

PP Napojení na stávající potrubí DN 20

24 K R-733-07 Proplach systému - dvojnásobný kus 24,000 380,00 9 120,00 vlastní

PP Proplach systému - dvojnásobný

25 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,295 1 550,00 457,25 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733101

D 734 Ústřední vytápění - armatury 51 456,48

26 K 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2 kus 30,000 105,00 3 150,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734200821

27 K 734200822 Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1 kus 12,000 145,00 1 740,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734200822

28 K R-734-00 Přemístění demontovaných armatur vodorovně v objektech v do 12 m t 0,037 1 000,00 37,00 vlastní

PP Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

29 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 7,000 210,00 1 470,00 CS ÚRS 2023 01

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291123

30 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 220,00 1 320,00 CS ÚRS 2023 01

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292713

31 K R-734-01 Šroubení s převlečnou maticí DN 15 kus 12,000 135,00 1 620,00 vlastní

PP Šroubení s převlečnou maticí DN 15

32 K R-734-02 Rohové radiátorové šoubení (háčko) DN15 kus 16,000 440,00 7 040,00 vlastní

PP Rohové radiátorové šoubení (háčko) DN15

33 K R-734-03 Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 15 s vnitřními závity kus 6,000 1 973,00 11 838,00 vlastní

PP Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 15 s vnitřními závity

34 K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK kus 13,000 260,00 3 380,00 CS ÚRS 2023 01

PP Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734221682

35 K 734221680 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s odděleným čidlem soubor 3,000 1 810,00 5 430,00 CS ÚRS 2023 01

PP Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové s odděleným čidlem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734221680

36 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 34,000 96,70 3 287,80 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209113

37 K R-734-04 Vyregulování otopného systému ručními regulačními ventily kus 6,000 1 450,00 8 700,00 vlastní

PP Vyregulování otopného systému ručními regulačními ventily

38 K 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním kus 16,000 150,00 2 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735000912

39 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,039 1 120,00 43,68 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734101

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 133 277,32

40 K 735151822 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm kus 14,000 197,00 2 758,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151822

41 K R-735-00 Přemístění demontovaných otopných těles vodorovně v objektech v do 6 m t 0,334 1 000,00 334,00 vlastní

PP Přemístění demontovaných otopných těles vodorovně v objektech v do 6 m

42 K 735152493
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/600 mm výkon 1052 

W
kus 1,000 5 512,00 5 512,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / 

výkonu 600 mm / 1052 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152493

P

Poznámka k položce: 

21-090060-60-10 

- pravé připojení

43 K 735152553 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 871 W kus 1,000 4 688,00 4 688,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební 

délky / výkonu 600 mm / 871 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152553

P

Poznámka k položce: 

22-050060-60-10 

- pravé připojení

44 K 735152556 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 1307 W kus 1,000 5 536,00 5 536,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební 

délky / výkonu 900 mm / 1307 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152556
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

22-050090-60-10 

- pravé připojení

45 K 735152561
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1600 mm výkon 2323 

W
kus 7,000 7 488,00 52 416,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební 

délky / výkonu 1600 mm / 2323 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152561

P

Poznámka k položce: 

22-050160-60-10 

- pravé připojení  1x 

- levé připojení     6x

46 K 735152663 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/2000 mm výkon 4158 W kus 2,000 11 680,00 23 360,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky 

/ výkonu 2000 mm / 4158 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152663

P

Poznámka k položce: 

22-050200-60-10 

- levé připojení

47 K 735152564
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/2300 mm výkon 3340 

W
kus 2,000 10 480,00 20 960,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební 

délky / výkonu 2300 mm / 3340 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152564

P

Poznámka k položce: 

22-050230-60-10 

- pravé připojení

48 K 735152596 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2082 W kus 1,000 7 584,00 7 584,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební 

délky / výkonu 900 mm / 2082 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152596

P

Poznámka k položce: 

22-090090-60-10 

- pravé připojení

49 K 735152676 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 2165 W kus 1,000 7 952,00 7 952,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 

/ výkonu 900 mm / 2165 W
 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152676

P

Poznámka k položce: 

33-060090-60-10 

- pravé připojení

50 K R-735-02. Tlaková zkouška otopných těles kus 16,000 70,00 1 120,00 vlastní

PP Tlaková zkouška otopných těles

51 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,801 1 320,00 1 057,32 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 

6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998735101

D 997 Přesun sutě 712,83

52 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,798 314,00 250,57 CS ÚRS 2023 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

VV - přesuny hmot

VV 0,132+0,295+0,037+0,334 0,798

VV Součet 0,798

53 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 7,530 13,70 103,16 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV - příplatek 15km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,502 0,502

VV Součet 0,502

VV 0,502*15 'Přepočtené koeficientem množství 7,530

54 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,132 450,00 59,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

VV - poplatek za skládku izolace

VV 0,132 0,132

VV Součet 0,132

55 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,666 450,00 299,70 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

VV - poplatek za demontované železné prvky, předložit vážní lístky

VV 0,295+0,037+0,334 0,666

VV Součet 0,666
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

Ing. Petr Machalec DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 573 040,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 573 040,56 21,00% 120 338,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 693 379,08

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4f - Ústřední vytápění Q

02 - Q2 - Vytápění

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel: Ing. Petr Machalec

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 573 040,56

PSV - Práce a dodávky PSV 573 040,56

    713 - Izolace tepelné 45 628,80

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 263 224,39

    734 - Ústřední vytápění - armatury 74 485,40

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 188 758,88

    997 - Přesun sutě 943,09

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4f - Ústřední vytápění Q

02 - Q2 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel: Ing. Petr Machalec

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 573 040,56

D PSV Práce a dodávky PSV 573 040,56

D 713 Izolace tepelné 45 628,80

1 K 713410831 Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm m 288,000 30,00 8 640,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, 

tloušťka izolace do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713410831

2 K R-713-0 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot izolace v objektech výšky do 6 m t 0,255 1 000,00 255,00 vlastní

PP Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot izolace v objektech výšky do 6 m

3 M 63154013 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm m 68,000 93,00 6 324,00 CS ÚRS 2023 01

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/30mm

4 M 63154012 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm m 96,000 84,00 8 064,00 CS ÚRS 2023 01

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/30mm

5 M 28377094 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm m 128,000 9,80 1 254,40 CS ÚRS 2023 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm

6 M 28377101 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm m 8,000 11,10 88,80 CS ÚRS 2023 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm

7 K 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 164,000 67,50 11 070,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 

specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463211

8 K 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm m 136,000 67,40 9 166,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713463131

9 K R-713-01 Montážní a spojovací materiál soubor 1,000 500,00 500,00 vlastní

PP Montážní a spojovací materiál

10 K R-713-03 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,242 1 100,00 266,20

PP Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 263 224,39

11 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 m 214,000 29,00 6 206,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15

02 - Q2 - Vytápění

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.1.4f - Ústřední vytápění Q
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733110803

12 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 m 74,000 31,20 2 308,80 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733110806

13 K R-733-00 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně v objektech v do 12 m t 0,451 1 000,00 451,00 vlastní

PP Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

14 K 733191914 Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20 kus 6,000 160,00 960,00 CS ÚRS 2023 01

PP Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a zavařením DN 20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733191914

15 K 733222202 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm m 291,000 469,00 136 479,00 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733222202

16 K 733222203 Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm m 99,000 535,00 52 965,00 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733222203

17 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 390,000 15,00 5 850,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733291101

18 K 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm kus 24,000 209,00 5 016,00 CS ÚRS 2023 01

PP Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/733224222

19 K R-733-01 Vypuštění otopného systému hod 16,000 380,00 6 080,00 vlastní

PP Vypuštění otopného systému

20 K R-733-02 Napuštění otopného systému hod 24,000 380,00 9 120,00 vlastní

PP Napuštění otopného systému

21 K R-733-03 Topná zkouška hod 24,000 380,00 9 120,00 vlastní

PP Topná zkouška

22 K R-733-04 Odvzdušnění systému hod 24,000 380,00 9 120,00 vlastní

PP Odvzdušnění systému

23 K R-733-05 Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1 kus 48,000 68,00 3 264,00 vlastní

PP Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1

24 K R-734-06 Napojení na stávající potrubí DN 20 kus 16,000 400,00 6 400,00 vlastní

PP Napojení na stávající potrubí DN 20

25 K R-734-07 Proplach systému - dvojnásobný hod 24,000 380,00 9 120,00 vlastní

PP Proplach systému - dvojnásobný

26 K 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m t 0,487 1 570,00 764,59 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998733102

D 734 Ústřední vytápění - armatury 74 485,40

27 K 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2 kus 36,000 105,00 3 780,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734200821

28 K 734200822 Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1 kus 14,000 145,00 2 030,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734200822

29 K R-734-00 Přemístění demontovaných armatur vodorovně v objektech v do 12 m t 0,037 1 000,00 37,00 vlastní

PP Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

30 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 9,000 210,00 1 890,00 CS ÚRS 2023 01

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291123

31 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 8,000 220,00 1 760,00 CS ÚRS 2023 01

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734292713

32 K R-734-01 Šroubení s převlečnou maticí DN 15 kus 16,000 135,00 2 160,00 vlastní

PP Šroubení s převlečnou maticí DN 15

33 K R-734-02 Rohové radiátorové šoubení (háčko) DN15 kus 22,000 440,00 9 680,00 vlastní

PP Rohové radiátorové šoubení (háčko) DN15

34 K R-734-03 Armatura HM rohová DN 15 vč. hlavice v chromovém provedení a krytky kus 2,000 4 000,00 8 000,00 vlastní

PP Armatura HM rohová DN 15 vč. krytky a TRV ( provedení bílá)

35 K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK kus 22,000 260,00 5 720,00 CS ÚRS 2023 01

PP Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734221682

36 K 734221680 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s odděleným čidlem soubor 2,000 1 810,00 3 620,00 CS ÚRS 2023 01

PP Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové s odděleným čidlem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734221680

37 K R-734-04 Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 15 s vnitřními závity kus 8,000 1 973,00 15 784,00 vlastní

PP Uzavírací a vyvažovací ventil s vypouštěním DN 15 s vnitřními závity

38 K R-734-05 Montáž armatury závitové s jedním závitemG 5/4  (DN 32) kus 2,000 55,00 110,00 vlastní

PP Montáž závitových armatur s 1 závitem G 5/4 (DN 32)

P
Poznámka k položce: 

Montáž termostatické hlavice

39 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 48,000 96,70 4 641,60 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734209113

40 K R-734-06. Vyregulování otopného systému ručními regulačními ventily kus 8,000 1 450,00 11 600,00 vlastní

PP Vyregulování otopného systému ručními regulačními ventily

41 K 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním kus 24,000 150,00 3 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735000912

P
Poznámka k položce: 

+ HM ARMATURA

42 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,065 1 120,00 72,80 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998734101

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 188 758,88

43 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 80,000 40,50 3 240,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž otopných těles litinových článkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735111810

44 K 735151822 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm kus 5,000 197,00 985,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735151822

45 K 735221828 Demontáž registru trubkového hladkého DN 65 dl přes 3 do 6 m třípramenný kus 2,000 281,00 562,00 CS ÚRS 2023 01

PP Demontáž registrů z trubek hladkých DN 65 stavební délky přes 3 do 6 m, o počtu pramenů registru 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735221828

46 K R-735-00 Přemístění demontovaných otopných těles vodorovně v objektech v do 6 m t 0,234 1 000,00 234,00

PP Přemístění demontovaných otopných těles vodorovně v objektech v do 6 m

47 K 735152461
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1600 mm výkon 1787 

W
kus 3,000 6 296,00 18 888,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / 

výkonu 1600 mm / 1787 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152461
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

21-050160-60-10 

- pravé připojení   2x 

- levé připojení      1x

48 K 735152457
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1000 mm výkon 1117 

W
kus 1,000 4 968,00 4 968,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / 

výkonu 1000 mm / 1117 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152457

P

Poznámka k položce: 

21-050100-60-10 

- levé připojení

49 K 735152477
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 

W
kus 1,000 5 440,00 5 440,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / 

výkonu 1000 mm / 1288 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152477

P

Poznámka k položce: 

21-060100-60-10 

- levé připojení

50 K 735152497
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/1000 mm výkon 1754 

W
kus 1,000 7 032,00 7 032,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / 

výkonu 1000 mm / 1754 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152497

P

Poznámka k položce: 

21-090100-60-10 

- pravé připojení

51 K 735152553 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 871 W kus 1,000 4 688,00 4 688,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební 

délky / výkonu 600 mm / 871 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152553

P

Poznámka k položce: 

22-050060-60-10 

- pravé připojení

52 K 735152561
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1600 mm výkon 2323 

W
kus 4,000 7 488,00 29 952,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební 

délky / výkonu 1600 mm / 2323 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152561

P

Poznámka k položce: 

22-050160-60-10 

- pravé připojení   3x 

- levé připojení      1x

53 K 735152564
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/2300 mm výkon 3340 

W
kus 2,000 10 480,00 20 960,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební 

délky / výkonu 2300 mm / 3340 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152564

P

Poznámka k položce: 

22-050230-60-10 

- pravé připojení

54 K 735152593 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1388 W kus 1,000 6 184,00 6 184,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební 

délky / výkonu 600 mm / 1388 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152593

P

Poznámka k položce: 

22-090060-60-10 

- pravé připojení

55 K 735152596 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2082 W kus 1,000 7 584,00 7 584,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební 

délky / výkonu 900 mm / 2082 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152596
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

22-090090-60-10 

- pravé připojení

56 K 735152562
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1800 mm výkon 2614 

W
kus 2,000 8 160,00 16 320,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební 

délky / výkonu 1800 mm / 2614 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152562

P

Poznámka k položce: 

22-050180-60-10 

- levé připojení

57 K 735152564
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/2300 mm výkon 3340 

W
kus 3,000 10 480,00 31 440,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební 

délky / výkonu 2300 mm / 3340 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152564

P

Poznámka k položce: 

22-050230-60-10 

- levé připojení

58 K 735152679 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2887 W kus 2,000 9 280,00 18 560,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 

/ výkonu 1200 mm / 2887 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735152679

P

Poznámka k položce: 

33-060120-60-10 

- pravé připojení

59 K R-735-02. Trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením KLTM 1500.500 kus 2,000 3 950,00 7 900,00 vlastní

PP Trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením KLTM 1500.500

60 K R-735-03 Tlaková zkouška otopných těles + Trubková tělesa kus 24,000 70,00 1 680,00 vlastní

PP Tlaková zkouška otopných těles

61 K 735164512 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa přes 1500 mm kus 2,000 339,00 678,00 CS ÚRS 2023 01

PP Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/735164512

62 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 1,109 1 320,00 1 463,88 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 

6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998735101

D 997 Přesun sutě 943,09

63 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,977 314,00 306,78 CS ÚRS 2023 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501

VV - přesuny hmot

VV 0,234+0,037+0,451+0,255 0,977

VV Součet 0,977

64 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 14,355 13,70 196,66 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

VV - příplatek 15km

VV 0,234+0,037+0,451+0,235 0,957

VV Součet 0,957

VV 0,957*15 'Přepočtené koeficientem množství 14,355

65 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,977 450,00 439,65 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013631

VV - poplatek za demontované železné prvky, předložit vážní lístky

VV 0,234+0,037+0,451+0,255 0,977
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 0,977
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.2.1. - Technologie Q1+Q2

01 - Technologie - nezabudovaný nábytek - NEOCEŇOVAT!

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

Označení  položky - Název, zkrácený popis 0,00

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.2.1. - Technologie Q1+Q2

01 - Technologie - nezabudovaný nábytek - NEOCEŇOVAT!
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D Označení  položkyNázev, zkrácený popis 0,00
1 K TE.01 stůl pracovní - 1 x průchodka ks 16,000 0,00 R položka

PP stůl pracovní - 1 x průchodka

P
Poznámka k položce: 

1200/600/750 mm

2 K TE.02 kontejner pojízdný 4 zásuvky, centrál.zámek pro všechny zásuvky ks 17,000 0,00 R položka

PP kontejner pojízdný 4 zásuvky, centrál.zámek pro všechny zásuvky

3 K TE.03 počítač s LCD monitorem ks 16,000 0,00 R položka

PP počítač s LCD monitorem

4 K TE.04 tiskárna laserová ks 12,000 0,00 R položka

PP tiskárna laserová

5 K TE.05 židle s područkami výšk.zdvih, otočná, pojízdná ks 16,000 0,00 R položka

PP židle s područkami výšk.zdvih, otočná, pojízdná

6 K TE.06 stůl konferenční malý ks 1,000 0,00 R položka

PP stůl konferenční malý

P
Poznámka k položce: 

Ø  600/560 mm

7 K TE.07 křeslo konferenční malé vč. podhlavníku ks 1,000 0,00 R položka

PP křeslo konferenční malé vč. podhlavníku

8 K TE.08 knihovna -  horní i dolní část je policová 2-dveřová(plné dnveře), uprostřed mezi horní a dolné otevřená police ks 5,000 0,00 R položka

PP knihovna - horní i dolní část je policová 2-dveřová(plné dnveře), uprostřed mezi horní a dolné otevřená police

P
Poznámka k položce: 

800/400/2000 mm

9 K TE.10 stůl pracovní - přídavný - 2 strany zaoblené ks 3,000 0,00 R položka

PP stůl pracovní - přídavný - 2 strany zaoblené

P
Poznámka k položce: 

1200/600/750 mm

10 K TE.11 židle pevná ks 54,000 0,00 R položka

PP židle pevná

11 K TE.12 věšák nástěnný 3 háčky ks 11,000 0,00 R položka

PP věšák nástěnný 3 háčky

12 K TE.13 nádoba na odpad - nášlapná plast ks 38,000 0,00 R položka

PP nádoba na odpad - nášlapná plast

01 - Technologie - nezabudovaný nábytek - NEOCEŇOVAT!

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.2.1. - Technologie Q1+Q2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K TE.14 dávkovač mýdla - pákový ks 23,000 0,00 R položka

PP dávkovač mýdla - pákový

14 K TE.15 dávkovač dezinfekce - pákový ks 22,000 0,00 R položka

PP dávkovač dezinfekce - pákový

15 K TE.16 zásobník papírových ručníků ks 23,000 0,00 R položka

PP zásobník papírových ručníků

16 K TE.18 skříň policová - 2 dveřová, uzamykatelná ks 12,000 0,00 R položka

PP skříň policová - 2 dveřová, uzamykatelná

P
Poznámka k položce: 

800/400/2000 mm

17 K TE.19 lehátko vyšetřovací 2-dílné,výšk.zdv.,poj.+držák papír.role ks 4,000 0,00 R položka

PP lehátko vyšetřovací 2-dílné,výšk.zdv.,poj.+držák papír.role

18 K TE.20 skříň policová - 2 dveřová, plné dveře, uzamykatelná ks 20,000 0,00 R položka

PP skříň policová - 2 dveřová, plné dveře, uzamykatelná

P
Poznámka k položce: 

800/600/2000 mm

19 K TE.21 stůl pracovní - 1 x průchodka ks 2,000 0,00 R položka

PP stůl pracovní - 1 x průchodka

P
Poznámka k položce: 

1500/600/750 mm

20 K TE.22 stůl pracovní  - doplňkový ks 1,000 0,00 R položka

PP stůl pracovní - doplňkový

P
Poznámka k položce: 

600/600/750 mm

21 K TE.24 chladnička podstavná s cirkulací vzduchu a monitorací teploty,150 l ks 2,000 0,00 R položka

PP chladnička podstavná s cirkulací vzduchu a monitorací teploty,150 l

22 K TE.25 odběrové křeslo - polohovací ks 1,000 0,00 R položka

PP odběrové křeslo - polohovací

23 K TE.26 vozík instrumentační ks 3,000 0,00 R položka

PP vozík instrumentační

P
Poznámka k položce: 

800/500/850 mm

24 K TE.27 váha s výškoměrem ks 1,000 0,00 R položka

PP váha s výškoměrem

25 K TE.28 glukometr ks 1,000 0,00 R položka

PP glukometr

26 K TE.29 kartotéka příruční ks 3,000 0,00 R položka

PP kartotéka příruční

P
Poznámka k položce: 

800/600/1350 mm

27 K TE.29.1 kartotéka příruční - výška cca 130cm (na velké karty v počtu do cca 1200karet) ks 1,000 0,00 R položka

PP kartotéka příruční - výška cca 130cm (na velké karty v počtu do cca 1200karet)

P
Poznámka k položce: 

2200/600/1350 mm

28 K TE.30 nástěnný výškoměr ks 1,000 0,00 R položka

PP nástěnný výškoměr

29 K TE.31 kojenecká váha ks 1,000 0,00 R položka

PP kojenecká váha

30 K TE.33 tiskárna na štítky ks 5,000 0,00 R položka

PP tiskárna na štítky

31 K TE.34 chladnička s cirk.vzduchu a monit. tepl.-380 l, plné dveře ks 1,000 0,00 R položka

PP chladnička s cirk.vzduchu a monit. tepl.-380 l, plné dveře

32 K TE.35 lavice 3 sedadla volně stojící do čekáren ks 8,000 0,00 R položka
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PP lavice 3 sedadla volně stojící do čekáren

33 K TE.36 dětský stolek ks 7,000 0,00 R položka

PP dětský stolek

P
Poznámka k položce: 

500/500/450 mm

34 K TE.37 dětská židlička ks 13,000 0,00 R položka

PP dětská židlička

35 K TE.39 nástěnná TV + vyvolávací systém ks 1,000 0,00 R položka

PP nástěnná TV + vyvolávací systém

36 K TE.41 lehátko vyšetřovací 2-dílné,výšk.zdv.,poj.+držák papír.role - manuálně polohovatelné ks 1,000 0,00 R položka

PP lehátko vyšetřovací 2-dílné,výšk.zdv.,poj.+držák papír.role - manuálně polohovatelné

37 K TE.42 schůdky ks 2,000 0,00 R položka

PP schůdky

38 K TE.43 skříň policová - lékárna - 2 dveřová-neprosklená ks 1,000 0,00 R položka

PP skříň policová - lékárna - 2 dveřová-neprosklená

P
Poznámka k položce: 

800/400/2000 mm

39 K TE.45 lehátko vyšetřovací 2-dílné,výšk.zdv.,poj.+držák papír.role - elektricky polohovatelné ks 1,000 0,00 R položka

PP lehátko vyšetřovací 2-dílné,výšk.zdv.,poj.+držák papír.role - elektricky polohovatelné

40 K TE.46 věšák nástěnný 2 háčky ks 1,000 0,00 R položka

PP věšák nástěnný 2 háčky

41 K TE.49 teleskopická tyč na závěs ks 1,000 0,00 R položka

PP teleskopická tyč na závěs

42 K TE.50 optotypy ks 1,000 0,00 R položka

PP optotypy

43 K TE.51 váha pro kojence ks 1,000 0,00 R položka

PP váha pro kojence

44 K TE.52 věšák napevno montovatelný do zdi ks 5,000 0,00 R položka

PP věšák napevno montovatelný do zdi

45 K TE.53 mobilní vyšetřovací svítidlo ks 1,000 0,00 R položka

PP mobilní vyšetřovací svítidlo

46 K TE.54 hrací koberec ks 3,000 0,00 R položka

PP hrací koberec

47 K TE.55 nástěnka ks 3,000 0,00 R položka

PP nástěnka

48 K TE.56 stůl jídelní ks 4,000 0,00 R položka

PP stůl jídelní

P
Poznámka k položce: 

1300/800/750 mm

49 K TE.59 myčka nádobí podstavná ks 1,000 0,00 R položka

PP myčka nádobí podstavná

50 K TE.60 chladnička podstavná ks 1,000 0,00 R položka

PP chladnička podstavná

51 K TE.61 rychlovarná konvice ks 1,000 0,00 R položka

PP rychlovarná konvice

52 K TE.62 mikrovlnná trouba ks 1,000 0,00 R položka

PP mikrovlnná trouba

53 K TE.63 varná deska - dvouplotýnka ks 1,000 0,00 R položka

PP varná deska - dvouplotýnka

54 K TE.64 nástěnka ks 1,000 0,00 R položka

PP nástěnka
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55 K TE.65
stůl pracovní - 1 x průchodka, 1x kontejner se 4 zásuvkami (vpravo), 1x policová 2-dveřová podstavná skříňka 

(vlevo)
ks 1,000 0,00 R položka

PP stůl pracovní - 1 x průchodka, 1x kontejner se 4 zásuvkami (vpravo), 1x policová 2-dveřová podstavná skříňka (vlevo)

P
Poznámka k položce: 

2000/600/750 mm

56 K TE.66 lůžko s úložným prostorem ks 1,000 0,00 R položka

PP lůžko s úložným prostorem

P
Poznámka k položce: 

2100/900/450-550 mm

57 K TE.67 stolek noční - bez dvířek - odkládací plocha nahoře a dole - na míru ks 1,000 0,00 R položka

PP stolek noční - bez dvířek - odkládací plocha nahoře a dole - na míru

P
Poznámka k položce: 

cca 450/450/450 mm

58 K TE.68 LCD TV vč. nástěnného držáku ks 1,000 0,00 R položka

PP LCD TV vč. nástěnného držáku

59 K TE.69 kartotéka příruční ks 1,000 0,00 R položka

PP kartotéka příruční

P
Poznámka k položce: 

1300/600/1350

60 K TE.70 sedací souprava 3 - místná rohová s odkládacím prostorem, nebo křesla 3+2 ks 1,000 0,00 R položka

PP sedací souprava 3 - místná rohová s odkládacím prostorem, nebo křesla 3+2

61 K TE.71 skříň šatní policová- kombinace police+ věšáky : š.800(uvnitř 500+250) ks 1,000 0,00 R položka

PP skříň šatní policová- kombinace police+ věšáky : š.800(uvnitř 500+250)

P
Poznámka k položce: 

800/650/2000 mm

62 K TE.72 skříň policová - 2 dveřová, uzamykatelná ks 1,000 0,00 R položka

PP skříň policová - 2 dveřová, uzamykatelná

P
Poznámka k položce: 

700/400/2000 mm

63 K TE.73 skříň policová - 2 dveřová nízká pod parapet ks 1,000 0,00 R položka

PP skříň policová - 2 dveřová nízká pod parapet

P
Poznámka k položce: 

800/400/900 mm

64 K TE.74 stůl doplňkový pracovní - 1 x průchodka ks 2,000 0,00 R položka

PP stůl doplňkový pracovní - 1 x průchodka

P
Poznámka k položce: 

1300/800/750 mm

65 K TE.75 skříň policová uzavřená dvoudveřová,zamykatelná - na míru ks 4,000 0,00 R položka

PP skříň policová uzavřená dvoudveřová,zamykatelná - na míru

P
Poznámka k položce: 

1125/500/2000 mm

66 K TE.77 nástěnka ks 1,000 0,00 R položka

PP nástěnka

67 K TE.78 regál policový otevřený ks 2,000 0,00 R položka

PP regál policový otevřený

P
Poznámka k položce: 

1500/500/2000 mm

68 K TE.80 lehátko terapeutické, el. ovládané - pro Vojtovu metodu ks 1,000 0,00 R položka

PP lehátko terapeutické, el. ovládané - pro Vojtovu metodu

P
Poznámka k položce: 

ložná plocha 2000/1000 mm

69 K TE.83 terapeutická podložka / žíněnka ks 4,000 0,00 R položka

PP terapeutická podložka / žíněnka

70 K TE.84 zástěna stojací - mobilní ks 1,000 0,00 R položka

PP zástěna stojací - mobilní
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71 K TE.85 regál policový otevřený ks 4,000 0,00 R položka

PP regál policový otevřený

P
Poznámka k položce: 

2000/400/2000 mm

72 K TE.86 regál policový otevřený- na míru ks 3,000 0,00 R položka

PP regál policový otevřený- na míru

P
Poznámka k položce: 

1050/600/2000 mm

73 K TE.87 skříň kovová na chemikálie ks 1,000 0,00 R položka

PP skříň kovová na chemikálie

P
Poznámka k položce: 

500/550/2000 mm

74 K TE.88 úklidový vozík ks 1,000 0,00 R položka

PP úklidový vozík

75 K TE.90 přebalovací pult pevný stojací- 1 deska pod pultem, jinak bez spodní skříňky ks 2,000 0,00 R položka

PP přebalovací pult pevný stojací- 1 deska pod pultem, jinak bez spodní skříňky

P
Poznámka k položce: 

užitná plocha 600x600 mm

76 K TE.91 váha ks 1,000 0,00 R položka

PP váha

77 K TE.92 atypický přidavný stůl/ pracovní plocha pro sestru pod oknem - navazující na otevřenou skříňku v rohu ks 1,000 0,00 R položka

PP atypický přidavný stůl/ pracovní plocha pro sestru pod oknem - navazující na otevřenou skříňku v rohu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 453 865,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 453 865,00 21,00% 95 311,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 549 176,65

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.2.1. - Technologie Q1+Q2

02 - Technologie - zabudovaný nábytek 

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 453 865,00

T02 - Zabudovaný nábytek 453 865,00

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.2.1. - Technologie Q1+Q2

02 - Technologie - zabudovaný nábytek 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 453 865,00

D T02 Zabudovaný nábytek 453 865,00
1 K TE.23 linka pracovní, 1x umyvadlo /skříňky dolní+horní + prostor pro podstavnou chladničku na léky ks 1,000 50 088,00 50 088,00 R položka

PP linka pracovní, 1x umyvadlo /skříňky dolní+horní + prostor pro podstavnou chladničku na léky

P
Poznámka k položce: 

2100/600/2000 mm

2 K TE.32 linka pracovní, 1x umyvadlo /skříňky dolní+horní ks 1,000 45 489,00 45 489,00 R položka

PP linka pracovní, 1x umyvadlo /skříňky dolní+horní

P
Poznámka k položce: 

1200/600/2000 mm

3 K TE.38 přebalovací pult - závěsný sklopný, police - nízká, ale uzaviratelná - na šampusky ks 2,000 6 440,00 12 880,00 R položka

PP přebalovací pult - závěsný sklopný, police - nízká, ale uzaviratelná - na šampusky

4 K TE.40 linka pracovní, 1x umyvadlo /skříňky dolní+horní ks 1,000 49 167,00 49 167,00 R položka

PP linka pracovní, 1x umyvadlo /skříňky dolní+horní

P
Poznámka k položce: 

1700/600/2000 mm

5 K TE.44 linka pracovní, 1x umyvadlo, skříňky dolní+horní ks 2,000 50 103,00 100 206,00 R položka

PP linka pracovní, 1x umyvadlo, skříňky dolní+horní

P
Poznámka k položce: 

1850/600/2000 mm

6 K TE.47 linka pracovní, 1x umyvadlo /skříňky dolní+horní + prostor pro podstavnou chladničku na léky ks 1,000 51 543,00 51 543,00 R položka

PP linka pracovní, 1x umyvadlo /skříňky dolní+horní + prostor pro podstavnou chladničku na léky

P
Poznámka k položce: 

2100/600/2000 mm

7 K TE.58 linka pracovní, 1x dřez /skříňky dolní+horní v. 40 cm + prostor pro podstavnou myčku a chladničku ks 1,000 81 000,00 81 000,00 R položka

PP linka pracovní, 1x dřez /skříňky dolní+horní v. 40 cm + prostor pro podstavnou myčku a chladničku

P
Poznámka k položce: 

2600/600/2000 mm

8 K TE.76 přebalovací pult vč. odkládacího místa - provedení pevné ks 1,000 38 701,00 38 701,00

PP přebalovací pult vč. odkládacího místa - provedení pevné

P
Poznámka k položce: 

2000/600/900 mm

9 K TE.79 vanička pro RHB se samost. baterií a sprchou ks 1,000 7 631,00 7 631,00 R položka

PP vanička pro RHB se samost. baterií a sprchou

P
Poznámka k položce: 

1000/650/545 mm

02 - Technologie - zabudovaný nábytek 

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.2.1. - Technologie Q1+Q2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K TE.82 zrcadlo nástěnné ks 1,000 17 160,00 17 160,00 R položka

PP zrcadlo nástěnné

P
Poznámka k položce: 

2000/1800 mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ:

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 520 692,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 520 692,20 21,00% 109 345,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 630 037,56

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.2.3 - Medicinální plyny

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 520 692,20

804 - Rozvody medicinálních plynů 520 692,20

D.2.3 - Medicinální plyny

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL, Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 520 692,20

D 804 Rozvody medicinálních plynů 520 692,20
1 K PDP01 Demontážní práce- stávající rozvody medicinálních plynů m 240,000 116,00 27 840,00

PP Demontážní práce- stávající rozvody medicinálních plynů

2 K PDP01.1 Demontážní práce- stávající ventilová skříň  Demontážní práce I ks 1,000 1 156,00 1 156,00

PP Demontážní práce- stávající ventilová skříň Demontážní práce I

3 K 0159 D+M Trubka Cu průměr 18x1 m 54,000 937,00 50 598,00

PP D+M Trubka Cu průměr 18x1

4 K 0411 D+M Trubka Cu průměr 22x1 m 216,000 1 098,00 237 168,00

PP D+M Trubka Cu průměr 22x1

5 K 0313 D+M Trubka Cu pruměr 28x1 m 54,000 1 225,00 66 150,00

PP D+M Trubka Cu pruměr 28x1

6 K T0018 D+M Tvarovky Cu pr. 18 ks 15,000 129,00 1 935,00

PP D+M Tvarovky Cu pr. 18

7 K T0022 D+M Tvarovky Cu pr. 22 ks 60,000 153,00 9 180,00

PP D+M Tvarovky Cu pr. 22

8 K T0028 D+M Tvarovky Cu pr. 28 ks 15,000 248,00 3 720,00

PP D+M Tvarovky Cu pr. 28

9 K 1322 Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672 KG 2,100 23 872,00 50 131,20

PP Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672

10 K 0089.T D+M Objímka 3/8", (pr.17-19) ks 15,000 163,00 2 445,00

PP D+M Objímka 3/8", (pr.17-19)

11 K 0292.T D+M Objímka 1/2", (pr.20-23) ks 60,000 164,00 9 840,00

PP D+M Objímka 1/2", (pr.20-23)

12 K 0293.T D+M Objímka 3/4", (pr.25-30) ks 15,000 167,00 2 505,00

PP D+M Objímka 3/4", (pr.25-30)

13 K 990001 D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek m 324,000 13,00 4 212,00

PP D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek

14 K PZR02 Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) m 324,000 58,00 18 792,00

PP Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)

15 K PPD02 Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) m 324,000 24,00 7 776,00

PP Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)

16 K PVM01 Vedení montážních prací kpl 1,000 4 430,00 4 430,00

PP Vedení montážních prací

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

D.2.3 - Medicinální plyny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K PZS01 Zakreslení skutečného stavu kpl 1,000 6 645,00 6 645,00

PP Zakreslení skutečného stavu

18 K PVR01 Výchozí revize rozvodů MP kpl 1,000 5 537,00 5 537,00

PP Výchozí revize rozvodů MP

19 K DOP      T00 Dopravné kpl 1,000 10 632,00 10 632,00

PP Dopravné
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 219 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 219 000,00 21,00% 45 990,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 264 990,00

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

VRN/OS - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

ON - Ostatní náklady

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 219 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 219 000,00

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

VRN/OS - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

ON - Ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 219 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 219 000,00
1 K 013254001 Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 30 000,00 30 000,00 R položka

PP Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová část)

P

Poznámka k položce: 

pozn.: 

- dokumentace se týká architektonickostavebí části 

- dokumentace skutečného provedení je obsažena v jednotlivých rozpočtech specialistů 

- dokumentace bude předána v minimálním počtu 6 pare v tištěné podobě a 1x nosič s elektronickou verzí – 1x formát pdf a 1x editovatelná 

verze dle charakteru dokumentu xls, doc, dwg apod.

2 K R-ON- 01
Ověření a doměření stávajícího stavu pro potřeby projekční přípravy (podstropní rozvody, PBŘ, nosné kce, 

atd.)
kč 1,000 5 000,00 5 000,00 R položka

PP Ověření a doměření stávajícího stavu pro potřeby projekční přípravy (podstropní rozvody, PBŘ, nosné kce, atd.)

3 K R-ON-02
Stavební průzkum dotčené budovy nutný pro řádné provedení dílá včetně zaměření skutečných poloh 

stávajících stěn a rozvodů vedených nad podhledem  
kč 1,000 10 000,00 10 000,00 R položka

PP
Stavební průzkum dotčené budovy nutný pro řádné provedení dílá včetně zaměření skutečných poloh stávajících stěn a rozvodů vedených nad 

podhledem 

4 K R-ON-03 Provedení veškerých případných průzkumů a jejich analýza pro potřeby projektové přípravy ks 1,000 11 000,00 11 000,00 R položka

PP Provedení veškerých případných průzkumů a jejich analýza pro potřeby projektové přípravy

5 K R-ON-04 Pasport s fotodokumentací při postupných přejímkách prostor od uživatele kč 1,000 12 000,00 12 000,00 R položka

PP Pasport s fotodokumentací při postupných přejímkách prostor od uživatele

P

Poznámka k položce: 

pozn.: 

Dokumentace bude předána v minimálním počtu 6 pare v tištěné podobě a 1x nosič s elektronickou verzí – 1x formát pdf a 1x editovatelná 

verze dle charakteru dokumentu xls, doc, dwg apod.

6 K R-ON-05
Vypuštění a napuštění/odvzdušnění stávajících rozvodů vody a vytápění pro výměnu uzávěrů a zhotovovení 

odbočekvčetně výměny uzávěrů
KČ 1,000 10 000,00 10 000,00 R položka

PP Vypuštění a napuštění/odvzdušnění stávajících rozvodů vody a vytápění pro výměnu uzávěrů a zhotovovení odbočekvčetně výměny uzávěrů

7 K R-ON-06 Úklid po dokončení stavby -  umytí oken, dvěří, podlah finální úklid kč 1,000 12 000,00 12 000,00 R položka

PP Úklid po dokončení stavby - umytí oken, dvěří, podlah finální úklid

8 K 091504000 Náklady na publikační činnost kč 1,000 10 000,00 10 000,00 R položka

PP Náklady na publikační činnost 

ON - Ostatní náklady

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

VRN/OS - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

CEDULE 1 X 2 m S ÚDAJI O STAVBĚ, KTERÁ BUDE NA OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ V MÍSTĚ NOVÉHO VSTPU NA PŘÍSTŘEŠKU Q1, 

OBRÁZEK + INFORMAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

 

 

 

 

9 K R-ON-08
Celkový provozní test dokončeného díla v délce 1 týdne bezporuchového provozu za účasti projektanta a 

objednatele
kč 1,000 5 000,00 5 000,00 R položka

PP Celkový provozní test dokončeného díla v délce 1 týdne bezporuchového provozu za účasti projektanta a objednatele

10 K R-ON-09 Rozbor vody a měření osvětlení  a teploty v jednotlivých místnostech v rámci provozního testu kč 1,000 5 000,00 5 000,00 R položka

PP Rozbor vody a měření osvětlení a teploty v jednotlivých místnostech v rámci provozního testu

11 K R-ON-10 Zácvik obsluhy zhotovitelem v rámci společné obsluhy díla během provozního testu kč 1,000 3 000,00 3 000,00 R položka

PP Zácvik obsluhy zhotovitelem v rámci společné obsluhy díla během provozního testu

12 K R-ON-11
Zpracování provozního řádu s přiloženou provozní dokumentací a zaškolením obsluhy před zahájením 

provozního testu
kč 1,000 10 000,00 10 000,00 R položka

PP Zpracování provozního řádu s přiloženou provozní dokumentací a zaškolením obsluhy před zahájením provozního testu

P

Poznámka k položce: 

pozn.: 

Dokumentace bude předána v minimálním počtu 6 pare v tištěné podobě a 1x nosič s elektronickou verzí – 1x formát pdf a 1x editovatelná 

verze dle charakteru dokumentu xls, doc, dwg apod.

13 K R-ON-12 Zajištění inspekce el.zařízení organizací TIČR v souladu s platným zákonem kč 1,000 20 000,00 20 000,00 R položka

PP Zajištění inspekce el.zařízení organizací TIČR v souladu s platným zákonem

14 K R-ON-13 Orientační tabule - text, font, velikost tabule bude vyspecifikované klinikou kpl 1,000 38 000,00 38 000,00 R položka

PP Orientační tabule - text, font, velikost tabule bude vyspecifikované klinikou

VV Hlavní tabule patrová 550 x 1000 mm   -   1ks

VV Tabulka před oddělení 600 x 550 mm (Q1+Q2) - 2ks

VV Tabule do výtahu 350 x 615 mm - 3ks

VV Patrová tabule 1000 x 1000 mm - 4ks

VV Doplňkové samolepky 890 x 115 mm - 4ks

VV Tabulka na dveře 300 x 100 mm - Q1 - 15ks

VV Tabulka na dveře 300 x 100 mm - Q2 - 21ks

VV Tabulka na dveře WC – 300 x 100 mm - Q2 - 5ks

VV Kapsa 300 x 370 mm - Q1 - 6ks

VV Kapsa 300 x 370 mm - Q2 - 4ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

15 K R-ON-14

Měření větrání ve všech místnostech a místní odsávání od zdroje chemických látek a směsi (ředění) - doložit 

protokol o zaregulování a funkčnosti vzduchotechniky s uvedením množstvím přívodního a odvodního vzduchu 

v jednotlivých místnostech předmětné stavb

kč 1,000 4 500,00 4 500,00 R položka

PP

Měření větrání ve všech místnostech a místní odsávání od zdroje chemických látek a směsi (ředění) - doložit protokol o zaregulování a 

funkčnosti vzduchotechniky s uvedením množstvím přívodního a odvodního vzduchu v jednotlivých místnostech předmětné stavby. Vše 

předložít před uvedením stavby do provozu .

16 K R-ON-15
Měření umělého osvětlení ve všech pracovních místech předmětné stavby, včetně protokolu s výsledky 

měření umělého osvětlení
kč 1,000 30 000,00 30 000,00 R položka

PP Měření umělého osvětlení ve všech pracovních místech předmětné stavby, včetně protokolu s výsledky měření umělého osvětlení

17 K R-ON-16 Měření srozumitelnosti evakuačního rozhlasu kč 1,000 3 500,00 3 500,00 R položka

PP Měření srozumitelnosti evakuačního rozhlasu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: ulice Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: IČ: 00098892

FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc DIČ: CZ00098892

Uchazeč: IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Projektant: IČ: 29453968

M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, Přerov DIČ: CZ29453968

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 494 583,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 494 583,00 21,00% 103 862,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 598 445,43

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

VRN/OS - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové nákady

POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 494 583,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 93 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 12 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 77 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 401 583,00

    VRN5 - Finanční náklady 19 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 9 000,00

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

VRN/OS - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové nákady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: ulice Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Datum: 8. 3. 2023

Zadavatel: FNOL,Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc Projektant:

M&B eProjekce 

s.r.o., Čechova 

106/2a, Přerov

Uchazeč: POZEMSTAV Prostějov a.s., pod Kosířem 7, 796 01 Prostějov Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 494 583,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 93 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 4 000,00

1 K 012002000 Geodetické práce, průzkumné práce - seznámení se stavbou kč 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Geodetické práce, průzkumné práce - seznámení se stavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012002000

VV geodetické práce nezbytné k provedení díla

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN2 Příprava staveniště 12 000,00

3 K 094103000 Náklady na plánované vyklizení objektu kč 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Náklady na plánované vyklizení objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/094103000

P

Poznámka k položce: 

pozn.: 

- vyklizení a očištění prostor před provedením plánované rekonstrukce 

- odvoz na místo určené investorem do 10km

4 K 094104000 Náklady na opatření BOZP kč 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Náklady na opatření BOZP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/094104000

P

Poznámka k položce: 

POZN. 

dle předloženým plánem BOZP v PD

VV Součástí díla včetně návrhu technologických postupů

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 77 000,00

5 K 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV Kč 1,000 45 000,00 45 000,00 R položka

PP

Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování 

odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizornich komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních 

koridorů apod.

P

Poznámka k položce: 

specifikace: 

zařízení staveniště pro složení postupně naváženého materiálu a uložení postupně odváženého odpadu, zařízení staveniště s zázemím pro 

pracovníky zhotovitele a objednatele podle hygienických a požárních předpisů, neprůhledné oplocení staveniště pro postupné zábory s cílem 

minimalizace zabrané plochy stávajícího provozu nemocnice.  

VRN - Vedlejší rozpočtové nákady

Stavební úpravy budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky

VRN/OS - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště Kč 1,000 24 000,00 24 000,00 R položka

PP
Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, 

zabezpečení staveniště apod.

7 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 8 000,00 8 000,00 R položka

PP
Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím 

spojených.

D VRN4 Inženýrská činnost 401 583,00
8 K 045203000 Kompletační činnost, náklady na komletační činnost 1,0% z celkové částky kč 1,000 234 055,00 234 055,00 CS ÚRS 2023 01

PP Kompletační činnost, náklady na komletační činnost 1,0% z celkové částky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045203000

P

Poznámka k položce: 

POZN: 

činností souvisejících se zakázkou - tj. účasti všech zainteresovaných stran ve všech fázích přípravy, realizace i dokončení zakázky, 

komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě, 

dodávek stavebních výrobků a materiálů, lešení, bednění, montážních strojů a zařízení, případně dalších pomocných konstrukcí apod., 

poradenství (technická pomoc aj.), 

podkladů (výkresů, rozpočtů, posudků, zkoušek, protokolů apod.), včetně zakreslování změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby, 

provozu potřebných zařízení (např. provozu zařízení staveniště), 

účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních, zkouškách, odevzdávání a přebírání konstrukcí, objektů a celků, účast na uvedení do 

zkušebního provozu, 

kontroly činností na staveništi, výše uvedených činností i souvisejících správních činností (kontroly plnění náležitostí smlouvy o dílo, cenové 

kontroly, kontroly včasnosti i kontroly proplácení fakturace aj.), vedení stavebního deníku.

9 K 045303000 Koordinační činnost náklady na koordinační činnost 0,5% z celkové částky kč 1,000 117 028,00 117 028,00 CS ÚRS 2023 01

PP Koordinační činnost náklady na koordinační činnost 0,5% z celkové částky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045303000

P

Poznámka k položce: 

POZN: 

v koordinaci prací a dodávek mezi dodavateli, 

stanovení pořadí případně souběžného provádění prací a doby realizace. 

Týká se veškerých činností souvisejících se zakázkou (např. předávání zařízení staveniště jednotlivým subdodavatelům) 

v zajištění souvisejících potřeb účastníků procesu. Jejich náplň by měla být vymezena smlouvou o dílo respektive subdodavatelskými 

smlouvami, popř. vyplynout ze situace během stavebního nebo montážního procesu, 

v předávání informací (výkresů a dalších podkladů) o změnách, ke kterým došlo v průběhu realizace, dotyčným účastníkům, 

ve vyřešení vazeb na okolí staveniště. Týká se především působení hluku, otřesů, vzniklé dopravy apod. vůči okolí. Jedná se o zátěž mající 

svůj původ v provádění výstavby nebo v montáži technologického celku. Jde o minimalizaci (někdy i  kompenzaci) této zátěže, upravení 

harmonogramu zátěže v průběhu dne a týdne.

10 K 040001000 Inženýrská činnost kč 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP Inženýrská činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/040001000

P

Poznámka k položce: 

specifikace: 

- Součástí díla bude inženýrská činnost k zajištění všech kladných stanovisek DOSS a dotčených správců sítí a dalších případných účastníků 

řízení k získání povolení dle stavebního zákona. 

- Individuální a komplexní vyzkoušení-  náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení 

- koordinační požární zkouška

11 K R-VRN.04
Měření hluku v době realizace stavby uvnitř stavby n apavilónu Q1+Q2 v denní době v pracovních dnech od 7-

21h a ve venkovním prostoru v denní době od 7-21h
kč 1,000 10 000,00 10 000,00 R položka

PP
Měření hluku v době realizace stavby uvnitř stavby n apavilónu Q1+Q2 v denní době v pracovních dnech od 7-21h a ve venkovním prostoru v 

denní době od 7-21h

D VRN5 Finanční náklady 19 000,00

12 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/049103000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

pozn.: 

- zádržné 10% z celkové ceny dílá 

- pojištění 1,3x z celkové ceny dílá 

- záruční doba 5 let 

- pokuta - pokutY vzníklé neplánovaně,vrámci probíhající výstavby třetí stranou 

- poplatky spojené se stavbou a její realizací 

viz. technická zpráva  

viz. popis smlouva o dílo

13 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby kč 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/049303000

P

Poznámka k položce: 

pozn.: 

 - Archivace veškeré dokumentace související s přípravou a realizací díla po dobu minimálně 10 let od předání díla objednateli bez vad a 

nedodělků. 

- Zpracování předpisu s výchozím plánem preventivních kontrolních prohlídek, zkoušek a revizí pro jednotlivé části stavby po uvedení do 

provozu, které se rozdělují na denní, měsíční, čtvrtletní, atd. 

viz. technická zpráva  

viz. popis smlouva o dílo

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00

14 K R-VRN6-1
Ztížené dopravní podmínky,mimostaveništní doprava materiálů a výrobků, pravidla dopravy v areálu 

nemocnice
kč 1,000 5 000,00 5 000,00 R položka

PP Ztížené dopravní podmínky,mimostaveništní doprava materiálů a výrobků, pravidla dopravy v areálu nemocnice

D VRN7 Provozní vlivy 9 000,00

15 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kč 1,000 4 000,00 4 000,00 R položka

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob

P

Poznámka k položce: 

- časové omezení hlučných prací a zkoušek/oživování zařízení z důvodu jejich vlivu na zdravotnický provoz,-  - intenzivní čištění a časově 

omezené používání přístupových komunikací společných s probíhajícím provozem nemocnice 

- linka pohotovosti 24/7/365 pro koordinaci v případě mimořádné události na staveništi nebo nemocnici

16 K R-VRN7-01 Příplatky práce v noci i svátky k zajišťění minimálního dopadu/zachování stávajícího provoz dotčených prostor kč 1,000 5 000,00 5 000,00 R položka

PP Příplatky práce v noci i svátky k zajišťění minimálního dopadu/zachování stávajícího provoz dotčených prostor
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



měsíc

týden 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25 26

VON Vedlejší a ostatní náklady - magnet

C Zpevněné plochy Q2

D.1.1-01 Stavební část - pavilon Q1

2 Zakládání

31, 34 Zdi, stěny a příčky

61 Vnitřní povrchové úpravy

63 Podlahy

64 Zárubně

94 Lešení

95 Dokončovací práce

96,97,997 Bourací práce, likvidace suti

998 Přesun hmot

714 Podhledy

727 Zdravotechnika - požární ochrana

763 Sádrokartonové konstrukce

764 Klempířské konstrukce

766 Truhlářské konstrukce

767 Zámečnické konstrukce

771, 781 Keramické obklady a dlažby

776 Podlahy povlakové

783,784 Nátěry, malby

OST Zrcadla

D.1.1-02 Stavební část - pavilon Q2

31, 34 Zdi, stěny a příčky

61 Vnitřní povrchové úpravy

63 Podlahy

64 Zárubně

94 Lešení

95 Dokončovací práce

96,97,997 Bourací práce, likvidace suti

998 Přesun hmot

714 Podhledy

727 Zdravotechnika - požární ochrana

763 Sádrokartonové konstrukce

764 Klempířské konstrukce

766 Truhlářské konstrukce

767 Zámečnické konstrukce

771, 781 Keramické obklady a dlažby

776 Podlahy povlakové

783,784 Nátěry, malby

OST Zrcadla

D.1.4.a Zdravotně technické instalace Q

D.1.4.a-01 Zdravotně technické instalace Q1

D.1.4.a-02 Zdravotně technické instalace Q2

D.1.4.b Vzduchotechnika, chlazení - Q

D.1.4.b-01 Vzduchotechnika Q1

D.1.4.b-02 Vzduchotechnika Q2

D.1.4.c Měření a regulace - Q1 + Q2

D.1.4.c Meření a regulace - Q1 + Q2

D.1.4.d/1 Silnoprodá elektroinstalace Q1 + Q2

D.1.4.d/1-01 KT - kabelové trasy

D.1.4.d/1-02 SP - silnoproudé instalace

D.1.4.d/1-03 SV - svítidla

D.1.4.d/1-04 DALI - systém řízení DALI

D.1.4.d/2 Silnoprodá elektroinstalace Q1 + Q2 - VO

D.1.4.d/2-01 KT - kabelové trasy

D.1.4.d/2-02 SV - svitidla

D.1.4.e/1 Slaboproudá elektroinstalace - Q1 + Q2

D.1.4.e/1-01 KT - kabelové trasy

D.1.4.e/1-02 SK+DT+VZ+CCTV-strukturovaná kabeláž a přidružené  systémy

D.1.4.e/1-03 STA - společná televizní anténa

D.1.4.e/1-04 EKV - elektronická kontrola vstupu

D.1.4.e/2 Slaboproudá elektroinstalace - EPS+NZS-Q1 + Q2

D.1.4.e/2-01 Elektrická požární signalizace - EPS

D.1.4.e/2-02 Nouzový zvukový systém - NZS

D.1.4.f Ústřední vytápění Q

D.1.4.f-01 Q1 - vytápění

D.1.4.f-02 Q2 - vytápění

D.2.1 Technologie Q1 + Q2

D.2.1 - 02 Technologie - zabudovaný nábytek

D.2.3 Medicinální plyny

D.2.3 Medicinální plyny

VRN/OS Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

ON Ostatní náklady

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Časový harmonogram stavby

Zhotovitel:     POZEMSTAV  Prostějov a.s.,  Pod  Kosířem 73, 796 01 Prostějov

Název akce:   SÚ budovy Q - ambulance a zázemí dětské kliniky, FN Olomouc

30 dnů

5

30 dnůObjekt

180 dnů

Název 30 dnů 30 dnů

22

30 dnů 30 dnů

13 17
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