



S009P00S8FJI

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2017/00085

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“)

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3-Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená Ludmilou Uhrovou, specialistou pro výstavbu sítě dle pověření

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žadající o překládku sítě elektronických komunikací:

Město Blansko

se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 BLANSKO

IČ:00279943

DIČ: CZ00279943

Zastoupené: Mgr. Ivo Polákem, starostou města Blansko

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., expozitura Blansko

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.

Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 08.03.2017 pod č. 555093/17 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením

„VPIC_BK_Češkovice_místní_komunikace“.

Čl. 2 **Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3 **Překládka SEK, podmínky překládky SEK**

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky SEK VPIC_BK_Češkovice_místní_komunikace, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.3 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4 **Závazky spojené s překládkou SEK**

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- po realizaci Překládky:
- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:
- písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace Překládky, stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 3 měsíců od doručení písemné výzvy Stavebníka.

4.4 Sjedená lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.5 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5 Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí **82.101,-Kč**. Překládka na základě zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- náklady na peněžitě plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6 **Platební podmínky**

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne jejího vystavení.

6.2 Faktura dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 bod. 4.5 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4 této smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných faktur vystavených společností CETIN a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne vystavení každé jednotlivé faktury

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7 **Sankce**

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8 **Kontaktní osoby**

a) Za CETIN:

ve věcech smluvních Ludmila Uhrová funkce: specialista pro výstavbu sítě Morava

e-mail [REDACTED] tel.: [REDACTED]

ve věcech technických Radek Měchura funkce: specialista pro výstavbu sítě

e-mail [REDACTED] tel.: [REDACTED]

b) Za stavebníka:

ve věcech smluvních: Mgr. Ivo Polák funkce: starosta města Blansko

e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(i ve věcech smluvních prosím primárně kontaktujte zástupce ve věcech technických)

ve věcech technických: Bc. Alois Šmerda funkce: investiční referent

e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Čl. 9 Rozvazovací podmínka

9.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

9.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno. V případě, že dojde k zániku smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

10.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

10.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

10.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

10.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně očíslovanými dodatky. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

10.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

10.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

10.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10.10. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoli ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

10.11. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

10.12. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

10.13. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

10.14. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

10.15. CETIN souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí stavebník nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy.

Doložka

Tato smlouva se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko na její 14. schůzi dne 28.06.2011 usnesením č. 109.

Přílohy:

1. Cenový a technický návrh Překládky
2. Specifikace nákladů

V Brně dne 22-05-2017


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.:
Ludmila Uhrová
specialista pro výstavbu sítě

V Blansku dne 31.05.2017


město Blansko
Mgr. Ivo Polák
starosta města

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Startovací dokumentace

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie

Podkategorie

Číslo SAP

Číslo interní 66039/17/0023

Název

VPIC_BK_Češkovice_místní_komunikace

Budoucí uživatel

GMo-ZLOL Měchura Radek
Manažer/KPO

Zpracoval

Vedoucí
Manažer

Michal Novotný
Petr Švestka
Petr Švestka

Schváleno

Obsah:**1 Souhrnná zpráva**

- 1.1 Základní údaje
- 1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

- 2.1 Vstupní podklady
- 2.2 Navrhované řešení
- 2.3 Popis tras
- 2.4 Použitá technologie
- 2.5 Použité předpisy
- 2.6 Koordinace
- 2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby**4 Vyjádření a záznamy****5 Přílohy**

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název:	VPIC_BK_Češkovice_místní_komunikace
Kategorie:	
Podkategorie:	
Typ investice:	Vynucená překládka s inženýringem CAPEX
Důvod 1:	
Číslo interní:	66039/17/0023
Prvek SPP:	
ABC:	B
HOST:	
ATÚ:	BLAN:RE:1 Blansko(Svitavská)-RSU

Kapacitní údaje

		Průměrný náklad na:	
100800_Délka HDPE trubek pro OK	0 km	kmp mk	16.832 tis. Kč
100200_Délka metalických kabelů	0.040 km	kmk mk	1700 tis. Kč
100700_Délka nadzemní tratě	0 km	km vyk	3777.778 tis. Kč
100100_Délka párů v metalických kabelech	4.04 km	km kv	0 tis. Kč
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů	0.018 km	kmo kv	0 tis. Kč
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.	0 pár	b.j.	0 tis. Kč
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích	0 pár		
100900_Počet bytových domů	0 BD		
101100_Počet bytových jednotek v bytových domech	0 bj		
100500_Počet rodinných domů	0 RD		
100600_Počet bytových jednotek v rodinných domech	0 bj		
nástavba skříně SIS 2, 3 pro rDSLAM Micos	0 ks		
Skřín SIS 900-A s nást. rDSLAM HD 180	0 ks		
Skřín SIS 900 B HD180	0 ks		
Skřín SIS 900 C HD180	0 ks		
Skřín SIS 900 D HD180	0 ks		
Sloupek nn měření pro DSLAM 350 vč. zákl.	0 ks		
Nástavba Micos rDSLAM pod omítku	0 ks		
Skřín mDSLAM 450 HD180 s ventilátorem	0 ks		
Nástavba Micos rDSLAM	0 ks		
Skřín SIS 1350 D HD 180	0 ks		
Délka HDPE trubek pro OK	0 km		

Termíny:

Platnost ÚR od:	
Platnost ÚR do:	
Plánované zahájení přípravy:	03.04.2017
Plánované ukončení přípravy:	15.05.2017
Plánované zahájení realizace:	15.06.2017
Plánované ukončení realizace:	30.10.2017
Nabídka k přejímce (Plán):	15.08.2017

1.2 Účel stavby:

.

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Požadavek IPMS int.č. 66039/17/0023 na zpracování CaTN: VPIC BK Českovice místní komunikace

2.2 Navrhované řešení:

Cenový a technický návrh (CaTN) řeší výškovou překládku a dodatečnou ochranu stávajících prvků SEK spol. CETIN v Blansku-Českovicích, v blízkosti UR BLAN3866, z důvodu rekonstrukce místní komunikace.

Jedná se o metalické kabely PFLE 1XN 0,4 _ PFLE 3XN 0,4 _ PFLE 100XN 0,4 a prázdnou trubku HDPE40 barvy oranžové s bílým pruhem.

Prvky spol. CETIN budou výškově přeloženy (s min. krytím 0,9m) a budou uloženy do betonových žlabů TK1. Vedle žlabů bude připolozena rezervní chránička PE 160mm. Žlab i chránička budou podbetonovány a obetonovány.

V souvislosti s tímto zabezpečením trasy prvků spol. CETIN dojde k vymístění stávajících kabelových spojek, označených jako S537 a S538. Spojky budou vymístěny min. 1m za kraj nové komunikace. Z tohoto důvodu vznikne na kabelech PFLE 100XN 0,4 a PFLE 1XN 0,4 nová kabelová vložka tvořena tendrovanými kabely PFLE 100XN 0,4 a PFLE 1XN 0,6.

Konce chráničků a kabelové spojky XAGA budou opatřeny detekčními markery miniBall.

2.3 Popis tras

viz. přiložené podklady

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

Minimarker Ball

TK1, PE 160

XAGA

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část I.)

TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část II.)

TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část III.)

TA 10 (I.-III.) - Výstavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křížovatky a souběhy vedení

Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

2.6 Koordinace:

Bc. Alois Šmerda, MT: [REDACTED], investiční referent-žadatel

2.7 Ostatní:

PD: NE

ÚR: NE - jedná se o výškovou překládku a ochranu prvků spol. CETIN, není třeba ÚR.

VBŘ: NE - jedná se o výškovou překládku a ochranu prvků spol. CETIN, není třeba VBŘ.

GEO: ANO

GEO vytyčení: zajistí investor (bude zapsáno do smlouvy)

SoUZ: NE

PEW: ANO

Betonová směs: materiál, dopravu i manipulaci zajistí investor

Před vlastním zahájením prací je nutno zajistit PEW (přerušení metalických kabelů) - min. 40 dnů předem.

RZ je povinný oznámit zahájení výkopových prací a pozvat ke kontrole před záhozem výkopů PC a zástupce provozní složky společnosti CETIN.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------


Navazující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------


4. Vyjádření a záznamy

5. Přílohy


Název přílohy	Stupeň
C.2 - Situace.pdf	SD
STAVEBNÍ POVOLENÍ V PRÁVNÍ MOCI.PDF	SD
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ V PRÁVNÍ MOCI.PDF	SD
Vyjádření POS CETIN.pdf	SD
Situační výkres (555093-17).pdf	SD
Vyjádření o existenci PVKS (555093-17).pdf	SD



Stávající spojky S537 a S538
budou vymístěny mimo komunikaci







VÝTYČOVACÍ BODY (S.-J.TSK)

označ. bodu	x	y
ZÚ	114 476,52	591 106,70
KT	114 485,48	591 107,81
KÚ	114 1518,11	591 104,03

POZNÁMKA:

- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ, PŘED ZAVÁZENÍM ZEMNÍCH PRACÍ
NUTNO ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - S.-J.TSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - B.p.v.

ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	ODEHNAL PETR	ODEHNAL PETR	ODEHNAL PETR
ODEHNAL PETR	ODEHNAL PETR	ODEHNAL PETR	ODEHNAL PETR	ODEHNAL PETR	ODEHNAL PETR
INVESTOR: Město Blansko, nám. Svobody 3, 678 01 Blansko	STUPEŇ PD	DUR-OSP	2 A4	DATUM	06/2010
MÍSTNÍ KOMUNIKACE k.ú. Těchov	FORMÁT	2 A4	C. ZAKÁZKY	26/2010	MĚŘÍTKO
ZAHRADNÍ MĚSTO, okr. Blansko	C. ZAKÁZKY	26/2010	MĚŘÍTKO	C. PŘÍLOHY	C.2
SITUACE	1:200				

LEGENDA:

Stávající

- PLYNOVOD
- VODOVOD
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KABELE ZEMNÍ NN
- SOLÉVACÍ KABELE
- HRANICE POZEMKŮ

Návrh

- MÍSTNÍ KOMUNIKACE - DLAŽBA S DISTANČNÍKY
- VYHÝBNÁ - VEGETAČNÍ DLAŽBA, VSAKOVACÍ PROUZEK

V/B	50,00
R	13,508
Q	5,87
Q	11,69
Q	0,34
Z	

R = 2,50m

R = 5,00m

OCHRANA SOEL KABELŮ
(výšková přeložba, uložení do chráničů - 13,5m)
(rezervní chránič DN150)

obchůz osvětlení min. 1m nad
trávníkem (zelená)
(kabely se nímá napojování sítě MKN)

ZÚ

č.p. 230

č.p. 232

KÚ

0.042 02

0.030 00

0.020 00

0.005 18

0.003 50

1106/124

1106/55

1106/76

1106/68

1106/91

0958

1067

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2017.04

Položková

databáze: 2017.04

Název stavby: 66039/17/0023 VPIC_BK_Češkovice_místní_komunikace_celkem

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vegacom a.s., Michal Novotný

KPO: JMO

HOST: Blansko

VUJ: Češkovice

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	4 887,83 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	23 899,61 Kč
MONTÁŽ	30 619,40 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	4 690,34 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	18 003,41 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 82 100,59 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 77 212,76 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 4 887,83 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 887,83 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
958554	S	Paušál na zemní práce do 50 m	1.00 ks	5 184,06 Kč
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	15.00 m	222,30 Kč
952367	S	Pokládka žlabů TK1	15.00 m	888,75 Kč
955550	S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	72.00 m	4 408,56 Kč
954959	S	Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm	6.00 m	850,20 Kč
955577	S	Rýha v chodníku 35/50-70	15.00 m	6 472,80 Kč
955578	S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	30.00 m	3 702,90 Kč
952362	S	Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	3.00 m	1 518,21 Kč
955054	S	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	18.00 m	177,84 Kč

	954972	S	Znovuosazení obrubníků chodníkůvých	2.00 m	375,24 Kč
	951349	S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	1.00 ks	98,75 Kč
MONTÁŽ					
	955029	S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	20.00 m	296,40 Kč
	952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	6.00 ks	770,22 Kč
	952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	110.00 ks	3 259,30 Kč
	952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	99.00 ks	1 955,25 Kč
	952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	138,26 Kč
	952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks	256,74 Kč
	954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	101.00 ks	1 994,75 Kč
	955000	S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	101.00 ks	2 493,69 Kč
	955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické rozpočtová min. rezerva	1.00 ks	6 200,00 Kč
	955282	S	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	2.00 ks	2 764,84 Kč
	955281	S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	2.00 ks	1 876,14 Kč
	954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	40.00 m	671,60 Kč
	954992	S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	20.00 m	592,60 Kč
	954980	S	Překládka trubky úložné	20.00 m	286,40 Kč
	958469	S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
			náklady na kolaudaci		
	955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks	880,80 Kč
	958555	S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	925,73 Kč
	955067	S	Zrušení spojky smrštiteľné nad 50 čtyř	1.00 ks	967,70 Kč
	955042	S	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	18.00 m	373,32 Kč
	955040	S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	18.00 m	195,66 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE					
	956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 690,34 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	3.00 ks	109,92 Kč
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	18.00 m	66,78 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	18.00 m	76,68 Kč
300110	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	20.00 m	3 479,00 Kč
300115	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 1x4x0,6	20.00 m	243,80 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	4.00 ks	947,28 Kč
312425	S	Modul konektor. 9700-10P	42.00 ks	933,24 Kč
305338	S	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	30.00 ks	1 432,80 Kč
320312	S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks	149,23 Kč
312845	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	2.00 ks	837,38 Kč
312889	S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	1.00 ks	730,94 Kč
303607	S	Spojka plastová 160/137mm	2.00 ks	136,08 Kč
320294	S	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	1.00 ks	805,91 Kč

302699	S	Trubka PE 160/9,1/6000mm	3.00 ks	5 699,22 Kč
305195	S	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	15.00 ks	2 355,15 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267	S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	4.00 ks	0,00 Kč
403175	S	Pěna montážní Soudal 300ml	1.00 ks	0,00 Kč