

4. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal podklady k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že je převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.
5. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
6. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**
 - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla,
 - **koordinace stavebních prací s VAS a.s. při rekonstrukci vodovodu, pro kterou zhotovitel bude provádět výkopové práce,**
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
 - zhotovitel zajistí povolení případných záborů a dopravních omezení. Ty budou vyřízeny jménem zadavatele a zhotovitel nebude hradit žádné poplatky za tato povolení,
 - oznámení bydlicím o zahájení, konci a průběhu stavebních prací,
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
 - provedení všech případných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - **zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla (např. zábor veřejného prostranství, dopravní omezení apod. – žádosti budou podány jménem objednatele a zhotovitel nebude platit poplatky za zvláštní užívání mimo nákladů s tímto spojenými),**
 - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
 - **geodetické zaměření výškopisu a polohopisu dokončené stavby, vč. dokumentace skutečného provedení v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.**
7. Zhotovitel se zavazuje respektovat a plnit podmínky:
 - Stanovisek správců tech. infrastruktury a dotčených orgánů
 - Rozhodnutí ze dne 04.04.2023, č. j. MUZN 63096/2023, spis. zn. SMUZN 8296/2023 ZIP/And

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: **v měsíci září 2023 do 10 dnů od předání staveniště**
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 60 dnů od předání staveniště**

Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.

2. Místem plnění díla je ul. Vančurova, p. č. 2418/4 a 2418/5

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají maximální cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši
Celková cena díla bez DPH: 1 263 383,59 Kč

K ceně bude připočtena výše DPH platná v době fakturace

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy a z výzvy k podání nabídky.
3. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele; tato skutečnost nemá vliv na charakter sjednané ceny díla jakožto ceny pevné a nejvýše přípustné. Položkový rozpočet zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si v rámci podání své nabídky zkontroloval veškeré předané podklady, projektovou dokumentaci k provedení díla vč. výkazu výměr, a neshledal na těchto podkladech žádné zřejmé vady ani omyly. Zhotovitel dále prohlašuje, že je mu znám rozsah prací a výkonů požadovaných touto smlouvou o dílo a že jsou mu známy veškeré podstatné okolnosti pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel při podpisu této smlouvy prohlašuje, že se důkladně seznámil s celou zadávací dokumentací předmětu díla podle této smlouvy, že proti ní nemá námitek a že s ní souhlasí. Vzhledem k této skutečnosti budou veškeré případné budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu nebo chyby zhotovitele při zpracování cenové nabídky za provedení díla přičteny k tíži zhotovitele.
5. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla je konečná a obsahuje veškeré náklady nutné pro řádné a včasné provedení předmětu díla dle čl. II. v potřebné kvalitě.
6. Cenu lze dodatečně změnit pouze v případě, pokud objednatel bude požadovat práce, které nejsou obsaženy ve výzvě k podání nabídky, a nebo práce, které je nutné zhotovit pro řádné dokončení díla a nebylo možné je předvídat ani po odborném posouzení předaných podkladů. Ocenění dodatečných stavebních prací se bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tzn. že dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v tomto smluvním rozpočtu. Pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je zpracován smluvní rozpočet. Pro ocenění takových dodatečných prací budou využity odpovídající položky z ceníku stavebních prací použitého pro zpracování nabídky. Jednotkové ceny těchto položek budou oproti aktuální cenové úrovni procentuálně upraveny podle schématu použitého zhotovitelem při zpracování smluvního rozpočtu (bude uplatněna průměrná odchylka od cenové hladiny použitého ceníku vyplývající ze smluvního rozpočtu).

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním období (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelům ve zjišťovacím protokolu.
2. **Veškeré faktury budou vč. požadovaných náležitostí předávány objednateli prostřednictvím elektronické pošty na adresu fakturace@muznojmo.cz. Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do 10 MB a doporučený formát faktur vč. příloh je *.pdf.**
3. Zhotovitel díla je z důvodu budoucích evidencí povinen fakturovat dílo samostatně dle ekonomického rozčlenění stavby dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., - příloha č. 2

– S09 160 (investiční zdroje):

- stavbu, součást stavby, stavební část, popř. její příslušenství a zařadit ji dle CZ-CC
- samostatné věci movité (od 40.000 Kč) a zařadit je dle CZ-CPA
- vymezit dlouhodobý nehmotný majetek (cena od 60.000 Kč) a dlouhodobý drobný nehmotný majetek (cena od 7.000 Kč do 60.000 Kč)
- soubor samostatných věcí movitých (nad 40.000 Kč) určit hlavní věc souboru a zařadit ji dle CZ-CPA

-S 09 150 (provozní náklady):

- drobný dlouhodobý majetek (cena od 300,- Kč do 40.000 Kč)
 - provedené opravy a údržbu majetku dotčeného majetku
 - ostatní materiál
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
 5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
 6. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel je však oprávněn z každé faktury zhotovitele zadržet 10 % fakturované částky bez DPH (dále jen „**pozastávka**“). Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělků, tak do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
 7. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
 8. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel

nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.

3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíše objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **3 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny díla

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.

3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, závazným stanoviskem č. 377/2015, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou zajištění zvláštní užívání komunikací, označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to písemně (myslí se tím i elektronicky) s následným zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetími osobami, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
2. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady (stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Znojmo),
 - doklady, jejichž zajištění je vyžadováno stavebním povolením a doklady, bez nichž nebude vydán kolaudační souhlas,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude převjímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo převjímací, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele [REDACTED] a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 10.000 Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000 Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000 Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000 Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000 Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000 Kč) za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000 Kč) za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel nesplní požadované dle čl. II. odst. 6. stan, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000 Kč) za každý zjištěný případ.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavately pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000 Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
10. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačíná provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodloužení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 30 dnů
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města dne 24.07.2023 usnesením č. 34/2023 bodem č.1229.
3. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
4. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
5. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
8. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
10. Smlouva nabude platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
11. Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:

Příloha č. 1 – Rozpočet
Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Ve Znojmě dne:


Ve Znojmě dne:

Za obce:



Ing. Ivana Solařová
starostka

Za zhotovitele:



jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Sokol731B
Stavba: Prodloužení kanalizace města Zojma, ul. Vančurova

KSO:
Místo: Znojmo, ul. Vančurova

CC-CZ:
Datum: 11.07.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

IČ: 29366186
DIČ: CZ29366186

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 263 383,59

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 263 383,59	265 310,55
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 528 694,14
------------	---	-----	--------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Sokol731B

Stavba: Prodloužení kanalizace města Znojma, ul. Vančurova

Místo: Znojmo, ul. Vančurova

Datum: 11.07.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 263 383,59	1 528 694,14
SO 01	Kanalizace	1 104 023,59	1 335 868,54
SO 02	VRN + ON	159 360,00	192 825,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení kanalizace města Znojma, ul. Vančurova

Objekt:

SO 01 - Kanalizace

KSO:

Místo: Znojmo

CC-CZ:

Datum: 11.07.2023

Zadavatel:

Město Znojmo

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

IČ:

29366186

DIČ:

CZ29366186

Projektant:

Vodárenská akciová společnost, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 104 023,59
--------------	--	--	--	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 104 023,59	21,00%	231 844,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 335 868,54
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení kanalizace města Znojma, ul. Vančurova

Objekt:

SO 01 - Kanalizace

Místo: Znojmo

Datum: 11.07.2023

Zadavatel: Město Znojmo

Projektant: Vodárenská akciová společnost, a.s.

Uchazeč: Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 104 023,59
HSV - Práce a dodávky HSV	1 094 023,59
1 - Zemní práce	497 379,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 705,60
4 - Vodorovné konstrukce	9 478,80
5 - Komunikace pozemní	179 500,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 000,00
8 - Trubní vedení	192 621,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	31 150,80
997 - Přesun sutě	10 492,20
998 - Přesun hmot	162 696,00
PSV - Práce a dodávky PSV	10 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodloužení kanalizace města Znojma, ul. Vančurova

Objekt:

SO 01 - Kanalizace

Místo: Znojmo

Datum: 11.07.2023

Zadavatel: Město Znojmo

Projektant: Vodárenská akciová společnost, a.s.

Uchazeč: Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 104 023,59
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 094 023,59
D	1		Zemní práce				497 379,07
1	K	111251201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně, včetně naložení, odvozu a uložení na skládku, včetně skládkovného	m2	24,000	200,00	4 800,00
2	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm, včetně naložení, odvozu a uložení na skládku, včetně skládkovného	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm, včetně naložení, odvozu, uložení na skládku a včetně skládkovného	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
4	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic komunikací pro pěší ručně, včetně očištění a uložení dlažby pro zpětné použití	m2	2,000	150,00	300,00
5	K	113107152	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	113,260	50,00	5 663,00
6	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	119,000	80,00	9 520,00
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,000	10,00	500,00
8	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	350,00	7 000,00
9	K	119001400R	Dočasné zajištění podzemních vedení všech typů a rozměrů	m	20,800	350,00	7 280,00
10	K	121101101R	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m a s uložení na mezideponii před domem č. 7	m3	10,800	250,00	2 700,00
11	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	15,000	500,00	7 500,00
12	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně - 40%	m3	9,248	400,00	3 699,20
13	K	131351202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně - 50%	m3	11,560	500,00	5 780,00
14	K	131451202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 50 m3 strojně - 10%	m3	2,312	600,00	1 387,20
15	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 - 40%	m3	79,802	350,00	27 930,70
16	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3	m3	99,753	550,00	54 864,15
17	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3	m3	19,951	550,00	10 973,05
18	K	134700000	Zřízení a odstranění čerpací studny pro snižování HPV v rýze včetně dodání a montáže trouby PVC DN 500mm délky 0,6m	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
19	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	145,600	350,00	50 960,00
20	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	74,290	50,00	3 714,50
21	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	74,290	20,00	1 485,80
22	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	305,510	150,00	45 826,50
23	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m	m2	305,510	80,00	24 440,80
24	K	161100000R	Svislé přemístění výkopku z rýhy - 50%	m3	99,753	100,00	9 975,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	16115000R	Svislé přemístění výkopku z jámy - 100%	m3	23,120	100,00	2 312,00
26	K	162751115	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku	m3	222,626	150,00	33 393,90
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky včetně skládkovného	m3	222,626	300,00	66 787,80
28	K	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů štěrkopískem se zhuštěním	m3	156,997	110,00	17 269,67
29	K	175101100R	Obsypání potrubí štěrkopískem max.zrno 16mm, hutnit na 95% PS po vrstvách max. 150mm	m3	52,552	300,00	15 765,60
30	M	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	387,666	150,00	58 149,90
31	K	181351005R	Naložení ornice na mezideponii, přesun, rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm v rovině nebo ve svahu strojně, včetně ručního uhrabání a osetí travním semenem	m2	36,000	150,00	5 400,00
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				7 705,60
32	K	358315100R	Bourání stoky kompletní	m3	4,816	1 600,00	7 705,60
D 4			Vodorovné konstrukce				9 478,80
33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	12,852	650,00	8 353,80
34	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,225	5 000,00	1 125,00
D 5			Komunikace pozemní				179 500,00
35	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	2,000	200,00	400,00
76	K	564861111	Podklad ze štěrkočtrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	119,000	200,00	23 800,00
74	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	m2	119,000	700,00	83 300,00
75	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	119,000	600,00	71 400,00
39	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	2,000	300,00	600,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 000,00
40	K	618631100	Vyspárování šachtových skruží cementovou stěrkou	kpl	3,000	1 000,00	3 000,00
D 8			Trubní vedení				192 621,12
41	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	12,500	100,00	1 250,00
42	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná DN 150mm SN10 (dle čl. 4.1 Technické zprávy D.1)	m	12,688	400,00	5 075,20
43	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	62,150	150,00	9 322,50
44	M	28617005	trubka kanalizační PP plnostěnná DN 250mm SN10 (dle čl. 4.1 Technické zprávy D.1)	m	63,082	560,00	35 325,92
45	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PP DN 150mm	kus	5,000	150,00	750,00
46	M	28617338	koleno kanalizace PP DN 150x45°	kus	5,075	150,00	761,25
47	K	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 250	kus	4,000	200,00	800,00
48	M	286113990	odbočka kanalizační PP s hrdlem 250/150/45°, SN10	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
49	K	890411800R	Zaslepení stávajících stok nad šachtou RŠ 1 a převedení odpadní vody čerpáním (nebo gravitačně provizorním trubním propojem) po dobu výměny dna šachty RŠ 1	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
50	K	890411801R	Provizorní převedení odpadních vod při výstavbě nové stoky po dobu přerušení prací (mezi původní a novou stokou)	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
51	K	890451811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží	m3	6,941	1 250,00	8 676,25
52	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců DN 1.000mm	kus	3,000	10 000,00	30 000,00
53	M	592241670	skruž betonová přechodová TBR-Q.1 100-63/58	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
54	M	592241610	skruž betonová TBS-Q.1 100/50, 12cm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
55	M	592241620	skruž betonová TBS-Q.1 100/100, 12cm	kus	3,000	2 000,00	6 000,00
56	M	592241600	skruž betonová TBS-Q.1 100/25, 12cm	kus	1,000	850,00	850,00
57	M	59224187	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10	kus	2,000	300,00	600,00
58	M	59224176	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8	kus	3,000	300,00	900,00
59	M	592243370	dno betonové šachty RŠ 2 a RŠ 3 kanalizační jednolitě kompak DN 1.000mm s kynetou DN 250mm TBZ-Q.1	kus	2,000	10 000,00	20 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	M	59224336	dno betonové šachty RŠ 1 kanalizační monolitické	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
61	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1.000mm	kus	8,000	220,00	1 760,00
62	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností nad 100 do 150 kg	kus	3,000	800,00	2 400,00
63	M	552434420	poklop na vstupní šachtu BEGU 600 D400	kus	3,000	2 750,00	8 250,00
64	K	899303811	Demontáž šachtových poklopů včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	2,000	500,00	1 000,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 150,80
65	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla	m	173,060	100,00	17 306,00
66	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	173,060	80,00	13 844,80
D 997			Přesun sutě				10 492,20
67	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	72,360	50,00	3 618,00
68	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů - skládka Únanov 10km	t	651,240	5,00	3 256,20
69	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	72,360	40,00	2 894,40
70	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového	t	72,360	10,00	723,60
D 998			Přesun hmot				162 696,00
71	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	406,740	400,00	162 696,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				10 000,00
D 767			Konstrukce zámečnické				10 000,00
72	K	767995100R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg, včetně betonové patky	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
73	K	767996800R	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg, včetně vybourání bet.patky	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení kanalizace města Znojma, ul. Vančurova

Objekt:

SO 02 - VRN + ON

KSO:

Místo: Znojmo

CC-CZ:

Datum: 11.07.2023

Zadavatel:

Město Znojmo

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

IČ:

29366186

DIČ:

CZ29366186

Projektant:

Vodárenská akciová společnost, a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				159 360,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	159 360,00	21,00%	33 465,60	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		192 825,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení kanalizace města Znojma, ul. Vančurova

Objekt:

SO 02 - VRN + ON

Místo: Znojmo

Datum: 11.07.2023

Zadavatel: Město Znojmo

Projektant: Vodárenská akciová společnost, a.s.

Uchazeč: Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	159 360,00
HSV - Práce a dodávky HSV	87 360,00
8 - Trubní vedení	87 360,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	72 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	32 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	20 000,00
VRN6 - Územní vlivy	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodloužení kanalizace města Znojma, ul. Vančurova

Objekt:

SO 02 - VRN + ON

Místo: Znojmo

Datum: 11.07.2023

Zadavatel: Město Znojmo

Projektant: Vodárenská akciová společnost, a.s.

Uchazeč: Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

159 360,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV					87 360,00
D		8	Trubní vedení					87 360,00
1	K	8999990037R	Výroba a instalace informační tabule stavby	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
2	K	8999990036R	Bezpečnostní opatření - ohraničení a osvětlení výkopu, provizorní dřevěné pochůzné lávky pro vstup do domů, přejezdné ocelové plotny nad rýhou, výstražné tabulky apod.	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
3	K	8999990035R	Vyřízení povolení ke kácení stromu a náletových křovin	kus	0,000	1 000,00	0,00	
4	K	8999990001R	Vytyčení inženýrských sítí jejich správci, předání nepoškozených inženýrských sítí po dokončení stavby jejich správčům	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
5	K	8999990002R	Vedení evidence odpadů, vyřízení kladného stanoviska státního orgánu odpadového hospodářství k nakládání s odpady ke kolaudaci stavby	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
6	K	8999990004R	Kontrola kvality zásypu dle TP 146, tab. 7, kategorie 4, před zahájením zasypávání - vizuální posouzení stavu dna výkopu a použitelnosti zhutňovacího prostředku odborným geologem (zápis ve stavebním deníku)	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
7	K	8999990006R	Kontrola kvality zásypu dle TP 146, tab. 7, kategorie 4, při provádění zásypu - zhutnitelnost - Proctor standard, min. a max. ulehlost (1x na 1.500m3 - protokol odborné laboratoře)	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
8	K	8999990007R	Kontrola kvality zásypu dle TP 146, tab. 7, kategorie 4, při provádění zásypu - na pláni - statická zatěžovací zkouška přímou metodou (1x na 100bm - protokol odborné laboratoře)	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
9	K	8999990008R	Zkouška únosnosti podkladních vrstev komunikace	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
10	K	8999990010R	Vyřízení povolení zvláštního užívání veřejných ploch včetně uhrazení poplatku za zvláštní užívání veřejných ploch	kus	0,000	3 000,00	0,00	
11	K	8999990012R	Doplněk provozního řádu kanalizace (3 výtisky + 1 CD)	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
12	K	8999990013R	Doplněk kanalizačního řádu (3 výtisky + 1 CD)	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
13	K	8999990019R	Dodání, instalace, přemísťování a odstranění provizorního dopravního značení	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
14	K	8999990020R	Pasportizace stávajícího a konečného stavu nemovitostí a pozemků dotčených stavbou a v nejbližším okolí stavby - 1x tištěný technický popis + 1x videozáznam na CD + 1x tištěný odborný statický posudek staticky narušených objektů	kpl	2,000	2 000,00	4 000,00	
15	K	8999990021R	Písemné vyzoomění vlastníků dotčených a sousedních pozemků a nemovitostí o zahájení stavby, písemné vyjádření vlastníků dotčených a sousedních pozemků a nemovitostí po dokončení stavby - vypořádání škod, uvedení pozemků do pův. stavu, souhlas s kolaudací	kpl	2,000	5 000,00	10 000,00	
16	K	8999990022R	Zabezpečení náhradního zásobení obyvatel pitnou vodou po dobu přerušení její dodávky zapříčiněné stavbou	kpl	0,000	100 000,00	0,00	
17	K	8999990023R	Inspekce kanalizačního potrubí průmyslovou kamerou - Technické standardy provozovatele, čl. 8.1.8. (2 výtisky protokolů + 2 CD)	m	67,000	80,00	5 360,00	
18	K	8999990024R	Součinnost budoucího provozovatele kanalizace - přejímka šachet, kontrola videozáznamu z kamerové prohlídky, technická prohlídka apod.)	kpl	0,000	10 000,00	0,00	

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

72 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				32 000,00
19	K	011324000	Základní záchranný archeologický průzkum	...	1,000	7 000,00	7 000,00
20	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavby dle vytyčovací souřadnic, vytyčení základních výškových bodů	...	1,000	10 000,00	10 000,00
21	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby (3 výtisky + 1 CD)	...	1,000	12 000,00	12 000,00
22	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 výtisky + 1 CD) - Technické standardy provozovatele, čl. 8.3. + příloha č.1, čl. 3	...	1,000	3 000,00	3 000,00
D VRN3			Zařízení staveniště				20 000,00
23	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	20 000,00	20 000,00
D VRN6			Územní vlivy				20 000,00
24	K	063002000	Práce na těžce přístupných místech	...	1,000	10 000,00	10 000,00
25	K	063503000	Práce ve stísněném prostoru	...	1,000	5 000,00	5 000,00
26	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	5 000,00	5 000,00

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Popis položky	POSTUP REALIZACE STAVBY V MĚSÍCÍCH											
	09_23			10_23			11_23			12_23		
„Prodloužení kanalizace – ul. Vančurova“	zahájení stavebníctví										dokončení stavebních prací 10.05.2024	předání dokončeného díla včetně dokladové části
Kanalizace												
Vodovod												
Opravy komunikací												

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.
zhotovitel