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Číslo smlouvy objednatele: 0780/2023 Číslo smlouvy zhotovitele: …………………………..

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský

zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města

ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech.
služeb
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
TDS:

2. Zhotovitel:

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.
Sídlo: Popice 11, 669 02 Znojmo
Zapsán: v KS Brno, C75747
Jednající/Zastoupený:
IČO: 29366186
DIČ: CZ29366186
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká Spořitelna
Číslo účtu: 6562398329/0800
Zástupce ve věcech technických:

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto
článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za
něj níže sjednanou cenu. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne
11.07.2023 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu III. kategorie, dle Zásad a
předpisů pro zadávání veřejných zakázek č. 5/2019, v aktuálním znění, na stavební práce s
názvem „Prodloužení kanalizace – ul. Vančurova“.

2. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel
zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

3. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro
objednatele kompletní dílo nazvané

Prodloužení kanalizace – ul. Vančurova

Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny projektovou dokumentací zpracovanou firmou VAS a.s.,
Soběšická 820/156, 638 00 Brno Lesná, výkazem výměr, podmínkami dotčených orgánů a
správců tech. infrastruktury.
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4. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal podklady k realizaci díla Zhotovitel prohlašuje, že 
je převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. 
Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle 
ní dílo provést v celém jeho rozsahu. 

5. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými 
technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak 
doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla. 

6. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále: 
- před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla,  
- koordinace stavebních prací s VAS a.s. při rekonstrukci vodovodu, pro kterou zhotovitel 

bude provádět výkopové práce, 

- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se 
stanou součástí předmětu díla, 

- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz 
přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby 
za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, 
staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla), 

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, 
osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem 
komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR, 

- zhotovitel zajistí povolení případných záborů a dopravních omezení. Ty budou vyřízeny 
jménem zadavatele a zhotovitel nebude hradit žádné poplatky za tato povolení, 

- oznámení bydlícím o zahájení, konci a průběhu stavebních prací, 
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na 

ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou, 

- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, 
resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel, 

- provedení všech případných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, 
předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným 
úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k 
provádění díla včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 
vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na 
vhodném datovém nosiči, 

- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami 
stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla (např. 
zábor. veřejného prostranství, dopravní omezení apod. – žádosti budou podány jménem 
objednatele a zhotovitel nebude platit poplatky za zvláštní užívání mimo nákladů s tímto 
spojenými), 

- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
k výrobkům, které budou zabudovány do díla,  

- geodetické zaměření výškopisu a polohopisu dokončené stavby, vč. dokumentace 
skutečného provedení v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje respektovat a plnit podmínky: 

- Stanovisek správců tech. infrastruktury a dotčených orgánů 

- Rozhodnutí ze dne 04.04.2023, č. j. MUZN 63096/2023, spis. zn. SMUZN 8296/2023 
ZIP/And 
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III. Doba a místo plnění díla 

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech: 

Termín zahájení provádění díla:                   v měsíci září 2023 do 10 dnů od předání staveniště  

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: do 60 dnů od předání staveniště 

 
Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje 
dodržovat. 
 
 

2. Místem plnění díla je ul. Vančurova, p. č. 2418/4 a 2418/5 

IV. Cena díla 

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, sjednávají maximální cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou 
nejvýše přípustnou, a to ve výši 
Celková cena díla bez DPH: 1 263 383,59 Kč  

 

K ceně bude připočtena výše DPH platná v době fakturace 
 

 

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících 
(např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních 
podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a 
služby uvedené v čl. II této smlouvy a z výzvy k podání nabídky. 

3. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele; tato skutečnost nemá vliv na charakter 
sjednané ceny díla jakožto ceny pevné a nejvýše přípustné. Položkový rozpočet zhotovitele je 
nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že si v rámci podání své nabídky zkontroloval veškeré předané podklady, 
projektovou dokumentaci k provedení díla vč. výkazu výměr, a neshledal na těchto podkladech 
žádné zřejmé vady ani omyly. Zhotovitel dále prohlašuje, že je mu znám rozsah prací a výkonů 
požadovaných touto smlouvou o dílo a že jsou mu známy veškeré podstatné okolnosti pro řádné 
a včasné provedení díla. Zhotovitel při podpisu této smlouvy prohlašuje, že se důkladně seznámil 
s celou zadávací dokumentací předmětu díla podle této smlouvy, že proti ní nemá námitek a že 
s ní souhlasí. Vzhledem k této skutečnosti budou veškeré případné budoucí náklady vzniklé 
z důvodu omylu nebo chyby zhotovitele při zpracování cenové nabídky za provedení díla přičteny 
k tíži zhotovitele.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla je konečná a obsahuje veškeré náklady nutné pro řádné a 
včasné provedení předmětu díla dle čl. II. v potřebné kvalitě. 

6. Cenu lze dodatečně změnit pouze v případě, pokud objednatel bude požadovat práce, které 
nejsou obsaženy ve výzvě k podání nabídky, a nebo práce, které je nutné zhotovit pro řádné 
dokončení díla a nebylo možné je předvídat ani po odborném posouzení předaných podkladů. 
Ocenění dodatečných stavebních prací se bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou 
této smlouvy, tzn. že dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými 
v tomto smluvním rozpočtu. Pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, 
zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je zpracován smluvní rozpočet. Pro ocenění 
takových dodatečných prací budou využity odpovídající položky z ceníku stavebních prací  
použitého pro zpracování nabídky. Jednotkové ceny těchto položek budou oproti aktuální cenové 
úrovni procentuálně upraveny podle schématu použitého zhotovitelem při zpracování smluvního 
rozpočtu (bude uplatněna průměrná odchylka od cenové hladiny použitého ceníku vyplývající ze 
smluvního rozpočtu). 
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V. Platební podmínky 

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě faktur vystavovaných zhotovitelem. 
Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka 
podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném 
kalendářním období (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu 
vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit 
pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. 

2. Veškeré faktury budou vč. požadovaných náležitostí předávány objednateli prostřednictvím 
elektronické pošty na adresu fakturace@muznojmo.cz. Přípustná velikost zpráv 
přijímaných pomocí elektronické pošty je do 10 MB a doporučený formát faktur vč. příloh je 
*.pdf. 

3. Zhotovitel díla je z důvodu budoucích evidencí povinen fakturovat dílo samostatně      

          dle ekonomického rozčlenění stavby dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., - příloha č. 2  

– S09 160 (investiční zdroje): 

- stavbu, součást stavby, stavební část, popř. její příslušenství a zatřídit ji dle CZ-CC 
- samostatné věci movité (od 40.000 Kč) a zatřídit je dle CZ-CPA 
--  vymezit dlouhodobý nehmotný majetek (cena od 60.000 Kč) a dlouhodobý drobný nehmotný 

majetek (cena od 7.000 Kč do 60.000 Kč)  
- soubor samostatných věcí movitých (nad 40.000 Kč) určit hlavní věc souboru a zatřídit ji dle 

CZ-CPA 
 

-S 09 150 (provozní náklady): 

--  drobný dlouhodobý majetek (cena od 300,- Kč do 40.000 Kč)  
- provedené opravy a údržbu majetku dotčeného majetku  
- ostatní materiál 

 
4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, 

daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění) a ostatních předpisů (obchodní zákoník). 

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě 
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. 

6. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli. Objednatel je však oprávněn z každé faktury zhotovitele zadržet 10 % fakturované 
částky bez DPH (dále jen „pozastávka“). Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od 
předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme 
předmět díla s vadami nebo nedodělky, tak do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí předmětu díla. 

7. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem 
odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

8. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení 
ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

VI. Staveniště 

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této 
smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po 
dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele 
při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu 
zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to 
vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle 
předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel 
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nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení 
provádění díla sjednaném v této smlouvě. 

3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento 
zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby 
nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit 
veškeré znečištění.  

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a 
inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo 
k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do 
stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá 
zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět 
pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, 
zvláště pak s ohledem na jejich provoz. 

7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 3 dnů od předání předmětu díla objednateli, pokud se 
smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla 
odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, 
které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, 
aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel 
povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v 
zápise o odstranění vad a nedodělků. 

VII. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za 
objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž 
technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se 
zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení 
provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí 
předmětu díla. 

3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se 
s tímto zápisem. 

4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů). 

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na 
staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů. 

VIII. Změny díla 

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být 
dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své 
povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky 
dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před 
dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem. 

2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému 
zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku. 
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3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, 
nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu. 

4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o 
jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku 
bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek. 

IX. Provádění díla 

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak 
s projektovou dokumentací, závazným stanoviskem č. 377/2015, tak s technickými normami a 
musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky 
subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. 
Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel 
pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele. 

3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel 
povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i 
pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou zajištění zvláštní užívání 
komunikací, označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré 
pozemní komunikace. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším 
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to písemně (myslí se tím i elektronicky) 
s následným zápisem ve stavebním deníku 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a 
zase zakrýt. 

5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací 
či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze 
v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, 
předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a 
přílohou č. 3 této smlouvy.  

6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech 
vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů 
ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace 
stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá 
sankci ze strany objednatele podle této smlouvy. 

7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu 
prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O 
výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, 
život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel 
oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou 
příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele. 

8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a 
stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování 
stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů. 

9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka 
a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván. 

10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“). 

11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady 
z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených 
orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou 
odpovědnost. 
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X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci 
1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout 
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události 
činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto 
pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně 
ukončeného předmětu díla. 

2. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do 
doby předání staveniště zpět objednateli. 

XI. Předání předmětu díla 

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli. 

2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která 
bude učiněna minimálně 7 dní před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel 
převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze 
ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu. 

3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i 
zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem 
jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom. 

4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu 
s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), 
zejména: 

- kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové 
formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech 
opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace 
skutečného provedení stavby“,  

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, 
- originál stavebního deníku, 
- dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,  

- doklady o nakládání s odpady (stanovisko odboru životního prostředí MěÚ Znojmo), 
- doklady, jejichž zajištění je vyžadováno stavebním povolením a doklady, bez nichž nebude 

vydán kolaudační souhlas, 

- další doklady dle čl. II. této smlouvy. 
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla. 
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a 

jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude 
přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k 
původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a 
převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku. 

7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a 
zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění. 

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, 
které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců 
od data převzetí předmětu díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme předmět díla 
s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla 
s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a 
převzetí předmětu díla. 
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3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu
způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak
obvyklé vlastnosti.

4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10
dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.
V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít
s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo
pracovníka zhotovitele a následně potvrzeno písemnou formou.

5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti
se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
odstranění této vady.

7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady
s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k
úhradě.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 10.000
Kč) za každý započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny
sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních
dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH
(minimálně však 2.000 Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání
a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny
díla bez DPH (minimálně však 2.000 Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo
nedodělek.

4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady,
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH
(minimálně však 2.000 Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.

5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení
smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000 Kč) za každý započatý
den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební
deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat
zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000
Kč) za každý zjištěný případ.

7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH
(minimálně však 4.000 Kč) za každý zjištěný případ.

8. V případě, že zhotovitel nesplní požadované dle čl. II. odst. 6. stan, je objednatel oprávněn
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000
Kč) za každý zjištěný případ.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavatelsky pouze
osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000 Kč)
za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.

10. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.

11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
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XIV. Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této 
smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy, 
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší 

než 30 dnů  

- provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací. 
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý 

znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím 
jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené 
práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami 
„ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné 
finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu 
porušila. 

4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku 
škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví 
osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato 
opatření na náklady objednatele. 

XV. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění. 
2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města dne 24.07.2023 usnesením č. 34/2023 

bodem č.1229. 

3. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své 
pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím 
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. 

4. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i 
nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a 
zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

5. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, 
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní 
strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, 
platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního 
závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak 
pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové 
ustanovení bylo do této smlouvy doplněno. 

6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze 
rovněž jen písemně. 

7. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani 
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy. 

8. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném 
znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že 
objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla. 

9. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což 
stvrzují svými podpisy. 

10. Smlouva nabude platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

11. Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky. 

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
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Příloha č. 1 – Rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Ve Znojmě dne: Ve Znojmě dne:

Za o

.. ........
Ing. Ivana Solařová

starostka jednatel



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Znojmo,ul.Vančurova Datum: 11.07.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 29366186
DIČ: CZ29366186

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 528 694,14

Sokol731B
Prodloužení kanalizace města Zojma,ul.Vančurova

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

1 263 383,59

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 263 383,59 265 310,5521,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Sokol731B

Stavba:

Místo: Znojmo,ul.Vančurova Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

192 825,60159 360,00SO 02 VRN + ON

1 263 383,59 1 528 694,14

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 335 868,541 104 023,59SO 01 Kanalizace

Prodloužení kanalizace města Zojma,ul.Vančurova

11.07.2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Znojmo Datum: 11.07.2023

Zadavatel: IČ:
Město Znojmo DIČ:

Uchazeč: IČ: 29366186
DIČ: CZ29366186

Projektant: IČ:
Vodárenská akciová společnost, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 104 023,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 104 023,59 21,00% 231 844,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 335 868,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Prodloužení kanalizace města Zojma,ul.Vančurova

SO 01 - Kanalizace

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Znojmo Datum: 11.07.2023

Zadavatel: Město Znojmo Projektant: Vodárenská akciová 
společnost, a.s.

Uchazeč: Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 104 023,59

HSV - Práce a dodávky HSV 1 094 023,59
    1 - Zemní práce 497 379,07

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 705,60

    4 - Vodorovné konstrukce 9 478,80

    5 - Komunikace pozemní 179 500,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 000,00

    8 - Trubní vedení 192 621,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 150,80

    997 - Přesun sutě 10 492,20

    998 - Přesun hmot 162 696,00

PSV - Práce a dodávky PSV 10 000,00
    767 - Konstrukce zámečnické 10 000,00

SO 01 - Kanalizace

Prodloužení kanalizace města Zojma,ul.Vančurova
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Znojmo Datum: 11.07.2023

Zadavatel: Město Znojmo Projektant: Vodárenská akciová 
společnost, a.s.

Uchazeč: Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 104 023,59

D HSV Práce a dodávky HSV 1 094 023,59
D 1 Zemní práce 497 379,07

1 K 111251201

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 
100 m2 strojně, včetně naložení, odvozu a uložení na 
skládku, včetně skládkovného

m2 24,000 200,00 4 800,00

2 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 
mm, včetně naložení, odvozu a uložení na skládku, 
včetně skládkovného

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm, včetně naložení, 
odvozu, uložení na skládku a včetně skládkovného kus 1,000 2 000,00 2 000,00

4 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic komunikací pro 
pěší ručně, včetně očištění a uložení dlažby pro zpětné 
použití

m2 2,000 150,00 300,00

5 K 113107152 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 113,260 50,00 5 663,00

6 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2 m2 119,000 80,00 9 520,00

7 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 50,000 10,00 500,00

8 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 20,000 350,00 7 000,00

9 K 119001400R Dočasné zajištění podzemních vedení všech typů a 
rozměrů m 20,800 350,00 7 280,00

10 K 121101101R Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m a 
s uložením na mezideponii před domem č. 7 m3 10,800 250,00 2 700,00

11 K 131213101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti 
I, skupiny 3 ručně m3 15,000 500,00 7 500,00

12 K 131251202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně - 40% m3 9,248 400,00 3 699,20

13 K 131351202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 50 m3 strojně - 50% m3 11,560 500,00 5 780,00

14 K 131451202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 5 objem do 50 m3 strojně - 10% m3 2,312 600,00 1 387,20

15 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 - 40% m3 79,802 350,00 27 930,70

16 K 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 m3 99,753 550,00 54 864,15

17 K 132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3 m3 19,951 550,00 10 973,05

18 K 134700000
Zřízení a odstranění čerpací studny pro snižování HPV 
v rýze včetně dodání a montáže trouby PVC DN 
500mm délky 0,6m

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

19 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 145,600 350,00 50 960,00

20 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m m2 74,290 50,00 3 714,50

21 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m m2 74,290 20,00 1 485,80

22 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 305,510 150,00 45 826,50

23 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 305,510 80,00 24 440,80

24 K 161100000R Svislé přemístění výkopku z rýhy - 50% m3 99,753 100,00 9 975,30

Prodloužení kanalizace města Zojma,ul.Vančurova

SO 01 - Kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 161150000R Svislé přemístění výkopku z jámy - 100% m3 23,120 100,00 2 312,00
26 K 162751115 Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku m3 222,626 150,00 33 393,90
27 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky včetně skládkovného m3 222,626 300,00 66 787,80

28 K 174101101 Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů 
štěrkopískem se zhutněním m3 156,997 110,00 17 269,67

29 K 175101100R Obsypání potrubí štěrkopískem max.zrno 16mm, hutnit 
na 95% PS po vrstvách max. 150mm m3 52,552 300,00 15 765,60

30 M 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 387,666 150,00 58 149,90

31 K 181351005R

Naložení ornice na mezideponii, přesun, rozprostření 
ornice tl vrstvy do 300 mm v rovině nebo ve svahu 
strojně, včetně ručního uhrabání a osetí travním 
semenem

m2 36,000 150,00 5 400,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 705,60
32 K 358315100R Bourání stoky kompletní m3 4,816 1 600,00 7 705,60

D 4 Vodorovné konstrukce 9 478,80
33 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 12,852 650,00 8 353,80

34 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop m3 0,225 5 000,00 1 125,00

D 5 Komunikace pozemní 179 500,00
35 K 564261111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm m2 2,000 200,00 400,00

76 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm m2 119,000 200,00 23 800,00

74 K 565145101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m m2 119,000 700,00 83 300,00

75 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 119,000 600,00 71 400,00

39 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 2,000 300,00 600,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 000,00
40 K 618631100 Vyspárování šachtových skruží cementovou stěrkou kpl 3,000 1 000,00 3 000,00

D 8 Trubní vedení 192 621,12
41 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 150 m 12,500 100,00 1 250,00

42 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná DN 150mm SN10 
(dle čl. 4.1 Technické zprávy D.1) m 12,688 400,00 5 075,20

43 K 871360310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10  z polypropylenu DN 250 m 62,150 150,00 9 322,50

44 M 28617005 trubka kanalizační PP plnostěnná DN 250mm SN10 
(dle čl. 4.1 Technické zprávy D.1) m 63,082 560,00 35 325,92

45 K 877313123 Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PP DN 
150mm kus 5,000 150,00 750,00

46 M 28617338 koleno kanalizace PP DN 150x45° kus 5,075 150,00 761,25

47 K 877373121 Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PP 
těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 250 kus 4,000 200,00 800,00

48 M 286113990 odbočka kanalizační PP s hrdlem 250/150/45°, SN10 kus 4,000 1 000,00 4 000,00

49 K 890411800R

Zaslepení stávajících stok nad šachtou RŠ 1 a 
převedení odpadní vody čerpáním (nebo gravitačně 
provizorním trubním propojem) po dobu výměny dna 
šachty RŠ 1

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

50 K 890411801R
Provizorní převedení odpadních vod při výstavbě nové 
stoky po dobu přerušení prací (mezi původní a novou 
stokou) 

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

51 K 890451811 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží m3 6,941 1 250,00 8 676,25

52 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců DN 
1.000mm kus 3,000 10 000,00 30 000,00

53 M 592241670 skruž betonová přechodová TBR-Q.1 100-63/58 kus 3,000 1 500,00 4 500,00
54 M 592241610 skruž betonová TBS-Q.1 100/50, 12cm kus 2,000 1 200,00 2 400,00
55 M 592241620 skruž betonová TBS-Q.1 100/100, 12cm kus 3,000 2 000,00 6 000,00
56 M 592241600 skruž betonová TBS-Q.1 100/25, 12cm kus 1,000 850,00 850,00
57 M 59224187 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 kus 2,000 300,00 600,00
58 M 59224176 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 kus 3,000 300,00 900,00

59 M 592243370 dno betonové šachty RŠ 2 a RŠ 3 kanalizační jednolité 
kompakt DN 1.000mm s kynetou DN 250mm TBZ-Q.1 kus 2,000 10 000,00 20 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

60 M 59224336 dno betonové šachty RŠ 1 kanalizační monolitické kus 1,000 8 000,00 8 000,00

61 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1.000mm kus 8,000 220,00 1 760,00

62 K 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 3,000 800,00 2 400,00

63 M 552434420 poklop na vstupní šachtu BEGU 600 D400 kus 3,000 2 750,00 8 250,00

64 K 899303811 Demontáž šachtových poklopů včetně rámu hmotnosti 
přes 100 do 150 kg kus 2,000 500,00 1 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 150,80
65 K 919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla m 173,060 100,00 17 306,00

66 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 173,060 80,00 13 844,80

D 997 Přesun sutě 10 492,20
67 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 72,360 50,00 3 618,00

68 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů - skládka Únanov 10km t 651,240 5,00 3 256,20

69 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 72,360 40,00 2 894,40

70 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového t 72,360 10,00 723,60

D 998 Přesun hmot 162 696,00
71 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop t 406,740 400,00 162 696,00

D PSV Práce a dodávky PSV 10 000,00
D 767 Konstrukce zámečnické 10 000,00

72 K 767995100R Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 kg, včetně betonové patky ks 1,000 5 000,00 5 000,00

73 K 767996800R
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg, 
včetně vybourání bet.patky

ks 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Znojmo Datum: 11.07.2023

Zadavatel: IČ:
Město Znojmo DIČ:

Uchazeč: IČ: 29366186
DIČ: CZ29366186

Projektant: IČ:
Vodárenská akciová společnost, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 159 360,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 159 360,00 21,00% 33 465,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 192 825,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Prodloužení kanalizace města Zojma,ul.Vančurova

SO 02 - VRN + ON

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Znojmo Datum: 11.07.2023

Zadavatel: Město Znojmo Projektant: Vodárenská akciová 
společnost, a.s.

Uchazeč: Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 159 360,00

HSV - Práce a dodávky HSV 87 360,00
    8 - Trubní vedení 87 360,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 72 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 20 000,00

SO 02 - VRN + ON

Prodloužení kanalizace města Zojma,ul.Vančurova
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Znojmo Datum: 11.07.2023

Zadavatel: Město Znojmo Projektant: Vodárenská akciová 
společnost, a.s.

Uchazeč: Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 159 360,00

D HSV Práce a dodávky HSV 87 360,00
D 8 Trubní vedení 87 360,00

1 K 8999990037R Výroba a instalace informační tabule stavby kus 1,000 2 000,00 2 000,00

2 K 8999990036R

Bezpečnostní opatření - ohraničení a osvětlení výkopu, 
provizorní dřevěné pochůzné lávky pro vstup do domů, 
přejezdné ocelové plotny nad rýhou, výstražné tabulky 
apod.

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

3 K 899990035R Vyřízení povolení ke kácení stromu a náletových křovin kus 0,000 1 000,00 0,00

4 K 899990001R
Vytyčení inženýrských sítí jejich správci, předání 
nepoškozených inženýrských sítí po dokončení stavby 
jejich správcům

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

5 K 899990002R
Vedení evidence odpadů, vyřízení kladného stanoviska 
státního orgánu odpadového hospodářství k nakládání 
s odpady ke kolaudaci stavby

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

6 K 899990004R

Kontrola kvality zásypu dle TP 146, tab. 7, kategorie 4, 
před zahájením zasypávání - vizuální posouzení stavu 
dna výkopu a použitelnosti zhutňovacího prostředku 
odborným geologem (zápis ve stavebním deníku)

kus 1,000 4 000,00 4 000,00

7 K 899990006R

Kontrola kvality zásypu dle TP 146, tab. 7, kategorie 4, 
při provádění zásypu - zhutnitelnost - Proctor standard, 
min. a max. ulehlost (1x na 1.500m3 - protokol odborné 
laboratoře)

kus 1,000 3 000,00 3 000,00

8 K 899990007R

Kontrola kvality zásypu dle TP 146, tab. 7, kategorie 4, 
při provádění zásypu - na pláni - statická zatěžovací 
zkouška přímou metodou (1x na 100bm - protokol 
odborné laboratoře)

kus 1,000 3 000,00 3 000,00

9 K 899990008R Zkouška únosnosti podkladních vrstev komunikace kus 1,000 3 000,00 3 000,00

10 K 899990010R
Vyřízení povolení zvláštního užívání veřejných ploch 
včetně uhrazení poplatku za zvláštní užívání veřejných 
ploch

kus 0,000 3 000,00 0,00

11 K 899990012R Doplněk provozního řádu kanalizace (3 výtisky + 1 CD) kus 1,000 12 000,00 12 000,00

12 K 899990013R Doplněk kanalizačního řádu (3 výtisky + 1 CD) kus 1,000 8 000,00 8 000,00

13 K 899990019R Dodání, instalace, přemísťování a odstranění 
provizorního dopravního značení kus 1,000 4 000,00 4 000,00

14 K 899990020R

Pasportizace stávajícího a konečného stavu 
nemovitostí a pozemků dotčených stavbou a v 
nejbližším okolí stavby - 1x tištěný technický popis + 1x 
videozáznam na CD + 1x tištěný odborný statický 
posudek staticky narušených objektů

kpl 2,000 2 000,00 4 000,00

15 K 899990021R

Písemné vyrozumění vlastníků dotčených a sousedních 
pozemků a nemovitostí o zahájení stavby, písemné 
vyjádření vlastníků dotčenýcha sousedních pozemků a 
nemovitostí po dokončení stavby - vypořádání škod, 
uvedení pozemků do pův. stavu, souhlas s kolaudací

kpl 2,000 5 000,00 10 000,00

16 K 899990022R
Zabezpečení náhradního zásobení obyvatel pitnou 
vodou po dobu přerušení její dodávky zapřičiněné 
stavbou

kpl 0,000 100 000,00 0,00

17 K 899990023R
Inspekce kanalizačního potrubí průmyslovou kamerou - 
Technické standardy provozovatele, čl. 8.1.8. (2 výtisky 
protokolů + 2 CD)

m 67,000 80,00 5 360,00

18 K 899990024R
Součinnost budoucího provozovatele kanalizace - 
přejímka šachet, kontrola videozáznamu z kamerové 
prohlídky, technická prohlídka apod.)

kpl 0,000 10 000,00 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 72 000,00

Prodloužení kanalizace města Zojma,ul.Vančurova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 000,00
19 K 011324000 Základní záchranný archeologický průzkum … 1,000 7 000,00 7 000,00

20 K 012203000
Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení 
stavby dle vytyčovacích souřadnic, vytyčení základních 
výškových bodů

… 1,000 10 000,00 10 000,00

21 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 
provedení stavby (3 výtisky + 1 CD) … 1,000 12 000,00 12 000,00

22 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby (3 výtisky 
+ 1 CD) - Technické standardy provozovatele, čl. 8.3. + 
příloha č.1, čl. 3

… 1,000 3 000,00 3 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00
23 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN6 Územní vlivy 20 000,00
24 K 063002000 Práce na těžce přístupných místech … 1,000 10 000,00 10 000,00
25 K 063503000 Práce ve stísněném prostoru … 1,000 5 000,00 5 000,00
26 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů … 1,000 5 000,00 5 000,00
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HARMONOGRAM VÝSTAVBY 
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