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SMLOUVA O ZPRACOVÁNĹ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY
KRPU-129683-13/ČJ-2023-0400VZ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Smluvní strany

Název:

Sidlo - ulice, číslo, PSČ, město:
|dentifikačni čísĺo:
Daňové identifikační čísĺo:
Banka:
Číslo účtu / kód banky:
ID DS:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:
ID DS:
dále jen ,,objednatel"

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546881/0710
a64ai6n
Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého
majetku odboru správy majetku KŘP-U
Lenka Pucová, investiční referent oddělení sRrávy
nemovitého majetku odboru správy majetku KRP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje,
Petrovická 172, 403 40 Ústi nad Labem - Božtěšice
725 809 677; 974 423 362
lenka.pucova@pcr.cz; krpulk.e.osnm@pcr.cz
a64ai6n
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Název:
SIdlo - ulice, čísío, PSČ, město:
ldentifikační čísĺo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu / kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

ID DS:

Stavby Seho s.r.o.
Sebuzín 151, 403 02 Ústi nad Labem
28699921
CZ28699921
Fio banka a.s.
2000760180/2010

seho@,seho.cz
vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 27420
qta4bfr

dále jen ,,zhotovitel"

,,KŘP-Ú OOP Vejprty - výměna kotle za tepelné čerpadlo a
fotovoltaickou elektrárnu - ZHOTOVENI PROJEKTOVÉ

DOKUMENTACE"
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I. Účel závazku
1. Sm|uvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem:

a) zpracování projektové dokumentace na výměnu zdroje tepla a ohřevu TUV (plynových
kotlů - výměna za tepelné čerpadlo spolu s fotovoltaickou elektrárnou včetně baterie)
včetně s tím spojených dalších prací a dodávek (např. rekonstrukce a vyregulování
otopné soustavy, úprava připojení k distribuční soustavě), a to v objektu obvodního
oddělení Vejprty nacházejícího se na adrese: Boženy Němcové 1204/22, 431 91 Vejprty
(dále jen ,,objekt objednatele"), v rozsahu projektové dokumentace pro vydání
stavebního povoIení (DSP) a pro prováděni stavby (DPS) včetně rozpočtu a výkazu
výměr,

b) použití zpracované projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr v rámci
všech souvisejícich veřejnoprávních řízeni a spolupráce zhotovitele k zajištění jejich
řádného průběhu,

C) použití zpracované projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr při
případných soukromoprávních jednáních a z nich vzešlých závazků (předevšim v rámci
zajištění souhlasu provozovatele distribuční soustavy, zadávacích řízenÍ pro provedení
změny zdroje tepla a systému vytápění a ohřevu TUV v objektu objednatele dle
projektové dokumentace a v rámci samotné realizace stavebních praci v objektu
objednatele) a spolupráce zhotovitele k zajištění jejich řádného průběhu,

d) použití projektové dokumentace coby podkladového materiálu v rámci žádosti o vydání
rozhodnuti o poskytnutí dotace v rámci Národního programu obnovy (dále jen ,,NPO"),

e) co nejefektivnějšího provedení změny zdroje tepla a systému vytápění a ohřevu TUV v
objektu objednatele včetně všech s tím souvisejících prací.

2. Smluvní strany si jsou vědomy, že zpracovaná projektová dokumentace, rozpočet a výkaz
výměr budou použity jako obligatorní, základní a stěžejni podkladový materiál pro:
a) žádosti o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci NPO,
b) zadávací řízení pro provedení realizace změny zdroje tepla a systému vytápění a ohřevu

TUV v objektu objednatele a s tím souvisejicích prací,
C) stavební řízení k dané stavbě,
d) samotné provedení realizace změny zdroje tepla a systému vytápění a ohřevu TUV v

objektu objednatele včetně s tím souvisejÍcÍch prací,
a jako taková může mít zásadní vliv na možnost realizace a kvalitu provedení změny zdroje
tepla a systému vytápění a ohřevu TUV v objektu objednatele, na prúběh všech příslušných
povinných veřejnoprávních řízení i soukromoprávních jednání a z nich vzešlých závazků.

3. Zhotovitel je srozuměn s možností, že bude nutné pro naplnění účelu této smlouvy provést
změny, úpravy zhotovené projektové dokumentace, rozpočtu či výkazu výměr, a to
v jakékoliv podobě a rozsahu, a že tyto změny, úpravy či zásahy je oprávněn učinit i
objednatel či jiná objednatelem pověřená osoba.

4. Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že v rozsahu, v jakém projektová dokumentace
naplni či naplnila zákonné požadavky ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, se jedná o autorské dílo (dále jen ,,autorské dílo"), na něž dopadají ustanoveni
příslušných právních předpisů. Objednatel či jím pověřená osoba je oprávněna provádět
změny autorského díla a zásahy do něj pouze za předpokladu zachování hodnoty
autorského díla, a to výlučně v důsledku oprávněných potřeb objednatele pIynoucích z výše
uvedeného účelu tohoto závazku nebo z objektivních či zákonných potřeb souvisejÍcÍch
s naplňováním výše uvedeného účelu závazku nebo plynoucIch ze změn příslušné
legislativy; zejména se múže jednat o úpravy spočÍvající v technických parametrech a
použitých materiálech.
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ll. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotoviteíe zpracovat na svůj náklad, odpovědnost a

jako profesionál pro objednatele projektovou dokumentaci na změnu zdroje tepla a systému
vytápění a ohřevu TUV v objektu objednatele v rozsahu dokumentace pro vydáni stavebního
povolení (DSP) a pro provedení stavby (DPS), a to včetně rozpočtu a výkazu výměr (dále
jen ,,dílo" nebo také ,,projektová dokumentace"), jak je specifikováno v čl. |||. této smlouvy,
příloze č. 1 této smlouvy a dále v této smlouvě, a to výlučně dle zákonných požadavkú a
pokynů objednatele, řádně, včas a prosté jakýchkoliv vad a nedodělků včetně všech
objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí a tuto projektovou dokumentaci
převést do vlastnictví objednatele.

2. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele provedeni díla zhotoviteli umožnit,
poskytnout mu k jeho provedeni obvyklou miru součinnosti a za řádně a včas provedené a
předané dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek, ve výši a v termínech touto
smlouvou sjednaných.

lll. Technická specifikace podmínek pro zpracování projektové dokumentace
1. Součástí plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele je i provedení dalšich činnosti

potřebných pro řádné, úplné a bezchybné provedení díla a pro jeho použitelnost ke
sjednanému účelu (podrobné zaměření objektu objednatele, zaměřeni stávajícIch
inženýrských sítí, zajištění veškerých podkladů potřebných pro vydání stavebního povoleni
a zajištění vyjádření dotčených správců inženýrských sÍtí - souhlasu provozovatele
distribuční soustavy s případnými změnami v připojení objektu objednatele do distribuční
soustavy).

2. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zhotovit tak, aby byla úplným a bezchybným
podkladem pro vydáni stavebního povolení a samotnou realizaci stavby.

3. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zpracovat v rozsahu:
a) dokumentace pro vydání stavebního povolení ve smyslu § 94 a násl. zákona č. 183/2006

Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (dále jen ,,stavebnl řád") ve spojeni s
přílohou č. 12 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb (dále jen ,,vyhláška o dokumentaci staveb"), kdy součástí bude též
zapracovánÍ/zoh]ednění zhotovitelem zajištěných vyjádřeni všech dotčených správců
inženýrských síti v projektové dokumentaci;

b) dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle stavebního řádu ve spojeni s přIlohou č.
13 vyhlášky o dokumentaci staveb, a to vše dle platných právnich a technických norem,

c) výkazu výměr obsahujíckn soupis stavebních praci, dodávek a služeb, v souladu se
stavebním řádem, souvisejicími prováděcími předpisy a přílohou č. 13 vyhlášky č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhláškou 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr,

d) rozpočtu,
e) pIánu BOZP na staveništi dle § 6 a přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližšich

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravi při práci na staveništích, a
§ 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalšich podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci,

f) plánu kontro|ních prohlídek stavby,
g) energetického posudku pro potřebu žádosti v dotačním programu; energetický posudek

musí být zpracován podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodařeni energií, ve znění
pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a
údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších
předpisů; energetický posudek musí obsahovat stanovisko energetického specialisty, že
projekt splňuje technická kritéria výzvy, zejména minimální úspory primární energie z
neobnovitelných zdrojů ve výši 30 %,
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h) průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) podle zákona č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií a dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu
a energetickém posudku - zpracovaný pro navrhovaný stav dle prováděci vyhlášky
č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov; prostřednictvím PENB musi být
prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou § 6 odst. 2
pism. a) nebo b) vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

4. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace povinen dodržovat všeobecně závazné
předpisy, technické normy, ujednání smlouvy o dílo, stanoviska, vyjádřenľ a požadavky
dotčených orgánů a postupovat v souladu s pokyny objednatele.

5. Ceny rozpočtu je zhotovite! povinen zpracovat dle cenové soustavy ÚRS platné ke dni
předáni díla objednateli dle protokolu. V připadě porušení této povinnosti zhotovitele je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deset procent z ceny díla
včetně DPH.

6. Zhotovitel je povinen použít ve výkazu výměr projektové dokumentace pouze suroviny,
materiály a výrobky standardní kvality a úrovně, jež musi být běžně dostupné na českém
trhu. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN lSO
9001:2009. Zhotovitel ručí za to, že navržené materiály a výrobky budou splňovat
ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplněnI některých zákonů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

7. Zádná část projektové dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní
firmy, názvy nebo jména a příjmenl, specifická označení zboží a služeb, které platí pro
určitou osobu, popřípadě její organizační složku za přľznačné, patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobkú. Odkaz je možné
připustit pouze v případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označeni, poté
je možné použití obchodních názvů, současně však musí být umožněno použití i jiných,
kvalitativně a technicky obdobných řešení, kompatibilních zejména s připadnými prvky a
inženýrskými sItěmi, ke kterým má být objekt připojován (pokud takováto alternativa na
českém trhu dostupná není, nemusi být tato podmínka splněna).

8. Projektová dokumentace zahrnuje zejména práce a dodávky nezbytné pro rekonstrukci
objektu objednatele. Konkrétní plánované úpravy objektu objednatele jsou uvedeny v příloze
č. 1 této smlouvy.
Objednatel k výčtu uvedenému v příloze č. 1 této smlouvy podotýká, že se jedná pouze o
demonstrativní výčet nejvýznamnějších požadavků na rekonstrukci objektu, jelikož lze
předpokládat též potřebnost či vhodnost zapracování i dalšich v daném výčtu neuvedených
požadavků na rekonstrukci objektu objednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí
a souhlasí s tím.
Podrobnější informace k rozsahu a objednatelem navrhovanému zpúsobu změny systému
vytápění v objektu objednatele vypočtených v přňoze č. 1 této smlouvy včetně jejich
případného zdůvodnění objednatel zhotoviteli upřesní v rámci počátečnich pracovních
schůzek pověřených pracovníků objednatele se zhotovitelem ve smyslu čl. lV. odst. 5 a násl.
této smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a poskytnout veškeré
služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou
objektivně nutné pro dosaženi kompletnosti a požadovaných parametrů díla a jeho
použitelnosti ke sjednanému účelu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce,
dodávky a služby byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást dila.

10. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do mista zhotovení díla nejpozději do 5 pracovních dnů
od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to zejména za účelem zIskáváni
podkladů k provedeni díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy a samotného provádění
díla.
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Ť IV. Doba, způsob a misto plnění
1. Místem zhotoveni díla je objekt objednatele na adrese: Boženy Němcové 1204/22, 431 91

Vejprty. Místem předání dila je Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy
majetku, oddělení správy nemovitého majetku, Petrovická 174, 403 40 Ústí nad Labem -
Božtěšice

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a řádně dokončenou projektovou dokumentaci
předat osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických v mistě předáni
díla nejpozději do 90 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy posIední ze
smluvních stran. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním projektové
dokumentace objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
pěti desetin procenta z ceny dila včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení.

3. Projektová dokumentace bude předána v počtu 6 listinných vyhotovení a 1 vyhotovení na
CD (formát *.pdf, *.xls a *.dwg). projektová dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu
bude objednateli v elektronické podobě poskytnuta včetně zdrojových kódú umožňujících
jejich případné doplněni či úpravy. Nenaceněný ,,výkaz výměr" zhotovitel předá ve formátu
*.xls s uzamčenými buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k možnosti otevření
a úprav buněk.

4. Částečné plnění či plnění neúplné (např. pouze v elektronické podobě nebo bez zdrojových
kódů či poskytnutí pouze částí projektové dokumentace) nebude objednatelem akceptováno
a považuje se za plnění vadné, které je objednatel oprávněn odmítnout jako celek. Smluvni
strany se dohodly, že pro účely této smlouvy se § 1930 odst. 2 občanského zákoníku
nepoužije. Smluvní strany si dále ujednaly, že plati, že částečné plnění této smlouvy ze
strany zhotovitele nemá pro objednatele význam, což zhotovitel bere plně na vědomí.

5. Zhotovitel je vždy nejméně jednou za 30 dnů trvání této smlouvy, připadně v kratšlch
intervalech v případě potřeby či na základě žádosti osoby oprávněné jednat ve věcech
technických za objednatele, povinen zpracováni projektové dokumentace v prúběhu jejího
zhotovování průběžně konzultovat. Za tímto účelem je zhotovitel povinen po předchozí
domluvě konkrétního terminu schůzky s osobou oprávněnou jednat za objednatele ve
věcech technických svolat schúzku zhotovitele s objednatelem (osobou oprávněnou ve
věcech technických, případně i zástupci odborných pracovišt' objednatele - technik PO a
BOZP, vodohospodář, energetik, odpadový hospodář, zástupce koncového uživatele
apod.). Zhotovitel je v rámci těchto schůzek povinen objednateli vždy předložit aktuální verzi
rozpracované projektové dokumentace a umožnit mu se s projektovou dokumentací
obeznámit včetně jejího vysvětlení v nezbytném rozsahu.

6. Objednatel je oprávněn v rámci konzultací dle odst. 5 této smlouvy klást zhotoviteli dotazy a
sdělovat mu požadavky na změny či doplnění projektové dokumentace (např. dopracování
detailú nákresů, úpravu kót, dispozic jednotlivých částí objektu objednatele či účel jejich
využití atd.). Zhotovitel je povinen zodpovědět objednateli jeho dotazy na místě přímo
v průběhu schůzky a v případě s|ožitějšľch dotazů je povinen je objednateli zodpovědět
nejpozději do 5 pracovnich dnů od termínu schúzky, na které byl daný dotaz objednatelem
vznesen, a to v pIsemné podobě na e-mailovou adresu osoby oprávněné jednat za
objednatele ve věcech technických.

7. Požadavky na změny či dopIněnI projektové dokumentace mimo rámec předpokládaný čl.
ll. a |||. této smlouvy, příslušných právnich a technických předpisů a přílohy č. 1 této smlouvy
je objednatel oprávněn vznášet nejpozději 15 pracovních dnů před stanoveným termínem
pro dokončení a předáni díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku smlouvy; později vznesené
požadavky tohoto druhu zhotovitel zapracuje, pouze pokud takovýto požadavek neohrozí
dodržení lhůty pro dokončení a předání díla podle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

8. Povinnost zapracovat požadavky objednatele do díla:
a) Zhotovitel je povinen zapracovávat do projektové dokumentace požadavky objednatele

ve smyslu odst. 6 tohoto článku smlouvy vzešlé z konzultací dle odst. 5 tohoto článku
smlouvy.

1
1
1
1
!
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b) V připadě nevhodných požadavků objednatele na zpracování projektové
dokumentace je zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu (tj.
nejpozději do 5 pracovních dnů po vznesení tohoto požadavku) na jejich
nevhodnost upozornit v pIsemné podobě (resp. záznamem takovéto skutečnosti
v zápisu z daného jednání) a je oprávněn takové požadavky do projektové dokumentace
nezapracovat. Neupozorní4i zhotovitel na nevhodnost daného požadavku objednatele
ve stanovené lhútě, platí, že se nejedná o nevhodný požadavek a zhotovitel je povinen
takovýto požadavek do projektové dokumentace zapracovat, pokud objednatel nevezme
i přes opožděné upozornění na nevhodnost takovéhoto požadavku svůj požadavek
v pIsemné podobě zpět.

i. Za nevhodný požadavek objednatele se považuje též požadavek, který by
vybočoval ze stanoveného předmětu a rozsahu plnění této smlouvy (tj. mimo rámec
předpokládaný příslušnými právními a technickými předpisy, ČI. ||. a |||. této smlouvy
a přílohou č. 1 a 2 této smlouvy), byl-li objednatel na nevhodnost tohoto požadavku
ve stanovené lhůtě v pIsemné podobě upozorněn; to neplatí v případě, že takovýto
požadavek objednatele nevede ke zvýšení rozsahu či časové náročnosti prací na
zpracování projektové dokumentace dle této smlouvy o vÍce jak 10 %.

ii. V případě, že bude objednatel na zapracování nevhodného požadavku, na jehož
nevhodnost byl včas a v písemné podobě zhotovitelem upozorněn, trvat, je povinen
prostřednictvím osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních
pokyn k jeho zapracování do projektové dokumentace pIsemně potvrdit a zhotovitel
je povinen i takovýto požadavek do projektové dokumentace zapracovat. Za vady
způsobené nevhodným požadavkem objednatele, na jehož nevhodnost byl
objednatel zhotovitelem včas písemně upozorněn, zhotovitel neodpovídá.

iii. Podmínkou pro zapracování nevhodného požadavku podle bodu ii. tohoto odstavce
smlouvy do projektové dokumentace je uzavření dodatku k této smlouvě ve smyslu
čl. lX. této smlouvy.

c) Platí, že práce uskutečněné zhotovitelem na základě dop|ňujÍcÍch požadavkú
objednatele podle odst. 6 tohoto článku smlouvy či jejich upřesnění, které nejsou
nevhodným požadavkem ve smyslu písm. b) tohoto odstavce smlouvy) jsou plněním
uskutečněným podle této smlouvy, nikoliv vicepracI či změnou závazku ve smyslu §
1901 a násl. občanského zákoníku nebo § 100 či § 222 zákona č. 134/2016, Sb. o
zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ"), a proto nemohou mit vliv na cenu díla či
termin pro jeho dokončení.

9. Zhotovitel je oprávněn v případě potřeby v rámci konzultací dle odst. 5 tohoto článku
smlouvy, nebo v písemné podobě do datové schránky objednatele, vyzvat objednatele k
doplnění podkladů či informací potřebných k provádění díla. Ve výzvě zhotovitel uvede, jaké
informace či podklady od objednatele požaduje včetně přiměřené lhůty (ne méně než 10
pracovních dnů) pro jejich dodání a zdůvodnění žádosti. jestliže:
a) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi disponuje, poskytne je

zhotoviteli ve stanovené lhůtě,
b) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi nedisponuje a jedná se

o podklady či informace, které si nemúže zhotovitel zajistit jinak než prostřednictvím
objednatele, objednatel na tuto skutečnost zhotovitele upozorní a domluví s ním
případnou změnu lhůty pro jejich poskytnutí, následně tyto podklady či informace zajisti
a poskytne je zhotoviteli ve sjednané lhútě,

c) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi nedisponuje a jedná se
o podklady či informace, které si zhotovitel může zajistit jinak než prostřednictvím
objednatele, objednatel o této skutečnosti ve stanovené Ihůtě zhotovitele vyrozumí a
zhotovite! si požadované informace či podklady zajisti na vlastní náklady a odpovědnost,
pokud se smluvní strany pro konkrétní případ nedohodnou jinak.

Platí, že objednatel neodpovídá za prodlení s poskytnutím požadovaných potřebných
podkladů či informací zhotoviteli ve smyslu písm. b) tohoto odstavce smlouvy, jestliže k
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nedodržení stanovené lhúty pro jejich poskytnutí došlo mimo sféru vlivu objednatele, pročež
se smluvní strany dohodly, že v takovém případě není zhotovitel oprávněn od této smlouvy
ve smyslu ustanovení § 2591 věty druhé občanského zákoníku odstoupit.

10. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se splněním jeho povinnosti
podle odst. 9 písm. a) či b) tohoto článku smlouvy lhůta pro dokončení a předání díla dle
odst. 2 tohoto článku smlouvy neběží po dobu prodleni objednatele. To plati pouze za
předpokladu, že zhotovitel objektivně nemohl v důsledku prodlení objednatele pokračovat v
práci na dile a objednatele na tuto skutečnost nejpozději nás|edujÍcĹ pracovní den po
uplynutí lhůty pro splnění povinnosti objednatele podle odst. 9 písm. a) či b) tohoto článku
smlouvy v pIsemné podobě upozorní.

11. Dílo bude předáno objednateli v dohodnutém rozsahu, množství a kvalitě, bez vad a
nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo bude vykazovat vady
(vady zjevné).

12. Dilo je dokončeno, pokud splňuje veškeré podmínky dle dotčených právních a technických
předpisů a dále veškeré oprávněné a objednatelem vyminěné vlastnosti uvedené ve
smlouvě, jejích přiiohách či sdělené objednatelem v rámci konzultací dle odst. 5 tohoto
článku smlouvy a je vyhotoveno v požadovaném rozsahu a množství (včetně formátu částí
projektové dokumentace poskytované v elektronické podobě).

13. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla
(dále jen ,,protokol"), jehož obsahem musí být seznam všech předávaných dokumentů, a to
ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.

14. Při převzetí díla provede objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických)
kvalitativní a kvantitativní kontrolu přebiraného díla (dále jen ,,kontrola"), na kterou se mu
poskytuje lhůta 10 pracovních dnů ode dne převzetí díla, během kterých bude tato kontrola
provedena. O výsledku kontroly objednatel zhotovitele vyrozumí v pIsemné podobě.

15. V případě, že provedenou kontrolou nebudou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla, platí,
že dílo bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem převzato bez zjevných
vad a nedodělků.

16. V připadě, že objednatel nejpozději do 12 pracovních dnů ode dne převzetí díla zhotoviteli
informaci o výsledku kontroly nesděli, má se za to, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny
žádné zjevné vady díla a dilo bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem
převzato bez zjevných vad a nedodělků.

17. V případě, že budou provedenou kontrolou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla, objednatel
v pIsemném oznámení o výsledku kontroly doručovaném zhotoviteli uvede výčet zjištěných
vad a nedodělkú. V takovém případě platí, že objednatel převzetí dila odmítl. Zhotovitel
je v takovém případě povinen zjištěné vady a nedodělky díla odstranit a opravenou
projektovou dokumentaci bez zbytečného odkladu objednateli odevzdat. Na následné
předání díla se použijí ustanovení tohoto článku smlouvy. Tím není dotčena povinnost
zhotovitele předat objednateli dílo ve stanovené lhútě.
Lhůta předání dokončeného díla dle odst. 2 tohoto čiánku smlouvy neběži po dobu
provádění kontroly, tj. od okamžiku předání díla dle protokolu do okamžiku doručeni
informace o existenci zjevných vad či nedodělků díla zhotoviteli.

18. Objednatel nabývá vlastnického práva k projektové dokumentaci okamžikem oznámení o
pozitivním výsledku kontroly (nezjištění zjevných vad), případně marným uplynutím lhůty dle
odst. 16 tohoto článku smlouvy.

19. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace veškeré případné požadavky
a podmínky dle závazných stanovisek dotčených orgánů ke stavbě (za takovýto orgán se
pro účely této smlouvy považuje též odbor metodického řízení technických činností
Ministerstva vnitra a jemu podřízené organizační články Ministerstva vnitra) a způsobu jejího
provedení existujÍcÍch ke dni předání díla včetně připomínek vzešlých do 12 měsicú ode dne
předáni dokončeného dila, a to nejpozději do 15 pracovních dnú ode dne jejich sdělení
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zhotoviteli ze strany objednatele, pokud nebude objektivně zapotřebi delší doba pro jejich
zapracováni (v takovém případě bude stanoven přiměřený termin pro jejich zapracováni
dohodou smluvních stran v písemné podobě - takovouto dohodu je za objednatele
oprávněna uzavřít pouze osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvnich).

20. V případě nesplnění termínu pro zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánú
dle odst. 19 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení.
V případě nesplnění termínu pro zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánú
dle odst. 19 tohoto článku smlouvy je objednatel též oprávněn zajistit zapracování
požadavkú či připomínek dotčených orgánů třetí osobou, a to na náklady zhotovitele.
Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu dle tohoto odstavce smlouvy
nejvýše za dobu od počátku prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle odst. 19 tohoto
článku smlouvy až do okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou za účelem zapracováni
požadavkú či připomínek dotčených orgánú, které zhotovitel do projektové dokumentace
nezapracoval.

21. Při zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dodržovat všeobecně závazné
předpisy, ujednání této smlouvy o dílo včetně jejích příloh a řídit se vyjádřeními odborných
služeb objednatele tak, aby akceptoval ustanovenl resortních předpisú Ministerstva vnitra
ČR. Zhotovitel zhotoví dílo toliko výlučně jako profesionální zpracování objednatelem
formulovaných požadavků do podoby, jež vyhoví normativním a technickým požadavkúm a
náležitostem na provádění stavby a oprávněným funkčním a ekonomickým zájmům
objednatele; dílo tak nebude zhotoveno jakožto jedinečný výsledek tvůrčí činnosti
zhotovitele.

22. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli i po dokončení a předáni dila nezbytnou
míru součinnosti

a) v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele pro realizaci změny systému vytápění
v objektu objednatele dle zpracované projektové dokumentace

i. předmětná součinnost spočIvá zejména v závazku zhotovitele vysvětlit položky
výkazu výměr a rozpočtu, či nejasností v samotné projektové dokumentaci,
případně odstranit rozpory mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace
(výkaz výměr, rozpočet, technická zpráva, výkresy atd.), a to nejpozději do 3
pracovních dnů ode dne doručení výzvy ke splnění této povinnosti,

b) v rámci samotné realizace změny systému vytápění v objektu objednatele dle
zpracované projektové dokumentace

i. předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele dostavit se do
objektu objednatele za účelem objasnění sporných části dokumentace pro
provádění stavby (dohady zhotovitele stavby a objednatele o způsobu či rozsahu
provádění prací dle projektové dokumentace), a to nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne doručení výzvy ke splnění této povinnosti, pokud se s objednatelem
nedohodne jinak; bude-li zhotovitel schopen spornou část projektové dokumentace
objasnit ve stejném termínu v pIsemné podobě, postačí takovýto zpúsob splnění
povinnosti dle tohoto odstavce smlouvy a osobni schúzka není zapotřebí.

Tuto činnost se zhotovitel zavazuje pro objednatele provádět bez nároku na další odměnu,
přičemž případné náklady, jež by zhotoviteli v souvislosti s plněním této povinnosti vznikly,
jsou součásti ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.

V. Cena díla a platební podmínky
1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dilem související úkony je stanovena

takto:

1
;iE

t

i

t
t

i

Cena celkem bez DPH
DPH 21 %
Cena celkem vč. DPH

192 000,00 Kč
40 320,00 Kč

232 320,00 Kč
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2. Cena díla je stanovena mezi smluvnImi stranami v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o
cenách, dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přlpustná a zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně všech jeho součástí, jeho
úprav a doplnění dle požadavkú objednatele vzešlých z jednání podle ČI. lV. odst. 5 této
smlouvy, připadných úprav dle čl. lV. odst. 19 této smlouvy či dodatečných vysvětlení dle čl.
lV. odst. 22 této smlouvy, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika, dodávky, materiál a

' souvísejÍcÍ výkony nutné k naplnění účelu a cíle této smlouvy včetně veškerých správních
poplatků vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy.

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na

základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele.
Zhotovitel je oprávněn vystavitfakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den doručení kladného
výsledku kontroly dila dle čl. lV. odst. 15 této smlouvy, případně v den marného uplynutí
lhůty dle ČI. lV. odst. 16 této smlouvy, a to dle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

5. Faktura (daňový doklad) bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura vystavená
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29
zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musi
mimo jiné obsahovat: označení faktury a její čislo; firmu (obch. jméno), lČO, DlČ, údaj o
zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní
spojení zhotovitele; předmět plněnI; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo
jednací této smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnú

ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě
pochybnosti se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne prokazatelného
odeslání faktury. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 18.
prosince daného roku do 28. února následujícího roku činí 60 kalendářních dnú ode dne
doručení faktury.

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mohla
být faktura v souladu s odst. 4. tohoto článku smlouvy vystavena poprvé, a neprodleně po
jejím vyhotovení ji doručit objednateli na adresu uvedenou v odst. 14 tohoto článku smlouvy,
a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovenim faktury a
odesláním faktury je zhotovitel v prodleni ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975 občanského
zákoniku. Smluvní strany se v zájmu zachování právni jistoty dohodly, že promlčecí doba
pro uplatnění práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny dila (výzvy
k zaplacení) objednateli činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být zhotovitelem uplatněna
poprvé.

10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho
části.

11. V přľpadě upiatnění nároku objednatele na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury
na úhradu ceny díla není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, a to až do
okamžiku odevzdání díla po odstranění vad a nedodělků objednateli. Platí, že faktura na
uhrazení ceny dila byla v takovém případě doručena okamžikem odevzdání díla po
odstranění vad a nedodělků.

12. Objednatel je oprávněn před uplynutim lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacenim ceny díla.
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
spIatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku smlouvy.

1
1
i
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13. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a ve
smyslu ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

14. Zhotovitel doručí fakturu bud'to v listinné podobě na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku,
' Oddělení správy nemovitého majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2, nebo

v elektronické podobě do datové schránky objednatele - ID DS: a64ai6n.

Vl. Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění
1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvni strany obecně z ust. § 2615 a násl.

občanského zákoniku.
2. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a

s přihlédnutím k oprávněným zájmům objednatele, v souladu se všemi přislušnými
stanovisky dotčených orgánů, právními a technickými normami a s přihlédnutím k jejich
očekávatelnému vývoji a změnám. Zhotovitel je povinen takto řádně zhotovené dilo předat
objednateli včas, v požadovaném rozsahu a množství. V opačném připadě se jedná o vadné
plněni.

3. Zhotovite! je povinen předat objednateli dí!o bez vad a nedodělkú a prohlašuje, že dílo nemá
právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněnim dle této smlouvy
nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob.

4. Odpovědnost zhotovitele za vady plnění neni jakkoliv časově omezená.
5. Vadou plněni jsou dále zejména:

a) vady díla, pro něž není možné dílo či jeho část užít v plném sjednaném rozsahu či ke
sjednanému účelu,

b) nesoulad díla s právnim řádem České republiky v okamžik předání díla dle čl. lV. této
smlouvy,

C) nesoulad dila s technickými normami platnými v České republice v okamžik předání díla
dle čl. lV. této smlouvy,

d) nesoulad díla s požadavky a stanovisky dotčených orgánů známými zhotoviteli ke dni
předání díla dle čl. lV. této smlouvy,

e) nesoulad díla s požadavky uvedenými v čl. lV. odst. 3 této smlouvy,
f) nezapracování požadavků objednatele vznesených v rámci průběžných

konzultaci projektu dle čl. lV. odst. 5 této smlouvy, nejedná-li se o požadavky, které je
zhotovitel v souladu s touto smlouvou oprávněn do smlouvy nezapracovat,

g) nesoulad díla s požadavky uvedenými v čl. lV. odst. 21 této smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla a jeho soulad s právním řádem České republiky a

technickými normami používanými v České republice a stanovisky dotčených orgánů ke dni
předáni díla dle čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel v souladu s § 159 odst. 1 a 2 stavebního řádu
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jim zpracované projektové dokumentace a za
správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované
projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za
technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízeni, včetně vlivů na životní
prostředí. Zhotovitel dále odpovídá za soulad díla s požadavky objednatele.

7. V připadě, že vlivem vady díla dojde k újmě na zdraví pracovnika objednatele nebo třetí
osoby, či k újmě na životním prostředí či majetku objednatele nebo třetí osoby, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli částku ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH, a to jako
paušalizovanou náhradu majetkové újmy, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

8. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorni na tuto skutečnost
objednatel zhotovitele pIsemně, a to neprodleně po jejím zjištění. Za skrytou vadu díla se
též považuje nemožnost provedení prací na rekonstrukci a úpravách objektu objednatele
podle zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, jež bude zjištěna až v důsledku
např. odkrytí doposud zakrytých konstrukcí staveb v objektu objednatele či zemnich a
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výkopových prací v objektu objednatele, měl-li zhotovitel možnost v rámci prováděných
prací dle ČI. |||. odst. 1 této smlouvy možnost takové vadě předejít.

9. Termín pro odstranění skrytých vad díla a jeho následné předání objednateli je 15
kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany
z objektivních dúvodů (bude objektivně potřebná delší doba pro odstranění vady)
nedohodnou jinak; takovouto dohodu je za objednatele oprávněn uzavřít pouze ředitel
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (o takovéto skutečnosti bude sepsán
oboustranně potvrzený úředni záznam). O přesném termínu předání díla po odstraněni vad
a nedodělkú informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem.

10. V případě nedodržení termínu sjednaného v odst. 9 tohoto článku smlouvy pro odstranění
skrytých vad díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin
procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den prodlení.

11. Zhotovitel se zavazuje objednateli nahradit objednatelem účelně vynaložené vIcenáklady
v rámci realizace změny systému vytápění a úprav objektu objednatele včetně s tím
spojených, jež mají povahu víceprací na straně zhotovitele stavby v důsledku neúplnosti
projektové dokumentace či výkazu výměr. Vícenáklady ve smyslu tohoto ustanovení
smlouvy se rozumí náklady vynaložené objednatelem na ty práce či materiál, jež nebyly
zahrnuty v projektové dokumentaci či výkazu výměr, ačkoliv v nich objektivně měly být
uvedeny (realizaci změn systému vytápění a úprav objektu objednatele včetně s tím
spojených praci bez nich není možné provést) a zhotovitel měl možnost se o nutnosti
provedení těchto prací či použití těchto materiálů k řádnému dokončení změny systému
vytápění a úprav objektu objednatele včetně s tím spojených prací včas dozvědět (např.
v rámci přípravných prací dle čl. |||. odst. 1 této smlouvy učiněných za účelem získávání
podkladú k provedeni díla a samotného provádění díla), jestliže tyto náklady přesahují 5 %
z celkových nákladů na realizaci stavebního díla. výše náhrady ze strany zhotovitele dle
tohoto ustanovení smlouvy múže činit nejvýše částku odpovídajícÍ sjednané ceně díla dle
čl. V. odst. 1 této smlouvy vč. DPH.

12. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků dľla nese zhotovitel. Veškeré
náklady spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.

13. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 9 tohoto článku smlouvy, múže
objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad
jinému zhotoviteli (volba varianty je na objednateli), přičemž v tom připadě je zhotovitel
povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění.
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká (smluvní
pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro
odstraněni skryté vady díla dle odst. 9 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy
s jiným zhotovitelem za účelem odstranění skrytých vad díla).

!
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VIl. Smluvní sankce a započteni =

1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy
nesmí přesáhnout 100 % ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení termínu zaplacení ceny díla či její
části výlučně smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý,
byt' i započatý, den prodlení se zaplacením ceny díla.

3. Úročení úrokú z prodlení je zakázané.
4. V případě, že zhotovitel při plnění této smlouvy poruší kteroukoli jeho termínovanou

povinnost stanovenou v této smlouvě, jejíž porušení není postiženo zvláštní sankcí dle
některého z ustanovení této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
jedné desetiny procenta z ceny díla včetně DPH, a to za každý, byt' i započatý, den prodleni.

5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn
jednostranně započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vúči ceně díla,
a to předevšim pohledávky smluvních pokut.
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6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel
oprávněn započist svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po
vzájemné dohodě s objednatelem.

7. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplaceni povinné ; ,
straně s dobou spIatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní i
pokutu vzniká okamžikem porušeni smluvní povinnosti. 1

: [8. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění ani nárok
smluvních stran na náhradu újmy v plné výši, a to újmy majetkové i nemajetkové, vzniklé
porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována (použití
ustanovení § 2050 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy vylučuje), ani povinnost
zhotovitele dílo řádně dokončit,

9. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku
objednatele, a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter.

Vlll. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky, může být tato smlouva

měněna nebo doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými pIsemnými vzestupně
číslovanými dodatky k této smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných
k uzavření smlouvy. Kontaktní osoby či pověření pracovníci objednatele, uvedení v této
smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli
oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků plynoucích z této smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného
porušeni závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je
zejména:
a) prodlení objednatele s úhradou ceny díla o vÍce než 14 kalendářních dnů,
b) prodlení objednatele se splněním povinnosti podle čl. lV. odst. 9 písm. a) této smlouvy o

vÍce než 30 kalendářních dnů,
C) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného dila o vÍce než 14

kalendářních dnů,
d) prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o vÍce než 10 kalendářních dnů,
e) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. lV. odst. 19 této smlouvy o vĹce než

14 kalendářních dnú,
f) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. lV. odst. 22 pIsm. a) této smlouvy o

vÍce než 3 pracovní dny,
g) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. lV. odst. 22 pism. b) této smlouvy o

vÍce než 10 pracovních dnú,
h) porušeni povinnosti mlčenlivosti podle čl. Xl. této smlouvy ze strany zhotovitele,
i) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele,
j) vícenásobné (vÍce než 3 krát) méně závažné porušení povinnostl dle této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vúči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řÍzení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku, pokud to právní předpisy umožňuji,
b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
c) zhotovitel pozbyl oprávnění k plněni této smlouvy.
O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.

4. jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojÍcÍho na straně zhotovitele
(zejména dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodú uvedených
v odst. 2 písm. c) až j) tohoto článku smlouvy či z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2
občanského zákoníku - např. z důvodu ztráty zpúsobilosti zhotovitele k plněni této smlouvy
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či z dúvodu dúvodného předpokladu nedodržení termínu dokončení díla ze strany
zhotovitele apod.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent
z ceny dila včetně DPH, a to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření
naplnění účelu této smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná výše újmy je vyšší.
, E

5. Učinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu i
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy či jiná forma :
zániku této smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele 'I
z vadného plněni, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. !

6. Zhotovitel neni bez předchozího pIsemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva
a povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a
povinností z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto
odstavce smlouvy je neplatné.

lX. Prohlášení zhotovitele
1. Zhotovitel bere na vědomí, že:

a) odpovídá za veškeré důsledky vad dila, tj. především za škodu, či nemajetkovou újmu
vzniklou objednateli v důsledku vady díla,

b) jestliže dojde vlivem vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace
k narušení řádného průběhu stavby (nemožnost provádění prací na stavbě z důvodu
zhotovitelem zaviněné vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace po
dobu minimálně 20 kalendářnich dní) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši patnácti procent z ceny díla včetně DPH,

C) neni oprávněn provádět jakékoliv změny v projektové dokumentaci po předání
projektové dokumentace dle této smlouvy objednateli bez předchozího písemného
souhlasu objednatele, ato ani v připadě případného autorského dozoru zhotovitele nad
prováděním stavby; toto ujednání nemá vliv na autorská práva k projektové
dokumentaci jakožto autorskému dílu, změny autorského díla z autonomni vúle autora
již však v takovém případě nejsou změnami projektové dokumentace, jež je
předmětem tohoto závazku,

d) není oprávněn dávat zhotoviteli stavby jakékoliv příkazy či pokyny ohledně způsobu
provedení výstavby v objektu objednatele odchylující se od zhotovitelem zpracované
projektové dokumentace bez předchoziho pIsemného souhlasu objednatele, a to ani
v případě případného autorského dozoru zhotovitele nad prováděním stavby,

a s tímto vyslovuje plný souhlas.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o

výkonu povoIánI autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, v oboru potřebném pro plnění této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví pracovníkú v místě pInění, to i pro případné zaměstnance
poddodavatelů nebo dodavatelského řetězce,

b) zajišt'uje důstojné pracovní podmínky podie zákoníku práce a ostatních právních
předpisů v oblasti zaměstnanosti,

c) dodržuje smluvní a zejména pIatební podmínky s poddodavateli, případně s
dodavatelskými řetězci,

d) dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro Iikvidaci odpadů a
minimalizaci negativnich dopadú na životní prostředí,

e) dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin
apod.

4. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu neni v současné době vedena exekuce, která by byla
způsobilá ohrozit plněni dle této smlouvy, ani proti němu není vedeno insolvenční řÍzení a
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Ť neni v úpadku. jestliže se toto prohlášenl zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z ceny díla včetně DPH.
Stejnou výši smluvní pokuty uhradľ zhotovitel objednateli také v případě porušení povinnosti
plynoucí z čl. Xl. odst. 2 či čl. Vlll. odst. 6 této smlouvy.

5. Zhotovitel prohiašuje, že bez jakýchkoliv výhrad souhlasi s tím, aby po dokončení a předání
díla objednateli byly jeho následné změny prováděny jakýmkoliv projektantem ve smyslu
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povo|ání
autorizovaných inženýrů a technikú činných ve výstavbě, ve zněnl pozdějších předpisů, a to
dle volby objednatele. Za tyto následné změny projektové dokumentace a jejich důsledky
zhotovitel neodpovídá.

X. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,

které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích
a spolupracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez pIsemného souhlasu objednatele žádné třeti
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřÍstupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které

se budou podílet na provádění díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na provádění díla dle

této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti podle tohoto čIánku smlouvy, zavazuje se

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z ceny díla včetně DPH za každé
jednotlivé porušení povinnosti.

Xl. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně

případné změny údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozÍcÍ střet zájmú

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran (ve věcech smlouvy či ve věcech technických),
kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasi se zveřejněním své identifikace a dalších údajú
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

5. Tato smiouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále
jen ,,zákon o registru smluv").

6. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabidka zhotovitele ze dne 14. srpna 2023,
která byla na základě zadávacího řízenÍ vybrána jako nejvýhodnější.

7. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky.
V rozsahu tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí
především občanským zákoníkem. Objednatel uzavirá tuto smlouvu jakožto organizační
složka státu příslušná k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České
republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k naplňování veřejného zájmu.
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Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an.
občanského zákoníku.

XII. Závěrečná ustanoveni
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

potom okamžikem jejího zveřejněni v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou

přednostně řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2)
obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - požadavky zadavatele.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že

považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují smluvní
strany k této smlouvě své podpisy.

PřIlohy: č. 1 - požadavky zadavatele
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Požadavky zadavatele 1
i!
1

Projektová dokumentace bude obsahovat:
· výpočet potřebného výkonu tepelného čerpadla vzduch/voda j
0 výměnu otopného systému včetně otopných těles včetně všech stavebních prací s tím !

spojených
výpočet tepelných ztrát dle EN 12831 a podle něj správně dimenzovat otopné plochy

0 stanovení potřebného prútočného množství potrubními okruhy, vypočítat hydraulické ztráty
jednotlivých potrubních okruhú, předepsat regulační armatury a jejich nastavení

e zabezpečení otopné soustavy
· prúzkum a analýza lokality, kde bude fotovoltaický systém instalován - technické a

ekonomické parametry (velikost, typ panelú, úhel nasměrování, orientace vůči slunci)
· projednání napojení fotovoltaické elektrárny s ČEZ
· statický posudek pro umistěnl fotovoltaiky na střešní konstrukci
0 pro nosnou konstrukci solárních kolektorů navrhnout zajištění proti posunutí větrem
· ochrana proti hluku

!

1

ř


