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Číslo smlouvy objednatele: 02/2023 

Číslo smlouvy zhotovitele:  

 
 

SMLOUVA O DÍLO  
na zhotovení projektové dokumentace na akci: 

„Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – projektová 
dokumentace pro provedení stavby – opakování II“ 

 
 dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1. Objednatel : Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace  
Sídlo : Vsetínská 941/78, 757 01 Valašské Meziříčí 
Statutární orgán : Ing. Libor Lenža, ředitel 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. Libor Lenža, ředitel 
b) ve věcech technických : Ing. Libor Lenža, ředitel 
IČO : 00098639 
DIČ : CZ00098639 
Bankovní ústav : KB, a.s. 
Číslo účtu : 3937851 / 0100 
Tel. : 571 611 928 
ID datové schránky : ncmkkpp 
E-mail : libor.lenza@astrovm.cz 
 
 
1.2. Zhotovitel : JaP architects s.r.o. 
Sídlo : Obeciny 4377, Zlín 760 01 
Statutární orgán : Jednatel společnosti s ručením omezeným 
Zapsán v obchodním rejstříku : v Brně 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních  : Ing. Arch. Jan Přehnal 
 :  
b) ve věcech technických : Ing. Arch. Jan Přehnal 
   
IČ : 26283107 
DIČ : CZ26283107 
Bankovní ústav : -------------------- 
Číslo účtu : ----------------------- 
Tel. / Fax : 603768917 
E-mail : japarchitects@japarchitects.cz 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY  

 
Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními 
předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen 
„dílo“) a vykonávat dále sjednané činnosti na akci:  
 

„Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. – 
projektová dokumentace pro provedení stavby – opakování II“ 

 
Tato akce je realizována v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Rozvoj regionálních kulturních 
a kreativních center komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru; Výzva č. 0231/2022 – 
Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (velká kulturní a kreativní centra). Je součástí 
projektu registrační číslo projektu 0231000014, „Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské 
Meziříčí, p. o.“ 
 
Rozsah a členění díla: 

 
2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 6, 
a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů; projektová  dokumentace pro ohlášení odstranění stavby 
Provizorní ubytovny hvězdárny na pozemku parc. č. 1078 a 1079 v katastrálním území 
Valašské Meziříčí - Město v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 15, a zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů včetně splnění požadavků na zadávací dokumentaci dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a prováděcích vyhlášek tohoto zákona včetně výkazů výměr a rozpočtů, včetně: 
2.1.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a prováděcích 
vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis prací bude předán 
kromě tištěné podoby i samostatně na CD v elektronické podobě ve formátu *xls., 
*xlsx.; a to samostatně pro část A a část B 

2.1.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy 
pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením 
projektových prací. Objednatel si vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude 
zpracován soupis provedených prací (nebo jeho část); v případě uplatnění tohoto 
práva je zhotovitel povinen zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové 
soustavě;  

2.1.3. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby až 
po odsouhlasení ze strany objednatele; 

2.1.4. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena 
obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo 
dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně 
technickými daty a standardy (včetně estetických); 

2.1.5. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace; 
2.1.6. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém 

termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané 
dokumentace pro výběr dodavatele stavby a realizaci stavby; 

2.1.7. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH; 
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2.1.8. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů 
budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných 
a účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby 
daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel; 

2.1.9. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle ZZVZ pro stavební 
práce a s tím související dodávky a služby; 

2.1.10. zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat 
soutisk všech profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění 
jednotlivých profesí a řemesel. Koordinační výkres bude zpracován na každé 
půdorysné podlaží (a to v půdorysech podlah i stropů a v řezopohledech na všechny 
stěny) a zpracován v měřítku min 1:200. Koordinační výkresy budou předloženy 
investorovi na kontrolním dnu nejpozději 14 dní před ukončením díla; 

2.1.11. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné 
k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů tvarů a výztuže 
železobetonových konstrukcí, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez 
výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou 
řešit každý jednotlivý detail konstrukce; 

2.1.12. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi 
přípravy stavby; 

2.1.13. písemné odsouhlasení projektové dokumentace se zástupcem odboru INV KÚZK; 
2.1.14. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných 

pro zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele (např. vlhkost, koroze, 
soli, přídržnost povrchů, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.); průzkumy budou 
provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu; 

2.1.15. projekty zabezpečovacích systémů budou kompletovány v samostatné části 
dokumentace (řešení musí být koordinováno s ostatními částmi projektové 
dokumentace) dle pokynů objednatele. 

2.1.16. projektová dokumentace pro provádění stavby musí bezpodmínečně splňovat 
podmínky a požadavky na zadávací dokumentaci dle ZZVZ, a prováděcích právních 
předpisů k tomuto zákonu. 

2.1.17. zhotovitel předloží projektovou dokumentaci včetně oceněného soupisu prací 
ke kontrole Objednateli, a to nejpozději 5 pracovních dnů před termínem 
odevzdání kompletního stupně dokumentace objednateli;  
 
 

2.2.  Součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na stavební práce  
V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby: 
2.2.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vysvětlení zadávací dokumentace dodavatelům, nejpozději do 2 pracovních dnů po 
jejím obdržení; 

2.2.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící 
komise, bude-li požadována; 

2.2.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých účastníků zadávacího řízení 
na realizaci veřejné zakázky na stavební práce a vymezení odchylek od ceny podle 
projektové dokumentace, bude-li požadováno; 

2.2.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na realizaci 
stavby, bude-li požadováno; 

 
V průběhu realizace stavebních prací: 
2.2.5. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou 

dokumentací v rozsahu cca 10 hodin týdně. AD bude zahrnovat rovněž dohled 
projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude 
zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě 
požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn 
soulad stavby s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován 
za vícepráci, neboť specifika objektu i zadání jej objektivně vyžadují; 
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2.2.6. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele; 
2.2.7. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících 

jednáních svolaných investorem dle potřeb stavby;  
2.2.8. kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů 

a při uvedení díla do provozu;  
2.2.9. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli; 
2.2.10. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného 

odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. 
Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných 
případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající 
důsledky; 

2.2.11. objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD; 
zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a zajistí, 
aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních 
dnů stavby; 

2.2.12. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, 
povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je; 

2.2.13. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;  
2.2.14. AD bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele 

stavebních prací a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro výběr 
dodavatele a realizaci stavby; 

2.2.15. autorským dozorem nejsou: 
2.2.15.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné 

vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné 
projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení; 

2.2.15.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě 
zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.  

2.2.16. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; 
povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních 
důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit. 

 
2.3. Součástí díla je rovněž: 

2.3.1. organizace výrobních výborů v místě sídla objednatele v pravidelných intervalech, 
min. 1× za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto 
výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové 
dokumentace pro výběr dodavatele a budou ukončeny závěrečným výrobním 
výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektového 
týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry; 

2.3.2. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, 
které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem 
ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však 
v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

 
 
 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ  
 
3.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.1. musí být předána do 14 týdnů 

ode dne účinnosti smlouvy. Smlouva je účinná uveřejněním v registru smluv. 
3.2. Výkon AD dle odst. 2.2 bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na 

realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny 
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. 
Předpokládaný termín veřejné zakázky na dodavatele stavby: 11/2023 – 03/2024, 
Předpokládaný termín realizace stavby: 04/2024 - 04/2025. 
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3.3. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. 
Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí 
díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních 
stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, 
z jakých důvodů. 

3.4. Prodlení Zhotovitele s dokončením PD delší jak 14 kalendářních dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na 
straně Zhotovitele. 

3.5. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí 
odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace Objednatelem 
bez vad a nedodělků. 

3.6. Místem plnění je: sídlo objednatele. AD bude vykonáván v místě provádění stavby. 
 
 

4. CENA DÍLA 
 
4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 

dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí:  

 
Celkem: 1 550 000,- Kč (bez DPH) 

 
DPH: 325 500,- Kč  

 
Celkem s DPH  1 875 500,- Kč (vč. 21 % DPH) 

(slovy: jedenmiliónosmsetpatnácttisícKč) 
4.2. Rozpis ceny: 

 
4.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby pro část A dle odst. 2.1 - 1 150 000,-Kč 

(bez DPH); DPH - 241 500,- Kč, cena včetně DPH - 1 391 500,- Kč; 
 

4.2.2. Projektová dokumentace pro ohlášení odstranění stavby pro část B dle odst. 2.1 - 
65 000,-Kč (bez DPH); DPH - 13 650,- Kč, cena včetně DPH - 78 650,- Kč; 
 

4.2.3. Technická pomoc v zadávacím řízení dle 2.2 - 10 000,- Kč (bez DPH), DPH - 2 100 Kč; 
cena včetně DPH - 12 100,- Kč 

 
4.2.4. Výkon Autorského dozoru dle odst. 2.3 - 325 000,- Kč (bez DPH), DPH - 68 250,- Kč, 

cena včetně DPH - 393 250,- Kč. 

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

4.4. V nabídkové ceně je zahrnuto: 
4.4.1. vyhotovení 6 paré kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr 

dodavatele stavby dle článku 2.1. v tištěné formě a 2× v digitální formě na DVD z toho 1× ve 
formátu pdf. a 1× v editovatelném formátu zpracovávaného programu 
*dwg,*dgn,*doc,*xlsx,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve 
stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním 
výkresů. 

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace 
s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků 
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací 
zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant 
budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů. 

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou 
a provedením) díla dle této smlouvy. 
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4.7. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede 
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen 
před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 
uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel 
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

 
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného 

díla (den zdanitelného plnění) projektová dokumentace pro provádění stavby a autorského 
dozoru (PD a AD). Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel 
právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu). Přílohou faktury musí být objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním jednotlivých fakturovaných položek. Nedílnou 
přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění 
stavby nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným zástupcem objednatele (faktura 
k úhradě AD). Výkon AD bude ukončen po dokončení a předání stavby. 

5.3. Výkon AD dle odst. 2.2. bude fakturován po předání o převzetí stavby. Součástí faktury musí být 
soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána činnost a celkový počet hodin výkonu AD za 
fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS.  

5.4. Splatnost daňových dokladů (dále také „faktury“) je 30 dnů od data prokazatelného doručení 
(doporučeně) faktury do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 
třetí den ode dne prokazatelného odeslání. 

5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.  

5.6. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, 
tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu 
o předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo 
předáno bez vad a nedodělků. Faktura zhotovitele musí mimo jiné obsahovat název projektu 
a registrační číslo projektu. Registrační číslo projektu poskytne zhotoviteli objednatel. 

5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad 
a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové 
faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol 
o předání a převzetí projektové dokumentace, nebo protokol o ukončení AD podepsaný 
oprávněným zástupcem objednatele. 

5.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 
5.8.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5., 
5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje, 
5.8.3. neobsahuje přílohy 

5.9. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě 
následujících skutečností: 

5.9.1. faktické provedení fakturovaných činností a 
5.9.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo 

jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo 
předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel oprávněn fakturovat. 

5.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje 
předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem. 

5.10. Zhotovitel prohlašuje, že: 

5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
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5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

5.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

5.10.5. nebude nespolehlivým plátcem, 

5.10.6. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

5.10.7. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí Hvězdárna Valašské Meziříčí p.o., daň z přidané hodnoty 
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele 
určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Hvězdárna Valašské Meziříčí 
p. o., daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

5.11. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli 
po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce. 

5.12. Na faktuře musí být uvedena informace o projektu. „Tento daňový doklad je hrazen v rámci 
realizace projektu „Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o." 
spolufinancovaného Národním plánem obnovy - iniciativy Rozvoj regionálních kulturních 
a kreativních center komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. Registrační číslo 
projektu 0231000014.“ 

 
 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných 

a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných 
objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, 
podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací 
k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo 
mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel 
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu 
stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu 
prací řeší další ustanovení smlouvy. 

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. 
a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň 
projektu. 

6.5. projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 
pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 
výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci; 

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou 
činnost ve výstavbě.  

6.6. Má-li být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím 
poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace ve výběrovém řízení 
předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky 
(díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal 
kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze 
za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém 
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zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení 
povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

6.7. Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví zřizovatele Hvězdárny Valašské 
Meziříčí, p. o.  

 
 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

 
7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat 

s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro 
vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na 
základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu 
do 3 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo dle odst. 7.23   

7.3. Seznam poskytovaných podkladů: 
7.3.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení 
7.3.2. Doklady k územnímu řízení a stavebnímu povolení včetně vyjádření DOSS a další doklady 

uvedené v přílohách zadávací dokumentace. 
7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení projektu 

a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých 
součástí těchto podkladů.  

7.5. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po 
předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel 
uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto 
náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu. 

7.6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

7.7. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů 
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele. 
 

 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 
 
8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 

dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků. 
8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 
8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání 

a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze 
smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den 
podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, 
prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně 
předáno. 

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě 
Protokolu o předání a převzetí díla. 

8.5. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné 
nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto 
vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění 
dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále ke 
všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných 
i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem 
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a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné 
nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti 
s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva 
k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel 
tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití 
známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla 
a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá 
oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí 
tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je 
sjednána jako bezúplatná. 

8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve 
věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, apod.). 
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí 
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné 
nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním projektové dokumentace 
provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření, zda je 
zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele do daného 
stupně projektové dokumentace. 

8.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  

 
 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
 
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 

záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že 
dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
díla. 

9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 

9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 

9.4.1.  v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele, s výjimkou soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je 
předmětem projektové dokumentace, 

9.4.2. v  soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení 
ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace. 

 
 

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA 
 
10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 

kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno 
písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad 
musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit 
odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li 
se strany jinak. 

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel 



                   
 

  
  

 

10/13 

se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
objednatel dle objektivních hledisek. 

10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst. 
10.2 a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v této lhůtě. 

 

 

11. SMLUVNÍ SANKCE 
 
11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli 

zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním díla nebo jeho části dle čl. 2 oproti termínům 
uvedeným v čl. 3, a to ve výši 5.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

11.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad 
díla ve výši 3.000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

11.3. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1 této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 7 % z hodnoty zvýšených investičních 
nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele 
v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele. 

11.4. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato 
skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2 na kterou může být objednatelem 
uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji zaplatit. Výše 
pokuty je stanovena na částku 500,- Kč vč. DPH za každých 10 000,- Kč vč. DPH, o které 
bude dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové 
navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet dodavatele 
stavebních prací. 

11.5. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky 
vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované 
zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi 
uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím 
odstavci této smlouvy.  

11.6. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6.6. je objednatel oprávněn 
požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou změnu jednoho 
člena realizačního týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele). 

11.7. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně 
vystavené  po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok 
z prodlení ve výši dle vládního nařízení  č. 351/2013  Sb., kterým se určuje výše úroků 
z prodlení. 

11.8. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

11.9. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 
základě své vůle upustit. 

11.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
 
 

12. POJIŠTĚNÍ 
 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má v rámci členství v ČKAIT sjednáno smluvní pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností u ČSOB a.s., 
s limitem pojistného plnění minimálně 5.000.000,-Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána 
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objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této 
smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného 
plnění uvedeného ve větě první. 

 

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních 
stran odstoupením od smlouvy. 

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní 
vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně 
oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností 
a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje 
svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu 
škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy. 

13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení 
od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila 
podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje: 
13.4.1. prodlení s předáním díla delší než 20 dní 
13.4.2. zhotovitel provádí dílo v rozporu s technickými normami (ČSN, Evropské technické normy 

atd.) 
13.4.3. nepředložení pojistné smlouvy na žádost zhotovitele a v termínu jím stanoveném, nebo 

předložení pojistné smlouvy s limitem pojistného plnění nižším, než je uvedeno v této smlouvě 

13.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje: 
13.5.1. prodlení s předáním podkladů dle 7.3. delší než 14 dní od podpisu smlouvy 
13.5.2. předání podkladů, které jsou v rozporu s právními předpisy, objednatelem zhotoviteli, pokud 

objednatel na jejich použití trvá i přes písemné upozornění zhotovitele na jejich nezákonnost 
nebo nevhodnost. 

13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až 
po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody 
a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí 
i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 
smlouvy. 



                   
 

  
  

 

12/13 

13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy. 

 

14. SPORY 

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně 
příslušným soudem dle ustanovení občanského soudního řádu. 

 

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

15.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto 
dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

16. STYK MEZI STRANAMI 

16.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, 
která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně 
doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky 
Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a mohou být 
změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. 

16.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním 
doručení nebo potvrzení pošty o doručení. 

16.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek 
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
a jeho prováděcích předpisů. 

 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2036. 

17.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (MK ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

17.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu 
s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že 
dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat 
objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

17.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 

17.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  
§ 504 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

17.6. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním 
vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. 

17.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. 
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17.8. Nedohodnou-li se strany jinak, tato Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a každá 
Smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický 
podpis.  

17.9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti 
dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), přičemž uveřejnění zajistí objednatel. 

 
 
 
Valašské Meziříčí dne 29. 8. 2023 Valašské Meziříčí dne 29. 8. 2023 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________    __________________________ 
Objednatel   Zhotovitel 
Ing Libor Lenža, ředitel      Ing. arch. Jan Přehnal 

 


