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Obsah smlouvy

Část A

 

čl. I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění dokumentací a podkladů pro zadání veřejné zakázky na

realizaci Oprava stávajícího chodníku na p.č.28l/l a Rozšíření chodníku na p.č.283/l, v k.ú. Poruba,

obec Ostrava.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou V souladu se skutečnosti

v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí

bez prodlení druhé smluvní straně.

5. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši

min. 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci)

k nahlédnutí.

6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jim

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

7. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti

a hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy a právních předpisů mu je obsah a význam

těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné
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smlouvě, znám.

8. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence kužití loga statutárního města

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města

jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce)

je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

9. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné

dokumenty vytvořené V průběhu realizace díla v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu

množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel

(příkazník) oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této

smlouvy přijímá.

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Část B

Projektová dokumentace

čl. I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat projektové dokumentace včetně

plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vníže uvedeném rozsahu, které budou

podkladem pro zadání veřejné zakázky na realizaci staveb Oprava stávajícího chodníku na p.č.28l/ 1 a

Rozšíření chodníku ná p.č.283/l, vk.ú. Poruba, obec Ostrava. Tyto dokumentace jsou společně

označovány též jako „projektová dokumentace“ nebo „dílo“.

1.1 Projektová dokumentace na opravu stávajícího chodníku na parc. č. 281/1, k.ú. Poruba, obec Ostrava

(dále PDO)„. Součástí PDO bude:

' podrobná dokumentace, která bude zahrnovat podrobný popis, technické parametry

a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr,

' soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

Projektová dokumentace bude zhotovitelem předána objednateli :

' v listinné podobě v počtu 3 vyhotoveních — jak je uvedeno výše (každé vyhotovení projektové

dokumentace bude opatřeno podpisem a razítkem autorizované osoby).

' Projektová dokumentace bude objednateli předána také V elektronické podobě, ato následovně:

1x USB flash disk s kompletní projektovou dokumentaci v elektronické podobě, a to textová část

ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), dokladová část bude

formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf)

1x USB flash disk s kompletní projektovou dokumentací V elektronické podobě, a to textová část

ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v

jiném formátu, dokladová část bude formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat

Reader (*.pdf)

1X USB flash disk se soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr V elektronické podobě

(1X oceněný a 1X neoceněný). Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel

poskytne V následujících elektronických formátech: *.xls/Xlsx (výstup z rozpočtového

programu EXCEL VZ), originál v *.pdf (Portable Document Format), kde úvodní stranu tvoří

naskenovaný soupis prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizované

osoby.
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1.2 Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (dále také ,DUSP“) na Rozšíření chodníku

na parcele č. 283/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), dle

souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů a dle všech

příloh V těchto dokumentech citovaných.

a) Součástí projektové dokumentace (DUSP) bude:

o geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření inženýrských sítí,

případně provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí,

o veškeré průzkumné práce nezbytné pro realizaci stavby včetně zapracování výsledků

průzkumů do dokumentace pro vydání společného povolení,

o mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů, záborový eláborát dočasných a trvalých

záborů,

o doklady o výsledcích jednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu stavebního

zákona a s ostatními účastníky řízení a dle požadavků objednatele a budoucího uživatele

včetně zapracování podmínek z vydaných pravomocných rozhodnutí do dokumentace pro

společné povolení (rozhodnutí o kácení, atd.), aby mohlo být vydáno pravomocné společné

povolení,

o dokumentace pro společné povolení musí splňovat technické řešení v souladu s platnou

legislativou a technickými normami,

o soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení

odsouhlasené dopravní komisí. Položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným

projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni

ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je

uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

0 Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

0 Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě,

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě.

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení

vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem

autorizovaného projektanta.

 

 

. Hrubopis dokumentace pro vydání společného povolení, tj. projektová dokumentace v rozsahu

pro získání stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy a dotčených

subjektů (dále jen „DOSS“), předá objednateli za účelem připomínkování v listinné podobě ve

dvou vyhotoveních.

. Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP), tj. projektová dokumentace v

rozsahu pro vydání společného povolení včetně DOSS se zapracovanými připomínkami

dotčených orgánů zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné podobě ve

dvou vyhotoveních.

. Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení se zapracovanými připomínkami

objednatele bude předán objednateli v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení

projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného

projektanta

. Čistopis dokumentace pro vydání společného povolení se zapracovanými připomínkami

objednatele bude objednateli předán také v elektronické podobě, a to následovně:
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0 2x na archivním DVD-ROM s kompletni DSP V elektronické podobě, a to textová část ve

formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), a současně s textová i

Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp.

po dohodě s objednatelem v jiném formátu, dokladová část bude formátu kompatibilním s

programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf),

o soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě (1x

oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel

poskytne v následujících elektronických formátech:

a) *.xls/Xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný

soupis stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem

autorizovaného projektanta,

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem

eSoupis a datovým předpisem uniXML.

Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv.výstupní formát dle vyhlášky č. 259/2012,

o podrobnostech výkonu spisové služby.

1.3 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také „Plán BOZP“)

. Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním a

provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované V

podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména

bude obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení

opatření k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na

staveništi, stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby

a dopravně—provozní předpisy pro staveniště.

. Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a

nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozděj ších předpisů.

. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků

objednatele a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby.

. Součástí Plánu BOZP bude:

o přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se

mohou během realizace stavby vyskytnout,

o písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z

hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví,

0 provozní řád staveniště V případě potřeby.

0 Plán BOZP v požadovaném rozsahu zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v

listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

.Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude předán objednateli v listinné

podobě v 2 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem oprávněné
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osoby).

0 Plán BOZP bude obj ednateli předán také V elektronické podobě, a to následovně:

0 2x archivní DVD-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) V

elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro

čtení a zápis (*.dwg), a současně textová část ve formátu kompatibilním s programem

Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe

Acrobat Reader (*.pdí), příp. po dohodě s objednatelem V jiném formátu.

0 Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv.výstupní formát dle vyhlášky č.

259/2012, o podrobnostech výkonu spisové služby.

1.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také ,DPS“)

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu s vyhláškou

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a V souladu s

vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších

předpisů. Projektová dokumentace musí respektovat požadavky stanovené vyhláškou č.

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové

užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace pro provádění

stavby bude obsahovat všechny náležitosti stanovené stavebním zákonem a

souvisejícími prováděcími předpisy a vyhláškami k tomuto zákonu, ve znění pozděj ších

předpisů.

Součástí dokumentace (DPS) bude:

. podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude

zahrnovat podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky

položek z výkazu výměr,

. zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, podle

klasifikace stavebních děl (CZ—CC),

. zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního

značení (dále jen „ZOV“), které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno

pracovní skupinou organizace řízení dopravy (OŘD), v případě, že by došlo ke

změně ZOV, bude změna také doložena do DPS,

 

. řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního

prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů

týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby

uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS,

. DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou

a technickými normami,

. dle § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s

výkazem výměr“ V rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz

výměr podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného

ceníku stavebních prací v aktuální cenové urovni ve formě oceněného soupisu

prací (výkaz výměr musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz

na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“).

. Pokud budou ve výkazu výměr uvedený položky charakteru soubor nebo

komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou

specifikaci a způsob jejich ocenění.
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Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány V použité

cenové soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.

Součástí výkazu výměr stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací,

které jsou uvedeny V cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená

projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné

rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení

vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený

podpisem autorizovaného projektanta.

. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli

dodán současně s DPS V 6 vyhotoveních. Soupis stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr bude zpracován V cenové soustavě ÚRS platné v době

předání díla, bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen

3x oceněný (paré 1—3) a 3x neoceněný (slepý, paré 4—6).

. DPS včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem

připomínkování v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

. DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli v

listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace

bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta

. DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána

také v elektronické podobě, a to následovně:

0 2x archivní DVD-ROM s kompletni DPS v elektronické podobě, a to textová

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová

část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis

(*.dwg), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č.

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

. 2x archivní DVD-ROM s kompletni DPS v elektronické podobě, a to textová

část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová

část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf),

příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, včetně soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr V elektronické podobě (1x

neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr.

. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel

poskytne v následujících elektronických formátech:

. *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

. originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu

naskenovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a

razítkem autorizovaného projektanta,

. ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým

předpisem eSoupis a datovým předpisem uniXML,

Všechny předávané dokumenty musí splňovat tzv.výstupní formát dle vyhlášky

č. 259/2012, o odrobnostech výkonu spisové služby.

2. Objednatel umožňuje využít k tisku projektové dokumentace recyklovaný papír.

3. Projektová dokumentace bude (v případě, že je to možné) zohledňovat:

- environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí,

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,
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— úsporu energií,

- snižování množství odpadu a rozsahu znečištění životního prostředí,

- snižování spotřeby primárních surovin, prodlužování životnosti výrobků a menší plýtvání, přičemž

část přírodních zdrojů bude nahrazena materiály získanými z recyklace odpadů,

- použití ekologicky šetrných materiálů, které mají certifikát ekologické šetrnosti,

- využití nových moderních materiálů, technologií nebo postupů.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy a nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

5. Předmět smlouvy může být vprůběhu realizace díla rozšířen o práce ačinnosti, které vyplynou

z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, a to

na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují v případě

vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětné

práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného

písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

6. V průběhu zpracování díla bude postup tohoto zpracování konzultován a odsouhlasen objednatelem

formou kontrolních dnů, které se budou konat min. 1 X za 14 dnů, a to po celou dobu realizace díla

(pokud se smluvní strany nedohodnou jinak). Termín konání kontrolního dne projedná zhotovitel

s dostatečným předstihem prostřednictvím osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech

technických dle této smlouvy. Z každého kontrolního dne vyhotoví zhotovitel písemný zápis, který

rozešle všem zúčastněným a následně jej upraví dle jejich připomínek. Zápisy z kontrolních dnů jsou

pro smluvní strany závazné, vyjma takových pokynů nebo změn, které znamenají zásah do smluvních

ujednání dle této smlouvy a ke kterým musí být uzavřen dodatek ke smlouvě. Kontrolní dny vede

zhotovitel, místem zasedání v rámci kontrolního dne je Magistrát města Ostravy, pokud se smluvní

strany nedohodnout jinak. Kontrolních dnů se musí za zhotovitele účastnit Vždy osoba podílející se na

zpracování projektové dokumentace, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, kdy v dané věci je

osobou oprávněnou jednat osoba zastupující objednatele ve věcech technických dle této smlouvy.

7. DPO a DPS, které jsou předmětem této smlouvy, budou podkladem pro zadání veřejné zakázky na

stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na

realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění) a poskytnout jinou

nutnou součinnost kdotazům dodavatelů týkajících se DPO a DPS, ato e-mailem ve lhůtě do

2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní

pokutu dle odst. 6. čl. V. části D této smlouvy.

8. Objednatel se zavazuje dílo V souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. IV. této

části smlouvy.

čl. II.

Misto plnění

Místem pro předání díla je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30

Ostrava, investiční odbor.

čl. III.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

2. Projektová dokumentace v požadovaném rozsahu dle odst. 1.1. čl. I. této části smlouvy bude

objednateli předána do 8 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit

předmětnou dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své připomínky ktéto dokumentaci, do 5

pracovních dnů od předání této dokumentace objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Magistrát města Ústraw zavcd': a novin-cí

„Oprava stávajícího chodníku na p.č.281/1 a Rozšíření chodníku na p.č.283/1" OST RAVA

 

systém em.-:ronmentůlm'ho managementu 13m chlast

Cinnmt vykormvanfl atfllutrirnll‘r‘. ma.-stem *: ramci veřejné

úpravy m učí-Hen: u:;ť-munnnehn uuakytováni sluha:

CHG požadavk-„' normy ČSN EN ISO 13001:2015.



Statutární město Ostrava S I

magistrát m ouva

následně do 5 pracovních dnů zapracovat.

3. Dílo v požadovaném rozsahu dle odst. 1.2, 1.3 a 1.4 čl. I. této části smlouvy bude objednateli

předáno do 8 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou

dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k této dokumentaci, do 5 pracovních dnů od

předání této dokumentace objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5

pracovních dnů zapracovat.

4. Projektová dokumentace se zapracovanými připomínkami objednatele dle odst. 1.1. čl. I. této části

smlouvy bude objednateli předána do 7 pracovních dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace

nebo zapracování připomínek objednatele k předmětné dokumentaci dle předchozího odstavce tohoto

článku smlouvy. Tento termín rovněž zahrnuje přejímací řízení podle čl. VII. odst. 2 této části

smlouvy.

5. Dílo se zapracovanými připomínkami objednatele dle odst. 1.2, 1.3 a 1.4 čl. I. této části smlouvy bude

objednateli předáno do 7 pracovních dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo zapracování

připomínek objednatele dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Tento termín rovněž

zahrnuje přejímací řízení podle čl. VII. odst. 2 této části smlouvy.

6. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, samosprávy, bránících

zhotoviteli v plnění jeho závazku dle odst. 2. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel (příkazce)

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.

O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další

postup řešení.

7. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za splnění díla dle části B čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

(doplní zhotovitel):

 

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH
 

Projektová dokumentace na

opravu stávajícího chodníku

Projektová dokumentace pro

společné povolení (rozšíření 24 000,00 5 040,00 29 040,00

chodníku)

Plán BOZP 1 000,00 210,00 1 210,00

Projektová dokumentace pro

provádění stavby (rozšíření 5 000,00 1 050,00 6 050,00

chodniku)

107 000,00 22470900
129 470,00
 

 

 

      
čl. V.

Vlastnictví

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.
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čl. VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy a dokumenty

doporučenými Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Při

zpracování díla budou dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární

předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky

apožadavky správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím

objednatele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelné nebo objednatele poškozují.

3. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která

s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

4. Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek, svolaných objednatelem nejméně 3 pracovní

dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci předmětu této

smlouvy.

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

6. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

čl. VII.

Předání díla

1. Projektová dokumentace (v písemných i elektronických podobách) dokončená dle čl. I. této části

smlouvy vpožadovaném rozsahu bude objednateli předána osobně, ato na investiční odbor

Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava vtermínech dle čl. III. této části

smlouvy.

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené

dílo převzít. Přejímací řízení projektové dokumentace bude objednatelem zahájeno doručením

projektové dokumentace v požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ukončeno

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zahájení. O předání a převzetí díla se sepíše předávací

protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, z jakých důvodů.

Součástí předávacího protokolu bude vyplněný zjišťovací protokol, který je vpříloze č. 3 této

smlouvy o dílo a smlouvy příkazní.

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost do konce záruční doby na stavbu zhotovené

dle projektové dokumentace, vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31.12.2027.

4. Dilo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna
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nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

7. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli

V plné výši uhradit.

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i V případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst.3. tohoto článku

smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad.

11. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat

práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly

na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

část C

Inženýrská činnost, koordinátor BOZP a autorský dozor

1. Příkazník se zavazuje jménem příkázce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu

této části smlouvy v rámci realizace projektové činnosti a realizace stavební akce „Oprava chodníku

na parc. č. 281/1 V k.ú. Poruba“ a „Rozšíření chodníku na parc. č 283/1 V k.ú. Poruba, obec

Ostrava“ (dále též „stavba“) vykonávat:

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy prací k části B odst.

a) projednání dokumentace pro společné povolení s dotčenými orgány státní správy a se všemi

subjekty, které přicházejí V úvahu dle stavebního zákona a požadavků příkázce,

b) zajištění nezbytných příloh k žádosti o vydání společného povolení dle stavebního zákona a

prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního

opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek

dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury,

vyjádření účastníků řízení, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru

nemovitostí,

c) vypracování a podání řádné žádosti o vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu,

včetně speciálního stavebního úřadu(např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.)

d) zajištění pravomocného společného povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení díla

(např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.),

e) vedení přehledu všech nákladů spoj ených s inženýrskou činností,

Í) uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů,

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,

g) účast na vybraných kontrolních dnech s projektantem stavby dle požadavků příkazce,

h) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou včetně přípravy

návrhu smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitých věcí a zajištění podpisu smluv (tj. kupní

smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy,

apod.),

i) příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky a

provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních vztahů k

daným přeložkám a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami.
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B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy

stavby (funkci koordinátora BOZP)

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb.,

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se zejména o:

a) koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

b) poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby,

doporučení technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující

práce, stanovení délky času pro provedení plánovaných prácí, stanovení pracovních nebo

technologických postupů a stanovení potřebné organizace prácí V průběhu realizace stavby.

C) Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD)

a) sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi

jednotlivými částmi dokumentace stavby a upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,

b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

c) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby,

d) poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění

stavby, případně výrobní dokumentace zhotovitele,

e) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

ř) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

g) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během realizace stavby,

h) účast na kontrolních dnech,

i) činnost odpovědného geodetá stavby,

j) účast na předání a převzetí stavby nebo její části, včetně účasti na komplexním vyzkoušení,

účast na kolaudačním jednání a dalších jednáních týkajících se stavby na základě výzvy

příkazce.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

3. Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilosti

a vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu přípravy a zabezpečení

realizace výše uvedené stavby.

čl. II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. 1. odst. 1 A) této části smlouvy budou zahájeny

ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této

smlouvy průběžně řešit majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle

čl. I. odst.1 A) této části smlouvy.

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání společného povolení stavby u příslušného

stavebního úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí dokumentace ke společnému povolení

příkazcem. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti.

3. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním

aktualizovaného Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci.
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4. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení

kolaudačního souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkázníkovi.

5. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti

se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle

stavebního zákona, na základě které, bude příslušný úřad následně povinen oznámit záháj ení řízení dle

stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkázník vyzván

k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník

přípádně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny,

nej sou porušením povinností příkazníka.

čl. |||.

Plná moc

1. Příkázce uděluje příkázníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou

moc, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl. IV.

Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

     
 

2.

„ „ „ . Odměna bez „ Odměna celkem

Predmet plnem DPH v Kč DPH v Kc vč. DPH v Kč

Výkon inženýrské činnosti 33 000,00 6 930,00 39 930,00

Funkce koordinátora BOZP 1 000,00 210,00 1 210,00

Výkon autorského dozoru 1 000,00 210,00 1 210,00

čl.IV.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčástní.

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkázníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údájů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu

plnění této smlouvy.

čl.V.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizaci.

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkázce ná zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

ato ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za újmu tákto vzniklou.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné vzájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat
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příkazce a vyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou,

přikazník se od pokynů nesmí odchýlit.

5. Příkaznik je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

Příkaznik je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Příkaznik je povinen bez odkladů oznámit přikazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro přikazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

9‘

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

č|.|.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle části B, čl. IV. a odměna dle části C, čl. IV. této smlouvy) ze závazků

ve smlouvě uvedených činí:
 

 

 

 

 

 

  

Cena díla bez DPH (dle části B, čl. IV. této smlouvy) 137 000,00 Kč

DPH 28 770,00 Kč

Odměna bez DPH (dle části C, čl. IV. této smlouvy) 35 000,00 Kč

DPH 7 350,00 Kč

Celková cena bez DPH 172 000,00 Kč

DPH 36 120,00 Kč

Celková cena včetně DPH 208 120,00 Kč   
2. Cena bez DPH a odměna bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné

náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen

vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

6. Ke změně ceny bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě

písemného dodatku ktéto smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou

smluvních stran v případě, že dojde krozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. I. části B a C

smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této

smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.
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čl.II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„fáktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

v termínech uvedených v odst. 13, popř. 14, tohoto článku smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jej ího uzavření, číslo investiční akce (ORG 8198),

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

0) označení útvaru objednatele (příkazce), který akci likviduje (odbor investiční Magistrátu města

Ostravy),

d) dobu splatnosti faktury,

e) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 3 této smlouvy),

f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

g) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,

5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení

objednateli (příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady

újmy aj.) si smluvní strany sjednávají 10denní dobu splatnosti.

6. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) osobně proti

podpisu oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím

držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li neprávně

vyúčtována cena, odměna nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (resp. sazba DPH se nestanoví

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce,

které neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti

vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod

vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné

faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury objednateli (příkazci).

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných práci a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

9. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se

musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

10.Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH

a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o

DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením

ceny bez DPH a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce)

uhradit v této smlouvě sjednané ceny a odměny.

11.V případě aplikace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 věta druhá a třetí a odst. 10 tohoto

článku neužijí,

12.Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).
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13.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

k části B této smlouvy:

' po předání a převzetí jednotlivých částí díla se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví

zhotovitel faktury na částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. IV. této smlouvy.

WI:

. za vykonanou inženýrskou činnost, funkci koordinátora BOZP a autorský dozor vystaví po

protokolárním předání a převzetí stavby Oprava stávajícího chodníku na p.č.28l/l a Rozšíření

chodníku ná p.č.283/l, vk.ú. Poruba, obec Ostrava objednatelem příkazník fakturu na částku

odpovídající tomuto plnění, ato dle části C, čl. IV. této smlouvy.

Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené

dle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.

14.Smluvní strany se dohodly, Že vsouladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla

požadovat po objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud

provedeným pracím a vynaloženým nákladům V souvislosti s prováděním díla, a to za splnění

podmínek, že zhotovitel řádně pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů

předvídaných touto smlouvou, nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel

neobdržel od objednatele žádnou platbu v souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců

od uplynutí termínu dle části B, čl. III. odst. 2. nebo 4. této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel

oprávněn vystavit objednateli fakturu na částku odpovídající doposud provedeným pracím

a vynaloženým nákladům, a to do maximální výše 30 % částky odpovídajícího plnění, jež zhotovitel

provádí, a to dle části B, čl. IV. této smlouvy. O tuto částku se sníží nejbližší následující platba

za příslušné plnění dle odstavce 13. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že obdobně

budou postupovat i ohledně placení odměny za prováděnou příkazní činnost dle části C, čl. III. této

smlouvy.

čl. III.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem projektové dokumentace při realizaci stavby Oprava

stávajícího chodníku ná p.č.281/1 a Rozšíření chodníku na p.č.283/l, v k.ú. Poruba, obec Ostrava dle

projektové dokumentace nese zhotovitel v plném rozsahu.

2. Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním příkazní činnosti nese příkazník v plném

rozsahu.

3. Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (přikázci) V plné výši újmu, která vznikla při

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele

(příkazníka) dle této smlouvy. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (přikázci) tím, že

objednatel (příkazce) musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele

(příkazníka). Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ

nebo jiný právní předpis.

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné

újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části A,

čl. I. odst. 5. smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírneni.

čl. IV.

Plná moc

1. Objednatel (příkazce) uděluje zhotoviteli (příkazníkovi) k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy

plnou moc, která je uvedena V příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Zhotovitel (příkazník) plnou moc v celém rozsahu přij ímá.
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čl. V.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení kteréhokoliv termínu plnění dle části B, čl. III. této smlouvy ze strany

zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z ceny celkem bez

DPH dle části B. čl. IV. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

2. V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle části C, čl. II. této smlouvy ze strany příkazníka

je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z odměny bez DPH příslušného

plnění dle části C čl. IV. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

3. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

4. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok Z prodlení ve výši 0,015 % Z dlužné částky za každý izapočatý den

prodlení.

5. V případě, že V rámci realizace stavby Oprava stávajícího chodníku na p.č.28l/ 1 a Rozšíření

chodníku na p.č.283/ 1, v k.ú. Poruba, obec Ostrava dle projektové dokumentace, která je předmětem

této smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“)

v důsledku porušení některé Z povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy, a to

- povinnosti uvedené v čl. I. části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky apožadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % Z prokazatelně vynaložených

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, stím,

že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny díla

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit

vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly

do projektové dokumentace zahrnuty.

6. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 7 . čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotazu nezodpovězený v termínu.

7. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý izapočatý den prodlení

a každý zjištěný případ.

8. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této

smlouvy, mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník)

povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ

porušení smlouvy.

9. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

10. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu

újmy vzniklé Z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

12. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).
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čl. VI.

Licenční ujednání

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv

způsobem av jakémkoliv rozsahu bez omezení (volné užití díla) - (dále také jen „licenci“).

Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící licenci zcela nebo z části třetí osobě

(podlicence) a postoupit licenci zcela nebo z části třetí osobě, k čemuž mu zhotovitel podpisem této

smlouvy uděluje souhlas; v případě postoupení sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu,

že licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

2. Bude—li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou V zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli,

zajistí zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.

4. Autor díla nemá právo užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu objednatele.

čl. VII.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 02143/RM2226/39 ze dne 22.8.2023, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Oprava komunikace na parc. č. 281/1 V k.ú.

Poruba (PD+IČ+AD)a Rozšíření chodníku na parc. č. 283/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava

(PD+IČ+AD“,.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že knabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy

do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn touto smlouvou vyhrazených) mohou smluvní

strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny

za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu

nebude pro tento účel považována výměna e—máilových zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

6. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se

třicetidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Ustanovení odst. 7 tohoto článku smlouvy tím není dotčeno.

7. Objednatel (příkazce) může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel

(příkazník) nachází v úpadku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď

je účinná doručením zhotoviteli (příkazníkovi).

8. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jej ím doručením

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

9. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se

výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat V činnosti,

na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti.

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu dodávek, prací a služeb, které
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zhotovitel (příkazník) opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které

upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva,

ani převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu

postoupit.

12. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ.

13. Smluvní strany vylučují užití §2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech

jednání týkajících se předmětného díla.

14. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod.

písemnou formou.

15. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

16. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978

odst. 2 a § 2591 OZ.

18. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky,

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou,

i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

19. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze stran.

20. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové

ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá

za následek neplatnost ostatních ustanovení.

21. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou,

z důvodu okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka,

požár, záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které

smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba

plnění příslušných závazků.

22. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

23. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

24. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního Magistrátu

města Ostravy, případně jím určený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města

Ostravy.

25. Osoby vykonávající technický dozor objednatele, i jiné zmocněné třetí subjekty, předpokládané touto

smlouvou budou zhotoviteli sděleny formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje

i oznámení e—mailem), objednatel předá kopii pověření těchto osob zhotoviteli následně neprodleně.

26. Zhotovitel uděluje ve smyslu ust. § 1897 OZ objednateli uzavřením této smlouvy předchozí souhlas

s postoupením této smlouvy jako celku nebo jen její části, a to i buď jednomu postupníkovi nebo

iněkolika postupníkům. Objednatel je zhotovitelem výslovně oprávněn převést na postupníka

všechna svá práva a povinnosti ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou ve stavu, v jakém

se nacházejí k okamžiku účinnosti postoupení (tedy okamžiku ke kterému je postoupení smlouvy

oznámeno písemně zhotoviteli, případně k pozdějšímu datu, pokud je tak bude určeno ve smlouvě

o postoupení smlouvy) nebo také jen jejich část definovanou smlouvou o postoupení smlouvy.
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27. Smluvní strany jsou při uzavírání Smlouvy seznámeny s novou právní úpravou na úseku stavebního

řízení provedenou zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (nový stavební zákon)

a z toho důvodu výslovně sjednávají, že v případě uplatnění nove'ho stavebního zákona na

povolovací proces stavby Objektu či jej ího užívání budou při výkladu Smlouvy a práv a povinnosti

Smluvních strán vycházet z účelu Smlouvy a jejich jednotlivých ustanovení a budou Smlouvu

vykládat dle nového stavebního zákona totožně jako dle stavebního zákona, za současného

zachovaní totožných lhůt sjednaných pro plnění povinností. Tam, kde vznikne nejasnost, Smluvní

strany bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke Smlouvě, které umožní dosažení výsledku

stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo stávajícím

ujednáním odkazujícím na stavební zákon

28. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 — Prohlášení,

Příloha č. 2 - Plná moc,

Příloha č. 3 — Zjišťovací protokol.

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

 

Ing. Břetislav Riger Ing. Martin Zuštík

náměstek primátora předseda správní rady

na základě plné moci
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2207/2023/OI/VZ

Počet stran: 1

I

Prohlášem

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a v souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu

Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované

stavby, nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke

splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních

orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy

(dílo tzv. k volné ruce).

2)

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně,

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

za zhotovitele:

Ing. Martin Zuštík
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2207/2023/OI/VZ

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2207/2023/Ol/VZ na zpracování projektové

dokumentace Oprava stávajícího chodníku na p.č.281l1 a Rozšíření chodníku na

p.č.283l1 a výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru.

Objednatel (příkazce): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigrem, náměstkem primátora

Zhotovitel (příkazník): Technoprojekt, a.s.

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupen: Ing. Martinem Zuštíkem, předsedou správní rady

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce):

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve Všech správních řízeních vedených před

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení

a přijímat za objednatele (příkazce) písemnosti.

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, ve'st jednání

za účelem uzavření smlouvy bez prava tyto uzavírat.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

do ukončení autorského dozoru v ramci stavby Oprava stávajícího chodníku na p.č.28 1/1 a Rozšíření

chodníku nap.č.283/1.

za objednatele (příkazce):

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za zhotovitele (příkaznika):

Ing. Martin Zuštík

předseda správní rady
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 2207/2023/OI/VZ

Počet stran: 1

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledované období číslo ZP

  
 

Obiednateí : Statutárn město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo námestí 8, 729 30 Ostrava

Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočOstrava

 

Číslo účtu : 20028-1649297309/0800

IČO: 710845451

DIČ: 0200845451 (pla’tce DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena dlla dle SOD a všech dodatku bez DPH:

 

Výše DPH

0,00 Kč

Celková cena dlla vč. DPH

0,00 Kč  
 

 

Rozpis gen!

Cena - bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

Cena - vč. DPH 0,00 Kč

NÁZEV STAVBY:

ORG:

  
 

 

PŘEDMĚT DÍLA:
 

Faktumjeme vám na základě smlouvy o dílo č. ze dne ........... práce za období viz. příloha

PRÚBĚH FAKTURACE

popis položky

 

od zahajeni do konce ve sledovaném ob dob/' od zahajeni do konce
' 'k : k '

predchozího období sledovaného období "Ma a “"a“
  

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

      
 

PŘEHLED FAKTURACE - čáá B

dílčí faktura částka poznámka

 

Dílčí plnění včetně tohoto období 0,00 Kč

Zbývá fakturovat 0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro mesicni fakturaci

zhotovitele. Tento protokol nenl způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí dlla nebo části

objednatelem.

Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající : uzavřeného smluvnlno vztahu.

Poznámka Objednatele:

 

 

 

Za Zhotovitele:

jméno:

funkce: datum: podpis:

 

 

Za TDS:

jméno:

funkce: datum: podpis:
 

Za objednatele převzal:

jméno:

funkce: datum: podpis:  
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