Cislo objednatele: 115/01-PD/23-Za
Cislo zhotovitele:

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZzenyrské ¢innosti k této dokumentaci:

Objednatel:

Se sidlem:

Zastoupen:

ICO:

DIC:

Zapsan v obch. rejstriku:
Bankovni spojeni:

Povéreni k jednani ve vécech
realizace:

CAST A
Obecna ustanoveni

l.
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova
organizace
Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

I - {editel organizace
00095711

CZ 00095711

vedeného Krajskym soudem v Ostraveé, oddil Pr, vlozka 988
Komercni banka a.s., Karvina,

Cislo Gétu 43-16732791/0100

(ddle jen v casti ,,B” objednatel a v ¢asti ,,C” pFikazce)

Zhotovitel:

Se sidlem:

Zastoupen :

ICO :

DIC :

Zapsan v obch. rejstriku :
Bankovni spojeni :

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

RYBAK — PROJEKTOVANI STAVEB, spol. s r. o.

Brno, Havlitkova 139/25a, okres Brno-mésto, PSC 602 00
I

25325680

CZ25325680

vedeného Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 25818
CSOB, a. s.

Cislo uctu: 304914661/0300

(dale jen v casti ,,B“ zhotovitel a v ¢asti ,,C” prikaznik)
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Il.
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zakonem ¢. 89/2012 Sh.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,oblansky zakonik”), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské Cinnosti (ddle jen
»smlouva“). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute€nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Gdaji ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
udajl smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim Gctem
zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o DPH“). V pfipadé zmény Uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet vSak musi byt zverejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

Ucelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Silnice 111/46432 —
opérna zed' u autobusové zastavky a Jednoty v obci Sedlnice”

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

Il.
Predmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby ,Silnice 111/46432 — opérna zed u autobusové
zastavky a Jednoty v obci Sedlnice” (dale jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi organy
statni spravy a ucastniky ftizeni (dale jen ,dilo“), a to vsouladu se zaddvacimi
podminkami, které byly v zadavacim fizeni verejné zakazky ev. Cislo 115/01-PD/23-Za3,
ktera bezprostfedné predchazela uzavreni této smlouvy.

Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby a stavebniho
povoleni (DUSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené vyhlaskou
0 Upravé spole¢ného tizeni, verejnopravni smlouvy a uzemniho opatieni vcetné
dokladd o vysledcich jednani s prislusnymi organy a organizacemi povérenymi
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vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné spolec¢né rozhodnuti. Soucasti PD ve stupni DUSP budou rovnéz
veskeré podklady a doklady vcetné majetkopravni pfipravy viz zaddavaci
dokumentace

2.2. Projektovd dokumentace stavby, kterda bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektovd dokumentace bude obsahovat veSkeré ndleZitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Ddle bude
obsahovat kompletni dokladovou cast obsahujici veSkera vyjadfeni a rozhodnuti
prislusnych organli a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
Ucastnik( spravnich fizeni véetné spravclh inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovda dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zdkona ¢.134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,,zdkon ¢.134/2016 Sb.“).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekt(
a provoznich soubor( ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet ndklad( stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet naklad
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubord.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIlizsi technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:

- Zaméreni prip. doméreni polohopisu a vyskopisu zajmového Uzemi véetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Zéaborovy elaborat

- Podrobny inZenyrskogeologicky a hydrogeologicky prazkum (CD i slozka)

- Dendrologické prizkumy (CD i slozka)

- Pasport stavajicich objektl a studni (CD i slozka)

- Pedologicky prizkum (CD i slozka)

- Geotechnicky priizkum (CD i slozka)

- InZenyrské sité véetné jejich vytyceni (protokol)

- Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani se spravci inZenyrskych siti,
dotfenymi organizacemi.

- Majetkopravni ¢innost v rdmci pfipravy v¢. pfipadnych vyvlasthovacich fizeni

- Plan BOZP

- Harmonogram vystavby
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Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, ptipadné URS v&. vystupu v *.xls,
* xc4)

1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahdajenim projekéni pfipravy), 2x vyrobni vybor
(DUSP), 2x vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zavéreény vyrobni vybor

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakdzku zaddvanou v zaddvacim
fizeni bezprostredné predchdazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), vyhlaskou
¢. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OPK ze dne 9.8.2017 ¢.j. 158/2017-120-TN/1 a dodatku
¢.1 ze dne 19.3.2018 a dodatku ¢.2 ze dne 15.5.2019), zdkonem ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlaskou
¢. 169/2016 Sh., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymérs upresnénim podle
téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném
znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto clanku smlouvy budou objednateli
dodany vidy kaida ve 3 vyhotovenich DUSP paré 1 (ovéfeno stavebnim
uradem),3,4 a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér
(odhady stavebnich nakladi) *.xIs, pro skenované dokumenty *.pdf,
pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani
pravomocnych rozhodnuti objednateli predany dokumentace ovéiené stavebnim
uradem,

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢.1-5) + CD (pro kazdé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladua)
*xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény a heocenény
a 1x CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeci a 1 x CD vykresova
Cast). Kazdé CD bude zietelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovdny v pouZité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zpUsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.
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Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi pti praci), ve znéni pozdéjsich predpisu. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potifebam zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatreni z hlediska ¢asové potteby i zplsobu provedeni.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélk(l prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét plnéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych dasledka.

Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vSem zplsoblm uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisli. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence
v rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam,
to vSe s Uzemnim omezenim k predpokladanému mistu budouci stavby.

V.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila vtéchto
terminech:

a) Zaméreni, prizkumy apod. dle odst. 3 ¢l. Il této smlouvy maximalné do 8 tydn( ode
dne nabyti ucinnosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k Zadosti o vyddani spole¢ného rozhodnuti o umisténi
stavby a stavebniho povoleni (DUSP) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy
v¢. dokladu o podani pfislusné Zadosti do 26 tydnd ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouzZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.32 této smlouvy do 8 tydn( ode
dne nabyti pravni moci spole¢ného povoleni.

Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢asti dila dle €l. 11l odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni Gfad v prodleni s vyddnim spole¢ného
tUzemniho a stavebniho povoleni (oproti terminim stanovenym platnymi pravnimi
pfedpisy). Za prodleni ze strany pfisluSného stavebniho Ufadu se nepovaZuje zjiSténi
nedostatk( v projektové dokumentaci na strané zhotovitele.

Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je prislusné stfedisko objednatele.
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V.
Ptedani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpedi Skody

Dilo bude provedeno a objednateli pfeddano vterminech  uvedenych
v Cl. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych Casti dila bude provedeno
v misté prislusného stfediska objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Zze bude provedeno bez vad a nedodélka.
O predani a prevzeti dila zhotovitel sepise protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda
dilo prejima ¢i nikoli.

Pfejimaci fizeni bude zahajeno s dostateCnym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda
dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnl od predloZeni prislusné casti dila v ramci
prejimaciho fizeni.

Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se

dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutec¢nost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystuplm, které jsou predmétem dila a nebezpedi skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obcanského
zakoniku a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,licence”), a to:

a) v plvodninebo zpracované i jinak zménéné podobé,
b) vSemi zpUsoby uZiti,

c) Vv uzemné a mnoZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuZit. Odmeéna zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

VL.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, v€as a za pouZiti postupl, které odpovidaji prdvnim predpistiim
CR,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, ridit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadienimi spravcl siti a dotéenych orgdna statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,
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d) ucastnit se na zdkladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutec¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy,
a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadeéni dila s odbornou pédci,

h) predkladat objednateli informace o pribéhu praci za kazdy kalendarni mésic, a to
do 5 pracovnich dnl nasledujiciho mésice. Prabéiné informace budou zasilany
elektronicky na e-mailovou adresu vedouciho stfediska prislusného k této zakazce:
marek.porosin@ssmsk.cz

i) na zakladé poZadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pripadné
vysvétleni, k dotazim ucastnik(i zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim
se k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.3 této smlouvy.
Pozadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné
podobé (pfipadné dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich
dnl ode dne doruceni poZadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle
pozadavek na poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni
(za pisemné sdéleni se povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

. faxové Cislo: 543 236 081 nebo
. e-mail: rybak@rybak.cz, nebo
. adresu: Havlickova 139/25a, 602 00 Brno (doplni ucastnik)

Pokud v pribéhu provadeéni dila dojde ke skutecnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji
se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladli, doplniujicich Udajl, upresnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potreba vznikne v prdbéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhaté
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cenadila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Casti dila CenabezDPH | DPH21% | Cena véetné
(v Kc) (v K¢) DPH (v K¢)
1. ¢ast Zaméreni (polohopis
vyskopis)
(€l. 11, odst. 3 smlouvy)
Prazkumy:

Sité + inZenyrska geologie

1. cast celkem
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2. cast Dokumentace k Zadosti

o vydani spolec¢ného
rozhodnuti

0 umisténi stavby a
stavebniho povoleni (DUSP)
(€L. 1 odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)

2. cast celkem

3. Cast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS)

(€L. 1 odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)

3. cast celkem

Cena celkem 380 000 79 800 459 800

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedena vodst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pripustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

4. Nebude-li néktera ¢ast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych ndklad( na provedeni téch ¢asti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. Vpfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dusledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH vrozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIIl.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu s ust. zdkona o DPH sjednavaji strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cenazadilo bude uhrazena takto:

a) po predani zaméreni, prazkumu dle €l. Ill odst. 3 bude uhrazena cena za prvni Cast
dila dle ¢l. VII. odst. 1 této smlouvy

b) po predani dokumentace pro spolecné tizeni (DUSP) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.1 této
smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné zadosti bude uhrazena cena za projektové
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dokumentace dle €l. Ill odst. 2 bod 2.1 za druhou c¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy,

c) po predani projektové dokumentace PDPS dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.2. bude uhrazena
cena za treti ¢ast dila dle €l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro udhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezZitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a ndlezZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura”). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni
DUSP, PDPS Silnice 111/46432 — opérna zed u autobusové zastavky a Jednoty v obci
Sedlnice

c) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo uctu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l. 1, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dcislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude ptilohou faktury),

e) lhGtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

5. Lhata splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnd ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

6. Fakturu mlZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 2 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim lhaty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Cela Ihita splatnosti béZi opét ode dne doruceni
noveé vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
objednatele.

9. Objednatel uplatni institut zvlastniho zpUsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Ucet zhotovitele vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, ze
a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvencénim fizeni nebo
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c) bankovni uUcet zhotovitele uréeny k dhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platcd DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihy vymeérené

¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH,

tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Zarucni doba

1. Zaru¢ni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje
se na pét let po dokonceni realizace stavby, kterd je predmétem dila. Uplatnéni
pozadavkl za skody musi byt pred obdobim, kdy kon¢i zaruc¢ni doba.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych Skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcéanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirneéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spoluucasti 10 tis. KC.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pti podpisu této smlouvy ovérenou kopii
pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatk(l na pozadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, roc¢ni limity a sublimity plnéni
a vysi spolulcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

Xl
Prava z vadného pinéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida poZzadavkim uvedenym ve smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlibéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pri
prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
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vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnli od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ihuté dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
Casti dila bez DPH, s jejimZ predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve |haté uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ bez DPH za kazdy i zapocaty
den prodleni.

3. Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dUsledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5 %, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny bez
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

4. V ptipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f), h) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ bez DPH.

5. V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. i) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ bez DPH za kazdy i
zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného poZzadavku na poskytnuti
dodatecné informace.

6. V pfipadé, 7e Urad pro ochranu hospodaFské soutéie (dale jen ,UOHS“) zjisti b&hem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v dlsledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni Fizeni vedené UOHS, véetnd pfipadnych sankci zné&j vyplyvajicich vigi
objednateli.

7. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody, kterou lze vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.
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CAsTC
Vykon inZenyrské ¢innosti

Xlll.
Predmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inZenyrskou cinnost pro stavbu ,Silnice 111/46432 — opérna zed u autobusové
zastavky a Jednoty v obci Sedlnice” za ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti
nebo souhlast dle stavebniho zakona, na zdkladé kterych, bude moZno stavbu
provést (dale jen ,inZzenyrska cinnost”). InZenyrska Cinnost je specifikovana v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téz vykon AD).

2. V.ramci vykonu inZenyrské ¢innosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani prislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zdkona
a souvisejicich predpist a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s prislusSnymi orgdny a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
Ucastniky fizeni,

b) ucast na jednanich a dalsi Ukony v ramci stavebniho fizeni.

3. Prikaznik preda prikazci neprodlené original pravomocného stavebniho povoleni
se Stitkem ,,stavba povolena“” a originaly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti
o vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocichl, apod.). Jedno vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani prislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik prikazci kopii Zadosti nebo ozndameni s potvrzenim o jejim podani
pfislusnému uradu.

5. Pokud vprGbéhu provadéni inZenyrské cinnosti dojde ke skutecnostem, které
nepredpokladala Zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V ramci vvkonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani wvysvétleni nutnych kvypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrieni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam urenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,
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d) posuzovani ndvrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovdvanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametr(i stavby, dodrZeni Ih(t vystavby, poptipadé dalSich udajl
a ukazateld,

e) vyjadreni pri poZadavcich zhotovitele stavby na vétSi mnozstvi vykon( oproti
projektové dokumentaci,

f) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
g) ucast na kontrolnich dnech stavby,

h) uUcast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, v€etné pfipadného komplexniho
vyzkouseni,

i) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

j) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

XIV.
Doba a misto plnéni

1. Ptikaznik je povinen podat zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. 11l odst. 2 této
smlouvy a predat prislusna rozhodnuti a povoleni prikazci v terminech dle ¢l. IV odst. 1.

2. Mistem predani kopii zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, predani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni usek pfislusného strediska
objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inzenyrské ¢innosti CenabezDPH | DPH 21 % | Cena vcetné
(v Kc) (v K¢) DPH (v K¢)
DUSP InZenyrska cinnost pro
zajisténi spolecného 36 000,-- 7 560,-- 43 560,--
rozhodnuti
Cena celkem

Spravni poplatky — refakturace bez DPH

Cena za jedno vyvlastiovaci fizeni

Vykon autorského dozoru (Ké/navstéva)
Pozn. min.1hod vykonu na stavbé vc.
dopravy
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Vykon autorského dozoru (Ké/hod)
Pozn. kanceldrské prdce

2. V uplaté jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynaloZené
pfi plnéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatka.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvyse pFipustnd a nelze ji prekrocit. (vyjma ¢l. XlIl odst. 5)

4. V ptipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je pfikaznik k uplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptipadé zmeény vySe Uplaty
v dlisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

5. Lhata platnosti udaji o vykonu autorského dozoru je stanovena na 24 mésicl ode dne
nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

XVLI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
poZadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské ¢innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych ¢asti a po predani vsech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych
dokumentaci pfikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které budou mit naleZitosti dariového
dokladu dle zadkona o DPH a ndlezZitosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) ¢islo smlouvy prikazce, IC piikazce, ¢islo verejné zakazky,
b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu Silnice 111/46432 —
opérna zed u autobusové zastavky a Jednoty v obci Sedlnice”

c¢) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo uctu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l. |, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s¢l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) lhGtu splatnosti faktury,
e) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhuta splatnosti faktury ¢ini 30 kalendarnich dnli ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou
prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

PD, a inZenyrska &innost — ,Viypracovani projektové dokumentace ve stupni DUSP, PDPS pro stavbu Silnice 14
111/46432 — opérna zed u autobusové zastavky a Jednoty v obci Sedlnice”



5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovdna Uplata nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim lhaty
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyzna¢enim dlvodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li prikazce vadnou fakturu prikaznikovi,
prestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Cela Ih(ta splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury prikazci.

6. Povinnost zaplatit Uplatu je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu prikazce.

7. Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v ptipadé, ze

a) Prikaznik bude ke dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci , Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b) Prikaznik bude ke dni uskutec¢néni zdanitelného pInéni v insolvencénim fizeni, nebo

c) bankovni uUcet prikaznika urceny k dhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci , Registr platci DPH”.

Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené Ci stanovené

spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim
se stavby a pfipravy jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace
o jednanich, kterych se pfikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potifebném poskytne prikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladd, doplnujicich Gdajli, upresnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve IhGté a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIIL.
Prava a povinnosti ptikaznika
1. Prikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyni, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyzZ se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na splnéni pokyn0 trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) ridit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrZzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadifeni verejnopravnich
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orgdnu a organizaci,

f) bez odkladli oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynU prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

Ptikaznik se mUzZe odchylit od pokynU pfikazce jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce
a pokud nemuzZe v€as obdrZet jeho souhlas. V Zddném pfipadé se vsak prikaznik nesmi od
pokyn( odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Prikaznik odpovida za Skodu, kterd prikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni,
a to v plném rozsahu. Za skodu se povaZuje i Ujma, kterd prikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v disledku poruseni povinnosti pfikaznika.

XX.
Sankcni ujednani

Nepoda-li prikaznik Zadosti o pfislusSnd rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li pfikazci
pfislusna rozhodnuti a povoleni ve lhaté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit prikazci smluvni pokutu ve wvysi 0,25 % ze sjednané Uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inZenyrské Cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zdvazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho Ffadnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.
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CAST D
Spole¢na ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licencni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedosSlo k poruSeni prav tretich osob
z hlediska ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,autorsky zdkon“).

Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositeld prdv k predmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢i budou jinym zpUsobem pusobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uZiti dila nebo
jeho ¢asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pripravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho ¢asti
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku (dale jen ,obcansky zakonik”)
a k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositellim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho casti ve smyslu
§ 58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, tj. upravit svdj vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vici
objednateli Zadné oprdvnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho casti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho ¢asti
v neomezeném rozsahu pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy
a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho Casti, a to ke vSem zplsobUum uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je c¢asovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly,
Ze vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence treti osobé
a k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364 obcéanského zdkoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

Cena dila zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila k dcelu, ke kterému si nechdava
objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle této smlouvy.
V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto c¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.
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10. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel

w

opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 10 000 K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXII.
Sankce viéi Rusku a Bélorusku

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy
nebudou pfimo nebo nepfimo ani jen zEasti poskytnuty osobam, vici kterym plati tzv.
individualni financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne
5.3.2014 o omezujicich opatfenich vic¢i nékterym osobdm, subjektlim a organim
vzhledem k situaci na Ukrajiné a Natizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18.5.2006 o
omezujicich opatfenich vicéi prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstavitellm
Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankénich seznamech (dle pfiloh ¢. 1 obou
nafizeni), bude-li kterékoliv z nafizeni vbudoucnu nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedend povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucCasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou
soucinnost pro pripadné ovéreni pravdivosti informaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy, odstoupeni se vsak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajici ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu,
povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlvérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy ptipad
poruseni.

XXIIL.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo Uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemz druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl
po doruceni prvni vyzvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:
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a) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplUsobech jeho feseni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisli (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenc¢ni ndvrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu” rozumi , nejpozdéji

do 14 ti dna“.

4. V pripadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pred jeho rfadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouZzije i pro
zanik zavazku dle casti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inzenyrské ¢innosti.

5. Zhotovitel nemlzZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadieni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
pokud nestanovi zdkon ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak.
V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejinovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel.

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pricemz objednatel i zhotovitel obdrzi jedno
vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vlle urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndapadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ

obchodné-investi¢ni naméstek

V Ostravé dne: 29.08.2023 V Brné dne: 16.08.2023

feditel organizace jednatel
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