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SMLOUVA O DÍLO 

   �. 750/7649/23 

 

 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel: M�sto TZeboň, 
se sídlem Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň,  
I: 00247618, DI CZ00247618, plátce DPH, 
Zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou 
Bankovní spojení: xxxxx, 
telefon: xxxxx, 
e-mail: xxxxx, 
oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: PaedDr. Jan Váňa, starosta, 
oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla:  xxxxx, 
                                                                                         xxxxx, 
 
jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 
a 

 

zhotovitel: JiZí Jokl 
se sídlem: Hlinsko 56,370 01 eské Budějovice 
I: 42417473  DI: CZ6209091295 
plátce DPH, 
zapsán v }R O}Ú v . Budějovicích, �j. }/00/96/04091/I, ev. �. 330100-34909-01 
Zastoupený: Jiří Jokl 
Bankovní spojení, �. ú.: xxxxx  
telefon: xxxxx 
e-mail: xxxxx  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jiří Jokl, majitel firmy, tel. xxxxx 
oprávněn jednat ve věcech technických: Jiří Jokl, majitel firmy, tel. xxxxx 
 
jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 
 

spolu uzavírají ní~e uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona 
�. 89/2012 Sb., ob�anského zákoníku, v platném znění (dále jen „ob�anský zákoník“) na zhotovení 
stavby zadané podle zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějaích 
předpisů, tuto 

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 
 

na zhotovení stavby s názvem:  RozbíZení �ásti MK a úprava plochy v Jate�ní ulici v TZeboni  
�. zakázky zhotovitele: 12/2023 

(dále jen „stavba“)  

 

II. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
1. Smluvní strany prohlaaují, ~e údaje uvedené v �l. I. smlouvy a takté~ oprávnění k podnikání jsou 

v souladu s právní skute�ností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, ~e změny 
dot�ených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlaaují, ~e osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
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III. 

PYEDM�T SMLOUVY 
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla sjednaného touto smlouvou na svůj 

náklad a nebezpe�í a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za 
provedení tohoto díla, a to vae za podmínek stanovených touto smlouvou. 

 

IV. 

DÍLO 
1. Předmětem plnění zhotovitele objednateli podle této smlouvy, to jest dílem, se rozumí kompletní 

provedení sjednaných stavebních prací a dodávka materiálů a slu~eb pro sjednanou stavbu ve 
sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řeaení, způsobu provádění a smluvených parametrech 
díla a sjednaných termínech provádění podle přijaté odsouhlasené polo~kové kalkulace 
zhotovitele na provedení díla, která je přílohou �. 2 této smlouvy, podle pevně zadaných podkladů 
pro veřejnou zakázku a schválených projektových dokumentací „Rozaíření �ásti MK v Jate�ní 
ulici v Třeboni“ a „Plocha na pozemku parc. �. 767 v k. ú. Třeboň“, zpracovaných projek�ní 
kanceláří AFRY CZ, s. r. o, Magistrů 1275/13, Praha 4, v�etně výkazů výměr, které jsou přílohou 
�. 1 této smlouvy, dle vaech správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, a to ve smluvených 
parametrech díla a sjednaných termínech provádění díla, tj. sjednané stavební objekty a práce 
podle přijaté nabídky zhotovitele, poskytnuté schválené projektové dokumentace objednatele 
a vaech pravomocných správních rozhodnutí, vydaných pro stavbu. Sou�ástí sjednaného díla, 
předmětu plnění zhotovitele objednateli, je dále: 
a) zajiatění veakeré technické a dalaí sjednané dokumentace zhotovitele, předepsané k uvedení 

díla do provozu a k jeho kolaudaci, v�etně předepsaných dokladů, schvalovacích atestů, 
certifikátů, revizí a zkouaek, 

b) zajiatění a předání dokladů, nutných k řádnému u~ívání díla a k jeho řádné obsluze a údr~bě,  
tj. návodů k obsluze a údr~bě zabudovaných strojů, vybavení a zařízení díla. 

2. Pokud bude při provádění díla objednatel po~adovat vícepráce (rozaíření prací, výkonů a slu~eb  
na díle nebo změny v provedení díla oproti zadávacím podkladům a projektové dokumentaci), 
�i méněpráce, bude podmínkou provedení víceprací �i méněprací uzavření písemných dodatků 
k této smlouvě, v rámci kterých bude sjednána cena víceprací, �i sní~ení celkové ceny díla 
s eventuální přísluanou změnou doby plnění před jejich provedením. Ocenění těchto prací bude 
provedeno na základě stejných kalkulací a zásad, kterými se řídí cena díla. Po~adavky na 
vícepráce �i méněpráce uvede objednatel písemně ve stavebním deníku. 

3. Kvalitativní a dodací podmínky sjednaného díla jsou ur�eny schváleným projektem pro stavbu, 
platnými souvisejícími předpisy, technologickými postupy zhotovitele pro sjednané práce 
a platnými technickými normami v nich uvedenými, které tímto obě smluvní strany uznávají pro 
sebe za závazné a certifikovanými systémy řízení uplatňovanými zhotovitelem. 

4. Zhotovitel při zpracování cenové kalkulace nabídkové ceny díla posoudil podklady a zadávací 
dokumentaci stavby v�etně výkazu výměr s odbornou pé�í. 

 

V. 

DOBA PLN�NÍ 
1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících 

termínech: 
Zahájení díla: po pZedání stavenibt� (pZedpoklad záZí 2023). 
Dokon�ení díla: do 70 kalendáZních dnů od pZedání stavenibt�. 

Datem dokon�ení díla se rozumí datum předání díla bez vad bránících u~ívání. 
Vícepráce a méněpráce, jejich~ finan�ní objem nepřekro�í 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, 
nemají vliv na termín dokon�ení a dílo bude dokon�eno ve sjednaném termínu, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 
 

2. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci vaech správních rozhodnutí 
předepsaných právními předpisy a protokolárním předáním staveniatě ze strany objednatele ve 
smyslu �l. IX. bod 1. písm. a) této smlouvy.  

 

 

VI. 

CENA ZA DÍLO 
1. Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v �l. IV. smlouvy, je stanovena 

vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách �. 526/1990 Sb. v platném 
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znění podle vaech pozdějaích předpisů a je dolo~ena polo~kovým rozpo�tem, který je přílohou 
�. 2 této smlouvy, zpracovaným podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku a �iní: 
 

Celkem bez DPH: 3 572 571,62 K� 

DPH dle zákonné sazby:   750 240,04 K� 

Celkem v�. DPH: 4 322 811,66 K� 

slovy: �tyři milony tři sta dvacet dva tisíc osm set jedenáct korun �eských a aedesát aest haléřů 
v�etně DPH. 
 

2. Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám ú�tována podle zákona o dani z přidané 
hodnoty �. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle vaech pozdějaích předpisů, 
v sazbě ve výai platné v době uskute�nění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. 

3. Sjednaná cena, uvedená v bodě 1. tohoto �lánku, zahrnuje veakeré nezbytné náklady v�etně cen 
materiálu, energie, dopravy a cestovného nutné k řádnému provedení díla podle poskytnutých 
podkladů a je platná po celou sjednanou dobu provádění díla pro sjednaný rozsah a obsah prací 
podle poskytnutých podkladů a pro sjednané termíny provádění díla a mů~e být upravena pouze 
písemnou dohodou smluvních stran při změně právních nebo daňových předpisů nebo při změně 
díla, zejména sjednaného rozsahu nebo obsahu díla �i technického řeaení provádění díla, na 
nich~ se smluvní strany vzájemně dohodnou, nebo změně právních předpisů, které mají vliv na 
cenu díla. Veakeré cenové údaje budou uváděny v K�. 

4. Fakturace bude probíhat v re~imu přenesené daňové povinnosti, za předpokladu, ~e plnění je 
ur�eno k ekonomické �innosti objednatele. Objednatel se při této �innosti pova~uje za osobu 
povinnou k dani podle § 5 zákona �. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Platí pro tyto 
stavební objekty: 
 SO 301 Vodovod 

 SO 302 Jednotná kanalizace 

 SO 303 Vodovodní a kanaliza�ní přípojky 
Na stavební objekty neuvedené výae se přenesená daňová povinnost neuplatňuje. Mimo výae 
uvedené stavební objekty objednatel prohlaauje, ~e plnění je ur�eno výhradně k výkonu 
působnosti v oblasti veřejné správy. Objednatel se při této �innosti nepova~uje za osobu 
povinnou k dani dle § 5 odst. 4 zákona �. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Z uvedeného 
důvodu nelze pou~ít re~im přenesení daňové povinnosti. 

5. Objednatel prohlaauje, ~e plnění je ur�eno výhradně k výkonu působnosti v oblasti veřejné 
správy. Objednatel se při této �innosti nepova~uje za osobu povinnou k dani dle § 5 odst. 4 
zákona �. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Z uvedeného důvodu nelze pou~ít re~im 
přenesení daňové povinnosti. 
 

VII. 

PLATEBNÍ A FAKTURANÍ PODMÍNKY 
1. Provedené dokon�ené práce budou zhotovitelem objednateli fakturovány postupně v termínech 

díl�ích plnění uvedených v �lánku V. této smlouvy – daňovými doklady vystavenými na základě 
oboustranně odsouhlasených a potvrzených soupisů skute�ně provedených dokon�ených prací, 
a to a~ do 90 % celkové ceny díla. 

2. Zbývající �ást z ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury – daňového dokladu, 
kterou zhotovitel vystaví do 10 dnů po předání a převzetí díla objednatelem bez zjiatěných vad 
a nedodělků, příp. po jejich odstranění, dle protokolu o předání a převzetí díla.  

3. Splatnost faktur zhotovitele je sjednána na 30 dní od jejich doru�ení objednateli. Je-li na faktuře 
uvedena lhůta splatnosti krataí, pou~ije se lhůta splatnosti uvedená v této smlouvě. 

4. Vaechny faktury zhotovitele budou obsahovat veakeré předepsané nále~itosti daňového dokladu, 
a to v případě, ~e fakturovaná slu~ba nebude podléhat přenesené daňové povinnosti. V opa�ném 
případě faktura neponese výai DPH, ale oznámení, ~e „výai daně je povinen doplnit a přiznat 
plátce, pro kterého bylo plnění uskute�něno“. 

5. Nebude-li faktura obsahovat stanovené nále~itosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli ve lhůtě 30 dnů od jejího doru�ení s uvedením chybějících 
nále~itostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se doba splatnosti nepo�ítá a nová doba 
splatnosti po�ne bě~et doru�ením bezvadné faktury objednateli. 

 

VIII. 

PODMÍNKY PROVÁD�NÍ DÍLA 
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1. Sjednané dílo bude provedeno na sjednaném staveniati pro stavbu podle sjednaných zadávacích 
podkladů stavby, schváleného projektu, pravomocných správních rozhodnutí, stanovisek 
a souhlasů vydaných pro stavbu. Staveniatě je vymezeno plochou, která bude přesně vymezena 
a předána zhotoviteli zápisem o předání staveniatě. Místem plnění je staveniatě pro stavbu podle 
schváleného projektu stavby a pravomocných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu. 

2. Zhotovitel provede dílo na své nebezpe�í, v po~adovaném termínu a kvalitě, za cenu smluvenou 
v �l. VI. této smlouvy. 

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky 
s přísluanou odbornou způsobilostí a kvalifikací. 

4. Ke vstupu na staveniatě v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby 
objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodr~ování vaech bezpe�nostních 
předpisů. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na vaech stupních jeho provádění, v ka~dém 
případě v~dy, kdy bude dílo při dalaím pracovním postupu zakryto. V takovém případě je 
zhotovitel povinen objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku vyzvat minimálně 
3  pracovní dny předem k provedení kontroly. O výsledku prověření prací se sepíae zápis do 
stavebního deníku, který podepíaí obě smluvní strany. Objednatel, který a� řádně vyzván, se 
k prohlídce nedostaví, hradí mimo cenu díla náklady pozdějaího případného odkrytí a nového 
zakrytí prací, pokud odkrytí po~aduje. 

6. Zhotovitel vede v souladu s právními předpisy od předání staveniatě a~ do odstranění případných 
vad stavební deník, který je podkladem pro uplatnění vzájemných nároků. Do stavebního deníku 
se zapisují údaje podle vyhláaky �. 499/2006 Sb. a vaechny skute�nosti, rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o �asovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy. Zhotovitel vede 
evidenci o stavebních prvcích odvá~ených k opravě mimo staveniatě. Objednatel je povinen 
sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, 
po~adavky na vícepráce atd.). Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku 
vyjadřují ve lhůtě 3 kalendářních dnů od provedení zápisů druhou smluvní stranou. Nevyjádří-li se 
v této lhůtě, má se za to, ~e s obsahem zápisu souhlasí. Do stavebního deníku jsou rovně~ 
zapisovány dohody mezi oběma stranami, které mohou ovlivnit vzájemný rozsah práv 
a povinností. V tomto případě vaak budou zavazovat smluvní strany pouze tehdy, budou-li tyto 
dohody, resp. ujednání mít nále~itosti platných právních úkonů a budou-li u�iněny k tomu 
oprávněnými osobami. Stavební deník bude ulo~en u stavbyvedoucího a během pracovní doby 
musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. 

7. K projednání podstatných skute�ností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 
stavebních prací, k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení díla 
se uskute�ní pravidelné kontrolní dny, a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami, 
zpravidla jednou týdně. Kontrolní dny svolává objednatel. Svolávající povede o průběhu vaech 
kontrolních dnů, u�iněných zjiatěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté 
závěry jsou závazné pro obě smluvní strany. 

 

IX. 

SMLUVNÍ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěanému provedení sjednaného díla 

potřebnou a nezbytnou sou�innost spo�ívající předevaím v tom, ~e: 
a) předá zhotoviteli protokolárně staveniatě pro provedení díla jako celek neprodleně po nabytí 

právní moci stavebního povolení, a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla 
a zbavené práv třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce v souladu se schváleným 
projektem stavby a s podmínkami smlouvy a dalaích případných vydaných stanovisek, 
souhlasů a pravomocných správních rozhodnutí pro stavbu. Uvedenou skute�nost smluvní 
strany potvrdí spole�ným zápisem. V zápisu o předání staveniatě budou rovně~ vymezeny 
vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpe�nosti práce mezi ú�astníky výstavby. 

b) při předání staveniatě předá zhotoviteli: 
- schválený projekt pro jednotlivé �ásti stavby ve dvou (2) vyhotoveních, 
- vaechna stanoviska, souhlasy a správní rozhodnutí vydaná pro stavbu, v�. jejich nabytí 

právní moci,  
- veakeré podklady o existenci vaech známých podzemních in~enýrských sítí, vedení 

a instalací technické a dopravní infrastruktury v místě stavby, 
- základní geodetické výakové a polohové body pro stavbu, 
- připojovací místa dot�ených sítí technické infrastruktury. 
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c) seznámí zhotovitele se vaemi známými skute�nostmi, které by mohly mít vliv na provádění 
díla, 

d) poskytne zhotoviteli nezbytnou sou�innost, nutnou pro úspěané provedení sjednaného díla, 
zejména  
při obstarávání nutných stanovisek, souhlasů a správních rozhodnutí pro provedení díla, 
zjiatění existence veřejných sítí v místě stavby, spolupráci projektanta a dalaí sjednanou 
�innost, 

e) poskytne zhotoviteli bezplatně vymezený prostor staveniatě a případné dalaí sjednané 
prostory po dobu trvání stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniatě, 

f) v případě zjiatění jiných skute�ností při provádění díla, ne~ předpokládá schválený projekt 
stavby, nebo zjiatění jeho nedostatků nebo vad zajistí objednatel bez odkladu spolupráci 
projektanta, po dobu potřebnou k řeaení těchto skute�ností není zhotovitel v prodlení 
s prováděním předmětu díla, vícepráce spojené se sjednaným řeaením budou řeaeny jako 
vícepráce podle ustanovení �l. IV. 2. této smlouvy, 

g) umo~ní zhotoviteli umístění odsouhlasené informa�ní a reklamní tabule u vjezdu na 
staveniatě, 

h) v případě pojistných událostí informovat zhotovitele o postupu likvidace akody. 
 

X. 

SMLUVNÍ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných �láncích této 

smlouvy:   
a) provádět dílo s odbornou pé�í v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými předpisy 

a se zájmy objednavatele, které jsou mu známy, 
b) plnit podmínky, ulo~ené správními rozhodnutími vydanými pro tuto stavbu, a dodr~ovat 

stanoviska, vyjádření a souhlasy dot�ených orgánů státní správy, 
c) informovat objednatele bez zbyte�ného odkladu o vaech skute�nostech a okolnostech, které 

by mohly mít vliv na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související 
s předmětem díla, 

d) v případě skryté překá~ky, případně v průběhu provádění prací díla zjiatěné, nepředvídané 
skute�nosti související s realizací díla, ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalaím 
postupu prací, 

e) důsledně chránit veakeré stávající konstrukce, sítě a vedení proti poakození, zni�ení, ztrátě �i 
jinému znehodnocení, 

f) ohlásit neprodleně veakeré náhodné nálezy zástupci objednatele a tyto nále~itě ochránit, po 
dobu potřebnou k řeaení těchto skute�ností není zhotovitel v prodlení s prováděním 
sjednaného díla a sjednaný termín provedení díla se o tuto dobu prodlu~uje, vícepráce 
spojené se sjednaným řeaením budou řeaeny jako vícepráce podle �l. IV. 2. této smlouvy, 

g) před zahájením provádění prací zajistit podle podkladů objednatele provedení vytý�ení vaech 
známých in~enýrských sítí, vedení a kabelů, procházejících staveniatěm na náklady 
objednatele, zú�astnit se provedení vytý�ení sítí, zaznamenat ho do stavebního deníku, 
zajistit přísluané doklady a vedení ochránit, 

h) udr~ovat na staveniati a dot�ených pozemcích pořádek a �istotu a podle platných předpisů 
průbě~ně odstraňovat odpady a ne�istoty, vzniklé jeho �inností, 

i) předat objednateli nejpozději k termínu předání díla předepsaná osvěd�ení, potřebná pro 
uvedení předmětu díla do provozu, k jeho kolaudaci, ověření jakosti a dokumentaci 
skute�ného provedení díla, veakeré atesty a záru�ní listy, návody na obsluhu a údr~bu, vae 
v �eském jazyce, 

j) seznámit pracovníky na stavbě se sjednanými podmínkami a omezeními provádění díla za 
provozu objednatele v objektu a s nutnou koordinací a postupem provádění prací. 

k) v případě pojistných událostí informovat objednatele o postupu likvidace akody, 
l) umo~nit oprávněným osobám kontrolu skute�ností souvisejících s plněním veřejné zakázky, 

vyplývající ze zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole, ve znění pozdějaích předpisů. 
 

XI. 

BEZPENOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA NA PRACOVIaTI 
1. Bezpe�nost práce, ochranu zdraví, protipo~ární ochranu a ochranu ~ivotního prostředí při 

provádění díla je povinen zajiaťovat zhotovitel v souladu s přísluanými dot�enými platnými 
bezpe�nostními, hygienickými a protipo~árními předpisy, předpisy o ochraně přírody a ~ivotního 
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prostředí, obecně platnými předpisy, i známými zvláatními předpisy objednatele, s důrazem na 
zákaz po~ívání alkoholických nápojů a omamných látek na stavbě. 

2. Objednatel splní povinnosti předepsané mu jako zadavateli zákonem �. 309/2006 Sb., zákonem  
o zajiatění dalaích podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví při práci. 

3. Zadavatel je povinen poskytovat potřebnou sou�innost koordinátorovi BOZP po celou dobu 
realizace stavby v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona �. 309/2006 Sb. Stejnou 
sou�innost zajistí zhotovitel i u svých ostatních zhotovitelů – subdodavatelů díla. Informace 
o fyzických osobách, které se mohou s vědomím zadavatele zdr~ovat na staveniati, budou 
doplněny do plánu BOZP. 

 

XII. 

VZÁJEMNÝ STYK SMLUVNÍCH STRAN 
1. Po dobu provádění díla bude objednatele na stavbě zastupovat xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. 

xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx, kteří jsou oprávněni ke vaem věcným 
úkonům, týkajících se provádění díla – ú�astní se předání staveniatě, kontrolují jakost 
prováděných prací a provádění prací podle schválené projektové dokumentace, podle smluvních 
podmínek, technických norem, jiných právních předpisů a stanovisek, souhlasů a pravomocných 
správních rozhodnutí, svolávají kontrolní dny, kontrolují zakrývané práce, odstranění vad 
a vyklizení staveniatě. Na nedostatky zjiatěné v průběhu prací je povinen neprodleně upozornit 
zápisem do stavebního deníku. Dále je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyú�tované 
mno~ství a technické jednotky prací a výkonů odpovídá skute�ně provedenému mno~ství 
a technickým jednotkám sjednaných prací a výkonů. Je dále oprávněn řeait technické problémy 
při provádění díla, a po technické stránce převzít předmět díla. Tento pracovník není oprávněn 
samostatně uzavírat jakékoliv dohody, jejich~ důsledkem by byl finan�ní �i věcný závazek 
objednatele vů�i zhotoviteli �i třetí osobě. 

2. Objednatel – stavební dozor není oprávněn zasahovat do obchodní �innosti zhotovitele. 
3. Zástupci zhotovitele na stavbě: xxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxx, jsou oprávněni vyřizovat 

s objednavatelem vaechny nále~itosti týkající se provádění díla. Sou�asně jsou oprávněni převzít 
staveniatě a předat předmět díla. 
 

XIII. 

PYEDÁNÍ PYEDM�TU DÍLA 
1. Zhotovitel splní svůj závazek k provedení díla dle této smlouvy jeho řádným ukon�ením 

a předáním předmětu díla objednateli bez vad bránících u~ívání, který jej převezme. 
2. Zhotovitel bude objednatele písemně informovat nejméně pět pracovních dnů před o�ekávaným 

dnem předání o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data. Objednatel buď 
potvrdí do tří pracovních dnů od doru�ení tohoto oznámení, ~e souhlasí s navr~eným dnem 
předání díla, nebo navrhne nový termín tak, aby nedoalo k překro�ení sjednaného termínu 
předání díla. Jestli~e objednatel v uvedené lhůtě tří pracovních dnů od doru�ení oznámení 
zhotovitele o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data nesdělí nový termín 
předání díla, má se za to, ~e s navr~eným termínem předání díla souhlasí. 

3. Zhotovitel připraví a u přejímacího řízení předlo~í: 
- zápisy a osvěd�ení o provedených zkouakách pou~itých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o provedených revizích a provozních zkouakách, 
- záru�ní listy od strojů a zařízení, návody na jejich obsluhu a údr~bu, 
- stavební deník a dokumentaci skute�ného provedení stavby, 
Bez těchto dokladů nelze pova~ovat dílo za dokon�ené a schopné předání. 

4. Dohodnutý rozsah prací se odevzdává a přebírá jednorázově. 
5. O předání díla pořídí smluvní strany písemný zápis - předávací protokol, jeho~ obsahem bude 

výsledek prohlídky, prohláaení zhotovitele, ~e stavbu předává a objednatele, ~e stavbu přejímá. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání u~ívání díla funk�ně nebo esteticky, ani jeho u~ívání podstatným 
způsobem neomezují. V případě výskytu ojedinělých drobných vad na díle bude sou�ástí 
předávacího protokolu uvedením termínů a způsobu jejich odstranění. 

6. Při předání díla je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady  
na staveniati tak, aby bylo mo~no dílo řádně převzít a bezpe�ně provozovat. Nejpozději do deseti 
kalendářních dnů po bezvadném předání díla je zhotovitel povinen staveniatě zcela vyklidit. 
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XIV. 

ZÁRUKA ZA DÍLO - ODPOV�DNOST ZA VADY 
1. Smluvní strany sjednávají touto smlouvou záruku na jakost provedeného díla v délce 60 měsíců. 

Tato sjednaná záru�ní doba po�íná bě~et ode dne předání díla bez vad.  
2. Tato sjednaná záruka se nevztahuje na bě~né opotřebení provedeného díla, jeho poakození, 

způsobené nesprávným nebo nevhodným u~íváním, mechanickým poakozením �i neodbornou 
manipulací a pé�í, a dále na záruky na materiály, věci nebo slu~by, předané, dodané nebo 
poskytnuté pro stavbu zhotoviteli objednatelem, v souladu s platnými ustanoveními ob�anského 
zákoníku. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v záru�ní době v souvislosti s nevhodným u~íváním 
díla nebo zanedbáním řádné a pravidelné údr~by, nebo mající původ v: 
a) nesprávných podkladech, pokynech a zařízeních, poskytnutých objednatelem, 
b) způsobených ~ivelní událostí, na kterou není dílo dimenzováno, nebo �inností třetích osob, 

která je neslu�itelná s povahou díla. 
4. Objednatel je povinen reklamovat zjiatěné vady bez zbyte�ného odkladu písemně u zhotovitele, 

nejpozději vaak do konce záru�ní doby. 
5. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění 

reklamované vady nejpozději do deseti kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veakeré uplatněné vady je zhotovitel povinen 
odstranit v nejkrataí mo~né době, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O odstranění vad 
bude smluvními stranami sepsán protokol. 

6. Proká~e-li se ve sporných případech, ~e objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., ~e na jím 
reklamovanou vadu se sjednaná záruka nevztahuje �i za ni zhotovitel neodpovídá, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veakeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

7. Odpovědnost za vady díla, akody a jejich náhrada se řídí přísluanými ustanoveními ob�anského 
zákoníku v platném znění. Jakost pou~itých materiálů a provedených prací bude potvrzena 
platnými vydanými doklady, certifikáty nebo prohláaeními o shodě podle platných předpisů 
a technických norem R v souladu se systémy řízení jakosti, uplatňovanými zhotovitelem. 

 

XV. 

VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEÍ aKODY 
1. Nebezpe�í akody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání díla bez vad 

a nedodělků. 
2. Smluvní strany jsou zproatěny odpovědnosti za �áste�né nebo úplné neplnění smluvních 

závazků, jestli~e k němu doalo v důsledku vyaaí moci. Za vyaaí moc se pova~ují válka, 
nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, ob�anské nepokoje a přírodní katastrofy. 
V případě, ~e některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku 
vyaaí moci, je povinna neprodleně a písemně o této skute�nosti vyrozumět druhou smluvní 
stranu, aby se pokud mo~no zabránilo vzniku akod. Obdobně poté, co ú�inky vyaaí moci 
pominou, je smluvní strana, je~ byla vyaaí mocí dot�ena, povinna neprodleně a písemně 
vyrozumět druhou smluvní stranu o této skute�nosti. V případě, ~e nastane vyaaí moc, prodlu~uje 
se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během ní~ vyaaí moc trvá. 

3. Pro posuzování akod mezi smluvními stranami platí ustanovení ob�anského zákoníku. 
 

XVI. 

SMLUVNÍ POKUTY 
1. Objednatel je oprávněn ú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výai 10.000,00 K� za ka~dý 

zapo�atý den prodlení s dokon�ením sjednaného díla objednateli oproti termínu dokon�ení 
sjednaném v �l. V. bod 1. této smlouvy. V případě pozdějaího zahájení realizace díla, ne~ který je 
uveden v �l. V. bodu 1. této smlouvy, z důvodů dle �l. V. bodu 2. této smlouvy, je objednatel 
oprávněn po~adovat smluvní pokutu a~ po uplynutí termínu dokon�ení díla navýaeného o po�et 
dní, odpovídajícímu prodlení se zahájením díla.  

2. Objednatel je oprávněn ú�tovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výai 1.000,00 K� denně  
za neodstranění ka~dé vady, uvedené v zápise o předání stavby, ve lhůtě sjednané smluvními 
stranami pro její odstranění. 

3. Zhotovitel je oprávněn ú�tovat objednateli úrok z prodlení ve výai 0,05 % z jakékoliv dlu~né 
�ástky v prodlení, a to za ka~dý den prodlení. 

4. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doru�ení jejich vyú�tování druhé 
smluvní straně. 
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5. Pokuty při odstraňování reklama�ních vad: objednatel je oprávněn po~adovat 5.000,00 K� za 
ka~dý den prodlení s nástupem na odstranění reklama�ních vad a za ka~dý den prodlení 
s odstraněním reklama�ních vad oproti dohodnutému termínu se sjednává smluvní pokuta ve 
výai 1.000,00 K� za ka~dý den prodlení a ka~dou vadu. 

6. Smluvní pokutu je mo~né po~adovat samostatně i v kombinaci s jinou smluvní pokutou dle této 
smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dot�eno právo poakozeného na náhradu akody v plné 
výai.  
 

XVII. 

PROHLÁaENÍ A ZÁRUKA INTEGRITY 
1. Zhotovitel prohlaauje, ~e se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s veřejnou 

zakázkou sám nebo prostřednictvím jiné osoby jednání, které by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména nenabízel ~ádné výhody osobám podílejícím 
se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a ve vztahu 
k ostatním dodavatelům se nedopustil jednání naruaujícího hospodářskou soutě~. 

2. Zhotovitel se zaru�uje, ~e se ani po uzavření smlouvy s objednatelem nedopustí výae popsaného 
jednání.   

 

XVIII. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
1. Ka~dá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit z důvodů uvedených 

v zákoně, zejména v ob�anském zákoníku. 
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv v době, kdy bude o zhotoviteli 

zahájeno insolven�ní řízení dle zákona �. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řeaení 
(insolven�ní zákon) v platném znění. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, ~e se prohláaení dodavatele o integritě 
uká~e být nepravdivým nebo jestli~e zhotovitel poruaí záruku integrity po uzavření smlouvy 
s objednatelem. 

4. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okam~ikem doru�ení písemného odstoupení jedné 
smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na 
náhradu akody vzniklé poruaením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani jiných 
ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukon�ení této smlouvy. 

5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také cenu dosud 
provedených a nevyfakturovaných prací. 

 

XIX. 

DORUOVÁNÍ 
1. Veakeré písemnosti budou mezi smluvními stranami doru�ovány osobně proti podpisu nebo 

doporu�enou poatou. 
 

XX. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skute�nosti, bránící řádnému plnění smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbyte�ného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání 
smluvních stran. 

2. Případné rozpory, vzniklé při provádění díla bude zhotovitel a objednatel řeait cestou dohody. 
Nedojde-li k dohodě, předlo~í věc místně přísluanému soudu R. 

 

 XXI. 

ZÁV�RENÁ USTANOVENÍ 
1. Tato smlouva se řídí �eským právem. Pokud v této smlouvě není sjednáno jinak, řídí se 

vzájemné vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem stanovené touto smlouvou ustanoveními 
ob�anského zákoníku. 

2. K platnosti této smlouvy v�. jejich změn a doplnění (dodatků) je potřeba písemná forma. Dodatky 
smlouvy budou �íslovány vzestupně. Jakákoliv vedlejaí ujednání, nejsou-li u�iněna v písemné 
formě, jsou neplatná. 

3. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím 
dot�ena platnost uzavřené smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní 
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strany se zavazují, ~e v takovém případě bez prodlení sjednají náhradní ustanovení, která 
nahradí neplatná a kterými bude zaru�eno dosa~ení věcného i právního ú�elu uzavřené smlouvy. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, při�em~ obě smluvní strany obdr~í její 
elektronický originál. 

5. Tato smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
�. 297/2016 Sb., o slu~bách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějaích 
předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.   

6. V případě, ~e je ú�innost smlouvy v souladu se zákonem �. 340/2015 Sb., o zvláatních 
podmínkách ú�innosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějaích předpisů, podmíněna zveřejněním této smlouvy v registru 
smluv, nastává ú�innost této smlouvy a~ jejím zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany 
souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv, kdy~ se smluvní strany dohodly, ~e 
uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí objednatel. 

7. Smluvní strany prohlaaují, ~e tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Smlouvu si pře�etly a s jejím 
obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz �eho~ připojují své podpisy ní~e. 

8. Nedílnou sou�ástí této smlouvy jsou přílohy: 
- Příloha �. 1 – Projektová dokumentace  
- Příloha �. 2 – Polo~kový rozpo�et zhotovitele 
- Příloha �. 3 – Vzor předávacího protokolu o provedených slu~bách, pracích a zakázkách 

 
 
 
 
V Třeboni 29.08.2023  V eských Budějovicích 29.08.2023  
 
 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Jan Váňa Jiří Jokl 
starosta majitel firmy 
  
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: TZeboň Datum: 19. 7. 2023

Zadavatel: I:
město TZeboň DI:

Uchaze�: I: Vyplň údaj
DI: Vyplň údaj

Projektant: I: 453036605
AFRY CZ s.r.o. DI: CZ453036605

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,000,0015,00%

385 458,46

Sazba daně Základ daně Výbe daně
80 946,28385 458,4621,00%

466 404,74CZK

2023011
Rozšíření �ásti MK v Jate�ní ulici v Třeboni

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní pZíslubného kalendáZního pololetí. Vebkeré dalbí informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny pZímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023011

Stavba:

Místo: Třeboň Datum:

Zadavatel: město TZeboň Projektant:
Uchaze�: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

STA
Soupis

 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

SO 101 Rozšíření MK 361 458,46

VON Vedlejší a ostatní náklady

SO 101

VON Vedlejší a ostatní náklady 24 000,00
24 000,00 29 040,00

Rozšíření �ásti MK v Jate�ní ulici v Třeboni

19. 7. 2023

AFRY CZ s.r.o.

385 458,46 466 404,74

Rozšíření MK 437 364,74361 458,46

437 364,74

29 040,00

Strana 2 z 12



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 7. 2023

Zadavatel: I:
město TZeboň DI:

Uchaze�: I: Vyplň údaj
DI: Vyplň údaj

Projektant: I: 453036605
AFRY CZ s.r.o. DI: CZ453036605

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 361 458,46

Základ daně Sazba daně Výbe daně
DPH základní 361 458,46 21,00% 75 906,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 437 364,74

RozbíZení �ásti MK v Jate�ní ulici v TZeboni

SO 101 - RozbíZení MK

SO 101 - Rozšíření MK

Vyplň údaj
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REKAPITULACE LENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 7. 2023

Zadavatel: město TZeboň Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Uchaze�: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 361 458,46

HSV - Práce a dodávky HSV 361 458,46

    1 - Zemní práce 104 026,95

    5 - Komunikace pozemní 186 808,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 619,00

    997 - PZesun sutě 11 550,54

    998 - PZesun hmot 2 453,97

RozbíZení �ásti MK v Jate�ní ulici v TZeboni

SO 101 - RozbíZení MK

SO 101 - Rozšíření MK
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 7. 2023

Zadavatel: město TZeboň Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Uchaze�: Vyplň údaj Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 361 458,46

D HSV Práce a dodávky HSV 361 458,46

D 1 Zemní práce 104 026,95

1 K 113154122
Frézování živi�ného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostZedek plochy do 500 m2 bez pZekážek 
v trase pruhu bíZky pZes 0,5 m do 1 m, tloubťky vrstvy 40 mm m2 45,000 170,00 7 650,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154122

VV "stávající vozovka v tl. 4 cm"  45,00 45,000

2 K 113154123R
Frézování živi�ného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostZedek plochy do 500 m2 bez pZekážek 
v trase pruhu bíZky pZes 0,5 m do 1 m, tloubťky vrstvy 60 mm m2 23,000 210,00 4 830,00

VV "stávající vozovka v tl. 6 cm"  23,00 23,000

3 K 122252513 Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině tZídy těžitelnosti I do 100 m3 m3 70,000 150,00 10 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252513

VV "výkop v zemině tZ. I v�etně odkopu aktivní zóny vozovky "  70,00 70,000

4 K 129001101
PZíplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbubnin v horninách 
jakékoliv tZídy m3 7,000 100,00 700,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101

VV "ru�ní dokopávka odkopů v blízkosti podzemních vedení" 
VV "dle vytý�ení stávajících podzemních vedení  - cca 10% odkopávek"  70*0,10 7,000

5 K 162351104
Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostZedku, bez naložení 
výkopku, avbak se složením bez rozhrnutí z horniny tZídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pZes 500 
do 1 000 m

m3 4,000 80,00 320,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104

VV "zemina pro násyp na meziddeponii a zpět  dle pol. 171152112"    2,00*2 4,000

6 K 162751117
Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostZedku, bez naložení 
výkopku, avbak se složením bez rozhrnutí z horniny tZídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pZes 9 000 
do 10 000 m

m3 68,000 100,00 6 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV "odvoz na skládku nebo recykla�ní stZedisko do 20km"
VV "pZebyte�ná zemina"  
VV "výkop zeminy"   70,00 70,000
VV "ode�ítá se zemina použitá do násypu "  -2,00 -2,000
VV Sou�et 68,000

7 K 162751119
Vodorovné pZemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostZedku, bez naložení 
výkopku, avbak se složením bez rozhrnutí z horniny tZídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost PZíplatek k 
ceně za každých dalbích i zapo�atých 1 000 m

m3 680,000 10,00 6 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

VV "celkem 20 km" 
VV "dle pol. 162751117 "    68,00*10 680,000

SO 101 - Rozšíření MK

RozbíZení �ásti MK v Jate�ní ulici v TZeboni

SO 101 - RozbíZení MK
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 167151101
Nakládání, skládání a pZekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny tZídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

VV "naložení zeminy na mezideponii pro násyp"  2,00 2,000

9 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letibtě s rozprostZením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavZením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně m3 40,000 60,00 2 400,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152111

VV "výměna podloží v aktivní zóně vozovky v tl. 500 mm"  40,00 40,000

10 M 58300002 Nákup a doprava zeminy vhodné do násypu aktivní zony t 87,264 300,00 26 179,20
VV 40,00*1,80*1,20*1,01 87,264

11 K 171152112
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letibtě s rozprostZením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavZením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu m3 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152112

VV "použita zemina z mezideponie"   2,00 2,000

12 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatZíděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 122,400 120,00 14 688,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV "dle pol. 162751117"     68,00*1,80 122,400

13 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do pZedepsaného 
tvaru

m3 70,000 80,00 5 600,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV "pZebytek výkopku na  recykla�ní skládku "          68,00 68,000
VV "výkopek na mezideponii pro zpětný násyp"         2,00 2,000
VV Sou�et 70,000

14 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v záZezech mimo skalních se zhutněním m2 72,000 20,00 1 440,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302

VV 72,00 72,000

15 K 181351005
RozprostZení a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně pZi souvislé plobe do 100 m2, tl. 
vrstvy pZes 250 do 300 mm m2 39,000 110,00 4 290,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351005

VV "plochy pro zatravnění tl. 300mm" 39,00 39,000

16 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 25,525 350,00 8 933,75 CS ÚRS 2023 01
VV 39,00*0,30*1,80*1,20*1,01 25,525

17 K 181411131
Založení trávníku na půdě pZedem pZipravené plochy do 1000 m2 výsevem v�etně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 39,000 60,00 2 340,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131

VV "plochy pro zatravnění " 39,000 39,000

18 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,780 200,00 156,00 CS ÚRS 2023 01
VV 39,00*0,02 0,780

D 5 Komunikace pozemní 186 808,00

19 K 564851111 Podklad ze btěrkodrti aD s rozprostZením a zhutněním plochy pZes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 235,000 180,00 42 300,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111

VV "konstrukce rozbíZení komunikace"
VV "vrtsva aDA 0/63- tl.150mm"  72,00 72,000

VV
"vrtsva aDB 0/63-(min) tl.150mm  v�. pZíp. rozbíZení pod obruby a 10% rezervy na nerovnost podkladu + proměnný spád 
pláně/vozovky"  163,00 163,000

VV Sou�et 235,000

20 K 564871011 Podklad ze btěrkodrti aD s rozprostZením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 24,000 310,00 7 440,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871011

VV "pZejezdový práh z kamenné  dlažby  min.tl. 250mm" 24,00 24,000

21 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo stZednězrnné - OKS) s rozprostZením a 
zhutněním v pruhu bíZky pZes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm m2 94,000 580,00 54 520,00 CS ÚRS 2023 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145111

VV "konstrukce rozbíZení komunikace"  94,00 94,000

22 K 569751111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěbí s rozprostZením a zhutněním, po zhutnění kamenivem drceným tl. 
150 mm

m2 7,000 210,00 1 470,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/569751111

VV "vrstva HDK 32/63"  7,00 7,000

23 K 573111111 PostZik infiltra�ní PI z asfaltu silni�ního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 94,000 25,00 2 350,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111111

VV "konstrukce rozbíZení komunikace"  94,00 94,000
VV "infiltra�ní postZik PI-A 0,5 kg/m2 po vybtěpení"

24 K 573231107 PostZik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silni�ní emulze, v množství 0,40 kg/m2 m2 116,000 20,00 2 320,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231107

VV "konstrukce rozbíZení komunikace"  116,00 116,000
VV "spojovací postZik PS-EP 0,40 kg/m2 po vybtěpení"

25 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostZením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu bíZky do 3 m tZ. I, po zhutnění tl. 40 mm m2 116,000 440,00 51 040,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134111

VV "konstrukce rozbíZení komunikace"  116,00 116,000

26 K 591111111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením pZebyte�ného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého m2 24,000 350,00 8 400,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591111111

VV "pZejezdový práh z kamenné  dlažby- lože z DK fr. 4/8mm"   24,00 24,000

27 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 24,240 700,00 16 968,00 CS ÚRS 2023 01
VV 24*1,01 'PZepo�tené koeficientem množství 24,240

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 619,00

28 K 912211111 Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silni�ního kus 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/912211111

VV "�ervené sloupúky z11g  " 5,00 5,000

29 M 40445158R Směrový sloupek Z11g červený kus 5,000 440,00 2 200,00
VV 5,00 5,000

30 K 914111111 Montáž svislé dopravní zna�ky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 3,000 550,00 1 650,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111

VV "B28" 2,00 2,000
VV "E8d" 1,00 1,000
VV Sou�et 3,000

31 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 2,000 1 800,00 3 600,00 CS ÚRS 2023 01
VV "B28" 2,00 2,000

32 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 1,000 660,00 660,00 CS ÚRS 2023 01
VV "E8d" 1,00 1,000

33 K 914511113 Montáž sloupku dopravních zna�ek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm kus 2,000 770,00 1 540,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511113

34 M 40445241 patka pro sloupek Al D 70mm kus 2,000 610,00 1 220,00 CS ÚRS 2023 01
VV 2,00 2,000

35 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 880,00 1 760,00 CS ÚRS 2023 01
VV 2,00 2,000

36 M 40445257 svorka upínací na sloupek D 70mm kus 3,000 110,00 330,00 CS ÚRS 2023 01
VV 3,00 3,000

37 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2023 01
VV 2,00 2,000

38 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zZízením lože, s vyplněním a zatZením spár cementovou 
maltou stojatého s bo�ní opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 63,000 280,00 17 640,00 CS ÚRS 2023 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213

VV " lože z betonu C 20/25 n XF4 v množství 0,05m3/bm"
VV "chodníkové obrubníky 80x250x1000 mm" 63,00 63,000

39 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 64,260 150,00 9 639,00 CS ÚRS 2023 01
VV 63*1,02 'PZepo�tené koeficientem množství 64,260

40 K 919732211
Sty�ná pracovní spára pZi napojení nového živi�ného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem bíZky do 15 mm, hloubky do 25 mm v�etně proZezání spáry m 46,000 80,00 3 680,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211

VV "v místě napojení na stáv. komunikace"   46,00 46,000

41 K 919735111 Yezání stávajícího živi�ného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm m 46,000 150,00 6 900,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111

VV "zaZíznutí hrany asf. vozovky v tl. 0,04m"   46,00 46,000

42 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výbky do 2,50 m zabetonovaných kus 7,000 350,00 2 450,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071711

VV "demontáž sloupků a vzpěr stávajícího oplocení"  7,00 7,000

43 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se �tvercovými oky, výbky pZes 1,6 do 2,0 m m 50,000 50,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966071822

VV "demontáž pletiva stávajícího oplocení"  50,00 50,000

D 997 PZesun sutě 11 550,54

44 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 7,314 120,00 877,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

VV "frézovaná živice "
VV "dle pol. 1113154122"     45,00*0,092 4,140
VV "dle pol. 1113154123R" 23,00*0,138 3,174
VV Sou�et 7,314

45 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním PZíplatek k ceně za každý dalbí i 
zapo�atý 1 km pZes 1 km t 138,966 10,00 1 389,66 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

VV "frézovaná živice - 20km celkem "
VV "dle pol. 1113154122"     45,00*0,092*19 78,660
VV "dle pol. 1113154123R" 23,00*0,138*19 60,306
VV Sou�et 138,966

46 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 1,719 115,00 197,69 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571

VV "betonové patky vybouraných sloupků a vzpěr  odvoz na skládku"   0,44 0,440
VV "sloupky oplocení do brotu  dle pol. 966077111"                    7,00*0,165        1,155
VV "pletivo oplocení do brotu dle pol. 966071822"                        50,00*0,00248      0,124
VV Sou�et 1,719

47 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
PZíplatek k ceně za každý dalbí i zapo�atý 1 km pZes 1 km t 19,871 10,00 198,71 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579

VV "betonové patky vybouraných sloupků a vzpěr  odvoz na skládku 20km "   0,44*19 8,360
VV "sloupky oplocení do brotu 10km   dle pol. 966077111"                    7,00*0,165 *9       10,395
VV "pletivo oplocení do brotu 10km dle pol. 966071822"                        50,00*0,00248*9      1,116
VV Sou�et 19,871

48 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatZíděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01 t 0,440 250,00 110,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221615

VV "betonové patky vybouraných sloupků a vzpěr  odvoz na skládku"   0,44 0,440

49 K 997221645R
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zatZíděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 t 7,314 1 200,00 8 776,80

VV "frézovaná živice "
VV "dle pol. 1113154122"     45,00*0,092 4,140
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "dle pol. 1113154123R" 23,00*0,138 3,174
VV " asfalt - bude zatZíděn dle skute�ných výsledků zkoubek (PAU) nezávislou zkubebnou"
VV Sou�et 7,314

D 998 PZesun hmot 2 453,97

50 K 998225111
PZesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živi�ným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 27,886 88,00 2 453,97 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19. 7. 2023

Zadavatel: I:
město TZeboň DI:

Uchaze�: I: Vyplň údaj
DI: Vyplň údaj

Projektant: I: 453036605
AFRY CZ s.r.o. DI: CZ453036605

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 000,00

Základ daně Sazba daně Výbe daně
DPH základní 24 000,00 21,00% 5 040,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 040,00

RozbíZení �ásti MK v Jate�ní ulici v TZeboni

VON - Vedlejbí a ostatní náklady

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE LENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 7. 2023

Zadavatel: město TZeboň Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Uchaze�: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 24 000,00

VRN - Vedlejbí rozpo�tové náklady 24 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 000,00

    VRN3 - ZaZízení stavenibtě 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 6 000,00

RozbíZení �ásti MK v Jate�ní ulici v TZeboni

VON - Vedlejbí a ostatní náklady

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 19. 7. 2023

Zadavatel: město TZeboň Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Uchaze�: Vyplň údaj Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 000,00

D VRN Vedlejbí rozpo�tové náklady 24 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 000,00
1 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum K� 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011114000

VV "zkoubky pro stanovení rozsahu PAU"  1,00 1,000

2 K 012103000 Geodetické práce pZed výstavbou K� 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000

VV "zajibtění inž. sítí v souladu s podmínkami jednotlivých správců sítí viz. dokladová složka, v�etně vyty�ení geodetem"
VV 1,00 1,000

3 K 012203000 Geodetické práce pZi provádění stavby K� 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě K� 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000 3500

5 K 013254000 Dokumentace skute�ného provedení stavby K� 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

VV "v digitální formě a 3x v tibněné formě -dle požadavku objednatele dokumentace"  1,00 1,000

D VRN3 ZaZízení stavenibtě 5 000,00
6 K 030001000 ZaZízení stavenibtě K� 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

VV 1,00 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 6 000,00
7 K 072103001 Projednání DIO a zajibtění DIR komunikace II.a III. tZídy … 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072103001

8 K 072103011 Zajibtění DIO komunikace II. a III. tZídy … 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072103011

VV
"dodání dopravního zna�ení, jejich rozmístění, údržba, pZemisťování během výstavby a následné odstranění po ukon�ení 
stavby"  1,00

1,000

VON - Vedlejší a ostatní náklady

RozbíZení �ásti MK v Jate�ní ulici v TZeboni

VON - Vedlejbí a ostatní náklady
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Třeboň Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel: I:
město Třeboň DI:

Uchaze�: I: Vyplň údaj
DI: Vyplň údaj

Projektant: I: 453036605
AFRY CZ s.r.o. DI: CZ453036605

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,000,0015,00%

3 187 113,16

Sazba daně Základ daně Výbe daně
669 293,763 187 113,1621,00%

3 856 406,92CZK

2023010
Plocha na pozemku parc. �. 767 v Jate�ní ulici v Třeboni

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslubného kalendářního pololetí. Vebkeré dalbí informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023010

Stavba:

Místo: Třeboň Datum:

Zadavatel: město Třeboň Projektant:
Uchaze�: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

STA
Soupis

 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

SO 101 Úprava plochy 3 131 113,16

VON Vedlejší a ostatní náklady

SO 101

VON Vedlejší a ostatní náklady 56 000,00
56 000,00 67 760,00

Plocha na pozemku parc. �. 767 v Jate�ní ulici v Třeboni

29. 5. 2023

AFRY CZ s.r.o.

3 187 113,16 3 856 406,92

Úprava plochy 3 788 646,923 131 113,16

3 788 646,92

67 760,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel: I:
město Třeboň DI:

Uchaze�: I: Vyplň údaj
DI: Vyplň údaj

Projektant: I: 453036605
AFRY CZ s.r.o. DI: CZ453036605

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 131 113,16

Základ daně Sazba daně Výbe daně
DPH základní 3 131 113,16 21,00% 657 533,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 788 646,92

Plocha na pozemku parc. �. 767 v Jate�ní ulici v Třeboni

SO 101 - Úprava plochy

SO 101 - Úprava plochy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE LENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel: město Třeboň Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Uchaze�: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 131 113,16

HSV - Práce a dodávky HSV 2 802 263,16

    1 - Zemní práce 786 859,90

    5 - Komunikace pozemní 1 835 627,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 172 824,00

    998 - Přesun hmot 6 952,26

PSV - Práce a dodávky PSV 168 850,00

    762 - Konstrukce tesařské 168 850,00

M - Práce a dodávky M 160 000,00

    21-M - Elektromontáže 160 000,00

Plocha na pozemku parc. �. 767 v Jate�ní ulici v Třeboni

SO 101 - Úprava plochy

SO 101 - Úprava plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel: město Třeboň Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Uchaze�: Vyplň údaj Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 131 113,16

D HSV Práce a dodávky HSV 2 802 263,16

D 1 Zemní práce 786 859,90

1 K 122252515
Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 
m3

m3 871,000 150,00 130 650,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252515

VV "výkop v zemině tř. I v�etně odkopu aktivní zóny vozovky "  871,00 871,000

2 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbubnin v horninách 
jakékoliv třídy m3 43,550 100,00 4 355,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101

VV "ru�ní dokopávka odkopů v blízkosti podzemních vedení" 
VV "dle vytý�ení stávajících podzemních vedení  - cca 5% odkopávek"  871*0,05 43,550

3 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avbak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 
do 1 000 m

m3 142,000 28,00 3 976,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104

VV "zemina pro násyp na meziddeponii a zpět  dle pol. 171152112"    71,00*2 142,000

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avbak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 800,000 98,00 78 400,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV "odvoz na skládku nebo recykla�ní středisko do 20km"
VV "přebyte�ná zemina"  
VV "výkop zeminy"   871,00 871,000
VV "ode�ítá se zemina použitá do násypu "  -71,00 -71,000
VV Sou�et 800,000

5 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avbak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalbích i zapo�atých 1 000 m

m3 8 000,000 10,00 80 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

VV "celkem 20 km" 
VV "dle pol. 162751117 "    800,00*10 8 000,000

6 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 71,000 120,00 8 520,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101

VV "naložení zeminy na mezideponii pro násyp"  71,00 71,000

7 K 171152111
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letibtě s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně m3 472,000 55,00 25 960,00 CS ÚRS 2023 01

SO 101 - Úprava plochy

Plocha na pozemku parc. �. 767 v Jate�ní ulici v Třeboni

SO 101 - Úprava plochy
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152111

VV "výměna podloží v aktivní zóně vozovky v tl. 500 mm"  472,00 472,000

8 M 58300002 Nákup a doprava zeminy vhodné do násypu aktivní zony t 1 029,715 0,00
VV 472,00*1,80*1,20*1,01 1 029,715

9 K 171152112
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letibtě s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu m3 71,000 70,00 4 970,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152112

VV "použita zemina z mezideponie"   71,00 71,000

10 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 1 440,000 120,00 172 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV "dle pol. 162751117"     800,00*1,80 1 440,000

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 871,000 70,00 60 970,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV "přebytek výkopku na  recykla�ní skládku "          800,00 800,000
VV "výkopek na mezideponii pro zpětný násyp"         71,00 71,000
VV Sou�et 871,000

12 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 1 776,000 25,00 44 400,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302

VV 1776,00 1 776,000

13 K 181351005
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé plobe do 100 m2, tl. 
vrstvy přes 250 do 300 mm m2 561,000 66,00 37 026,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351005

VV "plochy pro zatravnění tl. 300mm" 561,00 561,000

14 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 367,163 300,00 110 148,90 CS ÚRS 2023 01
VV 561,00*0,30*1,80*1,20*1,01 367,163

15 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem v�etně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 561,000 40,00 22 440,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131

VV "plochy pro zatravnění tl. 300mm" 561,00 561,000

16 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 11,220 200,00 2 244,00 CS ÚRS 2023 01
VV 561*0,02 11,220

D 5 Komunikace pozemní 1 835 627,00

17 K 564710011R
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 50 mm m2 3 099,000 70,00 216 930,00

VV "lože pod zatravňovací dlažbu"    1570,00 1 570,000
VV "zásyp zatravňovací dlažby"           1529,00 1 529,000
VV Sou�et 3 099,000

18 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 3 724,600 220,00 819 412,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564761111

VV
"vrtsva HDK 32/63 v�. 10% rezervy na nerovnost pokladu + proměnný spád pláně - celková tl. 400mm ,tzn. 2x"  
1693,00*1,10*2

3 724,600

19 K 564871016 Podklad ze btěrkodrti aD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm m2 71,000 350,00 24 850,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871016

VV "zpevněná nároží, vrtsva aD 0/32- tl.300mm"  71,00 71,000

20 K 581131115 Kryt cementobetonový silni�ních komunikací skupiny CB I tl. 200 mm m2 8,000 510,00 4 080,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/581131115

VV "betonové plochy tl.20cm pro vykreslení VDZ" 
VV 2,00*4 8,000

21 K 593532114
Kladení dlažby z plastových vegeta�ních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. 
do 20 mm a s vyplněním vegeta�ních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy přes 300 m2 m2 1 530,000 150,00 229 500,00 CS ÚRS 2023 01
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P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/593532114

VV 1530,00 1 530,000

22 M 56245141 dlažba zatravňovací recyklovaný PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm m2 1 545,300 350,00 540 855,00 CS ÚRS 2023 01
VV 1530*1,01 'Přepo�tené koeficientem množství 1 545,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 172 824,00
23 K 915000001R Zna�kovací systém pomocí speciálních zna�ek kus 260,000 120,00 31 200,00

VV "btětinky pro vyzna�ení parkovacích stání - montáž v�. dodávky" 
VV 65,00*4 260,000

24 K 915131111 Vodorovné dopravní zna�ení stříkané barvou přechody pro chodce, bipky, symboly bílé základní m2 2,400 300,00 720,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915131111

VV "symbol O2 - postižený" 
VV 0,60*4 2,400

25 K 915621111
Předzna�ení pro vodorovné zna�ení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plobné bipky, 
symboly, nápisy

m2 2,400 80,00 192,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915621111

VV "symbol O2 - postižený" 
VV 0,60*4 2,400

26 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 1 599,000 88,00 140 712,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726123

VV "výztužná geotextile na pláni min. 300g/m2 , typ S2"   1599,00 1 599,000

D 998 Přesun hmot 6 952,26

27 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živi�ným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 79,003 88,00 6 952,26 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

D PSV Práce a dodávky PSV 168 850,00

D 762 Konstrukce tesařské 168 850,00

28 K 762000001R
Montáž a dodávka dřevěných kulatin - tlakově impregnovaných, kotvení závitovými ty�emi pr.16mm, délky 
400mm

m 307,000 550,00 168 850,00

VV 307,00 307,000

D M Práce a dodávky M 160 000,00

D 21-M Elektromontáže 160 000,00

29 K 210204002R
Kompletní montáž a dodávka - Autonomní solární lampy-bestiboký tubus z nerezové oceli pokrytý besti 
solárními panely

kus 2,000 80 000,00 160 000,00

VV 2,00 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel: I:
město Třeboň DI:

Uchaze�: I: Vyplň údaj
DI: Vyplň údaj

Projektant: I: 453036605
AFRY CZ s.r.o. DI: CZ453036605

Zpracovatel: I:
 DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 56 000,00

Základ daně Sazba daně Výbe daně
DPH základní 56 000,00 21,00% 11 760,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 67 760,00

Plocha na pozemku parc. �. 767 v Jate�ní ulici v Třeboni

VON - Vedlejbí a ostatní náklady

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE LENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel: město Třeboň Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Uchaze�: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 56 000,00

VRN - Vedlejbí rozpo�tové náklady 56 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 36 000,00

    VRN3 - Zařízení stavenibtě 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 15 000,00

Plocha na pozemku parc. �. 767 v Jate�ní ulici v Třeboni

VON - Vedlejbí a ostatní náklady

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 29. 5. 2023

Zadavatel: město Třeboň Projektant: AFRY CZ s.r.o.
Uchaze�: Vyplň údaj Zpracovatel:  

P Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 56 000,00

D VRN Vedlejbí rozpo�tové náklady 56 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 36 000,00
1 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum K� 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011114000

VV "zkoubky pro stanovení rozsahu výměny podloží"  1,00 1,000

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou K� 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000

VV "zajibtění inž. sítí v souladu s podmínkami jednotlivých správců sítí viz. dokladová složka, v�etně vyty�ení geodetem"
VV 1,00 1,000

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby K� 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě K� 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000

5 K 013254000 Dokumentace skute�ného provedení stavby K� 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

VV "v digitální formě a 3x v tibněné formě -dle požadavku objednatele dokumentace"  1,00 1,000

D VRN3 Zařízení stavenibtě 5 000,00
6 K 030001000 Zařízení stavenibtě K� 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/030001000

VV 1,00 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00
7 K 072103001 Projednání DIO a zajibtění DIR komunikace II.a III. třídy … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072103001

8 K 072103011 Zajibtění DIO komunikace II. a III. třídy … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072103011

VV
"dodání dopravního zna�ení, jejich rozmístění, údržba, přemisťování během výstavby a následné odstranění po ukon�ení 
stavby"  1,00

1,000

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Plocha na pozemku parc. �. 767 v Jate�ní ulici v Třeboni

VON - Vedlejbí a ostatní náklady
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Příloha �. 3 smlouvy o dílo – vzor protokolu 

 
 

PYEDÁVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH SLU}BÁCH, PRACÍCH A DODÁVKÁCH 

 

 

ZA OBDOBÍ:  íslo protokolu:  

 

DODAVATEL : 

 

Název a sídlo: Jiří Jokl 

Poštovní adresa: Hlinsko 56,370 01 eské Budějovice  

I: 42417473 DI: CZ6209091295 

 

OBJEDNATEL : 

 

Název a sídlo  Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 

I:  00247618 DI:  CZ00247618 

 

STAVBA:  

Název: RozaíZení �ásti MK a úprava plochy v Jate�ní ulici v TZeboni 

Místo stavby: k. ú. Třeboň 
SOD �íslo:  
ze dne: 

750/7649/23 
 

 

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE 

 
Od zahájení do konce 
předchozího období Probíhající období Od zahájení do konce 

probíhajícího období 

Faktura, základ 21 %    

Faktura, základ 15 %    

Faktura, DPH 21 %    

Faktura, DPH 15 %    

Celková cena bez DPH     

Celková cena v�. DPH    

 
 
Nedílnou sou�ástí předávacího protokolu je oceněný soupis provedených prací. 
 
 
 
 
 

……...………………………. ……………………………………….. ……………………………………….. 
Datum Za dodavatele Za objednatele 

 
 
 
 

 


