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Technické podmínky pro realizaci stavby: 
 

 „ZUŠ Vl. Ambrose ul. Kravařova – oprava vnějšího pláště budovy vč. 
střechy“ 

 
Předmět stavby: 
Je vymezen projektovými dokumentacemi pro provádění stavby „ZUŠ VL. AMBROSE 
PROSTĚJOV-OPRAVA FASÁDY“ a „ZUŠ VL. AMBROSE PROSTĚJOV-OPRAVA STŘECHY“ 
vypracované společností CAD PROJEKT PLUS, s.r.o., Riegrova 793/2, Prostějov, IČ:25587293 z 
12/2021 a 06/2022, včetně slepého prováděcího a fakturačního rozpočtu, výzvou k podání cenové 
nabídky, závazným návrhem Smlouvy o dílo č. 25/04/ORI-OVZ/2023, Technickými podmínkami 
pro výběrové řízení a provádění stavby, stanovisky dotčených orgánů státní správy. 
 
Projektová dokumentace řeší:  
Oprava fasády 
SO 01 – oprava soklové části fasády – výměna sanačních omítek, nový nátěr fasády, oprava 
stávajících zámečnických prvků mříží, oken, větracích žaluzií a dalších prvků, nacházejících se 
v úrovni soklu 
SO 02 – oprava nadsoklové části fasády – oprava omítek a nový nátěr fasády. Součástí je také oprava 
stávajících špaletových oken, orientovaných do uliční části.  
 
Oprava stávající střechy objektu 
SO 01 – oprava sedlových a pultových střech – demontáž stávající krytiny a bednění, oprava krovu, 
výměna oplechování, nová krytina 
SO 02 – oprava věží – provedení celkové repase oplechování obou věží, oprava krovové konstrukce 
věží, včetně podrobného zaměření prvků pro výrobu přesných replik.  
 
Objekt ZUŠ je situován uvnitř městské památkové zóny, není nemovitou kulturní památkou. 
 
Předmětem díla i jeho ceny je rovněž:  

1. Zhotovitel vypracuje časový a finanční harmonogram prací, který bude přílohou 
smlouvy o dílo. 

2. Finanční plnění (prostavěnost) v roce 2023 bude činit min. 5,5mil. Kč. 
3. Zhotovitel bude koordinovat postup a časový harmonogram prací s personálem ZUŠ. V 

maximální míře bude provádět hlučné montážní a stavební práce mimo vyučovací hodiny.  
4. Zajištění oddělení prostor s možností pádu stavebních materiálů od prostor přístupných 

veřejnosti. 
5. Zabezpečení střechy objektu v průběhu prací takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby 

nedošlo během stavebních prací k zatečení dešťové vody do objektu. 
6. Zajištění souhlasu se zvláštním užíváním veřejného prostranství (komunikace, chodníky, 

zpevněné plochy, veřejná zeleň) na příslušných odborech MM Prostějova (Odbor dopravy a 
Odbor správy a údržby majetku města). 

7. Zhotovitel bude plně respektovat podmínky uvedené v rozhodnutích vydaných oddělením 
památkové péče. 

8. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků včetně řádně uklizených při stavebních pracích 
dotčených prostor a ploch (staveniště, případné lešení kolem objektu atd). 

 
Další podmínky provádění:       

1. Zřízení staveniště, zdroje el. energie a vody zajistí zhotovitel. V případě dohody s vedením 
školky, mohou být využity přilehlé prostory školy. Zdroje energií budou osazeny podružným 
měřením, přičemž po ukončení prací bude provedeno vyúčtování spotřebovaných energií. 
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2. Při realizaci prací je nutno postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn pohyb vozidel
záchranného integrovaného systému a zásobování.

3. Staveniště bude zřetelně a v dostatečné míře označeno výstražným značením „POZOR
STAVBA –NEBEZPEČÍ ÚRAZU“ a bude odděleno od ostatních prostor tak, aby nedošlo ke
vstupu třetích osob.

4. Zadavatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah díla, změnit termín realizace případně tuto soutěž
zrušit.

5. Během provádění stavebních prací bude zhotovitel udržovat plochy v sousedství stavby prosté
stavebních zbytků, prachu a nečistot.

6. Dílo bude předáno řádně uklizené (odstraněny zbytky stavebního a rostlinného
materiálu, prachu) a to včetně stavbou zasažených prostor.

Cena díla:
Bude doložena detailním položkovým rozpočtem při respektování všech podmínek provádění díla.
Do ceny díla uchazeč započítá všechny náklady potřebné pro řádné provedení a předání díla objednateli.
Pokud není některý titul z těchto nákladů ve slepém rozpočtu konkrétně specifikován, započte uchazeč tento
náklad do jednotlivých položek rozpočtu.
Náklady, které zhotovitel stavby mohl (měl) s odbornou péčí předvídat, nebudou předmětem případných
víceprací hrazených zhotoviteli objednatelem.

V Prostějově dne 25.04.2023
Zpracovala:
Za správnos


