
Smlouva o dílo Spr 2031/2021
OS Zlín - vybudování systému vnější ochrany budovy před úČinky blesku

SMLOUVA O DÍLO
,,OS Zlín - vybudování systému vnější ochrany budovy před účinky blesku"

uzavřená pode § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále také "OZ"),

I.
Smluvní strany

1.
Česká republika - Okresní soud ve Zh'ně
se sídlem: Dlouhé díly 351, 763 02 Zlín - Louky
zastoupená: Mgr. Petrem HanáČkem, předsedou okresního soudu,
IČO: 00025097
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČNB
Č. ú.: 523661/0710
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a

2. Bilk Elektro s.r.o.
se sídlem: NevŠová 24, 763 21 SlaviČín
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ks v Brně, oddíl C, vloŽka 110493
zastoupená: Vojtěchem Fuskem, jednatelem spoleČnosti
IČO: 07835035
DIČ: CZ07835035
bankovní spojení: Moneta Money Bank
Č. ú.: 227886475/0600
(dále jen ,,zhotovitel') na straně druhé

uzavírají na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem ,,OS Zlín — vybudování
systému vnější ochrany budovy před úČinky blesku", zadané v souladu s Instrukcí Č. 7/2019
Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. l. 2020, Č. j.: MSP-34/2019-OPR-SP o zadávání veřejný"h
zakázek v resortu Ministerstva spravedlnosti v platném znění a v souladu s ust. § 6 a § 27 zákona
Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níŽe uvedeného
dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále také ,,snilouva'):
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II.
Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen ,,Závazné podklady") se rozumí:
a) Nabídka zhotovitele ze dne 22. 6. 2023,
b) Zadávací dokumentace ze dne 8. 6. 2023 (Spr 2031/2021),
C) Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 27. 6. 2023 (Spr 2031/2021),
d) Projektová dokumentace,vypracovaná ELPRO Fusek s.r.o., Lipník nad BeČvou V-Podhoří

16, 751 31 Lipník nad BeČvou, IČO:03035476, listopad 2022),
e) výkaz výměr,

2. Zhotovitel podpisem této
uvedené Závazné podklady, Že se
podkladů nemá Žádné výhrady.

smlouvy potvrzuje, Že převzal od objednatele vŠechny výše
seznámil s jejich obsahem a Že vůči obsahu a podobě těchto

III.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy vybudování systému vnější ochrany budovy před účinky
blesku (dále jen ,,dílo") dle položkového rozpoČtu, který je přílohou Č. 1 této Smlouvy.

2. Místem provádění díla je budova Okresního soudu ve Zlíně, dlouhé díly 351, 763 02
Zlín — Louky. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci, která bude
poskytnuta zhotoviteli k řádnému provedení díla, a ve výkazu výměr (položkovém rozpoČtu), který
je nedílnou souČástí této Smlouvy.

3. SouČástí díla jsou i dalŠí Činnosti zhotovitele spojené s realizací díla a to konkrétně:
zpracování návrhu harmonogramu postupu realizace akce (časový plán),

- provedeni potřebných zkouŠek, atestů a revizí podle ČSN a ČSN EN (technických norem),

- ekologická likvidace demontovaného materiálu, uloŽení suti a odpadu na veřejnou skládku,
vČetně dopravy,

_ vybudování, udrŽování a odklizení zařízení staveniŠtě, vytyČení místa provádění díla (dále
také ,,staveniŠtě"),

- poŽární dozor,
- průběžný a konečný úklid,

- drobné stavební, malířské a zapravovací práce,
- dokumentace skuteČného provedení díla a nově instalovaných prvků v poČtu 2 parě

v listinné podobě a 1 x na přenosném datovém nosiČi ve formátu PDF a lx na přenosném
datovém nosiČi ve formátech DWG, DOC a XLS.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpeČí tak, aby
dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo úČelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a
provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu

s touto Smlouvou v rozsahu vŠech jejích příloh,
- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologů a státní zkuŠebnictví (vČetně pravidel
uvedených v takových normách jako doporučující),

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
- s obecně závaznými právními předpisy.
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5 Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé slouŽit svému úČelu plynoucímu
z této Smlouvy, jinak úČelu obvyklému.

6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

7. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v ČI III. smlouvy, které budou nezbytné k
řádnému dokonČení díla, fůnkČnosti provozu nebo respektování závazných pokynů objednatele se
zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu objednatele.

8. StaveniŠtěm se pro úČely této smlouvy rozumí místo, kde bude dílo prováděno

IV.
Čas plnění

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději vŠak od
posledního dne, kdy je zhotovitel dle této smlouvy povinen práce zahájit, aŽ do úplného dokonČení
a protokolárního předání díla objednateli vČetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení
staveniŠtě.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v ČI. III. této Smlouvy nejpozději do 3 měsíců
od nabytí úČinnosti této Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniŠtě do 5 kalendářních dnů od výzyy
zhotovitele. Zhotovitel je povinen zahájit provádění stavebních prací nejpozději do 5 kalendářních
dnů ode dne předání staveniŠtČ objednatelem.

4. Bude-li objednatelem dán příkaz k doČasnému zastavení prací na díle (dále jen ,,sistace díla")
např. důvodu:

_ dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,
_ při provádění díla bude nutné provést odchýlení se od zadávací dokumentace v materiálech,

postupu či technologii provedení,
_ došlo mezi smluvními stranami ke vzniku sporu o způsobu provedení, rozsahu a kvalitě

provedených nebo prováděných prací (vC. použitých materiálů, stavebně technických
postupů a teclmologii), pokud se spor nepodaří bezodkladně vyřešit,

_ při provádění díla je naruŠen nebo omezen provoz objednatele nebo ohroŽena bezpeČnost
V V · 'jeho zamestnancu a verejnosu,

_ při provádění díla hrozí nebo vznikají Škody na majetku objednatele,
- práce jsou prováděny nešetrným způsobem v rozporu s poŽadavky vyplývajícími ze

zadávací dokumentace,
- při provádění díla nejsou dodrŽována pravidla BOZP, PO a hygienické předpisy,
- vznikla nebo byla zjištěna potřeba víceprací,
- není umoŽněn řádný technický dozor objednatele a nejsou respektovány jejich příkazy,
- není řádně veden stavební deník,
- aktuálně přijímaných opatření z důvodu mimořádné události,
_ vyžadují-li to bezpeČnostní pravidla objednatele (např. ochrana informací apod.),
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je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbyteČného odkladu přeruŠit provádění díla
a při provádění zabezpeČovacích prací postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak,
aby nemohlo dojít k poŠkození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení
nebo přeruŠení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi
výstavby. V době trvání sistace díla neběŽí lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této
Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v tomto Článku
Smlouvy. ProdlouŽení doby plnění bude upraveno písemným dodatkem ke smlouvě. Spočívají-li
vŠak důvody sistace díla na straně zhotovitele, prodlužuje se tato doba pouze o dodateČnou
přiměřenou lhůtu stanovenou písemně objednatelem k odstranČní důvodů sistace a k pokraČování
v provádění díla.

5. PřeruŠí-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při
uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyŠŠí moc),
jako např. válka, Živelní katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková
událost brání zhotoviteli v dalŠím provádění díla, doba stanovená v tomto Článku Smlouvy. Za
okolnosti vyŠŠí moci se naproti tomu nepovažují zpoŽdění dodávek poddodavatelů, výpadky médií
apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději vŠak do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele
vyrozumět o vzniku okolností vyŠŠí moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, Že
stav vyŠŠí moci bude trvat déle neŽ tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit
od Smlouvy.

6. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín
zahájení prací uvedený v tomto Článku Smlouvy na pozdější termín.

7. Stavební práce venkovní mohou být prováděny od pondělí do neděle od 6:00 hod. do 18:00
bod. Stavební práce vnitřní mohou být prováděny od pondělí do Čtvrtku od 7:00 do 15:00 hod.,
pátek od 7:00 do 14:00 hodin. Dodavatel bere na vědomí, Že práce budou prováděny za provozu
v objektu zadavatele a nesmí tento omezit.

V.
Cena díla

1. Ccna díla, uvcdcnCho v ČI. III. odst. 1 tCto snilouvy byla dohodnuta v cclkovC výši
2 462 343,70 KČ (slovy dva miliony Čtyři sta Šedesát dva tisíc tři sta Čtyřicet tři korun českých
sedmdesát haléřů), vČetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a
nepřekroČitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a
to i po případném prodlouŽení termínu dokonČení realizace díla z důvodů ležících na straně
objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanČní zdroje v průběhu realizace apod.). Cena za
dílo obsahuje veŠkeré náklady zhotovitele spojené s realizací díla.

2. Rozpis ceny v KČ:

> cena bez DPH 2 034 994,79 KČ
(slovy dva miliony třicet Čtyři tisíc devět set devadesát Čtyři korun českých sedmdesát devět
haléřů)

> DPH 427 348,91 Kč
(slovy Čtyři sta dvacet sedm tisíc tři sta Čtyřicet osm korun českých devadesát jeden haléřů)

> celková cena vC. DPH 2 462 343,70 KČ
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(slovy dva miliony Čtyři sta Šedesát dva tisíc tři sta Čtyřicet tři korun českých sedmdesát
haléřů)

3. Zhotovitel prohlašuje, Že celková cena zahrnuje veŠkeré náklady zhotovitele spojené s
realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Zhotovitel přebírá také veŠkeré povinnosti plynoucí
v souvislosti s plněním smlouvy ze zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalŠích zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přiČemŽ
náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. SouČástí ceny díla jsou také:

a) poplatky za uloŽení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, vČetně dopravy,

b) náklady na případné vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniŠtě
C) náklady na dodávky a Činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, uvedené v ČI. III. 3

smlouvy.

4. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné uŽitné
vlastnosti díla, můŽe být potvrzena pověřeným zaměstnancem objednatele zápisem do stavebního
deníku.

5. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla (méněpráce), nebo poŽadovat jinou kvalitu prací
a dodávek souvisejících s dílem (dále jen ,,změna díla'), a za tím úČelem vydat zhotoviteli písemný
příkaz, který poŽadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě příkazu
objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje. Na základě výše uvedeného
písemného příkazu zhotovitel zpracuje a předloŽí objednateli ocenění změny ve formě
položkového rozpisu ceny do 10 pracovních dnů od obdrŽení tohoto příkazu. Ocenění změny
bude vycházet ze Závazných podkladů. V případě prací a dodávek neuvedených ve smlouvě ani
v Závazných podkladech, bude ocenění změny vycházet z cen obvyklých v Čase a místě pro dané
práce a dodávky. K ocenění změny je objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko
zhotoviteli do 10 pracovních dnů od obdrŽení ocenění změny, nebude-li smluvními stranami
písemně dohodnuta jiná lhůta. Pokud objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp.
úpravou harmonogramu, tuto skuteČnost zhotoviteli písemně potvrdí. Nedohodnou ii se smluvní
strany na změně, je objednatel povinen zaplatit cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu
nutné Činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla, přiČemŽ při urČení
nové ceny jsou rozhodující tato smlouva a Závazné podklady. Případné omezení sjednaného
rozsahu díla (méně práce) bude provedeno písemným dodatkem k této smlouvě.

6. Případná potřeba rozŠíření rozsahu díla (vícepráce) bude řeŠena v souladu s právními
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel vyzve
zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout tyto
vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným v této smlouvČ a v Závazných podkladech. Pokud
charakter víceprací nebude moŽné ocenit za pouŽití poloŽek, jež jsou uvedené ve smlouvě či
v Závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v Čase a místě pro dané
práce a dodávky. V případě, Že postupem v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání
veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, bude uzavřen písemný dodatek
k této smlouvě

7. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše přísluŠné sazby DPH, bude úČtována
DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právni" úpravou a cena díla bude
upravena písemným dodatkem k této smlouvě.
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VI.
Platební podmínky

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpoČtu, z
tohoto důvodu má právo Čerpání finanČních objemů určených k provedení díla v opodstatněných
případech upravovat. V takovém případě bude sjednán písemný dodatek ke Smlouvě.

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne
druhé smluvní straně závdavek.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, Že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není
dotČeno ustanovení ČI. VI. 4. Smlouvy.

4. Úhrada ceny díla bude prováděna v České měně. Zhotovitel po předání díla vystaví dílčí
daňový doklad (fakturu) a koneČnou fakturu po splnění věcných a termínových podmínek.
Přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených
prací a dodávek, vČetně výměrů odsouhlasených technickým dozorem objednatele, jinak faktura
nezakládá povinnost platit. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouŽí jako
podklad pro zpracování faktury za provedené práce. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit,
jestliže je zhotovitel v prodlení dle ČI. IV. 2. této Smlouvy nebo má dílo či jeho provedení vady či
nedodělky. Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do fakturace dodávky podle svého
uvážení i před uskuteČněním montáŽe dodané věci, pakliŽe dodanou věc převzal.

5. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náleŽitosti obsaŽené v § 29 zákona Č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis
skuteČně provedených prací. Splatnost faktu'y je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od
doruČení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamŽikem předání pokynu k úhradě
peněŽnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náleŽitosti, objednatel je oprávněn ji do 30
kalendářních dnů vrátit zliotoviteli a nová lhůta splatnosti poČíná běžet aŽ okamŽikem doruČení
nové, opravené faktury objednateli.

6. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výše 90% dohodnuté ceny díla.
zbývajících 10% ceny díla zaplatí zhotoviteli po převzetí díla a souČasně po odstranění vŠech vad
a ncdodČlků uvedených y protokolu o předání a převzetí díla na základě koneČné faktury vystavené
zhotovitelem. V koneČné faktuře budou zhotovitelem zúČtovány veŠkeré platby, které mu byly
poskytnuty v průběhu smluvního vztahu.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu prací v případech, kdy zhotovitel:
- přeruŠí práce bez příkazu objednatele,
- přeruŠí práce z důvodů na straně zhotovitele,
- nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací,
- provádí přes písemné upozornění technického dozoru práce v rozporu se smlouvou.

8. V případě prodlení objednatele s platbou faktury má zhotovitel právo poŽadovat úhradu
úroku z prodlení dle zvláŠtního právního předpisu v platném znění (nařízení vlády Č. 351/2013
Sb.).
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VII.
DalŠí povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel zabezpeČí předání staveniŠtě. O předání a převzetí staveniŠtě a jeho stavu bude
sepsán písemný protokol.

2. Objednatel proŠkolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu
realizace díla a umoŽní vstup do objektu za podmínek dodrŽování rnlČenlivosti o vŠech
skuteČnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dovědí.

3. Zhotovitel se zavazuje bČhem zhotovování díla i po jeho předání objednateli, zachovávat
nilČenlivost o vŠech skuteČnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením
díla. Zhotovitel odpovídá za poruŠení mlČenlivosti svými zamČstnanci, jakož i třetírni osobami,
které se na provádění díla podílejí.

4. Smluvní strany se dohodly, Ze si na výzvu poskytnou veŠkerou souČinnost potřebnou ke
zdárnému dokonČení díla. V případě potřeby souČinnosti třetí osoby vyvine kaŽdá ze smluvních
stran maximální úsilí k zajištění této souČinnosti třetí osoby potřebné ke zdárnému dokonČení díla
a jeho uvedení do provozu.

5. Zhotovitel je povinen udrŽovat na předaném pracoviŠti pořádek a Čistotu a odstraňovat
odpady a neČistoty vzniklé prováděním díla.

6. Zhotovitel bude respektovat a zabezpeČí splnění podmínek stanovených správními orgány
objednateli a uhradí případné sankce za neplnění tčchto podmínek zaviněné zhotovitelem.

7. Zhotovitel je povinen před předáním díla zaŠkolit osoby urČené objednatelem v obsluze a
údrŽbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaŠkolené osoby mohly
provozovat.

8. Zhotovitel zajistí na stavbě dodrŽování bezpeČnostních a protipoŽárních předpisů a zajistí
proŠkolení vŠech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodrŽování
obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se Likvidace odpadů, ochrany
Životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

9. Zhotovitel je povinen vyuŽívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a
hradí případné Škody vzniklé jejím uŽíváním.

10. Způsob dodávky energií a vody pro dílo, vČetně způsobu vyúČtování stanoví objednatel
v rámci předání staveniŠtě

11. DalŠí povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb pro objednatele

za optůnálních kvalitativních podmínek,
b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování

dodrŽování předpisů o BOZP, PO a zachování pořádku na staveniŠti.
c) vedoucí realizaČního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací na díle přítomna v místě stavby
a musí být vybavena vŠemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení
objednatele,
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d) veŠkeré práce budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění
povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele,

e) zhotovitel je povinen oznaČit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem
a zabezpeČit oznaČení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem přísluŠného
poddodavatele,

f) zhotovitel se zavazuje, Že zaplatí ve splatnosti oprávnČné faktury poddodavatelů, které
zhotovitel pro provedení díla vyuŽil,

g) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém drŽení,
úschově či pod svou kontrolou,

h) zhotovitel bude řádně nakládat a peČovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po
dobu jejich uŽívání;

i) zhotovitel zajišt'uje dopravu, vykládku a skladování v místě staveniŠtě na své náklady,
j) zhotovitel se zavazuje, Že bude respektovat pravidla BOZP, PO a ostatní pravidla platná v

areálu objednatele,
k) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska dodrŽování BOZP, PO,
kvality, dodrŽování zadávací dokumentace, harmonogramu prací a udrŽování pořádku na
převzatém staveniŠti.

12. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů. Zhotovitel
předkládá seznam poddodavatelů i tehdy, pokud v nabídce uvedl, Že nezamýšlí zadat část(i) veřejné
zakázky jinému subjektu.

13. Zhotovitel je oprávněn zastupovat objednatele v
souvisejících se zajištěním kolaudaČního souhlasu. Objednatel
tímto úČelem plnou moc.

případných
se zavazuje

správních řízeních
udělit zhotoviteli za

VIII.
Mlčenlivost

1. VŠechny informace, které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním dle této dohody, jsou
důvěrné povahy. Zhotovitel se zavazuje zachovávat o důvěrných informacích mlČenlivost a
důvČrnC informace pouŽívat pouze k plnČní této dohody. Zhotovitel zodpovídá za poruŠení
mlČenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.

2. Povinnost zachovávat mlČenlivost znamená zejména povinnost zdrŽet se jakéhokoliv
jednání, kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobč nebo by byly
vyuŽity v rozporu s jejich úČelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by
bylo umoŽněno třetí osobě jakékoliv vyuŽití těchto důvěrných informací. Zhotovitel je povinen
přijmout opatření k ochraně důvěrných informací a zajistit utajení těchto skuteČností a důvěrných
informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i u jiných spolupracujících třetích stran.

3. Povinností mlČedivosti dle tohoto Článku dohody není dotČena povinnost zhotovitele
sdělit nebo zpřístupnit důvěrné informace třetí osobě, která vyplývá z platných právních předpisů
nebo z rozhodnutí orgánů veřejné moci, jakož i zpřístupnění důvěrných informací svému
právnímu, úČetními nebo daňovému poradci, kteří jsou vázáni povinností mlČenlivostí

4. Zhotovitel při plnění této dohody si je vědom povinností vyplývajících z platných právních
předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, zejména z Obecného nařízení
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Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní
údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plném" předmětu této dohody, za tímto úČelem je oprávněn
osobní údaje zejména ukládat na nosiČe informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k
uplatnění práv zhotovitele vyplývajících z této dohody, předávat zpracované osobní údaje
objednateli, osobní údaje likvidovat, vŠe v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se
zpracování a ochrany osobních údajů, zejména s Obecným nařízením Evropské Unie o ochranČ
osobních údajů (gdpr). Zhotovitel je rovněŽ povinen v souladu s Obecným nařízeníin Evropské
Unie o ochraně osobních údajů (GDPR) vést písemné záznamy o Činnostech zpracování osobních
údajů a na vyŽádání je poskytnout objednateli nebo dozorovému orgánu a plnit ohlaŠovací a
oznamovací povinnost při poruŠení zabezpeČení osobních údajů ve lhůtách a za podmínek
stanovených v Obecném nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR).

5. Zhotovitel uČiní v souladu s platnými právními předpisy dostateČná organizaČní a technická
opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

6. Povinnost zachovávat mlČenlivost trvá i po skonČení smluvního vztahu.

IX.
Oprávněné osoby

1. Mimo osoby uvedené v ČI. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat:
> ve věcech technických, vČetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení

faktur(y) a provádění záznamů ve stavebním deníku:
. , , tel: , NIT: ; e-mail:

.
. , , tel.: , MT: ; e-mail:

> ve věcech ekonomických: ,
tel.: , MT:
e-mail:

> ve věcech autorského dozoru objednatele vČetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu
prací do stavebního deníku: . , tel: ; e-mail:

> ve věcech technického dozoru objednatele dle ČI. XI., vČetně zápisů nedostatků zjištěných v
průběhu prací do stavebního deníku: PEKOSPOL s.r.o., tel. , e-mail:

.

2. Mimo osoby uvedené v ČI. I smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: bez omezení
rozsahu vČetně předání díla: vojtěch Fusek, tel. Č. ,

> ve věcech technických, vČetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru zhotovitele,
denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího
řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky: Petr Jahoda, tel.
Č. ,

> zhotovitel dle svého uváŽení doplní případně i dalŠí osoby.

3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným
dodatkem k této Smlouvě.
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X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhláŠce
Ministerstva pro místní rozvoj Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších
předpisů.

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce, o pracích, které
provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku
Čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. VeŠkeré
zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis
vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveniŠti.
Povinnost vést stavební deník konČí dnem, kdy se odstraní vady a nedodělky podle předávacího
protokolu.

3. Ve stavebním deníku budou dokumentovány případné vícepráce, méně práce, neprovedené
práce, provedené zkouŠky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla.

4. Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu
měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem objednatele.

5. JestliŽe zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu
připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opaČném případě se má za to, Že s obsahem takového
zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, Že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

XI.
Technický dozor objednatele

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat,
zda práce jsou prováděny podle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, nabídkového
položkového rozpoČtu zhotovitele, podle smluvených podmínek, technických norem, právních
předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. Výkon
technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona Č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

XII.
Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, Škody vzniklé

prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniŠtě a deponie materiálu tak, aby jejich
vybudováním nevznikly Žádné Škody a po ukonČení díla uvést prostory pro zařízení staveniŠtě do
původního stavu.

2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamŽikem
protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení
díla, které se zabudováním stanou souČástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, vŠak nabývá
objednatel okamŽikem zabudování do přísluŠné nemovité věci.
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3. NebezpeČí Škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat
objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniŠtě. NebezpeČí Škody na
stavbě (tedy vČetně budovy a dalŠích nemovitostí, jež tvoří souČást stavby, a vČetně věcí, jimiž mají
být V souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, aČkoli se tyto věci nestanou zabudováním
souČásti předmčtných nemovitosti) přechází na objednatele okamŽikem potvrzením zápisu
o předání a převzetí dokonČené stavby oběma sniluvními stranami. NebezpeČí Škody na jiných
věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele
okamŽikem jejich protokolárního předání objednateli.

4. Zhotovitel odpovídá za Škody způsobené při provádění díla na zařízeních uložených pod
povrchem staveniŠtČ, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniŠtě nebo byl ii
zhotovitel na jejich existenci jakýínkoliv písemným způsobem upozorněn.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele
nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalŠím pracovním
postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takŽe nebude moŽno zjistit jejich rozsah nebo
kvalitu. Nedostaví-h se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, aČkoliv k tomu byl řádně
vyzván, je zhotovitel oprávněn pokraČovat v provádění prací i bez tohoto provČření. Náklady
případně vyŽádaného dodateČného odkrytí 'akrytých prací a konstrukcí hradí:

a) v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
b) v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

6. Nevyzve-h zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich
kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodateČné odkrytí
zhotovitel, a to i v případě, Že tyto práce nebyly provedeny vadně.

7. Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou
V V V P r · V P V P r ' V V V V · " V V P ·předmětem Smlouvy, zarízem a majetek, tvori zanzeni staveniste, a to vcetne poµsteni proti

Živelním pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti vůči
třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své povinnosti nahradit újmu při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Výše pojistného se bude rovnat nňnimálně výši
nabídkové ceny dle ČI. V.1 této Smlouvy. Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně plnění.

8. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen
umoŽnit objednateli přístup na vŠechna pracoviŠtě zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo
uskladněny dodávky pro stavbu Při provádění kontroly má objednatel právo uČinit opatření podle
§ 2593 OZ.

9. Změny materiálů a způsobu provádění díla musí být předem oznámeny a písemně
odsouhlaseny objednatelem.

10. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouŠkám, musí být z nařízení
objednatele ze staveniŠtě odstraněny v poŽadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění
na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

11. Vstup na staveniŠtě (pracoviŠtě) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v ČI. IX.
této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniŠtě povolen
jen se souhlasem oprávněné osoby zhotovitele, uvedené v ČI. IX. této Smlouvy.
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12. Zhotovitel je povinen uvést staveniŠtě do stavu vhodného pro řádné uŽívání do 7
kalendářních dnů od předání a převzetí díla.

13. Zhotovitel je povinen při realizací díla postupovat tak, aby bylo minimálně po dobu
pracovní doby objednatele v dílem přímo nedotčených prostorách zajištěna:

- dodávka elektřiny, vody a v topném období rovněŽ dodávka tepla,
_ příjezd a odjezd na parkoviŠtě soudu a parkování vozidel,
- vstup imobilních osob do budovy soudu.

XIII.
Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí dokonČeného díla (dále také jen ,,přejímací řízení') vyhotoví
objednatel samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíŠí. Výzvu k předání a převzetí
dokonČeného díla je zhotovitel povinen doruČit objednateli nejpozději (5) pČt pracovních dní před
navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvč k přejímacímu řízení
zhotovitel prohlásí, Že splnil veŠkeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady.
Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel
stanovené podmínky nesplnil; tuto skuteČnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu

V · r P V P ľ P V r P 'preµmaciho rízem pisemne oznámi zhotoviteli.

2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doruČením písemné výzvy
objednateli, pokud:

a) dílo nemá Žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokonČeno v souladu
se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu se
Závaznými podklady a touto Smlouvou;

b) zhotovitel splnil veŠkeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli
předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěŠně provedl zkouŠky, měření a revize;

c) dílo nemá Žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny Žádné právní spory,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;

3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení; tyto doklady budou
přílohou předávacího protokolu. Jedná se zejména o:

a) dokumentaci skuteČného provedení stavby,
b) seznam strojů a zařízení, které jsou souČástí odevzdané dodávky,
c) jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v Českém jazyce,
d) protokoly o osvědČení o provedených zkouŠkách použitých materiálů,
e) protokoly o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
f) protokoly o kompletním vyzkouŠení smontovaného zařízení a dodávek,
g) doklady o odzkouŠení technologických zařízení,
h) stavební deník.

4. Pokud jsou splněny vŠechny podmínky pro podání výzvy k převzetí, dílo bylo objednatelem
zkonttolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a vČas, potvrdí objednatel a
zhotovitel protokol o předání a převzetí díla. V protokolu bude uvedeno zejména:

a) hodnocení prací, zejména jejich jakosti,
b) prohláŠení objednatele, Že předávné dílo nebo jeho část přejímá,
c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému

odstranění, urČení způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
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d) dohoda o jiných právech z odpovČdnosti za vady (např. prodlouŽení záruČní 1hůty)·

5. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele
za vady plnění

6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním protokolu o předání a převzetí díla.

7. NedokonČené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněŽ není
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho uŽívání, nebo bude
mít větŠí mnoŽství vad nebo nedodělků nebránících uŽívání. Ustanovení
§ 2628 OZ se nepoužije.

8. Objednatel není oprávněn odrnítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je vŠak povinen za úplatu tyto vady odstranit
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo
vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl
nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.

9. Zhotovitel zabezpeČí k přejímacímu řízení zejména:
a) úČast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
b) úČast zástupců svých zhotovitelů, je ii k řádnému odevzdání a převzetí nutná.

10. UČastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného uŽívání.

XIV.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli aŽ do uplynutí záruČní doby záruku za jakost díla, tedy
přejímá závazek, Že dílo bude v průběhu příslušných záruČních dob odpovídat výsledku urČenému
v této smlouvě, Že nedojde ke zhorŠení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací. ZáruČní doby za jakost díla, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých
materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného
díla v délce 60 měsíců, začínají běŽet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí dokonČeného
díla objednatelem.

2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů dodávek se prodlužuje záruČní doba o dobu,
po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě, Že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat dalŠí části zařízení nebo
celkové zařízení, pak platí prodlouŽení záruky i pro tyto dalŠí části zařízení nebo pro celkové
zařízení Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu
dle tohoto odstavce, která zaČne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3. V případě, Že se v záruČní lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění V protokolu o nahláŠení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a
rovněŽ den, kdy je vada skuteČně odstraněna.

V P4. Bez ohledu na to, zda )é vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo
nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahláŠení vady dle svého uváŽeni" právo
poŽadovat:
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a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo poŽadovat dodání chybějící části díla,

b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

C) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem
odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze
odstranění vady.

a ve stanovené lhůtě
a zvolenému způsobu

5. Ustanovením ČI. XV. této smlouvy není dotČeno právo objednatele odstoupit od smlouvy
z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné poruŠení smlouvy.

6. V případě, Že objednatel uplatní v záruČní době nátok z odpovědnosti za vady, zahájí
zhotovitel práce na odstranění vad nebránících uŽívání díla do 2 pracovních dnů od písemného
oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem.
V případě, Že zhotovitel prokáŽe, Že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické
postupy, klirnatické podmínky apod. objektivně dodrŽet, dohodnou obě strany lhůty náhradní
Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, urČí přiměřený termín závazně
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů
přeruŠovat a bude v něm pokraČovat aŽ do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení
nebo přeruŠení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů.

7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily uŽívání díla a provozu, bude
zahájeno do 24 hodin od jejího nahláŠení zhotoviteli, přiČemž je dostačující způsob nahláŠení i
telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu. Havarijní vada bude
odstraněna do 48 hodin od jejího nahláŠení zhotoviteli.

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvní pokutu VáŽíCí se na poruŠení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady

9. Zhotovitel odpovídá za majetkovou i nemajetkovou újmu (dále jen ,,újma") a vady
z Činnosti a provozu spojené s plněním předmětu této Smlouvy způsobené jeho zaměstnanci nebo
v důsledku jejich jednání nebo opominutí jednání, a to i třetím osobám.

10. Rozsah a kvalita plnění dle této Smlouvy musí odpovídat vymezení uvedenému v této
Smlouvě. Předmět plnění musí být dodán v ujednaném mnoŽství, jakosti a provedení. Nemá-li
předmět plnění vlastnosti stanovené touto Smlouvou nebo platnými právními předpisy, má vady.
Jakékoliv odchylky od poŽadavků a pokynů objednatele budou chápány jako vadné plnění Vadami
se rozumí i nedodělky a vady v dokladech, nutných k uŽívání předmětu plnČní.

11. Zhotovitel prohlašuje, Že předmět plnění dle této dohody není a nebude zatíŽen právy
třetích osob, ze kterých by pro objednatele vyplynuly jakékoliv dalŠí finanČní nebo jiné nároky ve
prospěch třetích stran. V opaČném případě zhotovitel ponese veŠkeré důsledky takového poruŠení
práv třetích osob. Zhotovitel toto výslovně prohlašuje o právu vlastnickém s tím, Že prohlašuje, Že
je zcela oprávněn disponovat bez jakéhokoli omezení veškerými majetkovými právy k předmětu
plnění a k uzavření této dohody s objednatelem na celý předmět plnění

12. Při provádění díla či jeho části prostřednictvím poddodavatele má Zhotovitel odpovědnost,
jako by j'j prováděl sám.
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XV.
Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle ČI. VI. 5. této smlouvy, je povinen uhradit
zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dluŽné Částky podle konkrétní faktury za každý den
prodlení ve výši stanovené zvláŠtním právním předpisem.

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v ČI. IV. 2. této Smlouvy, uhradí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v ČI. XV. 3. a XV. 6.
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý i započatý
den prodlení, a to za kaŽdou vadu nebo nedodělek zvlášt'.

4. Za prodlení s uvedením staveniŠtě do původního stavu oproti dohodnutému
harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý
den prodlení

5. Za poruŠení povinnosti mlČenlivosú je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 100 000 kč, a to za každý jednotlivý případ poruŠení povinnosti.

6. Za poruŠení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen
zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 KČ, a to za kaŽdou i zapoČatou hodinu prodlení

7. Za poruŠení povinností odstranit havarijní vadu ve lhůtě uvedené v ČI. X\t., odst. 7. je
zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 kč, a to za každý i započatý den prodlení

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodrŽení technologických
postupů, a to za každý zjištěný případ ve výši 10 000 KČ.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 kč za každý jednotlivý případ,
jestliže zhotovitel poruŠí povinnosti při nakládání s odpady.

10. V případě poruŠení jiné povinnosti stanovené touto Smlouvou uhradí zhotovitel
objednateli miluvní pokutu ve výši 1 000 kč za každý jednotlivý případ a započatý den-

11. Úhradou smluvní pokuty není dotČeno právo na náhradu újmy způsobené poruŠením
povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány, ani právo na úhradu úroků z prodlení ani na
odstoupení od smlouvy.

12. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

13. Smluvní pokuta můŽe být objednatelem zapoČtena vůči ceně fakturované zhotovitelem za
plnění objednateli. Zhotovitel s tímto zapoČtením souhlasí.



pokraČování 16 Smlouva o dílo Spr 2031/2021
OS Zlín - vybudování systému vnější ochrany budovy před úČinky blesku

XVI.
Ukončení Smlouvy

1. Odstoupit od smlouvy lze v případech podstatného poruŠení smluvní povinnosti ve smyslu
ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena Částka ze státního rozpoČtu následujícího roku, která
je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel
prohlašuje, Že do 30 dnů po vyhláŠení zákona o státním rozpoČtuve Sbírce zákonů písemně oznámí
zhotoviteli, Že nebyla schválená Částka ze státního rozpoČtu následujícího roku, která je potřebná k
úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

2. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany
vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruŠí vŽdy od
poČátku.

3. Odstoupení od smlouvy je úČinné okamŽikem doruČení písemného oznámení o odstoupení
uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit
staveniŠtě ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, Že zhotovitel v této
lhůtě staveniŠtě nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady
zhotovitele.

5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku
na náhradu újmy vzniklé poruŠením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost
vČetně podmínek stanovených pro odstranění záruČních vad arii závazku rnlČenlivosú zhotovitele,
ani dalŠích práv a povinností, z jejichž povahy plyne, Že mají trvat i po ukonČení smlouvy.

6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká
jen části díla.

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, Že na sebe přebírá nebezpeČí změny okolností ve smyslu
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, Že je zhotovitel v úpadku nebo
vstoupí do Likvidace.

XVII.
Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou ii se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám ČásteČnČ nebo úplně
znemoŽní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbyteČného
odkladu informovat a spoleČně podniknout kroky k jejich překonání Nesplnění této povinnosti
zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se poruŠení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.

2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúČinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a úČinná. Smluvní strany se v tomto případě
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúČinné novým ustanovením platným nebo
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému úČelu ustanovení



pokraČování 17 Smlouva o dílo Spr 2031/2021
OS Zlín - vybudováni systému vnější ochrany budovy před úČinky blesku

neplatného nebo neúČinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních
předpisů České republiky.

3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., o finanČní kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanČní
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo sluŽeb z veřejných výdajů.

4. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých
na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, vČetně jejího výkladu a vynaloŽí úsilí
k jeji"h vyřeŠení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.

5. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veŠkeré spory mezi smluvními stranami
vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řeŠeny před věcně a místně příslušným soudem České
republiky.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

pF p V P P P V P V ' · P V r V P1. Na právni vztahy, touto Smlouvou zalozene a v m výslovne neupravene, se pouz1j1 prislusna
ustanovení OZ.

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují pouŽití obchodních
zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, Že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním
způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.

4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou souČást. VeŠkeré změny a
doplňky této Smlouvy musí být uČiněny písemně ve formě Číslovaného dodatku k této Smlouvě,
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, Že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a
mimo ni neexistují Žádná ujednání v jiné neŽ písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo
mohla mít význam při jejím výkladu a Že se tedy Žádná ze Smluvních stran nespoléhá na prohláŠení
druhé Smluvní strany, které není uvedeno v této Smlouvě, j"jích příloh4ch či dodatcích. Tím není
dotČen význam komunikace smluvních stran, vČetně pokynů objednatele.

6. Smlouva je uzavřena elektronicky. J" ii uzavřena listině, pak je vyhotovena ve 4 (Čtyřech)
stejnopisech s platností originálu, z nichŽ kaŽdá ze smluvních stran obdrŽí po 2 (dvou)
vyhotoveních.

7. ÚČastníci této Smlouvy prohlašují, Že smlouva byla
a svobodné vůle, Že si její obsah přeČetli a bezvýhradně s
vlastnoruČními podpisy.

sjednána na základě jejich pravé
ním souhlasí, coŽ stvrzují svými

8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma sniluvníini stranami. Smlouva je úČinná
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách úČinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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9. Smluvní strany souhlasí se uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona Č.
340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách úČinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) na dobu neurČitou. Smlouvu v registru smluv zveřejní
objednatel.

XIX.
Seznam příloh

Nedílnou souČástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha Č. 1 - oceněný položkový rozpoČet

Ve Zlíně dne 24. 8. 2023

<
Š'

Ve Zlíně dne 24. 8. 2023

vojtěch Fusek
jednatel spoleČnosti

za zhotovitele
Bilk Elektro s.r.o.

Nevšová 24, 763 21 Slavičín
lČ: 07835035, DIČ: CZO7835035

tel.:
www.blikelektro.a
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REKAPITULACE STAVBY
165/2022

Stavba: OS Zlín - vybudováni systému vnější ochrany budovy před účinky blesku

22.6.2023

Dlouhé dlly 351, Zlín - Louky

Česká republika - Okresní soud ve Zllně

07835035

Blik Elektro s r.o. CZO7835035

Ing Petr Fusek

Rozpočet je zpracován z dokumentace pro provedení stavby.

Všechny polozky ve výkazu jsou, pokud není v popisu řečeno jinak, stanoveny jako čisté! Rezervu na prostřih a spojovací materiál, prořez,
provozní odpad apod je dodavatel povinen kalkulovat do iednotliWch polozkových cen v rozsahu dle vlastních technologických předpisu a
realizačních zvyklosti." a dále "Soupis prací a výkaz výměr nenahrazují projektDvoU dokumentaci a nejsou dle zákona její součástí.
Dodavatel je povinen reflektovat, dodrZet a realizovat veškerá ustanoveni. specifikace a standardy stanovené v dokumentaci pro provedeni

stavby

a) veškeré položky na připomoce, dopravu, montáZ, zpevněné montáZnl plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. '

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky. potřebná měřeni, inspekce, uvedeni zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, prôvozni řády,
manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušeni se povaZuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod

C) součásti dodávky je zpracováni veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení .

d) součásti dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získáni kolaudačního souhlasu stavby '

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovnH jakékoliv prvky, zařizenl, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonu, které
jsou ale nezbytně nutné k dodáni, instalaci , dokončení a provozováni díla, včetně ztratného a prořezů :

f) součásti dodávky jsou veškerá geodetická měřeni jako například vytyCenl konstrukci, kontrolní méteni, zaměď'eni skutečného stavu apod

Cena bez DPH 2 034 994,79

lCena s DPH v CZK 2 462 343,70

Projektant Zpracovatel
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Objednavatel Uchazeč
Bilk Elektro s.r.o.
vojtěch Fusek - jednatel

s.r,o,
YwiWn""'"'

www.blike|eym.o

22.6.2023
Datum a podpis. Razítko

Strana 2 ľ 3



příloha č 1 sod - polozkavý rozpočet Spr 2031/2'021
OS Zlín - výbuclován! sy9ému vnéjši ochrany budovy přeci uCinky blesku

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
165/2022

Stavba: OS Zlín - vybudováni systému vnější ochrany budovy před účinky blesku

Ceská republika - Okresní soud ve Zlíně

Blik Elektro s r o

22.6.2023

Ing, Petr Fusek

Kód Pop|8 Cena bez DPH (CZH Cena s DPH [CZ¶

Náklady z rozpočtů

SO01 Elektromontáže
SO02 Stavební pŕĹprava

2 034 994,79 2 462 343,70

1 847 095.00 223498495
187 899,79 227 358.75

Strana 3 z 3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO01 - Elektromontáže

Dlouhé díly 351, Zlín - Louky

Česká republika - Okresní soud ve Zlíně

22.06.2023

7835035
Bilk Elektro s.r o CZ07835035

Ing Peh Fusek

Cena bez DPH 1 847 095,00

Cena s DPH V CZK 2 234 984,95

Projektant Zpracovatel

ObjednavaÉl " Uchazeč
Bilk Elektro s.r.o.
vojtěch Fusek - jednatel

lektm s.r.o.
4, 763 21 5lavi6n

5, dič: czo7835035

blike|ektro.a

22.6.2023
l Datum a podpis: Razítko
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OS Zlín - vybudováni systému vnéµši ochrany budovy před učmky blesku

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO01 - Elektromontáže

Dlouhé díly 351, Zlín - Louky

Česká republika - Okresní soud ve Zlíně
Blik Elektro s.r.o.

Kód dílu - Popi6

Náklady ze soupisu prací
DI - UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ
D2 - HROMOSVOD - HLINĹKOVÉ PROVEDENÍ
D3 - HROŮOSVOD
D4 - STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE
D5 - OSTATNÍ PROFESE

22.06.2023

Ing Petr Fusek

Cena celkem fCZ¶

1 847 095,00
86 262,00

200 630,00
1 439 401.00

20 972,00
99 830,00

Sttana 2 l



Příloha č. 1 sod - položkový rozpočet Spr 2031/2021
OS Zlín - vybudováni systému vnější ochrany budovy před účinky blesku

SOUPIS PRACÍ

SO01 - Elektromontáže

Dlouhé díly 351, Zlín - Louky

Česká repubhka - Okresní soud ve Zlíně
Blik Elektro s.r.o

22.06.2023

Ing Petr Fusek

T
PČ Typ Kód i Popi8 MJ

Náklady soupisu celkem
D DI UZEMNĚNI A POSPOJOVÁNÍ

1 " K "Poll " ,pásek 3OX3,5 mm V4A, volně ' m
2 ' K ]Pol2 " Drát 1Omm nerez V4A," volně " m '

. .
3 k PoB Svorka NEREZ křížová bez mezidestičky, pro spojeni drátů a ks !

_ ___,_ , páskůD D2 HROMOSVOD - HLINĹKOVÉ PROVEDENÍ
,_ 4 _, K _.Pol4 "" """ "" Drát 8 ÄIMgSi, pevné

, m ,_'" "SK SVORKY + SVORKYKJBJÍMKY PRO PŘIPOJENÍ "
5 K Pol5 KOVOVÝCH KONSTRUKCI STAVBY NA STŘEŠE ks

" "DRŽÁK VEDENÍ NA STĚNĚ (DRŽÁK VEDENI S
UMĚ LOHMQTNOU PODLOZKOU. DRŽÁK VEDENÍ PRO

' 6 K Pol6 MONTH NA STĚNU, MATERIÁL DRŽÁKU VEDENÍ NEREZ, ks
UCHYCENÍ VEDENÍ PEVNÉ, ROZSAH DRŽÁKU (PRUM )
8/1Omm,

g

DRZÁK VEDENĹ PRO UCHYCENÍ DRÁTŮ A PÁSKU (S7 ' K Pol7 ADAPTÉREM) NA PLOCHÉ STŘECHY k' l
.

D D3 HROMOSVOD" "Držák na trubku"S UPEVŇOVAC[ ZD|ŘKOU PRO DISTANČNÍ "
8 K Pol8 1"YC (D 16 mm), PRO TRUBKY DO 0 60 mm ks l

" "JŇACÍ TYČ , IZOLAČNÍ TYČ NA ZAVĚTROVÁNÍ - D|STANČN| ' '

9 K Pol9 TYČ PRO ŘEZÁN| NA POZADOVANOU DÉLKU (|ZOLAČN|DÉLKA MINIMÁLNĚ 135cm), Im DISTANČNÍ TYČE ODPOVÍDÁ K" '
'EKVIVALENTU VZDUŠNÉ VZDÁLENOSTI 0.7m . l

" 'JÍMACÍ OKRUŽNĹVEDENI Z DRÁTU A|MgS| 8 NA ,
IZOLOVANÝCH PODPĚRÁCH NA PLOCHÉ STRESE:
IZOLOVANÁ PODPĚRA VEDENĹ (NAŘEZAT Z 3m IZOLAČNÍ k'

l10 K Pol10 TYCE (DISTANCNI TYČ PRO REZANI NA PQZADOVANOU
DÉLKU - Im DISTANČNÍ TYCE ODPOVÍDÁ EKVIVALENTU l
VZDUŠNE VZDÁLENOSTI 0,7m) ,

" JIMACI TYC S ROVNÝM KONCEM 3m AlMgSi -JIMACI TYCE S
11 K Pol11 PRUMĚREM 16 mm, SRAZENÉ HRANY, DÉLKA 3000 mm, ks

a|mSs|. DLE ČSN EN 62561-2, HMOTNOST 1,68
"" "POLPUKNA TRUBKA PRO VOtjlC S \/YSOKONAPc čjVOlj ' '

IZOLACÍ "s"75" HVl, PODPURNÁ TRUBKA S VNITŘNÍM
PŘIPOJENÍM A PRUŽINOVOU PA SVORKOU
S DLOUHOU JÍMACÍ TYČÍ S DÉLKOU 5,7m NAD KONSTRUKCI
STŘECHY - jiMAcl TYČ QJ 22 l 16i 10 mm, DĚL KA 2500 mm (
MATERIÁL JÍMACÍ TYČE - AL, DÉLKA JÍMACÍ TYCE - 2500mm.
MATERIÁL PODPURNÉ TRUBKY - GFK/AL, DÉLKA PODPURNÉ

! TRUBKY - 3200 mm, VNĚJŠÍ PRUMÉR - 50 mm, DÉLKA
IZOLAČNÍ ČÁSTI - 1535 mm. SÍLA STĚNY TRUBKY - 4 mm,
KOEFICIENT MATERIÁLU Km - 0,7, TEPLOTA PROSTŘEDÍ 50

12 K Pol12 °C ... "100 "C, PROVEDENÍ - ODOLNOST PROTI UV ZÁŘ ENÍ, ks
POUZDRO 60 X 5 mm, MAX. VOLNÁ DÉLKA S JÍMACÍ TYČÍ
(MONTÁZ NA STĚNU)- 500Omm, MAX. RYCHLOST
NÁRAZOVÉHO VĚTRU (MONTÁŽ NA STĚNU, lX HVl UVNITŘF
190 km/h, MAX. RYCHLOST NÁRAZOVÉHO VĚTRU (MONTÁŽ
NA STĚNU, lX HVl VNĚ)-175 kmih, MAX. RYCHLOST
NÁRAZOVÉHO VĚTRU (MONTÁŽ NA STĚNU, 4X HVl VNĚ)- 163
km/h, NORMA DIN IEC/TS 62561-8 NOE V 0185-561-8), VÁHA
6,12kg)
(NUTNO ZACHOVAT IZOLAČNÍ ČÁST Z DŮVODU OBLASTI

_ ._ .KQNCQ\/KY)ČTYŘRAMENNÝ STOJAN MALÝ (MATERIÁL STOJANU NEREŽ, Ĺ "
13 K Pol13 PŘ1PEVNÉNĹ 50, POLOMĚR 68Omm, PLOŠNÉ ROZMĚRY ks

STOJANU 96Qx%Om.m, VÁHA 8,85kg)
. BETONOVY PODSŤÄ"VEC 17kg (PROVEDENÍ STOHOVATELNÉ, ' '

14 K POI14 PR|PEVNEN| 0 16mm, PRUMÉR 337mm, MATERIÁL BETON ks
(C45/55). VAHA 17.6kq )

Množství J cena K20 Cena celkem ICZK
" "1 847 095,00

86 262,00
300,000, 244,00' 73 200,00
35000 191,60" 6 706AX)
28,0CK), 227,0Oj

_ _
6 356,00

200 630,00
690,000: 232,00j 160 080:06

95KXX)' 28,00, 2 660,00

45,000 152,(X) 6 840,00

345,00Oj 90,00 31 050,00
l

1 439 401 00
_" T

6,(XX)| 60,(XJ 360,00

"" ""1"""""" """" """""
12,000 450,00 5 4OCLOO

F - l l
15CL0OOĹ 309AJO! 46 350.CK)

2AJO0 1 418,00 2 836,00

4,OCK)' 9 270,00| 37 080,00

6,000, 14 047,00' 84 282,00

l . k

48,000' 350,CK) 16 800,00
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Příloha č. 1 sod - položkový rozpočet Spr 2031'2021
OS ZIm - vybudováni systému vnější ochrany budovy před účinky bbsku

' PČ Typ Kód l Popis MJ Množ6tv[ J.cena (CZK] Cena celkem {CZK]

l

15' K Pd15

PODLOZKA (PODLOZKA PRO OCHRANU STŘEŠNÍ KŘY11NÍ """" """
POD BETONOVÝM PODSTAVCEM, VNĚJŠÍ PRUMĚR 370mm K6 324AJO0
VNITRNI PRŮMĚR 360mm, MATERIÁL ETYLENVINYLACETÁT

128,00 41 472,00

EVA. BARVA CERNA, VAHA 217q) . ,
" "ŠÄSAFŘČJ U"ŘÉ\/NĚNĹ VODIČE HVl (UPEVŇOVACÍ SADA PRO

PŘIPOJENĹ VODIČU HVl K PODPŮRNÝM TRUBKÁM PRO
VODIČE HVl, SLOŽENÁ Z PŘIPOJOVACÍ DESTIČKY
(ČTYŘNÁSOBNÉ S DVOJICÍ POJISTNÝCH MATIC) A
UPEVŇOVACÍHO KROUŽKU SE ČTYŘMI DRŽÁKY VEDENÍ (D

16 K Pol16 20mm), OPATŘENÝMI PROŘEZEM PRO ZAJ1ŠTÉNĹ OBLASTI ks 8,000 2 431,00
KONCOVKY (SOUČÁSTÍ SADY JSOU 2 STAHOVACÍ PÁSKY)
MATERIÁL NEREZ/AI, PRŮMĚR UPEVŇOVACÍHO KROUŽKU

,61mm, UCHYCENÍ PŘIPOjOVACĹ DESTIČKY ČTYŘHRANNÝ
OTVOR 13mm, PODPĚRY VEDENÍ 4x20mm, NORMA DIN
.IEC/TS 62561-8 (VOE V 0185-561-8), VÁHA 701Ci) _ .
PODPŮRNÁ TRUBKA PRO VODIČ S VYSOKONAPĚŤOVOU
IZOLACÍ "s=75" HVl, PODPŮRNÁ TRUBKA S VNITŘNÍM
PŘIPOJENÍM A PRUŽINOVOU PA SVORKOU
S KRÁTKOU JÍMACÍ TYČÍ S DÉLKOU 4,2m NAD KONSTRUKCI
STŘECHY - NEREZOVÝ JÍMACÍ HROT, 0 10 MM, DÉLKA 1000
mm (MATERIÁL JÍMACÍ iYCE - NEREZ, DÉLKA JÍMACÍ TYČE -
10OOmm, MATERIÁL PODPURNÉ TR UBKY - GFK/AL, DÉLKA
PODPUR NÉ TRUBKY - 3200 mm, VNĚJŠÍ PRŮMĚR - 50 mm,
DÉLKA IZOLAČNÍ ČÁSTI - 1535mm, SÍLA STĚNY TRUBKY - 4
mm, KOEFICIENT MATERIÁLU Km - 0,7, TEPLOTA PROSTŘEDÍ

17 K Pol17 -50 "C ... "100 "C, PROVEDENÍ - ODOLNOST PROTI UV ks 2AOO 6 890,00
ZÁŘENÍ, POUZDRO 60 X 5 mm, MAX. VOLNÁ DÉLKA S JÍMACÍ
TYČÍ (MONTÁŽ NA STĚNU) 35OOmm, MAX RYCHLOST
NÁRAZOVÉHO VĚTRU (MONTÁŽ NA STĚNU, lX HVl UVNITŘ)-
237 kmih, MAX RYCHLOST NÁRAZOVÉHO VĚTRU (MONTÁŽ
NA STĚNU, lX HVl VNĚ)-225 km/h, MAX. RYCHLOST
NÁRAZOVÉHO VĚTRU (MONTÁŽ NA STĚNU, 4X HVl VNĚ)- 197
km/h, NORMA DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8), VÁHA

5,6kg)
(NUTNO ZACHOVAT IZOLAČNÍ ČÁST Z DŮVODU OBLASTI
KONCOVKY) l l

PODPURNÁ TRUBKA PRO VODIČ S VYSOKONAPĚŤOVOU l
IZOLACÍ "s=75" HVl, PODPŮRNÁ TRUBKA S VNITŘNÍM l '
PŘIPOJENÍM A PRUŽINOVOU PA SVORKOU i l
S DLOUHOU JÍMACÍ TYČÍ (jĹMACĹ TYČ 0 22/16/10 mm, DÉLKA l
2500mm ( MATERIÁL JÍMACÍ TYČE - AL, DÉLKA JÍMACÍ TYČE -
2500mm, MATERIÁL PODPŮRNÉ TRUBKY - GFK/AL, DÉLKA

lPODPURNÉ TRUBKY - 3200mm, VNĚJŠÍ PRUMĚR - 50mm,
DÉLKA IZOLAČNI ČÁSTI - 1535mm, SÍLA STĚNY TRUBKY - 4
mm. KOEFICIENT MATERIÁLU Km - 0.7, TEPLOTA PROSTŘEDÍ

18 K Pol18 "50 "C ... "100 "C, PROVEDENÍ - ODOLNOST PROTI UVZÁŘENÍ, POUZDRO 60 X 5 mm, MAX. VOLNÁ DÉLKA S JÍMACÍ k' 2,000 9 270,00
TYČÍ (MONTÁŽ NA STĚNU)- 5OOOmm, MAX. RYCHLOST
NÁRAZOVÉHO VĚTRU (MONTÁZ NA STĚNU, lX HVI UVNITŘ)-
19Q Kmih, MAX. RYCHLOST nárazového větru (montáž
NA STĚNU, lX HVl VNÉ)-1 l'S Kľň/h, MAX. RYCHLQST
NÁRAZOVÉHO VĚTRU (MONTÁŽ NA STĚNU, 4X HVI VNĚ)- 163
kmih, NORMA DIN IEC/TS 62561-8 NDE V 0185-561-8), VÁHA
6,12kg) S DÉLKOU 6,4m NAD KONSTRUKCI ATIKY NA NOVĚ
'INSTALOVANÉ OCELOVÉ TRUBCE PRŮM 5Omm (NUTNO

( 'ZACHOVAT IZOLAČNĹ ČÁST Z DŮVODU OBLASTI KONCOVKY) : '
l " ' "

19 448 00

13 78CLOO

18 540,00

19: K lPol19

DRZÁK PODPURNÉ TRUBKY - DRUK NA TRUBKY :
(MATERIÁL NEREZ, PRUMÉR POTRUBÍ 48 - 6Omm (l 1/2 - 2")0 k,
ŠROUB MB X 40/ MB X 50mm. MATERIÁL ŠROUBU NEREZ,
PRŮMĚR PODPŮRNÉ TRUBKY 40-5Omm, VÁHA 617g)

— -q —

' HORIZONTÁLNÍ JIMAC, DÉLKA Im (STRANOVÉ JÍMACÍ TYCE
AL PRO PODPŮRNÉ TRUBKY, UPEVŇOVACÍ SADA PRO
MONTÁŽ STRANOVÝCH/HOR|ZONTÁLNÍCH JÍMAČŮ NA
PODPŮRNÉ TRUBKY PRO VODIČE HVL SADA OBSAHUjE '
ČTYŘI JÍMAČE A JEDEN UPEVŇOVACÍ KROUŽEK, DÉLKA ks ;
jiMAci TYČE 103Omm, PRŮMĚR JÍMACÍ TYČE 1Omm,
MATERIÁL JÍMACÍ TYČE AL. PRUMÉR UPEVŇOVACÍHO
KROUŽKU 80 mm, OTVOR UPEVŇOVACÍHO KROUŽKU 35 mm,
MATERIÁL UPEVŇOVACÍHO KROUŽKU AL, VÁHA 1,15kg)

6,000, 588JJO 3528,00

l 20 K !Po120 2.cxjoj 20OCLOO 4 000,00
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Přiloha č. 1 sod - položkový rozpočet Spr 2031/2021
OS Zlín - vybudováni systému vnější ochrany budovy před účinky blesku

PČ Typ Kód popiš MJ Množství j cena (CZH Cena celkem (GZK1

'DISTANČNÍ VZPĚRA S "PA" SVÓRKOŮ Pro VYMEŽÉŇĹ """ """"" "
OBLASTI KONCOVKY VODIČE HVl (DISTANČNÍ DRŽÁK S PA

21 K Pol21 SVORKOU PRO VODIČ HVl DISTANČNÍ DRŽÁK PRO ks 24,000 899,00 21 576,00
VYMEZENĹ OBLASTI KONCOVKY VODICE HVl SE SVORKOU
PRO PŘIPOJENĹ DRÁTU 0 16mm/0 8 - 1Omm), . , ,_ _ _ _ ._ . _- __.__ . _ _

" ZŽ K Pol22 BETONOVÝ PODSTAVEC 17kg S PODLOZKOU _ ___ _.__ .,_ _ _, ks . _ 24,000!_ _ ., _ 524,00_ 12 576,00

23 K Pol23

24 K Pol24

25 K Pol25

26 K Pol26

, 27 . K .Pol27

28 K Pol28

TRUBKOVÝ JÍMAČ 0 16/10- 1500mm (TRUBKOVÉ JIMACI
TYČE SE ZljZENIM 16/10 MM. CELKOVÁ DÉLKA (LI) 1500mm.
DÉLKA ZÚZEN| 1000mm, MATERIAL ALMGSI, PRUMÉR ks 11,000 345,00, 3 795,00
16/1Omm, SÍLA STĚNY TRUBKY (TI) 2,5mm, NORMA ČSN EN
62561-2, VÁHA 36Qg) NA |ZOLA¢N| PODPERE

SVORKA SPOJOVACÍ PRO JÍMACÍ TYČE 0 16/16mm
(TRUBIČKOVÁ SPOJKA PRO JÍMACÍ TYČE, MATERIÁL AL,
PRUMER TYCI 16/16mm, ŠROUB M8x12 mm, MATERIAL ks 11JJO0 25CLOO 2 750,00
ŠROUBU NEREZ, VNEj$1 PRŮMĚR 28mm, NORMA ČSN EN
62561-1. VÁHA 133q) , , ,

"UPEVŇOVACÍ DESTIČKA V PŘÍPADĚ INSTALACE NA BOČNÍ '
STĚNU (MONTÁZNĹ DESKA PRO UPEVNĚNÍ DISTANČNÍCH
DRŽÁKU NEBO D|STANCNĹCH TYČÍ (0 16 rňřň) NA
KONSTR UKCE. MATERIÁL DRŽÁKU NEREZ, MATERIÁL ks 24,CKX) 305,00 7 320,00
UPEVŇOVACÍ ZDÍŘKY ODLITEK ZN, UPEVNĚNÍ [8X) 0 5.1 l
[4X) 7 X 10 l [2X] 11x20mm, ROZMĚRY 170 X 40 X 3 mm,
ŠROUB DI MB X 12 mm, MATERIÁL ŠROUBU NEREZ, VÁHA
228 cl ) , , ._ ____.

'BETON PODSTAVEC S KLÍNEM 17kg (PRO jÍMAČI TYČE, K
OCHRANĚ STŘEŠNÍCH NÁSTAVEB NA PLOCHÝCH
STŘECHÁCH A PRO VÝSTAVBU ZA POUZ|TÍ DlSTANČNĹCH
VZPĚR NAPŘ PRO ODDÁLENĚ OKRUZNĹ VEDENÍ NEBO
VOLNÉ STOjÍCÍ JÍMACÍ TYČE V TŘÍRAMENNÝCH STOJANECH
(POUZE BETONY S HMOTNOSTÍ 17 KG). STOHOVATELNÉ, ks , 300,CKX) 396,00 118 800,00
PRO JÍMACÍ TYČE 0 16mm SE SRAŽENÝMI HRANAMI,
ZÚŽENÉ NEBO PRO DISTANČNÍ VZPĚRY 0 16mm
PROVEDENÍ, STOHOVATELNÉ, PŘ1PEVNĚNĹ KLÍNEK 0 16
mm, PRUMÉR 337 mm. MATERIAL BETON (C45/55) MATERIÁL , Ĺ
KLÍNKU NEREZ VÁHA 17,62 kg) . : -.. -- ---- -l - - -—-- -—

XJstatni nespecifikovaný materiál hromosvodu ks 1ÁXX)i 3 000,00 3 00Q00
-4

SVORKA PRO GFK TYČ (DRŽÁK VEDENÍ SE ZDĹŘKOU PRO k, 30CLOO0 60,00 18 000,00
UPEVNĚNÍ VEDENĹ NA GFK TYC.) . ., _ _ ___ , _ __. _,

'VYSOKONAPĚŤOVÝ VODIČ HVl (s=75) BARVA ŠEDÁ (HLAVNI '
PARAMETRY VYSOKONAPĚŤOVÝCH voocu
(s=0.75m) ZKUSEBNI IMPU LZNI PROUD'150 kA (VLNY 10/350).
RÁZOVÉ IMPULZNÍ NAPÉTĹ:785 KV: DÉLKA SVODU:12,5 m, m 680,000

29 K Pol29 MAX. DOVOLENĚ OTEPLENÍ PRO LPS 11: 95 K, ODPOR PŘí
STEJNOSMĚRNÉM PROUDU.-VNITŘNÍHO VODČE · 1 ň/km,
VODIVÉHO PLÁŠTĚ' 1-8 kNm, IZOLAČNÍ ODPOR:>10 Gň.km,
STAB1LNĹ A ODOLNÝ PRO UV) _ _ _ _ _ _ _ ,

-¶30 K lPol30 UF - krablce _pro zkušebni 3vQrky Ks , f , 5,000
' 31 ' K 'Pol31 " "" ""ŽŘUŠEBNĹ SVORKA " ks 14,000'

PA SVORKY (K ŘIZENI ELEKTRICKEHO POLE NA PLÁšTI
VODIČE HVl V OBLASTI KONCOVKY. SPEClÁLNÍ
DRÁŽKOVÁNÍ ZAJIŠŤUJE DOKONALÝ KONTAKT S

32 K PoI32 POLOVODIVÝM PLÁŠTĚM. MATERIÁL NEREZ, ROZSAH ks 24,000
SVORKY 0 20 mm, PŘIPOJOVACÍ OTVOR 0 11 mm, ŠROUB
MID X 20 mm, MATERIÁL ŠROUBU/MATICE NEREZ, NORMA

, DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8), VÁHA 72g) , . !-33 K 'Pol33 "Přislušenstvi pro montáž a instalaci HVl vodiče _. _ , ks , 1,000
34 : K :Po|34 'Štítek 1

_
" ' ks 14,0CK)"

PŔ1POJOVACI PRVKY PRO VODIČ HVl VNĚ Ě'QĎPUŘŇĚ"" : " ' ""
TRUBKY V PŘÍPADĚ PROPOJENÍ 2 JĹMAČU (PŘIPOJOVACÍ
PRVEK PRO ZAKONCENĹ VODICE HVl, PRO ZAJIŠTENI
OBLASTI KONCOVKY VNĚ NOSNÉ TRUBKY (PŘIPOjOVACÍ
PRVEK PRO PŘIPOJENÍ VODIČE NA DESTIČKU, SOUČÁSTÍ

35 K Pol35 JSOU 2 SMRŠŤOVACÍ IZOLACE). MATERIÁL NEREZ, ks 16,CKX),

PŘIPOJENÍ ZÁVIT M12, PRUMĚR PŘ1POJOVACĹHO PRVKU 23
mm, PROVEDENÍ S PODLOZKOU NORD-LOCK, ŠROUB
ZÁVRTNÝ ŠROUB M6 X 8 mm. NORMA DIN IEC/TS 62561-8

1 146,00 779 28CLOO

2 O5O,OO 10 250,00
206,ÔO' ĚE40O

180,00 4 32CLOO

'ijo0:6ól" """ " ' ooqoo
Soôq 7ckj,ckj

1 629,(JQi 26 064,00

,Nde V 0185-561-8) VÁHA 192g) 196
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Příloha č. 1 SoD - položkový rozpočet Spr 2031'2021
OS Zlín - vybudováni systému vnější ochrany budovy před účinky blesku

jpč Typ Kód Popis MJ MnoZsNí j.cena {CZK] Cena celkem jczŕq

36 K Pol36

SADA PŘIPOJOVACÍCH PRVKU PRO VODIČ HVI VNĚ
PODPURNÉ TRUBKY (PŘIPOJOVACĹ PRVKY PRO ZAKONČENÍ
VODIČE HVl NA OBOU KONCÍCH PRO ZAJIŠTĚNÍ OBLASTI
KONCOVKY VNĚ NOSNÉ TRUBKY (PŘIPOjOVACÍ PRVEK PRO'
PŘlPOjENÍ VODIČE NA DESTIČKU) A PŔIPOJOVACĹ PRVEK
PRO PŘIPOJENÍ NA JINÉ ČÁSTI VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED
BLESKEM NEBO NA UZEMŇOVACÍ SOUSTAVU (SOUČÁSTÍ
JSOU ČTYŘI SMRŠŤOVACI IZOLACE). TYTO PŘIPOJOVACÍ
PRVKY MOHOU BÝT POUŽITY POUZE V KOMBINACI S
UPEVŇOVACÍ SADOU URČENOU PRO PŘIPOJENĹ VODIČU
HVl VNĚ PODPURNÉ TRUBKY, MATERIÁL NEREZ, PŘIPOJENÍ
SVORNÍK 010mm, L 50mm, PRŮMĚR PŘIPOJOVACĹHO
PRVKU 23mm, ŠROUB ZÁVRTNÝ ŠROUB M6x8mm, NORMA
DIN IEC/TS 62561-8 (VOE V 0185-561-8), VÁHA 376g)

" """" PŘ1POJOVACÍ PRVKY PRO VODIČ HVl NA OKRUŽNÍ VEDENÍ '
(PŘIPOjOVACÍ PRVEK PRO ZAKONČENÍ VODIČE HVI, PRO
PŘIPOJENĹ NA JINÉ CÁST1 VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED
BLESKEM NEBO NA UZEMŇOVACÍ SOUSTAVU (SOUČÁSTÍ
JSOU 2 SMRŠŤOVACÍ IZOLACE). MATERIAL NEREZ,
PŘIPOJENÍ SVORNÍK 0 10mm, L 50 mm, PRUMÉR
PŘIPOJOVACÍHO PRVKU 23 mm, ŠROUB ZÁVRTNÝ ŠROUB
M6 X 8 mm. NORMA DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8),
VÁHA 19OAL ,__ _ _ _ _ . _ _ .

"ĎŘZÄKVEDEN| NA PLOCHE STRESE (NAPR DRZAKY
VEDENÍ PRO UCHYCENÍ DRÁTŮ A PÁSKU (S ADAPTÉREM)
NA PLOCHÉ STŘECHY DRŽÁK VEDENÍ SE ZÁKLADOVOU
DESTIČKOU, PLASTOVÝ. ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ,
BEZHALOGENOVÝ ZÁTĚŽ JE Z MRAZUVZDORNÉHO
BETONU PODLE ČSN EN 1338 1BETONOVÉ DLAZD|CE),
MRAZUVZDORNOST PODLE ČSN EN 1340 (STŘÍDAVÁ
ZKOUŠKA MRÁZ/OBLEVA) ZÁTQ A SPODNÍ DÍL JSOU
SAMOSTATNÉ PRVKY, RECYKLOVATELNÉ, PROVEDENÍ
,ČTYŘHRANNÉ, OTEVŘENÉ, UCHYCENÍ VEDENÍ VOLNÉ,
MATERIÁL DRZÁKU VEDENÍ UMĚLÁ HMOTA, BARVA DRZÁKU
VEDENÍ ČERNÁ, PRUMĚR DRÁTU 8 mm, HMOTNOST 1 kg,
ZÁTĚŽ BETON (C35/45), ROZMĚR 100 X 100 X 70 mm, VÁHA
1,05 kg ." ADAPTÉR PRO ULOŽENÍ VODIČE HVl NA PLOCHOU
STŘECHU S DRZÁKEM VEDENÍ, K NACVAKNUTÍ, MATERIÁL
UMĚLÁ HMOTA, BARVA ČERNÁ, ROZSAH DRZÁKU 23mm,
vÁjj/j Ba) . .. .
'DRZAK VEDENI NA STĚNĚ (DRZAK VEDENI S
UMĚLOHMOTNOU PODLOŽKOU. DRŽÁK VEDENÍ PRO
MONTÁŽ NA STĚNU, S PŘÍLOŽKOU SE DVĚMA ŠROUBY
(NENÍ URČEN PRO MONTÁŽ V OBLASTI KONCOVKY),
MATERIÁL DRŽÁKU VEDENÍ NEREZ, UCHYCENÍ VEDENÍ
PEVNÉ. ROZSAH DRŽÁKU (PRUM ) 20/23mm, VÝŠKA DRŽÁKU
VEDENÍ 24 mm ZÁVIT MB, ŠROUB M6x16 mm. NORMA ČSN
EN 62561-4. VÁHA 49g)
STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE

,Antitikorozni nátěr spoju a svárů ,
pnvareni základového zemnice nerez 3Ox4 s drátem nerez 10

,(popř. 2X Svoíka NEREZ, pro sWeni dtátu ) ,
Zabezpečeni pracoviště -+Montáž nesp?cifikovate|né položky
OSTATNI PROFESE
Spolupráce s ostatními profesemi
Revlzni technik
Spolupráce s revizním technikem

.Vysokczdvižná p|oš|na
výškové práce

_ .Doprava na staveniště
Podružný materiál (+3% ceny materiálu)
Dodáni dokumentace skutečného stavu

ks 16,000 1 62900 26 064,00

t - -

37 K Pol37 ks 4,000 814,00 3 256,00

38 K Pol38 ks 365,000 150,00 54 750,00

39 K Pol39 ks , 315,000 156,00, 49 140,00

D D4
40 K Pol40

41 K PoI41

' 42 ' K 'PoI42
' 43 : K 'Pol43

D 'D5
44 K 'Pol44
45 ' K Pol45
46 " K "Pol46
47 K Pol47
48 K Pol48

'"49 " K 'Pol49
50 ' K 'PoI4RX1
51 K 'Pol51

hod :

ks l
l

hod ,
hod :

8,OOO; 49o.cKý

12,000 196,00
l

2QQ®Ľ 49Qjjoj
10,000 " '"4*:0O,

hod
hod
hod
hod
hod
km
kpt
kpl

5,000' 490JJO'
' 25,000' 500,00:
' " 2,000""" "49Ô,00'
'" 3O,OCK)" "" &10 OO;

" ' """" 5Ô,ČOO, 490,00
- - -+- - — — - Ó" 300,0OU 65,00:

' 1,0cKj 100OCL00:
' 1,CDO, 5 00Q00

20 972,00
3 920,00

2 352KKJ

9 80CL00
4 900,00

99 830.00
2 450,00

12 5CQOO'
980,00

24 9OCLOO
24 5OQOO
19 500,00
10 000,00

5 000,00
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Přiloha C 1 sod - pok9kový rozpočet Spr 2031/2021
OS Zlín - vybudováni systému vnějŠí ochrany budovy pied úCinky blesku

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SO02 - Stavební příprava

22.6.2023
Dlouhé díly 35 1. ZHri - Louky

Česká republika - Okresní soud ve Zlíně

07835035
Blik Elektro s.r.o CZO7835035

Ing. Petr Fúsek

Cena bez DPH 187 899,79

V CZK 227 358,75

Projektant Zpracovatel

Z

Objednavatel Uchazeč
Blik Elektro s.r.o.
vojtěch Fusek - jednatel

sa.o.SlaviCin

o.cz
22.6.2023
Datum a podpis' Ra2itko
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Přiloha C 1 SOD - PoloZkovy razpo¢et Spr 2031/2021
OS Zlín - vybudování systému vnější ochrany budovy před účinky blesku

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO02 - Stavební příprava

Česká republika - Okresní soud ve Zlíně
Bilk Elektro s.r.o.

22 6 2023

Ing. Petr Fúsek

Kód dtlu - ~ Ceno celkem fCZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce
4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemni

9 - Ostatní konstrukce a práce. bourant

997 Přesun sutě

PSY - Práce a dodavky PSY

767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlej§ rozpočtově náklady

VRN2 - Příprava stavomště

VR N3 - Zařízeni staveniště

VR N9 - Ostatní náklady

187 899,79

162 599 79
128 296,60

1 35CLOO

7 044 09

3 977,16

21 931,94

8 800,00
8 8CXJ,(X)

16 500,00
5 00O,(XJ

5 OOCL00

5OCLOO

L ,Ľ 4



příloha č 1 sod - pokjzkový rozpočet Spr 2031/2021
OS Zlín - vybudováni systému vnější ochrany budovy před úCmky blesku

SOUPIS PRACÍ

SO02 - Stavební příprava

ČoGká ropublika - Okmni Goud vo ZlínÓ
Blik Elektro s.r.o.

22.6.2023

Im, Pdr Fůnk

PC Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ MnoZstvf jména [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV

C) 1
""" ' T" '

i 1' K '113106123

f 2 ! K '113154113
Q

15Ájooj

Ĺ15 OCKJ

7,590

1.785
3 200
2.625

' MU

68,046

%.040

65,00,

.320,OO|

187 899,79

162 599 79

128 296.60,
975ÁX):CS Urs 2022 01

l

2 428,8ojcs Urs 2022 01

3 K 132212131

4 K 175111201

5 K 180405111

1 40QOO 95 264,40 CS Urs 2022 01

6 M :005724'C.'

7 l K 183403153

D 4

8 K !451577777

i

i 9 :73111112

l

305ÁX)

jj; K )596211110

l

,D 9
! 12 : K |919732211

Ľ L

13 ! K 919735112
, I

Prace a dodavky HSV

Zemní práce
"Rozebráni dlaZeb ze zámkových cHaZdic komunikacĹ ť
!ProNšl ručné ' m2
Q5"(.'4"4".'
FréŽovánl Zmčného krytu ti SO mm pruh š 0.5 m pI m2
do 500 m2 bez.překáZek v trase _ ,_
0,5"3 53 "
O 5"8 4
O 5"5 25
>OuCj0R
Hľoubenl nezapažených rýh šIľky do BOČ) mm v
soudrZných horninách třídy těZlte|nosll l skupiny 3 m3

_ _ ručné
(9 675+3 23·Ĺ5 25"·1 (j8+ioii5+4ä"75+12 4+10 72+42,22
·0 57·8 »S"¶ 7·5ni5 70-3 él2·5 ¶·23 75·' 325·8 30·7
85"2"2"8,4+16 %5+8,85"10 95)"0 3"0,8

Obsypáni objektu nad phkhlým původnlm terénem
sypaninou bez prohazem, ulaZenou do 3 m ručné m
(9675"3 23'5 25"108"10115"48 75'12 4"10 72+42,22
·(J 57°8 30'5· 1 7"5U5 78·3 7SN7 325·8
65"2·2·6 4+16 465·8 85+109'5)'0 ?ř08

Za|oženl trávníku ve vegetačních prefabnkátech ""
výsevem semene v ncmné a ve svahu do 1 5

m2 [

(9 875"3 23"5 25"1 08+ ¶0 115+48 75"12 4·10 72"42,22
+6 '57·& 385+1 7+5+i5 78+?92+5 1+2? 7?5·A%+7
55Q2"2"6,4"16,465"8 85"10 95L'(j,5 .
osivo směs travnl pancová ""] k!i
141 783"0 02 'Prepoctene koehcientem mnatsM

jobdéláM půdy hrabáním v novině a svahu do 1 5 m2

(9ŕ\7'r+3 ?3+5 ?5+1M+¶ň11'i+48 7>1?4+1ň 77+4? ?7
+6 57·8 385·1 7+5U5 78+3 82"5 1+23 75·7 325-8 36"7
85"2"2"8 4'10 465"BBU10 95)"05
Vodorovné konstrukce

'Podk|aä nebo lože pod dlaZbu vodorovný nebo do
sklonu 1'5 z kameniva téZeného ti pre 30 do 100 l m2
mm l ,
Q 5"(24"4+2)
Komunikace pozemní

!Pošthk Zrvičrrý tnfikmčnÍ 3 posypem z asfaltu
)mnoZstv1 1 kg/m2 .j m2
O 5"3 53
O 5'8 ď
O 5"'\ ?5

4.6 . e'

|Asfähový koberec mastixový sma 8 (äkmj) ti 40 mm
:5 do 3 m m2
C 5"3 53 " "
O 5'8 4
O 5"5 25
SCuuCď
Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší ručně ti

, |60 mm skupiny A pi do 50 m2 m2O 5"i24·4"2)
Ostatní konstrukce a práce bouráni

[Styčná spára napojenl nového Ziv¢ného povrchu na
m=lc1 p_tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

2"0 4
2'5 25
SOuCM

1Řezáňj stávajicího žmčného krytu hl pŕes 50 do 100

,mm m
2"3 53 " "
2"64
2"5 25
WjuC

Přošun entO
lVodorovná doprava suti ze sypkých matenálů t !
;ňošenĹm do 50 m

.

68,046 75,CK)

88 046

141,763 160,00

¶4¶ 763

" 2"835] 200 oD]
2.835

141,763j 9.®

141,763

15,(XXj 90,00

15 (XX)

46JJO

10 K 5761331 11

7,590
1,765
3 200
2.825

' :mj

7,t«j

1 765
3 200
2 625
" saj

15,CXjO
15.CXX)

30,360

7,(N)
12 BOO
10 500
3C mc

3Q360

7 CJ«J
12.8CK)
10 SČK)
4(. BN

5 103,45 es Urs 2022 01

22 682,08 cs Urs 2022 01

567 OD jcs Urs 2022 O' " ]

1 275,87 es Urs 2022 01

1 350,00

1 35QOO es Urs 2022 01 '

7 044.09

349,14 CS Urs 2022 01

2 314,95 es URS 2022 01

292,CÓ

5QOO

4 38O,CX) es Urs 2022 01

3 977,16

1 518,(X) CS Urs 2022 01

81,CD

D 997

14 K '997221111 4.773 315,00!
.

2 459,16 cs Urs 2022 01

21 931,94

1 503,50 cs Urs 2022 01
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Příloha č 1 SOD - PoloZkovy rozpočet Spr 2031/2021
OS Zlín - vybudováni systému vnějši ochrany budovy před úČinky blesku

PC Typ Kód Popis MJ Mno2cNl jména [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 997221551 VcKjořcjvná doprava suti ze sypkých matenálu do 1 4,773 48,00 229,10 cs Urs 2022 01
km t

16 K 997221559 "Ě'ŕíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze t 47,730 25,(X) 1 193 25 es Urs 2022 01
sypkých materiáN , , ,
Nakládání suti na dopravní prostředky p'o t 4,773 1 157,CK) 5 522,36 es Urs 2022 0117 K 997221611 vodorovnou dopravu
Poplatek za uloZcni davcbnlho odpadu na recyklačnl ' " " " " " "

18 k 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 4,773 2 825.® 13 483 73 es Urs x)?? 01
zatřfděného do Katalogu odpadů pejcl kódem 17 03
02 , ,

D PSY
D 767

19 K 76716RX1

D VRN
U VRN2

20 K 0200010áj
D VRN3

21 K O30001OOQ
D VRN9

Práce a dodávky PSY
Konstrukce zámečnické
1Z/ ocelová tyč SO mm pro uchycení jÍmače, dle
výpisu zámečnických prvků
Vedlejši rozpočtové náklady "
pnprava sľaven|sľe

jpřlprava staveniště _ _ _ _
Zařízeni staveniště

)Zařlzenľ staveniště
Ostatní náklady

' Kus ' 4,000 2 20QOO

1jj00j 500CL00

l l 1,0cxjj 5 OCQOO

8 800,00
8 800,00
8 80QOO'

16 500,00
5 000,00
5 00QOO!CS Urs 2022 01

5 (JOO OD
5 000 oo'cs Urs 2022 01

6 5OQ,OQ

22 K C)9ájQ1OCK) lOstatni náklady - úkhd stä\
jtravn

23 K 0900010RX DemontáZ a zpětná montá
soklová

aništé, zhrabánl vsev

Z oblaZenl fasády 3x deska kus

1
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Přlloha č 1 SoD - položkový rozpdet Spr 2031/2021
OS Zlín - vybudovánl systému vnéjšl ochrany budovy před účinky blesku

SEZNAM FIGUR

Stavba:
165/2022
OS Zlín - vybudování systému vnější ochrany budovy před účinky blesku

22.6.2023

Kód Popis MJ Výměra

165/2022 OKRESNÍ SOUD VE ZLÍNĚ, HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ

ord

,zd

Obvod RD
11,23+7,03+11 23+7,03

Plocha základové desky

11,23"7,03

6,15'3,24

Součet

36,620
36,520

98,873

78,947

'9,926

98,873

Blik Elektro s.r.o.
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