
łžfćí Mít'íšç

SMLOUVA o DÍLO
č. 8911/2016/493

Lesy České republiky, S.p.
IČO; 42196451
DIČ; cz4219ó451
Sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán V Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, Vložka 540
Statutární orgán. Ing. Daniel Szórád, Ph D., generální ředitel,
Zastoupené na základě pověrení dle Směrnice 19/2015 Podpisový 1ˇád:
ředitelem Kıaj Ske'ho ředitelství Frýdek-Místek
Ve věcech technických jedná: technický pracovník pro Stavební činnost KŘ
Frýdek Místek (technický dozor)
č. telefonu:
bankovní Spojení: Komerční banka, a.S., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:
(dále jen „Objednatel“)

a

GOLEM F-M S.r.0.
IČO: 25899325
DIČ; Cz25899325
zapsán V obchodním rejstříku u Kraj ského Soudu V Ostravě, Oddíl C, vložka 25062
Sídlo: Kozlovice čp. 922, 739 47 Kozlovice
zastoupený: jednatel
ve Věcech technických jedná
č. telefonu:
bankovní Spojení: Fio banka a.S., číslo účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají a tíınto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto sınlouvu o dílo:

II.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem te'to Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a
Odpovědnost dílo „Oprava LC Překopy“ evidenční číslo zakázky 8911/2016/493, a to za
podmínek Stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto
Smlouvou.

2. V rámci plnění této Smlouvy zhotovitel na Vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede,
popř. zabezpečí Všechny práce a opatření potřebné k řádne' realizaci díla. Dílo zahrnuje
provedení Vyčištění podélného příkopu, Opravu výtluků a vozovky V délce 0,940 km štěrkodrtí
s urovnáním a zhutněním.
Podrobný rozpis prací je uveden v položkovém rozpočtu, který je přílohou této Smlouvy.
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3. Objednatel Se Zavazuje řádně Zhotovené dílo Od Zhotovitele převzít a Zhotoviteli Za něj Zaplatit
touto Smlouvou dohodnutou cenu Způsobem Smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto Smlouvou jsouV
přípustné pouze tehdy, budou-li Objednatelem předem písemně Odsouhlaseny. Provedení
víceprací je možné jen na Základě písemného dodatku této Smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že
ani při vynaložení Od Odborné péče, jíž lze na něm rozumně považovat, neshledal rozporů nebo
nedostatků, je by bránily řádnému provedení díla Způsobem a v rozsahu dle této Smlouvy.

III.
Doba plnění

l. Předpokládaný (Objednatelem nezaručený) termín Zahájení provádění díla: listopad 2016

2. Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl.
Il. Odst. 2 této Smlouvy, nejpozději do 31.12.2016. Tato lhůta Se prodlužuje O počet dní, o něž došlo
k posunu Zahájení provádění díla oproti termínu dle Odstavce 1 Z důvodu na Straně Objednatele,
nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé Sloužit Svému účelu a
nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo
vykazujíeí vady, popřípadě dílo nezpůsobilé Sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského
Zákoníku Se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na Stavbě (např. Z důvodu Změny
finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu Objednatelem Stanovenou. O dobu
přerušení prací dle tohoto Odstavce Se posunuje teıˇrnín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.
Cena za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena Za dílo ve výši 275 000,- Kč bez
DPH, slovy dvěstěsedmdesátpěttisíc Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného
právního předpisu tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena Za dílo bez DPH: 275 000,- Kč

Cena Za dílo je Strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného V příloze této Smlouvy a zahrnuje
veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
smlouvy.

2. V případě Změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou
této Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro výpočet
jednotkové ceny Za méněpráce či vícepráce bude použito:
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a) Smluvnícli iednotkových cen příslušných prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce V
rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny V rozpočtu obsaženy, určí se iednotková cena předmětných

l. ,le-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena Irové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj.
prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové Soustavy URS) uvedena, určí Se
jednotková cena předmětných prací na Základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní
(obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným S obecně Závaznými právními předpisy upravujícími zadávání
veřejných zakázek.

V.
Placení a fakturace

l. Cena Za dílo bude zhotoviteli uhrazena na Základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně
vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli.

2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní Straně.

3. Obj ednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu Vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, Zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou~li účtovány neoprávněné,

VI.
Provádění prací

l. Bude-li při provádění Stavebních prací Zjištěna Vada projektové dokumentace, je zhotovitel
povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada
byla bez Zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací,
jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení
odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odSt. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů
vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně
změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i Zástupce zhotovitele. Vyžádají-li Si
tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín Odpovídajícím Způsobern
prodloužen uzavřením dodatku k této Smlouvě.
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3. Pokud Zhotovitel použije pro Splnění díla Subdodavatele, nese Vůči objednateli Odpovědnost jako
by dílo prováděl Sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat
identifikační údaje Subdodavatele, je Zhotovitel povinen je Obj ednateli písemně Sdělit.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob, Zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle Smluvených
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v Souladu S rozhodnutím příslušných orgánů.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Za tímto účelem veškerou potřebnou Součinnosti,
Zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné
nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele Zápisem do Stavebního deníku nebo
jinou prokaZatelnou písemnou formou a žádat odstranění Zjištěných Vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve Stavu způsobilém k Zahájení prací, posunuje se termín Zahájení
provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení S řádným
Zajištěním Staveniště zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na Staveništi nezbytná Zařízení Staveniště, včetně Sociálních zařízení, osvětlení,
telefonu a Skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí
Stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

l. Zhotovitel Se ZaVaZuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu S předanou projektovou
dokumentací a v Souladu Se Specifikací materiálů a výrobků uvedených Ve Výkazech výměr
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných V nabídkovém rozpočtu a Za dodržování platných
ČSN a oN.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je Seznámen Se Staveništěm, podmínkami týkajícími Se provádění prací a
je Si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.

3. Zhotovitel se Zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a
podrobit Se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu
díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech,
požárních a jiných předpisů chránících Veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a
ochranu Zdraví všech osob V prostoru Staveniště. Zhotovitel Zajistí na Svou odpovědnost a náklady
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., V účinném Znění,
prováděcích právních předpisů a Souvisejících norem a Zabezpečí ochranu osob pohybujících Se
V Sousedství Staveniště (oplocení a označení Staveniště apod).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení Vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
Staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích S nebezpečím pádu Z Výšky nebo do hloubky.
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10.

ll.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel je povinen na staveništi a V jeho Okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně
Odstraňovat na Své náklady odpady a nečistoty, Vzniklé během provádění Stavebnich prací. Odvoz
a uložení Odpadu na Skládku je povinností zhotovitele.

V průběhu realizace Stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek Stavby Ve SmySlu
§ 133 Stavebního Zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelern Stanovené
přiměřené lhůtě.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající Se
provádění Stavebních prací, Zajistí potřebná Opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

Všechny věci (materiál, Stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je
povinen na Své náklady a nebezpečí Zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou Součástí ceny za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny Objednatele V rámci koordinace S dodávkami, které nejsou
Součástí díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel Se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a Zařízení plně odpovídající
této Smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před
zabudováním.

Zhotovitel Se Zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita,
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Zhotovitel Seznámí obsluhu objednatele S obsluhou všech Zařízení díla, vyžadující obsluhu.
Seznámení proběhne Vždy v průběhu uvádění příslušných Zařízení do provozu. UčaSt obsluhy při
zaškolení zajišťuje objednatel.

Zhotovitel Vyklidí Staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto
termínu je zhotovitel Oprávněn ponechat na Staveništi pouze Zařízení a materiál, nutný k odstranění
vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.
Předání a převzetí díla

Objednatel zhotovené dílo prohlédne a Výsledky prohlídky Zapíše do předávacího protokolu, který
bude o předání Sepsán. Předávací protokol bude ObSahovat zejména Zhodnocení jakosti
provedených prací, Soupis zjištěných Vad a nedodělků, dohodu o Opatřeních a lhůtách k jejich
odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, Stanoviska objednatele a Zhotovitele, jakož i prohlášení
objednatele, Zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen
podpisy oprávněných pracovníků objednatele a Zhotovitele.

Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí Zápisu bude Soupis Vad a
nedodělků, pokud při předání a převzetí budou Zjištěny. Dílo, jež Vykazuje Vady, objednatel není
povinen převzít.
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3. Zhotoviteì nese nebezpečí škody na prováděne'm díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
zhotovené dílo převzít.

4. Objednatel je Oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení,
předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.

5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v
užívání díla nebo Snižovat jeho provozní Spolehlivost.

IX.
Záruka a uplatnění práv z Odpovědnosti za Vadv

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku Za jakost Zhotovene'ho díla o době trvání 36 měsíců.
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit
objednateli, Zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučíní, má Se za to, že vadu uznává.
Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li
objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci,
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možne' vadu Odstranit
opravou věci.

XI

Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

l. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve
výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH Za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu Za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní
pokutu ve Výši dle odstavce 2.

2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce Vrozporu S touto
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli
Smluvní pokutu Ve Výši 25 o/0 z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení
s přílohou této Smlouvy, přičemž při tomto určení se Vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se
jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením
díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve výši 25 % Z ceny
prací, jež Zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve
spojení s přílohou této Smlouvy.

3. V případě prodlení S plněním peněžitého Závazku dle te'to smlouvy je smluvní strana, která je takto
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní Straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky za
každý, byt, i Započatý den prodlení.
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4. V případě prodlení S odstraněním vady (čl. DŠ. odSt. 2 te'to Smlouvy) je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 500,- Kč Za každý případ a, byť i Započatý kalendářní den
prodlení.

5. Smluvní Strany výslovně souhlasí S výší Sankcí Sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na
vědomí, že výše smluvních pokut je Stanovena S ohledem význam Zajišťované povinnosti řádného
dokončení díla ve smluvene'm termínu pro objednatele.

6. Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu ve Splnění povinnosti, Zajištěne'm
Smluvní pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jeho vůli. Překážka vZniklá Ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až
v době, kdy byl Zhotovitel S plněním smluvene' povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl
Zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně Závažného právního předpisu překonat, ho však
povinnosti platit smluvní pokutu neZproStí.

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na Základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XL
Odstoupeníod Smlouvy

1. Od te'to smlouvy lze odstoupit Za podmínek a v případech stanovených občanským Zákoníkem
anebo touto Smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit Zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v roZporu S touto smlouvou,
- prodlení Zhotovitele S provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
- jestliže Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost

Zhotovitele bude porušena Způsobeın, který Zakládá právo objednatele od této Smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy Zejména vpřípadě prodlení objednatele
Se Zaplacením ceny Za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami.

2. V Záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně ZávaZnými
právními předpisy, Zejména občanským Zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem SouhlaSí s možným Zpřístupněníın či Zveřejněním celé této
Smlouvy v jejím plném Znění.
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4. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údaje ve
Smlouvě, ktere' nemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť Ochrana takových informací a
údajů je Vyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

5. Tato Smlouva Se vyhotovuje Ve 2 Stejnopisech, Z toho po jednom pro každou Ze Smluvm'ch Stran.

6. Součástí této Smlouvy je příloha - položkový rozpočet.

"až „ fz. 21 '11“ Zü'ls

V Kozlovicích, dne: ÉÉ/ŽQMQ Ve Frýdku-Místku, dne: ....................

Z Zhotov tele Za Obj ednatele

ředitel KR Frýdek-Místek
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 355/11 Oprava LC Překopy

Objekt: 01 Oprava příkop a vozovky

Rozpočet: 02 G

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - Lesní správa Jablunkov IČO: 42196451

žihıa 900 DIČ: 0242196451
73991 Jablunkov

Zhotovitel: GOLEM F-M S.r.0. IČO: 25899325

Kozlovice č.p. 922 DIČ: 0225899325
73947 Kozlovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 275 000,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 275 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro Sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 275 000,00 CZK

Základní DPH 21 % 57 750,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 332 750,00 CZK

V V Kozlovicích dne 8.11.2016
'l

Zâ Zhotovitele Za Objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 46 560,00 17

5 Komunikace HSV 160 176,00 58

93 Dokončovaci práce inženýrských Staveb HSV 45 880,00 17

99 Staveništní přesun hmot HSV 22 384,00 8

Cena celkem 275 000,00 100
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Položkový rozpočet
S: 355/11 Oprava LC Překopy

O: O1 Oprava příkop a vozovky

R: 02 G

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 46 560,00

1 113108441R00 Rozryti krytu,l‹amenivo bez Zhut.,bez živič. pojiva m2 1 645,00000 14,00 23 030,00
km 0,000-0,940 1/2 : 940*3,5*O,5 1 645,00000

2 122301101ROO Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 m3 20.00000 177,00 3 540,00
výtoky Z propuslkü : 5*2*2*1 20,00000

3 122301109R00 Příplatek Za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 20,00000 21,00 420,00
4 133301101R00 Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3 m3 20,00000 300,00 6 000,00

vyčištění vtokù propustků : 5*2*2*1 20.00000
5 133301109R00 Příplatek Za lepivost - hloubení Šachet v hor.4 m3 20,00000 20,50 410,00
6 181101102R00 Úprava pláně v Zářezech v hor. 1-4, se Zhutnëním m2 1 645,00000 8,00 13 160,00

940*3,5*0,5 1 645,00000
Díl: 5 Komunikace 160 176,00

7 564851111R00 Podklad Ze štěrkodrti po Zhutněni tloušťky 15 cm m2 1 128,00000 142,00 160 176,00
1/2 délky : 940*2*1,2*0,5 1 128,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských Staveb 45 880,00
8 93511* T00 Osazení svodníc ocelových - reverdo původní m 50,00000 490,00 24 500,00

10*5 50.00000
9 938902101R00 Čištění příkopü š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m m 455,00000 36,00 16 380,00

PS km 0,340-0,580 : 580-340 240,00000
PS km 0,725-0,940 : 940-725 215,00000

10 R1 Vyborání stávající ocelové svodnice Z krytu m 50,00000 100,00 5 000,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 22 384,00

11 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt Z kameniva t 373,06666 50,00 18 653,33
12 998222092R00 Přesun hmot, komunikace Z kameniva, příplatek 2 km t 373,06666 10,00 3 730,67






