

SMLOUVA O DÍLO

č. S911/2016/227

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitel Krajského ředitelství Frýdek-Místek

ve věcech technických jedná: [redacted] technický [redacted]

[redacted] +420724523622, e-mail: rusnok.ls111@lesycr.cz

[redacted] technický pracovník KŘ Frýdek-Místek (technický dozor)

č. telefonu: [redacted]

[redacted] (technický dozor), technický pracovník KŘ Frýdek-Místek, (technický dozor)

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

JANKOSTAV s.r.o.

IČO: 25855581

DIČ: CZ25855581

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

sídlo: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava

zastoupený: [redacted] na základě plné moci ze dne 9.7.2014

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava a rekonstrukce LC Za celníci**“ evidenční číslo zakázky **S911/2016/227**, a to dle projektové dokumentace vypracované [redacted] [redacted] IČ: 76333442, a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. **D o b a p l n ě n í**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.9.2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž

objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **15.8.2016**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 887.905,62 Kč bez DPH, slovy osm set osmdesát sedm tisíc devět set pět Korun českých a šedesát dva haléře bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli kopii pravomocného stavebního povolení vydaného MěÚ Jablunkov dne 7.6.2016 pod č.j. MEJA 9705/2016.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Jan Půček, telefon: 596 237 018, e-mail: jankostav@jankostav.cz. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že

požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo

- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII. Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

- 1 -08- 2016

V OSTRAVĚ....., dne: 26. 7. 2016

Ve Frýdku-Místku, dne:

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele

ředitel KŘ Frýdek-Místek

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Oprava a rekonstrukce LC Za celnici IČ DM 704 698

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - Krajské ředitelství
Nádražní 2811
73801 Frýdek-Místek
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
Štěpaňákova 714/31
719 00 Ostrava - Kunčice
IČO: 25855581
DIČ: CZ25855581

Rozpis ceny			Celkem
HSV			887 905,62
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			887 905,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	887 905,62 CZK
Základní DPH	21 %	186 460,18 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 074 365,80 CZK


v Ostravě dne 11.7.2016



Za zhotovitele



Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Oprava lesní cesty	0	70 203	14 743	84 946	8
01	SC II/2015	0	70 203	14 743	84 946	8
SO 02	Rekonstrukce lesní cesty	0	817 703	171 718	989 420	92
01	SC II/2015	0	817 703	171 718	989 420	92
Celkem za stavbu		0	887 906	186 460	1 074 366	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			59 127,92	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 679,36	1
5	Komunikace	HSV			633 140,48	71
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			128 465,34	14
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			21 916,57	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 640,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 365,27	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			18 570,68	2
Cena celkem					887 905,62	100

Položkový rozpočet

S:	Oprava a rekonstrukce LC Za celnici IČ DM 704 698
O: 50 01	Oprava lesní cesty
R: 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce				22 515,59		0,00		28,19
1	111203201R00	Odstanění křovin s ponech. kořenů, pl.do 1000 m2 PS km 0,173-0,276, šířky 3m 90% : (276-173)*3*0,9	m2	278,10000	10,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	113108310R00	Odstanění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm oprava trubního propustku km 0,090, šířka 3m, délka 3m : 3*3	m2	9,00000	100,00	900,00	0,00	0,00	0,22	1,98
3	113151115R00	Fréz. živíc krytý pl.do 500 m2, pruh do 75 cm, tl.6cm LS pro napojení stávajícího parkoviště km 0,016-0,053 : (53-16)*0,75	m2	39,00000	60,00	2 340,00	0,00	0,00	0,13	5,15
4	113152112R00	zazubení pro napojení na státní silnici Písek - Bukovec celnice III/01149, dl. 15m : 15*0,75 Odstanění podkladu z kameniva drceného na propustku km 0,090 : 3*3*0,2	m3	3,28000	288,00	944,64	0,00	0,00	1,30	4,26
5	120901114R00	na propustku km 0,262 : 3,7*2*0,2 Bourání konstrukci kamenných na sucho v odkopávk. stávající kamenný propustek km 0,090 : 8*0,8+0,6+0,6)*0,3	m3	1,80000 1,48000 6,72000	650,00	4 368,00	0,00	0,00	2,50	16,80
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním km 0,168-0,519 : km 0,168-0,200 km 0,200=3,3m +3% : (2,9*32+(3,3-2,9)*32/2)*1,03 km 0,200-0,250 km 0,250=3,7m +3% : (3,3*50+(3,7-3,3)*50/2)*1,03 LS sjezd km 0,205 2m délka šířka 4m : 2*4 km 0,250-0,300 km 0,300=3,2m +3% : (3,2*50+(3,7-3,2)*50/2)*1,03 LS sjezd km 0,348 2m délka šířka 4m : 2*4 km 0,300-0,350 km 0,350=3,3m +3% : (3,2*50+(3,3-3,2)*50/2)*1,03 km 0,350-0,400 km 0,400=3,3m +3% : 3,3*50*1,03	m2	1 242,43900	9,00	11 181,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				102,17600 180,25000 8,00000 177,67500 8,00000 167,37500 169,95000						

15	966008113R00	vybourání stávajícího trubního propustku DN 300 km 0,262: dl.6m : 6 Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm Stávající hospodářský přejezd DN 600 km 0,235:dl.3m : 3 Staveništní přesun hmot	m	6,00000	600,00	1 800,00	0,00	0,00	2,06	6,17
Díl: 99						0,13		0,00		0,00
16	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	0,01292	10,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				18 570,68		0,00		0,00
17	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km suť z krajnic : 197*0,126 suť z příkop : 264*0,3*1,6	t	151,54200 24,82200 126,72000	39,00	5 910,14	0,00	0,00	0,00	0,00
18	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	757,71000	6,00	4 546,26	0,00	0,00	0,00	0,00
19	979088212R00	odvoz do 5 km : 151,542*5 Nakládání suti na dopravní prostředky	t	757,71000						
20	979087213R00	Nakládání suti na dopravní prostředky Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	151,54200 40,23700	10,00 10,00	1 515,42 402,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21	979081111R00	Odvoz suti a výbour, hmot na skládku do 1 km	t	40,23700	39,00	1 569,24	0,00	0,00	0,00	0,00
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	40,23700	6,00	241,42	0,00	0,00	0,00	0,00
23	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	40,23700	100,00	4 023,70	0,00	0,00	0,00	0,00
24	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	40,23700	9,00	362,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem						70 202,97				

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	Oprava a rekonstrukce LC Za celníci IČ DM 704 698
O: 50 02	Rekonstrukce lesní cesty
R: 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl:	1	Zemní práce				36 612,33				
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 Pro opevnění výtoku z propustky km 0,090 poze dno - POZOR NA DRENÁŽE : 2*1*0,6 Pro opevnění výtoku propustky km 0,262; délka 2m, průřezu 1/1/1m, tloušťka kamene min 0,6m : (1+1+1)*2*0,6 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 50% : 4,8*0,5	m3	4,80000 1,20000 3,60000	200,00	960,00	0,00	32,43	0,00	0,00
2	122301109R00		m3	2,40000 2,40000	- 20,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 LS sjezd km 0,205 2m délka, šířka 4m : 2*4*0,2*0,5 LS sjezd km 0,348 2m délka, šířka 4m : 2*4*0,2*0,5 PS sjezd km 0,485 2m délka, šířka 5m : 2*5*0,2*0,5 PS sjezd km 0,502 2m délka, šířka 5m : 2*5*0,2*0,5 Zuzubení km 0,500-0,519 0,2m hl : 19*3,4*0,2*0,5 Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 50% : 10,06*0,5	m3	10,06000 0,80000 0,80000 1,00000 1,00000 6,46000	200,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	122302209R00		m3	5,03000	20,00	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ propust km 0,090 (lichoběžníkový výkop,dno 1,2m,niveleta stáv.komunikace 2,8m : (8-0,6 n 61*2 5*2 odpočet za stávající kamenný propust a násvový kužel : (-8*0,8*0,6)/(8-3)*1*1,5) čela propustky km 0,090 : 3,6*1,8*0,6*2 propust km 0,262 (lichoběžníkový výkop,dno 1,2m,niveleta stáv.komunikace 1,6m : (6-0,6 n 61*1 4*1 4 odpočet za stávající trouby DN 300 : - 5*0,15*0,15*3,14 čelo propustky km 0,262 : 3,6*1,8*0,6*2	m3	47,26675 34,00000 -11,34000 7,77600 9,40800 -0,35325 7,77600	180,00	8 508,02	0,00	0,00	0,00	0,00

6 132301219R00	Příplatek za lepiivost - hloubení rýh 200cm v hor. 4	m3	23.63338	10,00	236,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7 151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m na propustku km 0,090 : 8*2*1,5	m2	23.63338 24.00000	30,00	720,00	0,00	0,02	0,00	0,00
8 151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	24.00000	5,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 4,8+10,06+47.26675	m3	62.12675 62.12675	20,00	1 242,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10 162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	40.61524	67,20	2 729,34	0,00	0,00	0,00	0,00
11 162601102R00	pro zpětný obsyp objektů a zásyp jam a rýh tam a zpět : 20.30762*2	m3	40.61524						
12 167101101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	41.81913	157,00	6 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13 171201101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	41.81913	20,00	406,15	0,00	0,00	0,00	0,00
14 174101101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťnutím výpočet zásypu nad obsypem potrubí : propust km 0,090 (lichoběžníkový výkop.dno 1.2m.niveleta stáv.komunikace 2.8m : (8-0,6 n 61*2 5*2	m3	20.30762 41.81913 12.50762	9,00 69,00	376,37 863,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15 175101101R00	propust km 0,090 (lichoběžníkový výkop.dno 1.2m.niveleta stáv.komunikace 2.8m (nhsyn) : -18,0 6,0 n 61*1 4*1 2 odpočet za troubu DN 600 : 0.35*0.35*3.14*(8-0.6-0.6) odpočet za stávající kamenný propust a násypový kužel : -(8*0.8*0.6)-(8-3)*1*1.5) lože pod propustkem : -(8-0.6-0.6-0.6-0.6)*1.2*0.2	m3	34.00000 -11.42400 2.61562 -11.34000 -1.34400	123,00	2 013,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16 175101201R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny propust km 0,090 (lichoběžníkový výkop.dno 1.2m.niveleta stáv.komunikace 2.8m : (8-0,6 n 61*1 4*1 2 odpočet za troubu DN 600 : - 0.35*0.35*3.14*(8-0.6-0.6) propust km 0,262 (lichoběžníkový výkop.dno 1.2m.niveleta stáv.komunikace 1.6m : (6-0,6 n 61*1 4*1 4 odpočet za troubu DN 600 : - 0.35*0.35*3.14*(6-0.6-0.6)	m3	16.37006 11.42400 -2.61562 9.40800 -1.84632	123,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsyp objektu bez prohození sypaniny obsyp rovnaný výtok km 0,090 : obsyp výtok rovnaný km 0,262 :	m3	7.80000 2.00000 2.00000	123,00		0,00	0,00	0,00	0,00

17 58344171R	nová čelo propustku km 0,090 a km 0,262 : (1+1.8+1)*0.5*2 Stěrková frakce 0-32 C pro obsyp potrubí : 1.98*16.37006	t	3.80000	270.00	8 751.43	1.00	32.41	0.00	0.00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce								
18 451541111R00	Lože pod potrubí ze stěrčité 0 - 63 mm pod propustky km 0,090 a km 0,262 : (6+8- 0.6-0.6-0.6-0.6)*1.2*0.2	m3	2.78400	540.00	11 679.36	1.70	13.61	0.00	0.00
19 463212100R00	Rovnanina z lom. kam. nad 3 m3, 80 kg, urov. líc Opevnění výtoku z propustky km 0,090 : 2*1*0.6 Opevnění výtoku propustky km 0,262: délka 2m, průřezu 1/1*1m, tloušťka kamene min 0.6m : (1+1+1)*2*0.6	m3	4.80000	2 120.00	10 176.00	1.85	8.87	0.00	0.00
Díl: 5	Komunikace								
20 564731111R00	Podklad z přírodního kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 10 cm km 0,168-0.519 : km 0,168=3.1m +3% : (3.1*32+(3.3-3.1)*32/2)*1.03 km 0,200=3.3m +3% : (3.3*32+(3.7-3.3)*32/2)*1.03 km 0,250=3.7m +3% : (3.7*32+(3.7-3.3)*32/2)*1.03 km 0,300=3.2m +3% : (3.2*32+(3.7-3.2)*32/2)*1.03 km 0,350=3.3m +3% : (3.3*32+(3.3-3.2)*32/2)*1.03 km 0,400=3.3m +3% : (3.3*32+(3.3-3.2)*32/2)*1.03 km 0,450=3.4m +3% : (3.4*32+(3.4-3.3)*32/2)*1.03 km 0,500=3.2m +3% : (3.2*32+(3.4-3.2)*32/2)*1.03 km 0,519=3.6m +3% : (3.6*32+(3.6-3.2)*32/2)*1.03	m2	1 209.73500	35.00	633 140.48	0.20	809.40	0.00	0.00
21 564761111R00	Podklad z přírodního kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 20 cm obnovení podkladu z kameniva na propustku km 0,090 a km 0,262 : Podklad ze stěrčité po zhutnění tloušťky 20 cm, frakce 0-63mm LS sjezd km 0,205 2m délka šířka 4m : 2*4 LS sjezd km 0,348 2m délka šířka 4m : 2*4 PS sjezd km 0,485 2m délka šířka 5m : 2*5 PS sjezd km 0,502 2m délka šířka 5m : 2*5 podklad na trubním propustku km 0,090 : 3*3.5 podklad na trubním propustku km 0,262 : 2*3.7	m2	16.40000	65.00	1 066.00	0.39	6.33	0.00	0.00
22 564861111R00		m2	53.90000	65.00	3 503.50	0.44	23.77	0.00	0.00
			8.00000						
			8.00000						
			10.00000						
			10.00000						
			10.50000						
			7.40000						


23	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopecch kam.obal.asfaltem podklad na trubním propustku km 0.090 tl. 10 cm : 3*3*0.250	t	2,25000	870,00	1 957,50	1,00	2,25	0,00	0,00
24	569831111R00	Zpevnění krajnic šterkodrti tloušťky 10 cm PS km 0.000-0.519, šířka 0.2m : 519*0.2 LS km 0.053-0.519, šířka 0.2m : (519- Posyp krytu kamenivem drceným do 30 ka/m2	m2	197,00000 103,80000 93,20000	67,50	13 297,50	0,19	36,99	0,00	0,00
25	571906111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	m2	1 209,73500	10,00	12 097,35	0,03	38,35	0,00	0,00
26	572753111R00	km 0.000-0.168 : km 0.000-0.010 km 0.000=15m.km 0.010=4,6m +3% na rozšíření, 3 cm vyrovnávka : (4,8*10+(15- 4.8*10/2)*1) 0,3*0.0778 km 0.010-0.016 km 0.016=4,1m +3%, 3 cm vyrovnávka : (4,1*6+(4,8- 4.1*6/2)*1) 0,3*0.0778 km 0.016-0.050 km 0.050=3,1m +3%, 3 cm vyrovnávka : (3,1*34+(4,1- 3.1*34/2)*1) 0,3*0.0778 km 0.050-0.100 km 0.100=3,0m +3%, 3 cm vyrovnávka : (3,0*50+(3,1- 3.0*50/2)*1) 0,3*0.0778 km 0.100-0.150 km 0.150=2,9m +3%, 3 cm vyrovnávka : (2,9*50+(3,0- 2.9*50/2)*1) 0,3*0.0778 km 0.150-0.168 km 0.168=3,1m +3%, 3 cm vyrovnávka : (2,9*18+(3,1- 2.9*18/2)*1) 0,3*0.0778	t	48,24868	1 530,00	73 820,48	1,00	48,25	0,00	0,00
27	573191111R00	Náter infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2 km 0.000-0.168 : km 0.000-0.010 km 0.000=15m.km 0.010=4,6m +3% na rozšíření : (4,8*10+(15- 4.8*10/2)*1) 0,3 km 0.010-0.016 km 0.016=4,1m +3% : (4,1*6+(4,8-4.1*6/2)*1) 0,3 km 0.016-0.050 km 0.050=3,1m +3% : (3,1*34+(4,1-3.1*34/2)*1) 0,3 km 0.050-0.100 km 0.100=3,0m +3% : (3,0*50+(3,1-3.0*50/2)*1) 0,3 km 0.100-0.150 km 0.150=2,9m +3% : (2,9*50+(3,0-2.9*50/2)*1) 0,3 km 0.150-0.168 km 0.168=3,1m +3% : (2,9*18+(3,1-2.9*18/2)*1) 0,3	m2	620,16300	12,00	7 441,96	0,00	0,21	0,00	0,00
28	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 ka/m2	m2	1 829,89800	9,00	16 469,08	0,00	1,30	0,00	0,00
29	573312411R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 5,0 ka/m2	m2	1 209,73500	30,00	36 292,05	0,01	6,11	0,00	0,00

30	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8. nebo ACO 11. nad 3 m. 4 cm km 0.168-0.519 : km 0.168=3.1m +3% : km 0.168-0.200 km 0.200=3.3m +3% : (3.1*32+(3.3-3.1)*32/2)*1.03 km 0.200-0.250 km 0.250=3.7m +3% : (3.3*50+(3.7-3.3)*50/2)*1.03 km 0.250-0.300 km 0.300=3.2m +3% : (3.2*50+(3.7-3.2)*50/2)*1.03 km 0.300-0.350 km 0.350=3.3m +3% : (3.2*50+(3.3-3.2)*50/2)*1.03 km 0.350-0.400 km 0.400=3.3m +3% : 3.3*50*1.03 km 0.400-0.450 km 0.450=3.4m +3% : (3.3*50+(3.4-3.3)*50/2)*1.03 km 0.450-0.500 km 0.500=3.2m +3% : (3.2*50+(3.4-3.2)*50/2)*1.03 km 0.500-0.519 km 0.519=3.6m +3% : (3.2*19+(3.6-3.2)*19/2)*1.03	m2	1 209,73500	132,00	159 685,02	0,10	122,68	0,00	0,00
31	577152113R00	Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 6 cm km 0.000-0.168 : km 0.000-0.010 km 0.000=15m.km 0.010=4.6m +3% na rozšíření : (4.8*10+(15-4.8)*10/2)*1.03 km 0.010-0.016 km 0.016=4.1m +3% : (4.1*6+(4.8-4.1)*6/2)*1.03 km 0.016-0.050 km 0.050=3.1m +3% : (3.1*34+(4.1-3.1)*34/2)*1.03 km 0.050-0.100 km 0.100=3.0m +3% : (3.0*50+(3.1-3.0)*50/2)*1.03 km 0.100-0.150 km 0.150=2.9m +3% : (2.9*50+(3.0-2.9)*50/2)*1.03 km 0.150-0.168 km 0.168=3.1m +3% : (2.9*18+(3.1-2.9)*18/2)*1.03 km 0.168-0.519 : km 0.168-0.200 km 0.200=3.3m +3% : (3.1*32+(3.3-3.1)*32/2)*1.03 km 0.200-0.250 km 0.250=3.7m +3% : (3.3*50+(3.7-3.3)*50/2)*1.03 km 0.250-0.300 km 0.300=3.2m +3% : (3.2*50+(3.7-3.2)*50/2)*1.03 km 0.300-0.350 km 0.350=3.3m +3% : (3.2*50+(3.3-3.2)*50/2)*1.03 km 0.350-0.400 km 0.400=3.3m +3% : 3.3*50*1.03 km 0.400-0.450 km 0.450=3.4m +3% : (3.3*50+(3.4-3.3)*50/2)*1.03 km 0.450-0.500 km 0.500=3.2m +3% : (3.2*50+(3.4-3.2)*50/2)*1.03	m2	1 829,89800	144,00	263 505,31	0,16	284,71	0,00	0,00

32	59914111R00	km 0,500-0,519 km 0,519=3,6m +3% : (3.2*19+(3.6-3.2)*19/2)*1.03 Zaliti spár živčnou záhlvkou LS pro napojení stávajícího parkoviště km 0,016-0,053 : 53-16 zazubení pro napojení na státní silnici Písek - Bukovec celnice III/01149 dl.15m : 15 Doplňující práce na komunikaci	m	66.53800	32,00	1 664,00	0,00	0,19	0,00	0,00
Díl: 91						126 905,34		81,07		0,00
33	91400111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	1,00000	725,00	725,00	0,25	0,25	0,00	0,00
34	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	919441122R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 80 cm 2x čelo propustku km 0,090 : 2 2x čelo propustku km 0,262 : 2	kus	4,00000	19 800,00	79 200,00	16,79	67,15	0,00	0,00
36	919571114R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm propustek km 0,090 : 8 propustek km 0,262 : 6	m	14,00000	1 880,00	26 320,00	0,94	13,20	0,00	0,00
37	1066T	vičko plastové na sloupek 60	kus	1,01000	17,00	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00
38	28613380R	Trubka kanalizační PE-HD UPOROL SN8 DN 600 l=3m	kus	1,01000	3 490,00	3 524,90	0,09	0,09	0,00	0,00
39	28613381R	Trubka kanalizační PE-HD/PP SN8 DN 600 l=6m	kus	2,02000	6 990,00	14 119,80	0,18	0,37	0,00	0,00
40	40444999.AR	Značka uprav přednost P6 700 fólie tř1, EG 7letá	kus	1,01000	1 200,00	1 212,00	0,01	0,01	0,00	0,00
41	404459503R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm	kus	1,01000	720,00	727,20	0,00	0,00	0,00	0,00
42	404459512R	Patka kotevní AP 60/4, čtyřkotevní	kus	1,01000	650,00	656,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43	404459534R	Sworka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	1,01000	77,00	77,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 365,14		0,00		0,00
44	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	936,51350	10,00	9 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem **817 702,65**

Poznámky uchazeče k zadání



Držitel certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008 a SA 8000:2001

Já níže podepsaný jednatel obchodní společnosti JANKOSTAV s.r.o. se sídlem Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava – Kunčice, IČO: 25855581, DIČ: CZ25855581, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22270, zmocňuji tímto pana [redacted] ke všem právním úkonům a jednáním včetně všech podpisových práv týkajících se obchodní společnosti JANKOSTAV s.r.o. se sídlem Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava – Kunčice, IČO: 25855581, DIČ: CZ25855581, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22270, a to v takovém rozsahu, které náleží jednateři společnosti dle obchodního zákoníku.

V Ostravě dne 9.7.2014

[redacted]
jednatel společnosti JANKOSTAV s.r.o.
se sídlem Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava – Kunčice
IČO: 25855581, DIČ: CZ25855581

Výše uvedené zmocnění přijímám

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověř.knihy pošty: Ostrava 39

Por.č: 70039-034-0994

Vlastnoručně podepsal: Lukáš Janko

CZ

6

razítko:



Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověř.knihy pošty: Ostrava 39

Por.č: 70039-034-0995

Vlastnoručně podepsal: Ing. Petr Foltas



Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č: 73995-0012-0970
Podle ověřovací knihy pošty: Bystřice nad Olší

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je so
významu této listiny.

Bystřice nad Olší dne 04.07.2016
Di-Giustová Gabriela