

TP pro SČ KŘ Zlín

SMLOUVA O DÍLO

S915/2016/145

č.zhot. SOD 2016/45/N 256 | s 22457

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: [redacted] technický pracovník HIM KŘ Zlín, č. telefonu: [redacted]

[redacted] technický pracovník HIM LS Rožnov p.R. č. telefonu: [redacted]

[redacted] (technický dozor) zastupitelnost [redacted], hlavní TP pro stavební činnost, č.

telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

fakturační adresa: **Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, Zlín PSČ: 76001**

adresa pro zasílání fakturace: **Lesy České republiky, s.p., LS Rožnov p.R., Láň 2461, Rožnov p.R., 75661**

(3 vyhotovení)

(dále jen „objednatel“)

a

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

IČO: 451 93 118

DIČ: CZ45193118

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 471

sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: [redacted] předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted]

bankovní spojení: KB a.s. pobočka Frýdek-Místek, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **výstavba LC Příkrá** evidenční číslo zakázky **S915/2016/145**, a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby č.z.1814, 04/2016, vypracované [redacted] (**360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.**) a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

1. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

19

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby ,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení ,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu ,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům ,
- zajištění reálné ochrany vzrostlých stromů před poškozením ,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy ,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli
- zaměření skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
3. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. **D o b a p l n ě n í**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **do 31.12.2016 (větvě A a B) a do 31.7.2017 (větev C)**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **20.8.2016**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 858 000,- Kč bez DPH**, slovy dvěmiliányosmsetpadesátosmtisíckorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Nemá-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2

vyhotovení projektové dokumentace a kopii pravomocného (7.3.2016) souhlasu s provedením stavebního záměru vydaného Mú Rožnov p.R. dne 7.3.2016 pod č.j.MěÚ-RpR/08729/2016 – Ing.Helga Hrněová.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Stanislava Gilara, telefon: + 420 602 753 627, e-mail: gilar@lesostavby.cz. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravků vyhovujících požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.
25. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele **9 statických** zatěžovacích zkoušek na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří

zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel

požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 26 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč* za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 a 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč* za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč* za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč* za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč* za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodloužení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodloužení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII. Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **20.8.2016**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **30.10.2017** z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu Projektová dokument prodloužení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez

námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

Ve Frýdku-Místku, dne: 19-08-2016

Ve Zlíně, dne: 29.8.16


.....
předseda představenstva
Za zhotovitele


.....
Za objednatele

19

2.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **256-2-2 LC Příkrá**

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.**
Slezská 2766
73832 Frýdek-Místek

IČO: **45193118**
 DIČ: **CZ45193118**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - Krajské ředitelství Zlín**
Březinská 5659
76001 Zlín

IČO: **42196451**
 DIČ: **CZ42196451**

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	2 858 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	600 180,00 CZK


Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 3 458 180,00 CZK

ve Frýdku-Místku


dne 07.07.2016





Za zhotovitele

Za objednatele



Stavba:	256-2-2	LC Příkrá	List č.2
---------	---------	-----------	----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		2 858 000,00	0,00	2 858 000,00
SO 01	Trasa A	1 380 122,34	0,00	1 380 122,34
NabR00	Nabídka R00 2016/07/07	1 380 122,34	0,00	1 380 122,34
SO 02	Trasa B	494 026,63	0,00	494 026,63
NabR00	Nabídka R00 2016/07/07	494 026,63	0,00	494 026,63
SO 03	Trasa C	928 071,37	0,00	928 071,37
NabR00	Nabídka R00 2016/07/07	928 071,37	0,00	928 071,37
SO 04	VRN	55 779,66	0,00	55 779,66
NabR00	Nabídka R00 2016/07/07	55 779,66	0,00	55 779,66

Česká republika
 Ministerstvo zemědělství
 Městský úřad Příkrá
 Příkrá 100
 391 01 Příkrá
 IČO: 002 300 100

Stavba:	256-2-2	LC Příkrá	List č.3
---------	---------	-----------	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	1 887 787,75	24,63013
2	Zakládání	HSV	248 423,06	1,74219
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	274 200,00	2,29895
4	Vodorovné konstrukce	HSV	326 306,98	343,66998
5	Komunikace pozemní	HSV	65 126,80	3,39871
998	Přesun hmot	HSV	375,75	0,00000
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV	35 000,00	0,00000
VRN3	Zařízení staveniště	HSV	5 000,00	0,00000
VRN4	Inženýrská činnost	HSV	5 000,00	0,00000
VRN6	Územní vlivy	HSV	10 779,66	0,00000
			2 858 000,00	375,73996

Slavba:	256-2-2	LC Příkrá	List č.4
Objekt:	SO 01	Trasa A	
Rozpočet:	NabR00	Nabídka R00 2016/07/07	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	112201101R00	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	91,00	8 417,50
2	112201102R00	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	189,00	41 126,40
3	115001105R00	Převedení vody potrubím DN do 600	m	25,00	8 067,50
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	866,00	24 074,80
5	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	671,40	26 654,58
6	122301102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	1 284,40	91 063,96
7	122401102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 1000 m3	m3	514,74	61 768,80
8	122501102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 6 objem do 1000 m3	m3	156,66	34 151,88
9	132303313R00	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény hl do 1,3 m v hornině tř. 4	m	30,00	984,00
10	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopku do 4 m	m3	302,40	18 174,24
11	162201421R00	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	45,50	1 911,00
12	162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	94,50	14 779,80
13	162301101R00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	715,00	29 243,50
14	171101131R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných sřídavé do násypů zhutněných	m3	2 288,40	63 846,36
15	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	252,00	10 760,40
16	174201201R00	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	22,75	830,38
17	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	47,25	3 666,60
18	181102302R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	8 660,00	82 270,00
19	182101101R00	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	2 188,20	43 326,36
20	182101102R00	Svahování v zářezech v hornině tř. 5 až 7	m2	937,80	28 321,56
21	182201101R00	Svahování násypů	m2	2 481,00	42 425,10
Celkem za: 1	Zemní práce				635 864,72

Díl: 2 Zakládání					
22	211571121R00	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	18,00	10 620,00
23	212972114	Opláštění drenážních trub filtrační textilií	m	30,00	900,00
24	693112860	geotextilie drenážní 300 g/m2 š 200 cm	m	30,00	1 500,00
25	273311125	Základové desky z betonu prostého C 16/20	m3	26,68	77 377,80
26	273356021R00	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	16,32	4 488,00
27	273356022R00	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	16,32	1 334,98
28	273366006	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,86	23 274,00
29	274356021R00	Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení	m2	30,68	10 968,10
30	274356022R00	Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění	m2	30,68	2 561,78
31	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	4,16	12 064,00
32	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	16,34	50 666,40
Celkem za: 2	Zakládání				195 755,06

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
33	321351010R00	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	84,00	54 600,00
34	321352010R00	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	84,00	8 400,00
35	389121111R00	Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů hmotnosti do 5 t	kus	11,00	13 200,00
36	5938344	propust rámová IZM 17/19	ks	11,00	198 000,00
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				274 200,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

Stavba:	256-2-2	LC Příkrá	List č.5
Objekt:	SO 01	Trasa A	
Rozpočet:	NabR00	Nabídka R00 2016/07/07	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
37	451313541R00 Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 300 mm ²		63,00	300,00	18 900,00
38	451315115 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm	m ²	10,40	290,00	3 016,00
39	462513161R00 Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně	m ³	45,91	990,00	45 452,88
40	463215111R00 Rovnanina z lomového kamene nelížděného	m ³	14,29	1 090,00	15 576,10
41	464451113R00 Prolití vrstvy z lomového kamene maltou MC 15	m ³	8,28	2 900,00	24 012,00
42	464511122R00 Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m ³	16,60	950,00	15 770,00
43	465512428R00 Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár maltou cementovou tl 400 mm	m ²	63,00	1 200,00	75 600,00
44	465513228R00 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm ² pro hráze	m ²	8,00	925,00	7 400,00
45	583807500 kámen lomový LK/R regulační (bPP) (10t=6,5 m ³)	t	3,20	1 000,00	3 200,00
Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce					208 926,98

Díl: 5 Komunikace pozemní

46	564661111R00 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m ²	161,00	120,00	19 320,00
47	564831111R00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm frakce 0-32	m ²	161,00	90,00	14 490,00
48	564861111R00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-63	m ²	196,97	150,00	29 545,80
49	571904111R00 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým do 20 kg/m ²	m ²	161,00	11,00	1 771,00
Celkem za: 5 Komunikace pozemní					65 126,80

Díl: 998 Přesun hmot

50	998312011R00 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	248,78	1,00	248,78
Celkem za: 998 Přesun hmot					248,78

Stavba:	256-2-2	LC Příkrá	List č.6
Objekt:	SO 02	Trasa B	
Rozpočet:	NabR00	Nabídka R00 2016/07/07	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 1 Zemní práce						
1	112201102R00	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	173,00	217,60	37 644,80
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	606,20	27,80	16 852,36
3	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	603,00	39,70	23 939,10
4	122301102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	847,40	70,90	60 080,66
5	122401102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 1000 m3	m3	462,30	120,00	55 476,00
6	122501102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 6 objem do 1000 m3	m3	140,70	218,00	30 672,60
7	132303313R00	Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény hl do 1,3 m v hornině tř. 4	m	35,00	32,80	1 148,00
8	162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	86,50	156,40	13 528,60
9	162301101R00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	747,00	40,90	30 552,30
10	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	43,25	77,60	3 356,20
11	181102302R00	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	m2	6 062,00	9,50	57 589,00
12	182101101R00	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	1 625,40	19,80	32 182,92
13	182101102R00	Svahování v zářezech v hornině tř. 5 až 7	m2	696,60	30,20	21 037,32
14	182201101R00	Svahování násypů	m2	1 717,00	17,10	29 360,70
Celkem za: 1	Zemní práce					413 420,56
Díl: 2 Zakládání						
15	211571121R00	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těžkým	m3	21,00	590,00	12 390,00
16	212972114	Opláštění drenážních trub filtrační textilií	m	35,00	30,00	1 050,00
17	693112860	geotextilie drenážní 300 g/m2 š 200 cm	m	35,00	50,00	1 750,00
18	273366006	Výzluž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,25	27 000,00	6 804,00
Celkem za: 2	Zakládání					21 994,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
19	451313541R00	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 300 mm2		31,50	300,00	9 450,00
20	464511122R00	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	11,90	950,00	11 305,00
21	465512428R00	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár maltou cementovou tl 400 mm	m2	31,50	1 200,00	37 800,00
Celkem za: 4	Vodorovné konstrukce					58 555,00
Díl: 998 Přesun hmot						
22	998312011R00	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	57,06	1,00	57,07
Celkem za: 998	Přesun hmot					57,07

Stavba:	256-2-2	LC Příkrá	List č.7
Objekt:	SO 03	Trasa C	
Rozpočet:	NabR00	Nabídka R00 2016/07/07	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	112201102R00 Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	380,00	217,60	82 688,00
2	121101101R00 Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1 334,00	27,80	37 085,20
3	122201102R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	1 145,70	39,70	45 484,29
4	122301102R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	1 571,00	70,90	111 383,90
5	122401102R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 5 objem do 1000 m3	m3	878,37	120,00	105 404,40
6	122501102R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 6 objem do 1000 m3	m3	267,33	218,00	58 277,94
7	132303313R00 Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény hl do 1,3 m v hornině tř. 4	m	55,00	32,80	1 804,00
8	162201422R00 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	190,00	156,40	29 716,00
9	162301101R00 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 234,00	40,90	50 470,60
10	174201202R00 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	95,00	77,60	7 372,00
11	181102302R00 Úprava pláňe v zářezech se zhuťněním	m2	13 340,00	9,50	126 730,00
12	182101101R00 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	3 455,90	19,80	68 426,82
13	182101102R00 Svahování v zářezech v hornině tř. 5 až 7	m2	1 481,10	30,20	44 729,22
14	182201101R00 Svahování násypů	m2	4 031,00	17,10	68 930,10
Celkem za: 1	Zemní práce				838 502,47
Díl: 2 Zakládání					
15	211571121R00 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těžným	m3	33,00	590,00	19 470,00
16	212972114 Opláštění drenážních trub filtrační textilí	m	55,00	30,00	1 650,00
17	693112860 geotextilie drenážní 300 g/m2 š 200 cm	m	55,00	50,00	2 750,00
18	273366006 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,25	27 000,00	6 804,00
Celkem za: 2	Zakládání				30 674,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					
19	4513135411 Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 250 mm2		31,50	200,00	6 300,00
20	464511122R00 Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z terénu	m3	15,50	950,00	14 725,00
21	465512428R00 Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár maltou cementovou tl 400 mm	m2	31,50	1 200,00	37 800,00
Celkem za: 4	Vodorovné konstrukce				58 825,00
Díl: 998 Přesun hmot					
22	998312011R00 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	69,90	1,00	69,90
Celkem za: 998	Přesun hmot				69,90

Stavba:	256-2-2	LC Příkrá	List č.8
Objekt:	SO 04	VRN	
Rozpočet:	NabR00	Nabídka R00 2016/07/07	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	
Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	012002000 Geodetické práce - vytýšení a zaměření stavby	kompl	1,00	30 000,00	30 000,00
2	013002000 Projektové práce PD skutečný stav	kompl	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce					35 000,00
Díl: VRN3 Zařízení staveniště					
3	032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kompl	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za: VRN3 Zařízení staveniště					5 000,00
Díl: VRN4 Inženýrská činnost					
4	043002000 Zkoušky a ostatní měření	kompl	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za: VRN4 Inženýrská činnost					5 000,00
Díl: VRN6 Územní vlivy					
5	061002000 Vliv klimatických podmínek	kompl	1,00	779,66	779,66
6	063002000 Práce na lézce přístupných místech	kompl	1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za: VRN6 Územní vlivy					10 779,66