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S M L O U V A  O  D Í L O  
č . 1 0 6 / 2 0 2 3  

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními 

stranami: 

 

článek I. 

Smluvní strany 

Zadavatel:     

                       Název:          Obec Číčenice 
 se sídlem         : Číčenice 79, 387 71  Číčenice 

 Zastoupena         : starostkou Renatou Regálovou 

 IČ         : 00251097 

 Bankovní spojení         : GE Money bank 

 číslo účtu                          :190875341/0600 

 

Dodavatel:  

                       Název      : Vialit Soběslav spol. s.r.o.              

                         se sídlem      :  Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav    

 Zastoupena         :  Ing. Jakubem Valentou, jednatelem       

 IČ         :  14504456   

 DIČ         :  CZ14504456   

 Bankovní spojení         :  KB Tábor    

 číslo účtu                          :  120843301/0100  

Smluvní strany se dohodly na dále uvedeném znění smlouvy o dílo. 

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného 

organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba 

podpisu jiných osob. 

článek I. 

 Zástupci zadavatele: 

I. 1.  

Zástupce zadavatele pro věci smluvní je:  

                                                             Renata Regálová, tel. 724 191 812 

Zástupce zadavatele pro věci technické (dále jen technický dozor) je: 

 

                                                                           Miloš Štědrý, tel.: 603 480 746 

I. 2. Zástupci dodavatele: 

Zástupce dodavatele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech 

problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) je: 

 Jméno, příjmení: Miroslav Roll  

telefon       : 731 541 759      

e-mail       : info@vialit.cz  

Stavbyvedoucí není oprávněný rozhodovat o změnách smlouvy, o odstoupení od smlouvy a o 

přerušení prací na díle. 
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článek II. 

Předmět smlouvy 

 

II.1. Předmětem smlouvy je : „Propustek Újezdec“ 

II.2. Rozsah předmětu díla je stanoven zadávací dokumentací zadavatele. 

II.3. Předmět díla je blíže určen akceptovanou nabídkou dodavatele zpracovanou na základě provedeného 

výběrového řízení a podmínek tohoto řízení.  

II.4. Zadavatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednaným způsobem dohodnutou 

cenu. 

 

článek III. 

Cena za dílo 

III.1. Cena za dílo dle čl. II.1. je stanovena dohodou jako smluvní a to ve výši: 

cena bez 21 % DPH                   320 125,61Kč 

DPH 21%                                    67 226,38 Kč  

Cena vč. DPH                            387 351,99Kč  

 

(slovy: třistaosmdesátsedmtisíctřistapadesátjedna korun českých a devadesátdevět haléřů                                                                                                            

s DPH)                                                                                                         

 

III.2.    Smluvní cena je stanovena jako cena pevná a nepodléhá jiným změnám, pokud nebude mezi 

zadavatelem a dodavatelem dohodnuto jinak. 

III.3.       Oboustranně potvrzená cenová nabídka dodavatele tvoří přílohu této smlouvy. 

 

 

článek IV. 

Doba plnění 

IV.1. Smluvní strany se dohodly na zahájení prací na díle dne: 01. 09. 2023 

IV.2. Smluvní strany se dohodly na dokončení a předání díla do: 15. 09. 2023. Termín plnění veřejné 

zakázky je neměnný z důvodu navazujících stavebních činností v dané lokalitě. 

 

 

článek V. 

Způsob provádění díla 

V.1. Dodavatel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby zajistil jednak kvalitní a 

včasné provedení díla podle podmínek této smlouvy a dále aby vyloučil škody na zdraví a majetku 

zúčastněných osob dodavatele, osob zadavatele a třetích osob. 

V.2. Při realizaci díla je dodavatel povinen dodržovat dotčené technické normy a dotčené technologické 

předpisy. 

V.3. Dodavatel je povinen zajistit v souvislosti s uzavírkou místní komunikace dopravně inženýrské 

opatření ( DIO). 

V.4. Při provádění díla nesmí dodavatel bez písemného souhlasu zadavatele provádět změny oproti 

materiálovým a technologickým podmínkám daných projektovou dokumentací. 
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V.5. Dodavatel není oprávněn bez souhlasu zadavatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti 

s prováděním díla. 

V.6. Dodavatel v souvislosti s prováděním díla plně zodpovídá za dodržování obecně závazných právních 

předpisů. Případné postihy ze strany státních orgánů za nedodržení obecně závazných právních 

předpisů jdou plně k tíži a na náklady dodavatele bez ohledu na to, která osoba podílející se na 

provádění díla zavdala k postihu příčinu. 

V.7. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a pracovníků 

svých subdodavatelů v prostoru staveniště. 

V.8. Dodavatel zodpovídá za dodržování hygienických předpisů v prostoru staveniště. 

V.9. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky znemožňující řádné provedení díla dohodnutým 

způsobem, je povinen tyto skutečnosti bezodkladně a písemně sdělit zadavateli a zároveň navrhnout 

vhodná opatření, popřípadě změny díla. 

V.10. Kontrola postupu a provádění prací bude předmětem pravidelných kontrolních dnů svolávaných 

zadavatelem. 

V.11. Ke kontrole zakrývaných prací a konstrukcí je dodavatel povinen vyzvat zadavatele alespoň 48 hodin 

předem a dohodnout s ním termín kontroly. V případě, že zadavatel neprovede kontrolu 

v dohodnutém termínu, je dodavatel oprávněn předmětné práce zakrýt. 

V.12. Dodavatel je povinen vést po dobu realizace stavby stavební deník ve smyslu zákona č. 183/2006 

Sb. v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění. Po dokončení díla předá originální 

listy stavebního deníku zadavateli. 

 

 

článek VI. 

Místo plnění - Staveniště 

VI.1. Místem plnění – staveništěm je prostor potřebný k realizaci předmětu díla. Zahrnuje prostory  

v rozsahu potřebném pro realizaci díla a prostory, které zadavatel poskytne dodavateli pro potřeby 

uložení materiálu a techniky. 

VI.2. Zadavatel předá dodavateli celé staveniště najednou a vyklizené tak, aby dodavatel na něm mohl 

započít s pracemi a řádně v nich pokračovat. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci prostor 

větší, zajistí si jej na vlastní náklad. 

VI.3. Zadavatel se zavazuje předat dodavateli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad 

nejpozději do termínu, uvedeném v odstavci IV.1. této smlouvy. O předání staveniště bude 

vyhotoven zápis, ve kterém bude dodavatelem potvrzeno převzetí staveniště. 

VI.4. Dodavatel si zajistí na vlastní náklady a nebezpečí veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro 

provedení díla.  

VI.5. Dodavatel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své 

náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá 

znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla. 

VI.6. Dodavatel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

VI.7. Dodavatel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, 

reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle předchozího odstavce. 

VI.8. Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne zadavatel ze stávajících rozvodů za úhradu. 

Tato částka bude dodavateli účtována podle skutečné spotřeby. 

VI.9. Kromě technického dozoru jsou jiní pracovníci zadavatele oprávněni vstupovat na staveniště pouze 

se souhlasem stavbyvedoucího. 

VI.10. Dodavatel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení, nebo jiné vhodné 

zabezpečení. 
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VI.11. Zadavatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 

neuspořádaný zbylý materiál nebo není-li ze staveniště odstraněn odpad vzniklý při stavebních 

pracích. 

VI.12. Dodavatel se zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení tak, aby předané prostory odpovídaly 

projektové dokumentaci. 

 

 

článek VII. 

Předání a převzetí díla 

VII.1.     Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla zadavateli v 

místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, 

se dodavatel zavazuje zadavatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to nejméně 5 

kalendářních dnů předem.  

VII.2. Zadavatel je povinen do 3 kalendářních dnů od termínu stanoveného dodavatelem zahájit přejímací 

řízení a řádně v něm pokračovat. 

VII.3. Řádným dokončením díla se rozumí:  

▪ provedení kompletního díla bez vad a nedodělků a provedení veškerých zkoušek, revizí a 

atestů, 

▪ předání kompletní dokumentace k předmětu díla dle této smlouvy  

VII.4. Dodavatel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit zejména: 

▪ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

▪ doklady o technické způsobilosti použitých materiálů, 

▪ zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

▪ zápisy o zkouškách smontovaných zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách 

podle podmínek daných projektovou dokumentací a příslušnými ČSN a dalšími technickými 

a právními předpisy, 

▪ doklady o likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla, 

▪ záruční listy na zabudované výrobky a další zařízení, 

▪ doložení dokladů o narovnání práv třetích osob, v případě že v souvislosti s prováděním díla 

došlo k zásahu do práv těchto osob, 

▪ projektovou dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních a 

▪ stavební deník. 

Veškeré doklady budou v českém jazyce. 

VII.5. Předáním a převzetím díla přechází na zadavatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl 

dodavatel.  

VII.6. Zadavatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 

▪ vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen zadavatel dodavatele v průběhu přejímacího 

řízení upozornit, 

▪ dodavatel nepředá požadovanou dokumentaci nebo některý doklad, jež má být její součástí. 

V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a 

to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 
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VII.7. Zadavatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle 

odborného názoru zadavatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 

předávaného díla a pokud se dodavatel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené 

lhůtě. 

VII.8. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen 

„protokol“), který musí obsahovat alespoň: 

▪ popis předávaného díla, 

▪ zhodnocení kvality předávaného díla, 

▪ soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 

▪ způsob odstranění případných vad a nedodělků, 

▪ lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 

▪ výsledek přejímacího řízení, 

▪ podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.  

VII.9. K vyhotovení protokolu je povinen dodavatel, originál obdrží zadavatel, kopii protokolu dodavatel. 

VII.10. Pokud zadavatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího 

řízení uvede, že předávané dílo zadavatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. V 

případě, že zadavatel oprávněně nepřevzal předávané dílo, opakuje se přejímací řízení. 

VII.11. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 

znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se 

prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

 

 

článek VIII. 

Platební podmínky 

VIII.1. Cena za předmět díla bude uhrazena po předání díla bez vad a nedodělků podle schváleného soupisu 

provedených prací. Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy. 

VIII.2. Zjišťovací protokol se soupisem provedených prací předloží dodavatel zadavateli nejpozději do 

třetího dne následujícího měsíce. Zadavatel je povinen se k tomuto soupisu provedených prací 

vyjádřit nejpozději do tří pracovních dnů od jeho obdržení.  

VIII.3. Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu technickým dozorem zadavatele je dodavatel oprávněn 

vystavit fakturu (daňový doklad), jejíž nedílnou součástí bude odsouhlasený zjišťovací protokol 

včetně schváleného soupisu provedených prací. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 

odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je dodavatel oprávněn vystavit fakturu pouze 

na práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura dodavatele obsahovat i práce 

a dodávky, které nebyly zadavatelem odsouhlaseny, je zadavatel oprávněn fakturu vrátit dodavateli. 

VIII.4. Dodavatel předloží fakturu (daňový doklad) ve dvojím vyhotovení.  

VIII.5. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 dnů od doručení faktury. Dnem úhrady se rozumí den, 

kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu zadavatele ve prospěch účtu 

dodavatele. 
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VIII.6. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat: 

▪ označení faktury a její číslo,  

▪ číslo smlouvy a číslo zakázky (zadavatele, dodavatele), 

▪ název a sídlo zadavatele, dodavatele,  

▪ IČ a DIČ zadavatele, dodavatele, 

▪ označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, 

▪ název díla, 

▪ fakturovanou částku bez DPH, 

▪ sazbu a výši DPH, 

▪ celkovou fakturovanou částku včetně DPH, 

▪ případně přílohu k fakturaci (soupis provedených prací) a  

▪ podpis a razítko oprávněného pracovníka dodavatele. 

Fakturu bez těchto náležitostí je zadavatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli.   

VIII.7. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

VIII.8. Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet dodavatele. 

 

 

 

článek IX. 

Záruky za jakost díla 

IX.1. Dodavatel poskytuje záruku za kvalitu předmětu díla po dobu 36 měsíců po převzetí díla 

zadavatelem. 

IX.2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla zadavatelem doloženém 

podepsaným předávacím protokolem. 

IX.3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby jejich odstranění se nepočítá do záruční 

doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží.  

IX.4. Dodavatel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny zadavatelem nebo zásahem 

vyšší moci. 

IX.5. Zadavatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u dodavatele písemně bezodkladně, 

nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

IX.6. Dodavatel se v případě uplatnění vady díla zadavatelem zavazuje: 

▪ potvrdit zadavateli bezodkladně písemně (faxem, e-mailem, prostřednictvím datové 

schránky) přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 

nejpozději však ve lhůtě 7 dnů od uplatnění vady, 

▪ společně s zadavatelem uskutečnit prověrku ke zjištění důvodnosti a charakteru vady, 

nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů od uplatnění vady, 

▪ uzavřít s zadavatelem dohodu o způsobu a termínu odstranění vady (s ohledem na 

klimatické podmínky) 

▪ zahájit a pokračovat v práci na odstraňování vady způsobem a ve lhůtách dohodnutých 

s zadavatelem. 

IX.7. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a řízení prověrky vady bude dodavatelem pořízen zápis 

obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady 

bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně dodavatelem 

navrhovanou výši slevy za vadu. 

IX.8. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a 

konečné stanovisko soudního znalce určeného zadavatelem. 
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článek X. 

Smluvní pokuty 
X.1. Zadavatel je oprávněn uložit dodavateli smluvní pokutu v případě prodlení dodavatele: 

               s termínem dokončení díla podle odstavce IV.2. a jeho předání ve smyslu článku VII.,  

               5.000,-- Kč/den. 

X.2. Za prodlení zadavatele s úhradou faktury, zaplatí zadavatel dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,5% 

z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.  

X.3. K úhradě splatných smluvních pokut uložených dodavateli je zadavatel výhradně podle vlastního 

uvážení oprávněn použít: 

▪ písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty,  

▪ odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část, formou vzájemného zápočtu.  

X.4. Výše uvedené smluvní pokuty nejsou omezeny žádnou hranicí a mohou dosáhnout libovolné výše. 

Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, 

jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. 

X.5. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní 

strany. 

 

 

článek XI. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

XI.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je zadavatel, a to od samého počátku. Zadavatel má rovněž 

vlastnické právo ke všem věcem, které předal dodavateli k provedení díla nebo které dodavatel za 

tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.  

XI.2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k 

provedení díla nese dodavatel; tato nebezpečí přecházejí na zadavatele předáním a převzetím díla. 

Tímto není dotčeno ustanovení článku IX. této smlouvy. 

XI.3. Dodavatel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle článků V. a VI. této 

smlouvy.  

XI.4. Dodavatel je plně odpovědný za pojištění díla na své náklady, a to ve všech fázích realizace díla. 

 

 

Článek XII. 

Všeobecná ustanovení 

XII.1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským 

zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak. 

XII.2. Dodavatel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu zadavatele žádná 

stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a 

zpracovatele informací. 

XII.3. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 

nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 

ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a 

předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby 

kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně 

závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež 

by nahradilo kolizní ustanovení. 
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XII.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden (1) výtisk. 

XII.5. Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy 

předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.  

XII.6. Platnost této smlouvy začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami a končí uplynutím záruční 

doby podle článku IX. této smlouvy, případně vzájemným vypořádáním všech závazků z této 

smlouvy plynoucích.  

XII.7. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.  

XII.8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle; smluvní strany zároveň potvrzují, že smlouva nebyla podepsána pod 

nátlakem nebo za jinak nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran na důkaz této 

skutečnosti připojují své podpisy. 

Za zadavatele: Za dodavatele: 

V Číčenicích dne                V Soběslavi, dne   

 

 

      starostka  jednatel společnosti 

Renata Regálová  Ing. Jakub Valenta 
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D o l o ž k a 

…………………. 

 
osvědčující platnost právního úkonu 

 

podle ustanovení §41 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích 

 

 

Smlouva o dílo uzavřena mezi: 

    
     Obec Číčenice     

     IČ : 00251097, DIČ: 00251097 

     se sídlem: Číčenice 79, PSČ 387 71 Číčenice 

     zastoupená: Renatou Regálovou – starostka obce  

     (dále také jen “zadavatel”) 

 

 

a 

 

    Vialit Soběslav spol. s.r.o.              

     IČ: 14504456, DIČ: CZ14504456   

     Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav    

     zastoupená: Ing. Jakubem Valentou, jednatelem       

     (dále také „dodavatel“) 

 

 
     jejímž předmětem je provedení akce „Propustek Újezdec“ v k. ú. Číčenice 

  
                  je platná ve smyslu ustanovení § 41 z. č. 128/200Sb. zákona o obcích 

 

 
neboť výzva k podání nabídky na stavební práce: „Propustek Újezdec“ byla řádně zveřejněna na úřední 

desce obce Číčenice od 16. 08. 2023 do 28. 08. 2023 a vyhodnocena schválenou komisí pro otevírání a 

hodnocení nabídek dodavatelů dne 28. 08. 2023.  

 

 

 

Tato smlouva o dílo byla schválena zastupitelstvem obce dne 28. 08. 2023, usnesením č. 44/07/2023. 

 

 

 

 
V Číčenicích dne ……………….. 

 

 

 

                                                                       …………………………………………. 

                                                                          Renata Regálová – starostka obce  
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