

Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92
Vysoké Mýto – Město
566 01 Vysoké Mýto

Objednávka č. 68/23/23

Číslo jednací: MUVM/042069/2023
Datum: 26. 6. 2023
IČO: 00279773
DIČ: CZ00279773
Bankovní spojení: KB, a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/ 0100
Vyřizuje: 
Telefon: 
Dodací lhůta:
Způsob dopravy:

Roman Brychta Architekti, s.r.o.

Svatojánská 317

252 62 Statenice

IČO: 09339752, DIČ: CZ09339752

Objednáváme u Vás Studii ul. Klicperova vč. křížení s ul. Českých bratří do ul. Miličova za cenu 96.500,- Kč bez DPH na základě cenové nabídky ze dne 21.06.2023.

Objednatel prohlašuje, že objednané služby nejsou stavebními pracemi a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není na výše uvedené služby možné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně daňový doklad s aktuální sazbou DPH.

Splatnost faktury je ve lhůtě 15 dnů od doručení do sídla objednatele.

S pozdravem

Bc. 

Vedoucí odboru rozvoje města

Počet listů: 1
Počet příloh: 1
Počet listů příloh: 3

Poznámka: na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře přiložte kopii této objednávky

Objednávku přijímáme a souhlasíme s jejím obsahem

Datum, podpis, razítko:

23.8.2023



Nabídka 483/01/230621

studie

2023-06-21

Město Vysoké Mýto

B. Smetany 92

56601 Vysoké Mýto

Na základě společného jednání Vám předkládáme nabídku na projektové práce pro rekonstrukci Klicperovy ulice včetně křížení s ulicí Českých bratří (návrh přechodu do ulice Milíčovy)

I. OBSAH NABÍZENÉHO DÍLA

I.1 Fáze 1: Příprava projektu

- zhodnocení vstupních údajů
- soupis identifikačních údajů
- předběžná analýza území stavby (prohlídka řešené lokality)
- specifikace potřebných projekčních podkladů

I.2 Fáze 2: Studie

2a hrubopis

- analýza podkladů
- zpracování konceptu řešení, studií, skic ve variantách
- odsouhlasení cílových představ s klientem
- objasnění všech souvislostí (dispozičních, funkčních, technických)
- předložení hrubopisu k projednání (osobní prezentace) s investorem a jím přizvanými zástupci klíčových dotčených orgánů státní správy, viz. Inženýrská činnost

2b čistopis

- dopracování studie na základě připomínek vyšších z prezentace hrubopisu
- odhad nákladů na základě plošných a objemových ukazatelů

inženýrská činnost

- projednání s klíčovými dotčenými orgány, Odbor památkové péče a odbor Dopravy

II. TERMÍNY PLNĚNÍ

- II.1 Vzhledem k tomu, že není znám termín započetí prací, nejsou nabídnuta pevná data, udáváme tedy odhad času potřebného na jednotlivé fáze. Konkrétní termíny budou stanoveny ve smlouvě o dílo výpočtem z níže uvedených hodnot. Dnem je míněn pracovní den.

- Fáze 1:		10 dní
- Fáze 2:	a) hrubopis	30 dní
	b) čistopis po inženýrské činnosti	10 dní

Inženýrská činnost – v závislosti na lhůtách a reakcích vybraných dotčených orgánů

III. CENA DÍLA

- III.1 Dílem se pro účely této nabídky rozumí rekonstrukce Klicperovy ulice včetně křížení s ulicí Českých bratří. (viz. Příloha č. 1)
- III.2 Pro účely vytvoření cenové nabídky na projekční byl rozsah díla stanoven na základě plošné výměry řešeného území. Předpokládané investiční náklady činí 7,5 mil Kč bez DPH (viz. Příloha č.2).

IV. HONORÁŘ ARCHITEKTA

- IV.1 Výše honoráře pro jednotlivé fáze je stanovena dle profesního odhadu náročnosti a na základě zkušeností ze zpracování obdobných projektů:

VÝKONOVÁ FÁZE		NABÍZENÝ HONORÁŘ (KČ)
1	PŘÍPRAVA ZAKÁZKY	5 500,-
2	STUDIE	
2a	hrubopis	60 000,-
2b	čistopis	20 000,-
	CELKEM	85 500,-
	Inženýrská činnost	11 000,-

- IV.2 V případě činností honorovaných hodinovou sazbou a činností nad rámec nabízeného díla je výše hodinové sazby stanovena dle sazebníku takto:
- A. Činnosti velmi vysoce a vysoce kvalifikované - 850,- Kč/hod. bez DPH + cestovní náhrady nad 15 km od sídla architekta (vykonává GP, HAP, HIP, expert, vedoucí architekt, vedoucí inženýr).
- B. Činnosti středně a méně kvalifikované a pomocné činnosti - 500,- Kč/hod. bez DPH + cestovní náhrady nad 15 km od sídla architekta (vykonává projektant, konstruktér, technik).
- IV.3 K cenám bude připočtena DPH 21 %.
- IV.4 Inženýrská činnost v sobě zahrnuje projednání s klíčovými dotčenými orgány, Odbor památkové péče a odbor Dopravy

γ

V.1

VI.

VI.1

VI.2

VII.

VII.1

VIII.

VIII.1

VIII.2

VIII.3

VIII.4

VIII.5

VIII.6


VIII.7

IX. DALŠÍ SLUŽBY

- IX.1 Další služby, budou-li požadovány, budou prováděny po předchozím písemném odsouhlasení jejich rozsahu a za předem dohodnuté ceny.

X. PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY

- X.1 Platnost této cenové nabídky je 3 měsíce.



za zhotovitele

Příloha č. 1.

Výměry řešeného území



Příloha č. 2

Tabulka odhadu investičních nákladů

Roman Brychta Architekti
Klicperova ulice VM

RBA 483

Předběžný odhad investičních nákladů

venkovní plochy	m ²	počet m ²	cena m ²	cena celkem (bez DPH)
Plocha Klicperovy ulice	m ²	2 500	3 000 Kč	7 500 000 Kč
Plocha ulice Třebitzkého	m ²	1 000	3 000 Kč	3 000 000 Kč
vegetace	kpč	0	200 000 Kč	0 Kč
cena celkem dle HPP				10 500 000 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH - Klicperova ulice

7 500 000 Kč

zdroj dat:

http://www.stavebnistandardy.cz/doc/bcny_tlu_2021.html