

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.
Oblastní ředitelství západní Čechy

Zadávací list projektových prací - dokumentace

Název akce: Lesní cesta Háje II

Druh realizace: *Stavba nově zahajovaná*

Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace pro společný územní a stavební řízení v podrobnostech pro provádění stavby*

Místo stavby: Březová

Obec s rozšířenou působností: Karlovy Vary

k.ú.: Březová č.p.p. 367/1

Kraj: Karlovarský

Popis stávajícího stavu: v současné době není cesta bezpečně průjezdná pro odvozní soupravy kvůli jednomu kritickému místu - levotočivá zatáčka velmi prudké klesání a ostrá zatáčka doprava. Díky tomu, že je cesta v zářezu v poměrně prudkém svahu, hrozí převrácení odvozních souprav. Navrhujeme zčásti novou trasu (použití varianty z vypracované studie) o délce cca 177 m, která toto kritické místo objede.

- provozní zdůvodnění: zpřístupnění lesních porostů (zajištění pěstebních činností, odvozu dřeva, kontroly lesních porostů) Spádová oblast 60ha. Vzdálenost pro přibližování dřeva je současné době až 1,2km

Popis návrhu a požadavků investora:

Požadujeme použít novou trasu lesní cesty – varianta 1 z vypracované studie. Veškerý přebytečný výkopek bude využit na úpravu terénu v místě stavby. Vytěžené pařezy budou zlikvidovány dle platné legislativy. V trase stávající cesty bude navrženo rozšíření v obloucích na normové parametry. Na konci LC bude navržena točna o ploše cca 700m².

Bude zpracován rozpočet stavby a soupis prací dle URS v rozsahu dle platné legislativy.

Součástí projekčních prací bude i kompletní dokladová část projektové dokumentace k zajištění úplné dokumentace pro vydání společného rozhodnutí.

Předpokládaný náklad na stavbu: 2 mil. Kč bez DPH

Termín odevzdání PD: 31.12.2023

Projekt bude vyhotoven v 4 tištěných paré a 1x v elektronické podobě na CD.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona je stanoven v příloze č. 5 k vyhlášce č. 251/2018 (146/2008) Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 6 k vyhlášce č. 251/2018 (146/2008) Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a jako realizační dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E, Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci. Zdaje stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zdaje nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven ve Smlouvě o dílo. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát *.pdf., editovatelné – formát *.doc, *.xls, *.dwg*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby výběru zhotovitele stavby.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a vytvoření Smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace.

Dne:

Investor: Lesy ČR, s.p.

[Redacted signature and stamp of Investor: Lesy ČR, s.p.]

oblastního ředitelství západní Čechy

Dne: 24.8.2023

Zhotovitel: Inplan CZ s.r.o.

[Redacted signature and stamp of Zhotovitel: Inplan CZ s.r.o.]



Od: Inplan CZ - [REDACTED]
Odesláno: pondělí 14. srpna 2023 8:05
Komu: [REDACTED]
Předmět: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} LC Březová

Dobrý den

Dle dohody posílám cenovou nabídku na zpracování potřebné průzkumy a projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby (DUSP) Háje II, rekonstrukce lesní cesty.

Geodetické zaměření zájmového území 22.000,- Kč

Průzkumné sondy (3ks) pro zjištění geotechnických podmínek pro návrh zemního tělesa 15.000,- Kč

Dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DÚSP) dle vyhl. 499/2006 Sb. příloha č. 12 = 55.000,- Kč

Inženýrská činnost (IČ) vedoucí k podání žádosti o společné povolení stavby 6.750,- Kč

Soupis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet stavby v aktuální CÚ 2023 = 12.000,- Kč

Výstupy :

Geodetické zaměření – 1 paré + pdf

DUSP hrubopis – 1 paré + pdf

DUSP čistopis – 4 paré + pdf

Soupis prací s VV - xls

Kontrolní rozpočet – 1x tisk

Termíny :

Geodetické zaměření a kopané sondy do 30 dní po obdržení objednávky

DUSP hrubopis do 60 dní po obdržení objednávky

DUSP čistopis a soupis prací a rozpočet do 120 dní

Uvedené ceny jsou bez DPH.

S přáním pěkného dne

Inplan CZ s.r.o.

Majakovského 707/29

360 05 Karlovy Vary

www.inplan.cz