
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 40526151
BIS, a.s., PLzeň DIČ: CZ40526151

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH zákl. přenesená
sníž. přenesená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

69 810 396,07CZK

 0,0021,00%
15,00%  0,00

2144-10-1
2144-10-1 - Bytový dům Na Bělidle 363, Klatovy

69 810 396,07

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2144-10-1

Stavba:

Místo: Klatovy Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: BIS, a.s., PLzeň Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

354 870,69354 870,69SO 100-12 SO 100-12 - zateplení podlahy 1.NP

2 018,972 018,97SO 100-13 SO 100-13 - střecha výtahu zateplení +3 cm

2 274 803,152 274 803,15SO 100-9 SO 100-9 - výměna oken - trojsklo

961 829,13961 829,132144-101 - 
2

2144-101 - zateplení obvodového pláště + 8 cm 
polystyren - šedý

1 575 416,601 575 416,602144-10-1 - kotelna + MaR + vnitřní plynovodSO - 03

1 783 969,031 783 969,03SO - 04 2144-10-4 - Trubní vedení - dešťová kanalizace

2144-10-1 - Komunikace, parkoviště, DIOSO - 02 1 411 481,761 411 481,76

Parkoviště a úprava zpevněných ploch 1 792 545,98SO 101 1 792 545,98

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

59 653 460,76SO - 01 59 653 460,762144-10-1 - Vlastní stavba

69 810 396,07 69 810 396,07

2144-10-1 - Bytový dům Na Bělidle 363, Klatovy

3. 8. 2023

.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 40526151
DIČ: CZ40526151

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 59 653 460,76
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 59 653 460,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená  21,00% 0,00

sníž. přenesená  15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 59 653 460,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2144-10-1 - Bytový dům Na Bělidle 363, Klatovy

SO - 01 - 2144-10-1 - Vlastní stavba

BIS, a.s., PLzeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: BIS, a.s., PLzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 59 653 460,76
HSV - Práce a dodávky HSV   29 173 176,03
    1 - Zemní práce   1 774 879,73

    2 - Zakládání   2 627 593,37

    3 - Svislé a kompletní konstrukce   6 608 849,96

    31 - Zdi pozemních staveb   214 776,33

    4 - Vodorovné konstrukce   640 859,51

    5 - Komunikace pozemní   74 550,00

    60 - Sanace 1 920 722,11

    61 - Úprava povrchů vnitřních   2 447 725,01

    62 - Úprava povrchů vnějších   2 109 442,70

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce   1 656 877,77

    64 - Osazování výplní otvorů   708 623,00

    94 - Lešení a stavební výtahy   727 416,84

    95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb   393 451,32

    96 - Bourání konstrukcí   1 927 052,52

    997 - Přesun sutě   3 223 016,60

    998 - Přesun hmot   2 117 339,26

PSV - Práce a dodávky PSV 21 253 820,48
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 63 746,68

    712 - Povlakové krytiny   573 954,74

    713 - Izolace tepelné   1 953 300,34

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   592 907,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 215 336,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty   1 337 250,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 310 850,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 161 700,00

    731 - Ústřední vytápění 3 366 862,00

    762 - Konstrukce tesařské   132 874,89

    763 - Konstrukce suché výstavby   2 919 700,31

    764 - Konstrukce klempířské   479 867,54

    766 - Konstrukce truhlářské   2 819 879,83

    767 - Konstrukce zámečnické   1 043 890,00

    7672 - Konstrukce plastové + Al   86 738,00

    768 - Bezpečnostní záchytný systém   128 810,00

    771 - Podlahy z dlaždic   963 917,37

    773 - Podlahy z litého teraca 279 258,19

    776 - Podlahy povlakové   43 535,67

SO - 01 - 2144-10-1 - Vlastní stavba

2144-10-1 - Bytový dům Na Bělidle 363, Klatovy
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    777 - Podlahy lité   142 487,92

    781 - Dokončovací práce - obklady   1 689 006,12

    783 - Dokončovací práce - nátěry   219 393,13

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety   728 554,75

M - Práce a dodávky M   8 806 464,25
    21-M - Elektromontáže   5 368 633,25

    22-M - Slaboproudé rozvody   1 209 435,00
      221-M - Internet 283 554,00
      222-M - Společná TV anténa 170 296,00
      223-M - Domácí telefon 189 037,00
      224-M - Rozvaděče slaboproudu - bytové 154 928,00
      225-M - Rozvaděče slaboproudu - patrové 60 224,00
      226-M - Zařízení autonomní detekce a signalizace 32 096,00
      227-M - Úložný materiál 258 300,00
      228-M - Ostatní 61 000,00
    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení   1 018 896,00
      24-1 - Zařízení 1 - koupelny, WC 375 764,00
      24-2 - Zařízení 2 - kuchyně 414 920,00
      24-3 - Zařízení S1 - silnoproud, úklid 20 532,00
      24-4 - Zařízení S2 -správa objektu, vodovod 27 374,00
      24-5 - Zařízení S3 - rozvodna slaboproud 2 513,00
      24-6 - Zařízení S4 - technická místnost - kotel 10 852,00
      24-7 - Zařízení S5 - výtah 2 801,00
      24-8 - Ostatní 164 140,00
    247-M - Společné položky   174 500,00

    SUB-M - Subdodávky   1 035 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady   420 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 59 653 460,76
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: BIS, a.s., PLzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 59 653 460,76

D HSV Práce a dodávky HSV   29 173 176,03

D 1 Zemní práce   1 774 879,73
1 K 113105113 Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na 

MC vyspárované MC m2 17,500 405,00 7 087,50
VV "vyústění kanalizace" (2,5+1,0)*5,0   17,500
VV Součet 17,500

2 K 113106142 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 m2 123,750 39,00 4 826,25

VV "kolem objektu" (13,3*1,5*2)-(4,5*1,5)+(45,3*2,0)   123,750
VV Součet 123,750

3 K 113107151 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 123,750 35,50 4 393,13

VV "kolem objektu" (13,3*1,5*2)-(4,5*1,5)+(45,3*2,0)   123,750
VV Součet 123,750

4 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2 m2 67,950 97,95 6 655,70

VV "kolem objektu" (45,3*1,5)   67,950
VV Součet 67,950

7 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 60,100 136,00 8 173,60
VV "kolem objektu" (13,3+45,3+1,5)   60,100
VV Součet 60,100

8 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 m3 3,850 328,00 1 262,80

VV "vyústění kanalizace" 2,2*5,0*0,35   3,850
VV Součet 3,850

9 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 3 m3 3,850 50,00 192,50

10 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3 m3 4,915 346,00 1 700,59

VV "uzemnění" 0,3*0,5*(20,5+8,0)   4,275
VV "rampa" 4,0*0,8*0,2   0,640
VV Součet   4,915

11 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3 m3 4,915 50,00 245,75

12 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3 m3 370,710 318,00 117 885,78

VV
"kolem objektu" 
(0,6+1,4)*0,9*1,5*(31,5+19,0)+(0,6+1,4)*0,9*1,65*19,0*2+(0,6
+1,4)*0,9*1,8*(19,0+18,5)   

370,710

VV Součet 370,710

13 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 370,710 50,00 18 535,50

18 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 382,915 1 989,00 761 617,94
VV "podlaha 1.PP" 41,5*12,5*0,5   259,375
VV "RŠ" (1,8*1,5*1,0*2)+(1,5*1,5*1,2)   8,100
VV "kanalizace" (10,5*0,6*1,25)+(124,5*0,6*0,7)   60,165
VV základové pasy
VV 2,75*0,5*0,85*10 11,688
VV 4,31*1,2*0,85 4,396
VV 3,813*1,2*0,85*3+1,865*0,659*0,85*3 14,802
VV výtahová deska
VV 1,4*1,85*0,87+1,725*1,7*0,87 4,805
VV 3,4*3,2*1,8 19,584
VV Součet   382,915

21 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m m3 382,915 338,00 129 425,27

VV "podlaha 1.PP" 41,5*12,5*0,5 259,375
VV "RŠ" (1,8*1,5*1,0*2)+(1,5*1,5*1,2)   8,100
VV "kanalizace" (10,5*0,6*1,25)+(124,5*0,6*0,7)   60,165
VV základové pasy
VV 2,75*0,5*0,85*10 11,688

2144-10-1 - Bytový dům Na Bělidle 363, Klatovy

SO - 01 - 2144-10-1 - Vlastní stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4,31*1,2*0,85 4,396
VV 3,813*1,2*0,85*3+1,865*0,659*0,85*3 14,802
VV výtahová deska
VV 1,4*1,85*0,87+1,725*1,7*0,87 4,805
VV 3,4*3,2*1,8 19,584
VV Součet 382,915

22 K 162701151 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7 m3 635,222 206,00 130 855,73

VV 3,85+4,915+205,95+455,0+35,1+197,953-322,821   579,947
VV základové pasy
VV 2,75*0,5*0,85*10 11,688
VV 4,31*1,2*0,85 4,396
VV 3,813*1,2*0,85*3+1,865*0,659*0,85*3 14,802
VV výtahová deska
VV 1,4*1,85*0,87+1,725*1,7*0,87 4,805
VV 3,4*3,2*1,8 19,584
VV Součet 635,222

23 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce t 1 143,400 429,00 490 518,60

VV 635,222*1,8   1 143,400
VV Součet 1 143,400

24 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 410,850 143,00 58 751,55

VV "uzemnění" 0,3*0,5*(20,5+8,0)   4,275

VV
"kolem objektu" 
(0,6+1,4)*0,9*1,5*(31,5+19,0)+(0,6+1,4)*0,9*1,65*19,0*2+(0,6
+1,4)*0,9*1,8*(19,0+18,5)   

370,710

VV "kanalizace vnitř." (10,5*0,6*0,95)+(124,5*0,6*0,4)   35,865
VV Součet   410,850

25 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m m3 24,300 554,00 13 462,20

VV "kanalizace vnitř." (10,5*0,6*0,3)+(124,5*0,6*0,3)   24,300
VV Součet   24,300

26 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 43,740 441,00 19 289,34
VV 24,3*1,8   43,740
VV Součet 43,740

D 2 Zakládání   2 627 593,37
27 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože m 110,600 127,60 14 112,56

VV
"1.PP" 
17,6+3,5+2,5+4,5+1,0+3,5+10,5+3,0+5,0+3,0+22,0+3,5+2,5+
4,5+2,5+3,5+18,0   

110,600

VV Součet 110,600

28 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 95,168 875,00 83 272,00

VV (40,67*11,7)*0,2   95,168
VV Součet 95,168

29 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 1,662 3 280,00 5 451,36
VV "RŠ vnitř." (0,9*0,6*0,15*2)+(1,0*1,0*0,15)   0,312
VV "RŠ venk" 1,5*1,5*0,1*6   1,350
VV Součet   1,662

30 K 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 XC2 m3 103,600 3 310,00 342 916,00

VV "1.PP" (41,5*12,5*0,2)-(2,5*3,1*0,2)   102,200
VV "plošina" (3,5*4,0*0,1)   1,400
VV Součet   103,600

31 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 XC2 m3 3,944 3 430,00 13 527,92

VV "plošina" (2,9*3,4*0,4)   3,944
VV Součet 3,944

32 K 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 m3 1,530 3 500,00 5 355,00

VV "RŠ" (1,8*1,5*0,2*2)+(1,5*1,5*0,2)   1,530
VV Součet 1,530

33 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 3,600 503,00 1 810,80
VV "RŠ venk" 1,5*4*0,1*6   3,600
VV Součet 3,600

34 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 3,600 128,00 460,80

35 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R) t 0,473 62 000,00 29 326,00

VV "plošina" (2,9*3,4*0,4)*0,12   0,473
VV Součet 0,473

36 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 4,018 49 900,00 200 498,20
VV "1.PP" 41,5*12,5*0,0031*2*1,2 3,860
VV "plošina" 3,5*4,0*0,0031*2*1,2 0,104
VV "RŠ" (1,8*1,5*0,0031*2*2*1,2)+(1,5*1,5*0,0031*2)   0,054
VV Součet   4,018

37 K 274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 XC2 m3 30,886 3 310,00 102 232,66

VV základové pasy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2,75*0,5*0,85*10 11,688
VV 4,31*1,2*0,85 4,396
VV 3,813*1,2*0,85*3+1,865*0,659*0,85*3 14,802
VV Součet 30,886

38 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 98,300 364,00 35 781,20
VV základové pasy
VV (2,75*0,85*2+0,5*0,85*2)*10 55,250
VV 4,31*0,85*2+1,2*0,85*2 9,367
VV 3,813*0,85*2*3+1,2*0,85*2*3+1,865*0,85*3+0,659*0,85*2*3 33,683
VV Součet 98,300

39 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 98,300 73,20 7 195,56

40 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,231 62 000,00 138 322,00
VV patky s mikropilotami
VV 47*5*1,1/1000 0,259
VV 144*1,1/1000 0,158
VV 1377*1,1/1000 1,515
VV 49*1,1/1000 0,054
VV 223*1,1/1000 0,245
VV Součet 2,231

41 K 279113142 Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 12,000 1 309,00 15 708,00

VV "RŠ" (1,4+1,0)*2*0,9+(1,4+1,0)*2*0,6+(1,0*4*1,0)   11,200
VV "rampa" 4,0*1,0*0,2   0,800
VV Součet   12,000

42 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505 t 0,228 60 100,00 13 702,80

VV
"RŠ" 
(1,4+1,0)*2*0,9*0,015+(1,4+1,0)*2*0,6*0,015+(1,0*4*1,0*0,01
5)   

0,168

VV "rampa" 4,0*1,0*0,015   0,060
VV Součet   0,228

956 K 953961115 Kotvy propojení základových konstrukcí M 20 hl 170 
mm s vyvrtáním otvoru + betonářská ocel kus 340,000 181,00 61 540,00

VV 3*16*2+10*12+5*4+26*2*2 340,000
VV Součet 340,000

958 K 279322512 Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 30/37 bez výztuže m3 4,131 4 300,00 17 763,30

VV stěny výtahové šacht v 1. PP
VV 2,9*0,6*0,9+2,9*0,3*0,9 2,349
VV 2,2*0,6*0,9+2,2*0,3*0,9 1,782
VV Součet 4,131

959 K 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 9,180 1 300,00 11 934,00
VV stěny výtahové šacht v 1. PP
VV 2,9*0,9*2 5,220
VV 2,2*0,9*2 3,960
VV Součet 9,180

960 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 4,131 223,00 921,21

961 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505 t 0,620 60 100,00 37 262,00

VV stěny výtahové šacht v 1. PP
VV 4,131*0,15 0,620
VV Součet 0,620

1365 K 200 ... 1 Mikropilotové založení Kč 1 488 500,000 1,00 1 488 500,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce   6 608 849,96
962 K 311234261 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 

na maltu M10 tl 300 mm m2 365,283 2 079,00 759 423,36
VV 1. PP

VV
(1,25*3+2,75*10+5,5*2+0,647*2+0,568*2+1,1+5,568*2+1,645
)*3,3 193,251

VV (2,55+2,25*2+3,95+2,55*2+0,775)*3,3 55,688
VV -(0,8*1,97*1+0,7*1,97*3+0,9*1,97*1) -7,486
VV 1. NP
VV (2,35*2+2,6*2)*3,8-1,18*2*2 32,900
VV 2. NP + 3. NP + 4. NP
VV ((2,35*2+2,6*2)*3,3-1,18*2)*3 90,930
VV Součet 365,283

963 K 311236331
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 300 
mm

m2 488,894 3 000,00 1 466 682,00

VV 1. PP
VV (1,1+1,645)*3,3 9,059
VV 1. NP
VV (1,125+2,75*11+1,075+5,1*3+0,532+0,453+1,02*2)*3,4 172,635
VV -(0,9*1,97*4) -7,092
VV (1,125+2,75*9+1,075+0,8+5,173+5,1+0,6*2+1,3+0,6)*3,4 139,818
VV -(0,9*1,97*4) -7,092
VV Mezisoučet 307,328
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VV 2. NP
VV (5,1+2,75*3+1,02*2+1,3+1,6+1,2+0,6*3+1+4+2,525)*2,8 80,682
VV Mezisoučet 80,682
VV 3. NP
VV (1,02*2+2,75+1,3+1,55+1,3+0,6*3+0,8+4+2,525)*2,8 50,582
VV Mezisoučet 50,582
VV 4. NP
VV (1,02*2+2,75+1,3+1,45+1,3+0,6*3+0,8+4+2,525)*2,8 50,302
VV Mezisoučet 50,302
VV Součet 488,894

964 K 311 ... R1-sendvič Zdivo sendvičové - AKU 190, minerální izolace 40, 
YTONG 75 m2 521,691 3 718,20 1 939 751,48

VV 1. NP
VV 0 0,000
VV 2. NP
VV (1,125*2+2,75*17+5,1+1,075*2)*3,3 185,625
VV -(0,8*1,97*8) -12,608
VV 3. NP
VV (1,125*2+2,75*19+1,075*2)*3,3 186,945
VV -(0,8*1,97*8) -12,608
VV 4. NP
VV (1,125*2+2,75*19+1,075*2)*3,3 186,945
VV -(0,8*1,97*8) -12,608
VV Součet 521,691

965 K 342244111.1 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
115 mm m2 314,826 903,00 284 287,88

VV 1.PP
VV (0,92*10+5,5+6,38+2,185+2,115+3,65+1,2+4,84+3,71)*2,85 110,523
VV (5,568+1,5+1,45+2,6+0,25+1,25+0,75+3,386+3,41)*2,85 57,467
VV -(0,7*1,97*4+0,9*1,97*1) -7,289
VV 1. NP
VV (0,9*10+1,25+0,25+0,75)*3,8 42,750
VV 2. NP
VV (0,9*10+1,25+0,25+0,75)*3,3 37,125
VV 3. NP
VV (0,9*10+1,25+0,25+0,75)*3,3 37,125
VV 3. NP
VV (0,9*10+1,25+0,25+0,75)*3,3 37,125
VV Součet 314,826

966 K 342272235 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 125 mm m2 729,295 898,00 654 906,91

VV 1. NP
VV ((3+2,105+3,855)*3,3)*2-0,8*1,97*4 52,832
VV (4,2+5,1+2,6+3,707+3+2,105+1,3)*3,3-0,8*1,97*6 63,184
VV (2,048*2+3*2+3,465+3,75)*3,3-0,8*1,97*4 50,822
VV (2,173*2+3*2+3,55+3,684+5,1)*3,3-0,8*1,97*5 66,964
VV Mezisoučet 233,802
VV 2. NP

VV
(3+1,98+3,64+3+1,98+3,505+4,1)*2,84-
(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2) 52,736

VV (1,4+2,575+3,575+3+1,98)*2,84-(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2) 28,099

VV
(2,048*2+3*2+3,665+3,55+1,398)*2,84-
(0,8*1,97*2+0,7*1,97*3) 45,845

VV (5,048+3,235+3+2,048+3,555)*2,84-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2) 42,046

VV Mezisoučet 168,726
VV 3. NP

VV
(3+1,98+3,64+3+1,98+3,751+1,9)*2,84-
(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2) 47,187

VV (1,3+2,37+3,575+3+1,98)*2,84-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2) 28,809

VV (2,048*2+3*2+3,57+3,465+1,4)*2,84-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*3) 45,339

VV (5,128+3,05+3,555+3+2,048)*2,84-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2) 41,748
VV Mezisoučet 163,083
VV 4. NP

VV
(3+1,98+3,64+3+1,98+3,741+1,9)*2,84-
(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2) 47,158

VV (1,3+2,431+3,575+3+1,98)*2,84-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2) 28,982

VV (2,048*2+3*2+3,466+3,525+1,4)*2,84-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*3) 45,214

VV (5,128+3,13+3,68+3+2,048)*2,84-(0,8*1,97*2+0,7*1,97*2) 42,330
VV Mezisoučet 163,684
VV Součet 729,295

967 K 342272215 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 75 mm m2 1 050,842 633,00 665 182,99

VV 1. NP

VV
(1,125+2,75+1,4+0,3+0,3+1,255+0,3+0,3+1,275+0,767+1,725
)*3,3 37,940

VV
(5,1*2+2,8+0,3*2+1,6+0,3+0,3+0,71+1,275+0,471+1,725+5,1
8+5,1)*3,3 99,861

VV
(2,8+0,25+0,6+1,225+0,3+0,3+0,918+1,275+0,637+1,725)*3,
3 33,099

VV
(1,275+0,558+1,725+0,3+0,3+1,672+0,3+0,3+1,485+2,75+1,0
75)*3,3 38,742
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VV (1,6+0,3*3)*3,3*2 16,500

VV
(1,125+2,75+1,41+0,3+0,855+0,3+0,3+0,3+1,725+0,441+1,27
5)*3,3 35,577

VV
(1,19+0,3+0,3+1,36+1,725+0,676+1,275+0,3+0,3+2,8+0,5+5,
173)*3,3 52,467

VV
(0,95+0,3+0,3+1,4+1,848+3+0,25+0,3+0,3+2,8+2,8+0,3+0,3)*
3,3 48,998

VV
(5,1+0,673+1,055+0,3+0,3+1,429+1,725+0,663+1,275+0,3+0,
3+2,75+1,075)*3,3 55,919

VV 1,2*1,35*8+1,2*0,3*8 15,840
VV Mezisoučet 434,943
VV 2. NP

VV
(1,125+2,75+1,46+0,3+1,08+0,3+0,3+0,3+1,275+0,552+1,725
)*2,84 31,714

VV
(5,1*2+2,8+2,195+0,3+0,76+0,3+0,3+0,3+1,275+0,471+1,725
+5,1*2)*2,84 87,546

VV
(2,8+0,3+0,6+1,275+0,3+0,3+1,115+1,275+0,784+1,725+1,27
5+0,5+1,725)*2,84 39,686

VV (0,99+0,3+0,3+1,485+0,3+0,3+2,8+1,1)*2,84 21,513
VV (1,6+0,3*3)*2,84*2 14,200

VV
(1,125+2,75+0,3+0,3+1,46+0,3+0,3+1,105+1,725+0,641+1,27
5)*2,84 32,038

VV
(1,04+0,3+0,3+1,41+1,725+0,476+1,275+0,3+0,3+2,8+0,5+3,
65)*2,84 39,976

VV
(1,398+5,1+2,8+1,47+0,3+0,3+1,215+0,3+0,3+1,725+0,714+1
,275)*2,84 47,987

VV
(1,725+0,534+1,275+0,3+0,3+0,975+0,3+0,3+1,48+2,8+1,075
)*2,84 31,422

VV 1,1*1*8+1,1*0,3*8 11,440
VV Mezisoučet 357,522
VV 3. NP

VV
(1,125+2,75+1,67+0,3+0,87+0,3+0,3+0,3+1,275+0,552+1,725
)*2,84 31,714

VV
(5,1*2+2,8+2,195+0,3+1,006+0,3+0,3+0,3+1,275+0,471+1,72
5+5,1*2)*2,84 88,244

VV
(2,8+0,3+0,6+1,175+0,3+0,3+1,21+1,275+0,579+1,725+1,275
+0,5+1,725)*2,84 39,090

VV (0,691+0,3+0,3+1,785+0,3+0,3+2,8+1,1)*2,84 21,516
VV (1,6+0,3*3)*2,84*2 14,200

VV
(1,125+2,75+0,3+0,3+1,67+0,3+0,3+0,8+1,725+0,546+1,275)
*2,84 31,498

VV
(1,251+0,3+0,3+1,114+1,725+0,391+1,275+0,3+0,3+2,8+0,5+
3,65)*2,84 39,493

VV
(1,398+5,1+3,545+0,8+0,3+0,3+1,15+0,3+0,3+1,725+0,52+1,
275)*2,84 47,465

VV
(1,725+0,534+1,275+0,3+0,3+0,67+0,3+0,3+1,785+2,8+1,075
)*2,84 31,422

VV 1,1*1*8+1,1*0,3*8 11,440
VV Mezisoučet 356,082
VV 4. NP

VV
(1,125+2,75+1,67+0,3+0,87+0,3+0,3+0,3+1,275+0,552+1,725
)*2,84 31,714

VV
(5,1*2+2,8+2,195+0,3+0,996+0,3+0,3+0,3+1,275+0,471+1,72
5+5,1*2)*2,84 88,216

VV
(2,8+0,3+0,6+1,245+0,3+0,3+1,271+1,275+0,63+1,725+1,275
+0,426+1,725)*2,84 39,396

VV (0,691+0,3+0,3+1,785+0,3+0,3+2,8+1,1)*2,84 21,516
VV (1,6+0,3*3)*2,84*2 14,200

VV
(1,125+2,75+0,3+0,3+1,67+0,3+0,3+0,696+1,725+0,442+1,27
5)*2,84 30,908

VV
(1,31+0,3+0,3+1,115+1,725+0,451+1,275+0,3+0,3+2,8+0,5+3
,775)*2,84 40,189

VV
(1,398+5,1+3,545+0,8+0,3+0,3+1,23+0,3+0,3+1,725+0,575+1
,275)*2,84 47,848

VV
(1,725+0,534+1,275+0,3+0,3+0,67+0,3+0,3+1,425+2,8+1,075
)*2,84 30,399

VV 1,1*1*8+1,1*0,3*8 11,440
VV Mezisoučet 355,826
VV -521,691 -521,691
VV dělící příčky stoupaček
VV 0,75*2,84*32 68,160
VV Součet 1 050,842

50 K 316381112 Komínové krycí desky tl do 100 mm z betonu tř. C 
12/15 až C 16/20 bez přesahů m2 2,400 884,00 2 121,60

VV 2,4*1,0   2,400
VV Součet 2,400

968 K 317142432.XLA Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 125-1250 dl 
přes 1000 do 1250 mm kus 73,000 951,14 69 433,22

VV 1. NP
VV 19 19,000
VV 2. NP
VV 18 18,000
VV 3. NP
VV 18 18,000

Strana 10 z 75



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4. NP
VV 18 18,000
VV Součet 73,000

969 K 317142436 Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm kus 64,000 993,00 63 552,00

VV 1. NP
VV 16 16,000
VV 2. NP
VV 16 16,000
VV 3. NP
VV 16 16,000
VV 4. NP
VV 16 16,000
VV Součet 64,000

970 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů t 1,496 64 400,00 96 342,40

VV překlady nad vchodové dveře z chodby
VV 1,4*2*24*0,0104*2*1,07 1,496
VV Součet 1,496

51 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 4,000 385,00 1 540,00
VV "1.NP" 1   1,000
VV "2.NP" 1   1,000
VV "3.NP" 1   1,000
VV "4.NP" 1   1,000
VV Součet   4,000

52 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 43,000 505,00 21 715,00
VV "1.PP" 3   3,000
VV "1.NP" 10   10,000
VV "2.NP" 10   10,000
VV "3.NP" 10   10,000
VV "4.NP" 10   10,000
VV Součet   43,000

53 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 100,000 721,00 72 100,00
VV "1.PP" 4   4,000
VV vchodové dveře
VV 32*3 96,000
VV Součet 100,000

54 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 18,000 894,00 16 092,00
VV "1.PP" 3   3,000
VV "1.NP" 6   6,000
VV "2.NP" 3   3,000
VV "3.NP" 3   3,000
VV "4.NP" 3   3,000
VV Součet   18,000

55 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 3,119 7 170,00 22 363,23
VV Překlady   

VV
"IPE 100" 
(2,55*0,3*0,1*4*2)+(1,0*0,3*0,1*6*2)+(1,8*0,3*0,1*9*2)   1,944

VV "IPE 120" (1,3*0,4*0,12*3)   0,187
VV "IPE 140" (1,5*0,4*0,14)+(1,4*0,4*0,14*5)   0,476
VV "IPE 160" (1,5*0,3*0,16)   0,072
VV "IPE 200" (2,6*0,4*0,2)+(2,9*0,4*0,2)   0,440
VV Součet   3,119

56 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů t 1,200 64 400,00 77 280,00

VV nad dveře
VV I 100
VV 1,5*0,00834*2*32*1,07 0,857
VV ve stropech - prostupy
VV 1,2*0,00834*32*1,07 0,343
VV Součet 1,200

57 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů t 3,602 64 300,00 231 608,60

VV U 100
VV 1,75*20*0,0106*1,07 0,397
VV UPE 220
VV 5,3*10*0,0211*1,07 1,197
VV IPE 120
VV 1,82*5*0,0104*1,07 0,101
VV UPE 120
VV 2,75*2*0,0121*1,07 0,071
VV 2,85*8*0,0121*1,07 0,295
VV HEB 160
VV 3,6*1*0,0426*1,07 0,164
VV 2,75*4*0,0426*1,07 0,501
VV UPE 160
VV 2,65*1*0,0174*1,07 0,049
VV 2,75*4*0,0174*1,07 0,205
VV IPE 100
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VV 0,72*15*0,0081*1,07 0,094
VV 1,61*5*0,0081*1,07 0,070
VV pomocné L
VV 0,458 0,458
VV Součet 3,602

61 K 340231015 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 
m2 cihlami děrovanými tl 80 mm m2 19,500 830,00 16 185,00

VV "parapety" 2,5*1,3*3*2   19,500
VV Součet 19,500

65 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami m 248,960 131,00 32 613,76

VV 2,8*6*4   67,200
VV 2,84*2*32 181,760
VV Součet 248,960

66 K 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami m 537,600 165,00 88 704,00

VV 2,8*48*4   537,600
VV Součet 537,600

67 K 346244371 Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 
pálených m2 10,935 900,00 9 841,50

VV "stoupačky" (15,0*0,15*3)   6,750
VV "1.PP" (2,7*0,1)+(2,3+1,9)*0,1*3   1,530
VV "1.PP" (1,0*0,15*3)+(3,2+1,9)*0,15+(3,2*0,15*3)   2,655
VV Součet   10,935

68 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami m2 10,772 774,00 8 337,53

VV Překlady   
VV "IPE 100" (2,55*0,1*2*4)+(1,0*0,1*2*6)+(1,8*0,2*6)   5,400
VV "IPE 120" (1,3*0,12*2)   0,312
VV "IPE 140" (1,5*0,14*2)+(1,4*0,14*10)   2,380
VV "IPE 160" (1,5*0,16*2)   0,480
VV "IPE 200" (2,6*0,2*2)+(2,9*0,2*2)   2,200
VV Součet   10,772

69 K 346271113 Přizdívky z cihel betonových tl 65 mm m2 13,300 555,00 7 381,50
VV "RŠ" (1,5+1,2)*2*0,9+(1,5+1,2)*2*0,6+(1,3*4*1,0)   13,300
VV Součet 13,300

70 K 349231821 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm m2 0,720 1 950,00 1 404,00
VV "1.PP" (0,4*0,6*3)   0,720
VV Součet 0,720

D 31 Zdi pozemních staveb   214 776,33
971 K 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém 

cihlami pálenými na MVC m3 32,379 6 270,00 203 016,33
VV 1.PP
VV (0,695+0,105+0,2+0,6*2)*0,6*2 2,640
VV 0,55*0,3*3,3+1,22*0,3*3,3+1,25*0,4*3,3 3,402
VV 1. NP
VV 0,6*1,5*0,4*6*2 4,320
VV 2. NP
VV 0,6*1,55*0,4*4 1,488
VV 1*2*0,2*8 3,200
VV 3. NP
VV 0,6*1,55*0,4*2+0,25*1,55*0,4*4 1,364
VV 1*2*0,2*18 7,200
VV 0,6*2,84*0,3 0,511
VV 4. NP
VV 0,6*1,55*0,4*2+0,25*1,55*0,4*2 1,054
VV 1*2*0,2*18 7,200
VV Součet 32,379

972 K 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém 
cihlami pálenými na MVC m3 2,000 5 880,00 11 760,00

VV 1. NP
VV 0,9*2,2*0,4+0,8*2,2*0,4 1,496
VV 2. NP
VV 2,1*0,6*0,4 0,504
VV Součet 2,000

D 4 Vodorovné konstrukce   640 859,51
1341 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 14,259 4 260,00 60 743,34

VV 2,85*1,418*0,25*5 5,052
VV 2,85*0,75*0,25*5 2,672
VV 5,228*1*0,25*5 6,535
VV Součet 14,259

1342 K 411354249 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 
60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm m2 83,175 1 010,00 84 006,75

VV 2,85*1,418*5 20,207
VV 2,85*0,75*5 10,688
VV 5,228*1*5*2 52,280
VV Součet 83,175

1343 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm m2 188,035 215,00 40 427,53
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VV 57,035 57,035
VV 131 131,000
VV Součet 188,035

1344 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm m2 188,035 65,70 12 353,90

1345 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,570 49 900,00 28 443,00

1591 K 411386621 Zabetonování prostupů betonem pl přes 0,09 do 0,25 
m2 ve stropech kus 119,000 987,00 117 453,00

VV 9+28 37,000
VV 25+9+1 35,000
VV 16+4+3 23,000
VV 11+13 24,000
VV Součet 119,000

1592 K 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 2,314 13 900,00 32 164,60
VV 1,25*5,05*0,25 1,578
VV 2,7*0,35*0,25 0,236
VV 2,75*0,4*0,25 0,275
VV 3*0,3*0,25 0,225
VV Součet 2,314

1593 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce m2 131,000 522,00 68 382,00

VV 43+38+25+25 131,000
VV Součet 131,000

1594 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce m2 131,000 132,00 17 292,00

89 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 6,736 4 147,00 27 934,19
VV "výtahová šachta" (2,2+2,0)*2*0,25*0,3*10-(1,2*0,25*0,3*6)   5,760

VV "RŠ" (1,4+1,0)*2*0,3*0,2+(1,4+1,0)*2*0,3*0,2+(1,0*4*0,3*0,2)   0,816

VV "rampa" 4,0*0,2*0,2   0,160
VV Součet   6,736

90 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 45,440 465,00 21 129,60
VV "výtahová šachta" (2,2+2,0)*2*0,25*2*10-(1,2*0,25*2*6)   38,400
VV "RŠ" (1,4+1,0)*2*0,2*2+(1,4+1,0)*2*0,2*2+(1,0*4*0,2*2)   5,440
VV "rampa" 4,0*0,2*2   1,600
VV Součet   45,440

91 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 45,440 100,00 4 544,00

92 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 
505 t 2,019 62 400,00 125 985,60

VV výtahová šachta   
VV 1,323*1,15 1,521
VV 1,2*5*0,000222*(2,2+2,0)*2*10   0,112
VV základ u VŠ
VV 0,223*1,15 0,256
VV patky
VV 0,047*1,15 0,054
VV RŠ   

VV
((1,4+1,0)*2*4*0,000617+(1,4+1,0)*2*4*0,000617+(1,0*4*4*0,
000617))*1,15   0,039

VV
((1,4+1,0)*2*7*1,0*0,000222+(1,4+1,0)*2*7*1,0*0,000222+(1,
0*4*7*1,0*0,000222))*1,15   0,024

VV "rampa" ((4,0*4*0,000617)+(0,9*5*0,000222))*1,15   0,013
VV Součet   2,019

D 5 Komunikace pozemní   74 550,00
93 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 26,250 241,00 6 326,25

VV " kanalizace" 17,5*1,5   26,250
VV Součet 26,250

94 K 572341112 Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 
15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm m2 26,250 673,00 17 666,25

VV " kanalizace" 17,5*1,5   26,250
VV Součet 26,250

95 K 594511111 Dlažba z lomového kamene s provedením lože z 
betonu m2 35,000 1 040,00 36 400,00

VV "vyústění kanalizace" (2,5+4,5)*5,0   35,000
VV Součet 35,000

96 K 597069111 Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu 
dlážděného m2 175,000 29,90 5 232,50

VV "vyústění kanalizace" (2,5+4,5)*5,0*5   175,000
VV Součet 175,000

97 K 599632111 Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se 
zatřením m2 35,000 255,00 8 925,00

VV "vyústění kanalizace" (2,5+4,5)*5,0   35,000
VV Součet 35,000

D 60 Sanace 1 920 722,11

1350 K 711 ... 1
Provedení izolace vodorovné proti tlakovému zatížení, 
dvousložková bitomenová stěrka vřetně výztužné 
tkaniny (5kg/m2), D+M

m2 474,000 735,00 348 390,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1351 K 711 ... 2 Ochranná textilie (geotex 300g), D+M m2 474,000 68,25 32 350,50
1352 K 711 ... 3 Vyrovnávací podhoz z cementové malty, D+M m2 195,000 399,00 77 805,00

1353 K 711 ... 4
Provedení izolace svislé proti tlakovému zatížení, 
dvousložková bitomenová stěrka vřetně výztužné 
tkaniny (5kg/m2), D+M

m2 195,000 651,00 126 945,00

1355 K 711 ... 6 Kluzná textilie (geotex 300g), D+M m2 195,000 68,25 13 308,75

1356 K 711 ... 7
Plošná minerální stěrková izolace sulfátostálá, 
(prokřemenění, uzavření povrchu, stěrka, systémový 
špric). D+M

m2 44,000 850,50 37 422,00

1357 K 711 ... 8 Infuzní hydroizolační tlaková clona - tloušťka zdiva cca 
1000 mm, obvodové zdivo m2 44,000 4 400,00 193 600,00

1358 K 711 ... 9 Infuzní hydroizolační tlaková clona - tloušťka zdiva cca 
1000 mm, vnitřní zdivo m2 18,000 4 400,00 79 200,00

1359 K 711 ... 10 Minerální stěrkové izolace - těsnící klín. Uzavření 
úrovně vrtů. bm 230,000 126,00 28 980,00

1360 K 711 ... 11
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo 
prováděná ručně, tl 22mm. Obvodové zdivo - 
předpoklad k úrovni stropů.

m2 290,000 1 260,00 365 400,00

1361 K 711 ... 12
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo 
prováděná ručně, tl 22mm. Vnitřní zdivo - předpoklad 
cca 150cm

m2 150,000 1 260,00 189 000,00

1362 K 711 ... 13 Příplatek k vnitřní sanační omítce pro vlhké zdivo ZKD 
10 mm omítky prováděné ručně - 2x m2 880,000 420,00 369 600,00

VV (290+150)*2 880,000
VV Součet 880,000

1363 K 711 ... 14 Přesuny hmot ruční v místě t 21,485 1 034,25 22 220,86
1364 K 711 ... 15 Přesuny hmot a kapacit mimostaveništní kpl 36 500,000 1,00 36 500,00

D 61 Úprava povrchů vnitřních   2 447 725,01

101 K 611321345 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
schodišťových konstrukcí nanášená strojně m2 122,400 326,00 39 902,40

VV "1.PP-4.NP" 3,0*5,1*4*2   122,400
VV Součet 122,400

1588 K 611131301 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně strojně m2 484,600 82,60 40 027,96

VV "1.PP" 31,4+21,4+151,8+28,3+24,4+34,0+16,3+172,9+4,1 484,600
VV Součet 484,600

1633 K 611325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 484,600 276,00 133 749,60

102 K 612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně m2 397,300 237,60 94 398,48

VV "m 0.04" (5,4+5,6)*2*2,0-(1,1*0,2)-(1,0*2,0)   41,780
VV "m 0.05" (4,7+5,0)*2*2,0-(1,1*0,2)-(1,0*2,0*2)   34,580
VV "m 1.02 - 4.02" (3,1+1,7)*2,0*4-(0,8*2,0*4)   32,000
VV "m 1.07 - 4.07" (2,3*2,0*4)   18,400
VV "m 1.08 - 4.08" (3,1*0,6*4)   7,440
VV "m 1.11 - 4.11" (2,3+3,0)*2,0*4-(0,6*1,7)-(1,6*1,5*3)   34,180
VV "m 1.12 - 4.12" (0,6*0,6*4)   1,440
VV "m 1.14 - 4.14" (2,3+3,0)*2,0*4-(0,6*1,7)-(0,6*1,5*3)   38,680
VV "m 1.15 - 4.15" (0,6*0,6*4)   1,440
VV "m 1.17 - 4.17" (2,3*2,0*4)-(0,6*1,7)-(0,6*1,5*3)   14,680
VV "m 1.18 - 4.18" (3,1*0,6*4)   7,440
VV "m 1.22 - 4.22" (0,6*0,6*4)   1,440
VV "m 1.24 - 4.24" (2,3+2,7)*2,0*4   40,000
VV "m 1.25 - 4.25" (3,1*0,6*4)   7,440
VV "m 1.28 - 4.28" (2,2+2,7)*2,0*4-(0,6*1,7)-(0,6*1,5*3)   35,480
VV "m 1.29 - 4.29" (0,6*0,6*4)   1,440
VV "m 1.31 - 4.31" (2,2+2,7)*2,0*4-(0,6*1,7)-(0,6*1,5*3)   35,480
VV "m 1.32 - 4.32" (0,6*0,6*4)   1,440
VV "m 1.34 - 4.34" (2,9+2,7)*2,0*4-(0,6*1,7)-(0,6*1,5*3)   41,080
VV "m 1.35 - 4.35" (0,6*0,6*4)   1,440
VV Součet   397,300

1595 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 4 839,978 97,10 469 961,86

103 K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená strojně m2 4 839,978 292,60 1 416 177,56

VV 365,283*2 730,566
VV 488,894*2 977,788
VV 521,691*2 1 043,382
VV 314,826*2 629,652
VV 729,295*2 1 458,590
VV Součet 4 839,978

980 K 612321391 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 2 443,345 68,30 166 880,46

VV stávající zdivo
VV (42,29-0,45)*3,3*2+(13,318-0,45)*3,3*2 361,073
VV (5*2+5*2+0,5*2+5*2+5*2+5*2+2,7*2+1,4*2)*3,3 195,360
VV (42,29-0,45)*3,3*2+(13,318-0,45)*3,3*2-(1,1*1,35*24) 325,433
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VV 0,75*2*24 36,000
VV ((42,611-1)*2,85*2+(13,638-1)*2,85*2-(1,1*1,1*23))*3 844,168
VV ((12,6+4,3+19,6+16+0,55+0,625+16,6)*2,85-(1,5*8))*3 564,851
VV (5,5*2+5,1*2+5,1*2+2+5,1*2+2)*2,85-(1,5*3)*3 116,460
VV Součet 2 443,345

105 K 613321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
pilířů nebo sloupů nanášená strojně m2 198,000 389,40 77 101,20

VV "1.PP" (0,75+0,5)*2*3,3*24 198,000
VV Součet   198,000

106 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou m2 221,523 43,00 9 525,49

D 62 Úprava povrchů vnějších   2 109 442,70

107 K 621221011 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z 
minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm m2 25,960 997,00 25 882,12

VV "podloubí" 11,8*2,2   25,960
VV Součet 25,960

108 M 63151519 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno ?=0,036-0,037 tl 50mm m2 26,479 210,00 5 560,59

VV 25,96*1,02   26,479
VV Součet 26,479

109 K 621531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších podhledů m2 25,960 425,00 11 033,00

VV "podloubí" 11,8*2,2   25,960
VV Součet 25,960

110 K 622131321 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
strojně m2 1 113,550 47,20 52 559,56

VV "W1" (42,2+13,6+42,2)*13,2   1 293,600

VV
-(1,5*1,7*10)-(2,2*1,7*4)-(0,6*1,7*6)-(1,5*0,9)-(2,2*1,5*4*3)-
(0,6*1,5*6*3)-(1,5*1,5*10*3)-(2,1*2,1*2)   -180,050

VV Součet   1 113,550

111 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1 113,550 213,30 237 520,22

VV "W1" (42,2+13,6+42,2)*13,2   1 293,600

VV
-(1,5*1,7*10)-(2,2*1,7*4)-(0,6*1,7*6)-(1,5*0,9)-(2,2*1,5*4*3)-
(0,6*1,5*6*3)-(1,5*1,5*10*3)-(2,1*2,1*2)   -180,050

VV Součet   1 113,550

112 K 622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 80 mm m2 2,500 744,00 1 860,00

VV "sloupy" (0,3+0,65+0,3)*0,5*4   2,500
VV Součet 2,500

113 M 28376417 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch tl 50mm m2 2,550 225,00 573,75

VV 2,5*1,02   2,550
VV Součet 2,550

114 K 622211021 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 120 mm m2 314,070 796,00 249 999,72

VV W1 východ, jih, západ   

VV
(42,2+13,6+42,2)*0,6+(2,5*1,7*2)-
(1,5*0,9)+(2,5*1,6*2)+(3,0*2,5)+(2,5*1,5*4)   96,450

VV W2 sever, západ   
VV (1,8+2,1)*0,5*13,6*2   53,040
VV W2 východ, jih   
VV (42,2*2,1)+(42,2*1,8)   164,580
VV Součet   314,070

1596 M 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch tl 160mm m2 320,351 720,00 230 652,72

116 K 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm m2 194,220 846,00 164 310,12

VV sever   
VV "W1" (13,6*13,2)   179,520
VV "komín" (2,4+0,9)*2*1,5   9,900
VV "výtahová šachta" (2,8+3,2)*2*0,4   4,800
VV Součet   194,220

117 M 283764251 deska z polystyrénu EPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch tl 160mm m2 198,104 352,00 69 732,61

VV 194,22*1,02   198,104
VV Součet 198,104

118 K 622215121 Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových 
desek tloušťky do 120 mm plochy do 0,1m2 kus 259,200 130,00 33 696,00

VV
"okna" 
(2,2*1,0)+(0,5*1,8)+(1,5*1,0*15)+(2,2*1,0*3)+(0,5*1,5*2*6)   41,200

VV "ztužení objektu" (46+43+43+43+43)   218,000
VV Součet   259,200

119 K 622215124 Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových 
desek tloušťky do 120 mm plochy do 1,0m2 kus 37,000 1 060,00 39 220,00

VV "okna" 19+6+6+6   37,000
VV Součet 37,000

120 K 6222151-R Doplnění kotvení stávajícího kontaktního zateplení - 2 
kotvy na 1 m2 m2 1 113,550 65,00 72 380,75
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VV "W1" (42,2+13,6+42,2)*13,2   1 293,600

VV
-(1,5*1,7*10)-(2,2*1,7*4)-(0,6*1,7*6)-(1,5*0,9)-(2,2*1,5*4*3)-
(0,6*1,5*6*3)-(1,5*1,5*10*3)-(2,1*2,1*2)   -180,050

VV Součet   1 113,550

121 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 
zateplení m 13,300 137,00 1 822,10

VV 13,3   13,300
VV Součet 13,300

122 M 5905164-R lišta soklová Al s okapničkou zakládací m 13,965 160,00 2 234,40
VV 13,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství   13,965
VV Součet 13,965

123 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 695,400 59,80 41 584,92

VV
"rohová vnější" 
(14,5*4)+(0,6*18*2)+(1,8*20*2)+(2,4*2)+(1,6*21*3)   257,200

VV
"okenní začišťovací" 
(0,6+1,2+0,6)*15+(1,8+2,2+1,8)*4+(1,8+0,7+1,8)*6+(1,8+1,5+
1,8)*10+(2,4+2,1+2,4)+(1,6+0,7+1,6)*6*3+(2,2+2,1+2,2)*2   

226,100

VV
"nadpražní" 
(1,2*15)+(2,2*4)+(0,7*6)+(1,5*10)+(2,1)+(2,2*4*3)+(0,7*6*3)+(
1,5*11*3)+(2,2*2)   

141,000

VV "parapetní" (1,2*15)+(2,2*6)+(0,7*6*4)+(1,5*11)+(2,1)+(1,5*3)   71,100

VV Součet   695,400
124 M 5905148R lišta rohová vnější s tkaninou ETICS m 282,920 28,00 7 921,76

125 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2,4 m m 248,710 48,00 11 938,08

126 M 5905151R nadpražní lišta s okapničkou ETICS m 155,100 49,00 7 599,90

127 M 5905151 profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou 
PVC 2 m m 78,210 46,00 3 597,66

128 K 622325103 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 50% m2 179,520 246,00 44 161,92

VV sever   
VV "W1" (13,6*13,2)   179,520
VV Součet 179,520

129 K 622325109 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 100% m2 349,500 470,00 164 265,00

VV "sokl + 1.PP" (13,6+42,2)*2*3,0   334,800
VV "komín" (2,4+0,9)*2*1,5   9,900
VV "výtahová šachta" (2,8+3,2)*2*0,4   4,800
VV Součet   349,500

130 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 101,700 745,00 75 766,50

VV
"W2" (0,8+1,2)*0,5*13,6*2+(0,8*42,2)-(1,1*0,6*7)+(1,2*42,2)-
(1,1*0,6*8)   101,700

VV Součet 101,700

131 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn m2 1 278,320 384,00 490 874,88

132 K 623511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů m2 7,700 745,00 5 736,50

VV "sloupy" (0,3+0,65+0,3)*0,5*4+(0,65*4*0,5*4)   7,700
VV Součet 7,700

133 K 623531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších pilířů nebo sloupů m2 55,980 398,00 22 280,04

VV "sloupy" (0,3+0,65+0,3)*3,5*4+(0,65*4*3,7*4)   55,980
VV Součet 55,980

134 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 113,550 24,00 26 725,20
VV "W1" (42,2+13,6+42,2)*13,2   1 293,600

VV
-(1,5*1,7*10)-(2,2*1,7*4)-(0,6*1,7*6)-(1,5*0,9)-(2,2*1,5*4*3)-
(0,6*1,5*6*3)-(1,5*1,5*10*3)-(2,1*2,1*2)   -180,050

VV Součet   1 113,550

135 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 221,523 35,90 7 952,68

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce   1 656 877,77
136 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 188,550 4 470,00 842 818,50
VV P01   
VV "1.PP" (28,3+24,4)*0,6 31,620

VV
"1.NP - 4.NP" 
(5,1+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,1+5,9+5,9+7,5)*0,06*4   14,520

VV P02   
VV "1.NP - 4.NP" 3,3*0,06*4   0,792
VV P03   

VV
"1.NP - 4.NP" 
(5,2+15,6+16,8+7,8+27,0+7,9+27,0+5,2+14,7+15,6+4,3+22,2
+5,3+15,6+15,6+8,4+27,8+8,6+27,8+6,6+21,7)*0,06*4   

73,608

VV P04   
VV "1.NP" (38,3+22,5+26,1)*0,065   5,649
VV "2.NP - 4.NP" (32,1+22,5+26,1+5,1)*0,065*3   16,731
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VV P05   
VV "1.PP" (31,4+21,4+151,8+24,4+34,0+16,3+172,9+4,1)*0,1 45,630
VV Součet   188,550

137 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení 
povrchu m3 31,941 1 150,00 36 732,15

VV P05   
VV "1.PP" (31,4+21,4+151,8+24,4+34,0+16,3+172,9+4,1)*0,07   31,941
VV Součet 31,941

138 K 631319195 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2 m3 1,038 241,00 250,16
VV P02   
VV "1.NP - 4.NP" 3,3*0,06*4   0,792
VV P05   
VV "1.PP" 4,1*0,06   0,246
VV Součet   1,038

139 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 8,770 54 890,00 481 385,30
VV P01   
VV "1.PP" (28,3+24,4)*0,0033*1,15 0,200

VV
"1.NP - 4.NP" 
(5,1+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,1+5,9+5,9+7,5)*0,0033*4*1,15   0,918

VV P02   
VV "1.NP - 4.NP" 3,3*0,0033*4*1,15   0,050
VV P03   

VV
"1.NP - 4.NP" 
(5,2+15,6+16,8+7,8+27,0+7,9+27,0+5,2+14,7+15,6+4,3+22,2
+5,3+15,6+15,6+8,4+27,8+8,6+27,8+6,6+21,7)*0,0033*4*1,15   

4,656

VV P04   
VV "1.NP" (38,3+22,5+26,1)*0,0033*1,15 0,330
VV "2.NP - 4.NP" (32,1+22,5+26,1+5,1)*0,0033*3*1,15   0,977
VV P05   

VV "1.PP" (31,4+21,4+151,8+34,0+16,3+172,9+4,1)*0,0033*1,15 1,639

VV Součet   8,770

1639 K 631342112 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu lehkého 
tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3 m3 30,987 5 730,00 177 555,51

VV 1. NP
VV 476,73*0,065 30,987
VV Součet 30,987

1640 K 63134 ... R1 D + M separační fólie m2 548,240 42,00 23 026,08
VV 476,73*1,15 548,240

140 K 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 504,760 24,09 60 339,67

VV 1.PP   

VV
(8,3+7,0+2,3+1,0+0,8)*2+(4,1+5,3)*2+(16,0+12,5+5,0+5,0)*2+
(0,9+0,55)*2*6+(5,5+5,3)*2+(4,7+5,3)*2+(7,3+4,8)*2+(3,2+5,2
)*2+(19,0+12,5+5,0)*2   

307,600

VV (0,8*0,55)*2*7+(2,7+1,6)*2   14,760
VV 1.NP - 4.NP   

VV
(9,1+7,1+3,0+0,8)*2*4+(3,2+1,7)*2*4+(2,0+1,7)*2*4+(14,8+1,
5)*2*4+(17,2+1,5)*2*4+(2,2+2,5)*2*3*4+(2,7+2,2)*2*3*4+(3,0
+5,2)*2*3*4+(3,2+5,2)*2*3*4   

1 137,600

VV
(3,4+2,4)*2*4*4+(2,2+2,7)*2*4*4+(5,8+5,2)*2*4*4+(1,8+2,5)*2
*4+(2,7+2,2)*2*4+(6,7+5,2)*2*4+(2,8+2,5)*2*4+(2,8+5,2)*2*4+
(4,2+5,2)*2*4   

1 044,800

VV Součet   2 504,760

141 K 634663111 Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách 
polyuretovou samonivelační hmotou m 103,400 128,00 13 235,20

VV
"1.PP" 
3,0+1,6+1,5+12,5+12,5+11,5+4,8+15,0+5,0+5,0+8,0+5,0   85,400

VV "1.NP - 4.NP" 1,5*3*4   18,000
VV Součet   103,400

142 K 634911123 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v čerstvé 
betonové mazanině m 199,400 108,00 21 535,20

VV
"1.PP" 
3,0+1,6+1,5+12,5+12,5+11,5+4,8+15,0+5,0+5,0+8,0+5,0   85,400

VV "1.NP - 4.NP" 1,5*3*4   18,000
VV (0,9*2+0,6*2)*32 96,000
VV Součet   199,400

D 64 Osazování výplní otvorů   708 623,00
146 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 

dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 34,000 4 650,00 158 100,00
VV vchodové
VV 32 32,000
VV 1. PP
VV 2 2,000
VV Součet 34,000

973 M 553 ... R1
Zárubeň dělená pro dodatečnou montáž s těsněním 
800/1970 mm, pevný pant OZ 50, povrchová úprava 
KOMAXIT

KUS 24,000 7 527,00 180 648,00
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974 K 553 ... R2
Zárubeň dělená pro dodatečnou montáž s těsněním 
900/1970 mm, pevný pant OZ50, povrchová úprava 
KOMAXIT

kus 8,000 7 560,00 60 480,00

1205 M 55331569
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 1100/1970, 
2100mm

kus 2,000 4 587,50 9 175,00

975 K 349231 ... R1 Úprava a přizdívka ostění a nadpraží s ozubem z 
tvárnic AKU 190 tl. přes 150 do 300 mm m2 54,400 2 270,00 123 488,00

VV 2*2*40*0,34 54,400
VV Součet 54,400

1638 K 349 ... R1 Úprava okenních otvorů 1. NP - ubourání parapetů, 
vyrovnávací vrstva, osazení L překladů, nadezdívka ... kus 23,000 7 684,00 176 732,00

D 94 Lešení a stavební výtahy   727 416,84

154 K 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 1 200,000 75,33 90 396,00

VV (15,5+44,5)*2*10,0   1 200,000
VV Součet 1 200,000

155 K 941111132 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 240,000 78,57 18 856,80

VV (15,5+44,5)*2*2,0   240,000
VV Součet 240,000

156 K 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 144 000,000 1,31 188 640,00

VV 1200*120   144 000,000
VV Součet 144 000,000

157 K 941111232 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 28 800,000 1,37 39 456,00

VV 240,0*120   28 800,000
VV Součet 28 800,000

158 K 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 1 200,000 50,80 60 960,00

159 K 941111832 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m m2 240,000 53,30 12 792,00

160 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 440,000 18,81 27 086,40
VV (15,5+44,5)*2*12,0   1 440,000
VV Součet 1 440,000

161 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 172 800,000 0,15 25 920,00
VV 1440,0*120   172 800,000
VV Součet 172 800,000

162 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 440,000 11,28 16 243,20
VV (15,5+44,5)*2*12,0   1 440,000
VV Součet 1 440,000

163 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 2 325,100 92,40 214 839,24

164 K 949311111 Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše 
do 6 m2 v do 10 m m 10,000 821,00 8 210,00

165 K 949311112 Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše 
do 6 m2 v do 20 m m 4,000 895,00 3 580,00

166 K 949311211 Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 
30 m za první a ZKD den použití m 1 260,000 10,30 12 978,00

VV 14,0*90   1 260,000
VV Součet 1 260,000

167 K 949311811 Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné 
ploše do 6 m2 v do 10 m m 10,000 520,20 5 202,00

168 K 949311812 Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné 
ploše do 6 m2 v do 20 m m 4,000 564,30 2 257,20

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb   393 451,32

169 K 095 103
Dodávka a montáž bezpečnostních tabulek (označení 
únikových cest, hlavních uzávěrů, vypínačů atd.) - viz 
PBŘ stavby

ks 40,000 125,00 5 000,00

170 K 095 104 Dodávka a montáž přenosných hasicích přístrojů dle 
PBŘ stavby ks 22,000 1 880,00 41 360,00

171 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 174,240 65,70 11 447,57

VV
"W2" (1,5+1,8)*0,5*13,6*2+(1,5*42,2)-(1,1*0,6*7)+(1,8*42,2)-
(1,1*0,6*8)   174,240

VV Součet 174,240

172 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 2 868,750 117,00 335 643,75

VV 42,5*13,5*5   2 868,750
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VV Součet 2 868,750

D 96 Bourání konstrukcí   1 927 052,52
175 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 83,300 106,26 8 851,46

VV "kolem objektu" (1,5+45,3+1,5)   48,300
VV "venkovní kanalizace" 17,5*2   35,000
VV Součet   83,300

176 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 6,983 6 370,00 44 481,71
VV "pasy" (4,6*0,6*0,5)+(3,8*0,6*0,5)   2,520
VV "patky" (0,9*0,5*0,5)+(0,5*0,5*0,5)   0,350
VV "venkovní schody" (4,8+1,8)*0,5*1,0   3,300
VV ubourání základu pro provedení pilot a hlavic
VV 2,5*0,1*0,65*5 0,813
VV Součet   6,983

177 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 438,690 140,40 61 592,08
VV "1.PP" (3,8+3,8+1,3+5,0+1,9+1,0+1,5)*2,7   49,410

VV
"1.NP" 
(1,1+2,7+1,6+1,6+1,5+5,0+5,4+3,5+3,0+1,5+1,5+1,0+1,1+2,7
+2,3+2,5)*3,2   

121,600

VV
"2.NP" 
(1,6+0,9+2,9+1,9+1,9+5,4+2,2+3,3+1,3+2,6+0,3+3,4+1,2+1,2
+1,0+1,3+3,2+1,8)*2,8   

104,720

VV "3.NP" (1,0+2,3+2,0+2,0+5,4+2,0+3,4+3,4+2,8+2,8+2,0)*2,8   81,480
VV "4.NP" (1,0+2,3+2,0+2,0+5,4+2,0+3,4+3,4+2,8+2,8+2,0)*2,8   81,480
VV Součet   438,690

178 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 710,650 168,00 119 389,20
VV "1.PP" (8,6+3,3+3,6+6,6+5,0+5,3+1,3)*2,7   90,990

VV
"1.NP" 
(1,2+2,7+5,0+3,2+2,7+1,5+2,3+5,0+5,0+0,8+0,8+2,8+1,5+1,5
+2,3+2,8+1,5)*3,2   

136,320

VV "2.NP" (5,0*2,8*3)+(2,5*2,8*12)+(2,7+2,8*9)+(1,1*2,8*4)   166,220
VV "3.NP" (2,5*2,4*20)+(1,1*2,4*4)+(7,0+3,0)*2,8   158,560
VV "4.NP" (2,5*2,4*20)+(1,1*2,4*4)+(7,0+3,0)*2,8   158,560
VV Součet   710,650

179 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 313,802 858,00 269 242,12

180 K 962032314 Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel 
pálených i nepálených na jakoukoli maltu m3 2,376 1 680,00 3 991,68

VV "1.NP" (0,5*0,4*1,8*3)+(0,4*0,3*3,2*2)+(0,4*0,3*4,4)   2,376
VV Součet 2,376

181 K 962032631 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV 
nebo MVC m3 4,752 1 030,00 4 894,56

VV 2,4*0,9*2,2   4,752
VV Součet 4,752

182 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 1,680 156,00 262,08
VV "1.NP" 1,4*0,6*2   1,680
VV Součet 1,680

183 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 2,880 231,00 665,28
VV "1.NP" (1,2+1,5)*0,6   1,620
VV "2.NP" (2,1*0,6)   1,260
VV Součet   2,880

185 K 963023712 Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné 
oboustranně m 13,600 693,00 9 424,80

VV "venkovní schody" 1,7*8   13,600
VV Součet 13,600

186 K 963053935 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických 
zazděných oboustranně m2 24,000 1 420,00 34 080,00

VV "1.PP" (1,3*5,0)   6,500
VV "1.NP" 3,5*5,0   17,500
VV Součet   24,000

187 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 64,770 3 420,00 221 513,40

VV "1.PP čistá + podkladní" (41,5*12,5*0,06*2)   62,250
VV vybourání schodišťových podest
VV 3*1,4*0,15*4 2,520
VV Součet   64,770

188 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 
4 m2

m3 134,552 2 790,00 375 400,08

VV "1,NP" (41,4*12,5*0,065)   33,638
VV "2,NP" (41,4*12,5*0,065)   33,638
VV "3,NP" (41,4*12,5*0,065)   33,638
VV "4,NP" (41,4*12,5*0,065)   33,638
VV Součet   134,552

189 K 966080103 Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek 
tloušťky do 120 mm m2 60,820 75,90 4 616,24
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VV
"okna" 
(2,2*1,0)+(0,5*1,8)+(1,5*1,0*15)+(2,2*1,0*3)+(0,5*1,5*2*6)   41,200

VV "ztužení objektu" 0,3*0,3*(46+43+43+43+43)   19,620
VV Součet   60,820

190 K 968072354 Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 1 m2 m2 14,280 626,00 8 939,28

VV "1.PP" (1,2*0,6*15)+(0,8*0,6*2)+(0,6*0,6*7)   14,280
VV Součet 14,280

191 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,200 362,00 1 158,40
VV "1.PP" (0,8*2,0*2)   3,200
VV Součet 3,200

192 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 19,880 276,00 5 486,88
VV "1.PP" (1,5*2,8)   4,200
VV "1.NP" (1,2*2,8)+(1,4*2,8)   7,280
VV "2.NP" (1,5*2,8*2)   8,400
VV Součet   19,880

193 K 968082015 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
do 1 m2 m2 16,560 578,00 9 571,68

VV "1.NP" (0,6*1,5*6)   5,400
VV "2.NP" (0,6*1,5*6)   5,400
VV "3.NP" (0,6*1,2*4)   2,880
VV "4.NP" (0,6*1,2*4)   2,880
VV Součet   16,560

194 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 1 do 2 m2 m2 14,580 350,00 5 103,00

VV "1.NP" (0,6*1,8*4)+(0,9*1,8*2)   7,560
VV "2.NP" (0,9*1,5*2)   2,700
VV "3.NP" (0,9*1,2*2)   2,160
VV "4.NP" (0,9*1,2*2)   2,160
VV Součet   14,580

195 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 2 do 4 m2 m2 101,520 250,00 25 380,00

VV "1.NP" (2,2*1,8*4)+(1,4*1,8*14)   51,120
VV "2.NP" (1,4*1,5*7)   14,700
VV "3.NP" (1,5*1,6*7)   16,800
VV "4.NP" (1,5*1,6*7)+(2,1*1,0)   18,900
VV Součet   101,520

196 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 17,220 219,00 3 771,18
VV "1.NP" (1,5*2,4)+(2,0*2,4)   8,400
VV "3.NP" 2,1*2,1   4,410
VV "4.NP" 2,1*2,1   4,410
VV Součet   17,220

197 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm m3 5,418 2 230,00 12 082,14

VV "1.PP" (0,8*0,45*0,8)+(1,0*0,45*0,8)   0,648
VV "1.NP" (2,2*0,4*0,45*4)+(1,5*0,4*0,45*9)+(0,7*0,4*0,45*6)   4,770
VV Součet   5,418

198 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 600 mm m3 5,320 1 390,00 7 394,80

VV "1.NP" (1,5*0,4*1,3)+(2,5*0,4*1,3)   2,080
VV "2.NP" (1,5*0,4*0,9*2)   1,080
VV "3.NP" (1,5*0,4*0,9*2)   1,080
VV "4.NP" (1,5*0,4*0,9*2)   1,080
VV Součet   5,320

1602 K 972054491 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 
m2 tl přes 80 mm m3 5,040 11 100,00 55 944,00

VV otvory ve stropech pro stoupačky
VV 0,9*0,7*0,25*32 5,040
VV Součet 5,040

200 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 
mm m 45,000 257,00 11 565,00

VV "stoupačky" 15,0*3   45,000
VV Součet 45,000

201 K 974031253 Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm 
š do 100 mm m 15,300 166,00 2 539,80

VV "1.PP" 2,7   2,700
VV "1.NP" 2,3+1,9   4,200
VV "2.NP" 2,3+1,9   4,200
VV "3.NP" 2,3+1,9   4,200
VV Součet   15,300

202 K 974031264 Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm 
š do 150 mm m 17,700 329,00 5 823,30

VV "1.PP" (1,0*3)+3,2+1,9   8,100
VV "1.NP" 3,2   3,200
VV "2.NP" 3,2   3,200
VV "3.NP" 3,2   3,200
VV Součet   17,700

203 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 150 mm m 87,200 275,00 23 980,00

VV Překlady   
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VV "IPE 100" (2,55*2*4)+(1,0*2*6)+(1,8*2*9)   64,800
VV "IPE 120" (1,3*3)   3,900
VV "IPE 140" (1,5*3)+(1,4*10)   18,500
VV Součet   87,200

204 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 
hl do 150 mm v do 250 mm m 19,500 358,00 6 981,00

VV Překlady   
VV "IPE 160" (1,5*2)   3,000
VV "IPE 200" (2,6*3)+(2,9*3)   16,500
VV Součet   19,500

1581 K 721 136 odstranění stávajících rozvodů kanalizace ks 1,000 36 000,00 36 000,00
1582 K 722 159 odstranění stávajících rozvodů vodovodu ks 1,000 37 000,00 37 000,00
1583 K 722 160 demontáž zařízení ZTI v kotelně ks 1,000 42 200,00 42 200,00
1584 K 725 117 odstranění stávajících zařizovacích předmětů ks 1,000 38 100,00 38 100,00
1585 K 730 172 demontáž zařízení kotelny a ústředního vytápění kpl 1,000 78 600,00 78 600,00

1601 K 97715-R1 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 
stavebních materiálů kus 8,000 1 450,00 11 600,00

207 K 97715-R2 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do 
stavebních materiálů kus 8,000 1 840,00 14 720,00

1368 K 97715-R3 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 250 do 300 mm kus 8,000 3 260,00 26 080,00

1634 K 978011141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 
30 %

m2 484,600 42,60 20 643,96

210 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 2 673,180 90,00 240 586,20

VV
"1.PP" (41,5+12,5)*2*2,7-
(1,1*0,6*19)+(5,0*2,7*4)+(4,8+7,3)*2*4,3-(7,3*2,7)-
(1,5*2,0*2)+(0,7+0,5)*2*2,3*24+(41,5*0,3*4)   

593,690

VV
"1.NP" (41,5+12,5)*2*3,2-(2,2*1,6*4)-(1,4*1,6*16)-(1,4*2,2)-
(0,6*1,2*6)-(2,4*2,4)-(2,0*0,6)-(2,3*1,7)   277,410

VV +(5,0*3,2*4)+(2,4+0,9)*2*3,2+(0,7+0,5)*2*2,8*24+(41,5*0,3*4)   296,200

VV

"2.NP" (41,5+12,5)*2*2,8-(2,2*1,6*4)-(1,4*1,6*17)-(0,8*1,2*2)-
(0,6*1,2*4)-
(3,0*3,2)+(5,0*2,8*4)+(2,4+0,9)*2*2,8+(0,7+0,5)*2*2,4*24+(41
,5*0,3*4)   

498,360

VV

"3.NP" (41,5+12,5)*2*2,8-(2,2*1,6*4)-(1,4*1,6*17)-(0,8*1,2*2)-
(0,6*1,2*4)-
(2,0*2,1)+(5,0*2,8*4)+(2,4+0,9)*2*2,8+(0,7+0,5)*2*2,4*24+(41
,5*0,3*4)   

503,760

VV

"4.NP" (41,5+12,5)*2*2,8-(2,2*1,6*4)-(1,4*1,6*17)-(0,8*1,2*2)-
(0,6*1,2*4)-
(2,0*2,1)+(5,0*2,8*4)+(2,4+0,9)*2*2,8+(0,7+0,5)*2*2,4*24+(41
,5*0,3*4)   

503,760

VV Součet   2 673,180

211 K 978015361
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 
rozsahu do 50%

m2 161,140 38,50 6 203,89

VV "fasáda sever" (13,6*12,6)-(1,4*1,5*3)-(1,4*2,8)   161,140
VV Součet   161,140

212 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 
100%

m2 334,800 93,17 31 193,32

VV "sokl + 1.PP" (13,6+42,2)*2*3,0   334,800
VV Součet 334,800

D 997 Přesun sutě   3 223 016,60

213 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace t 1 898,152 785,00 1 490 049,32

214 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1 898,152 228,80 434 297,18

215 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 8 990,760 11,25 101 146,05

VV 1798,152*5   8 990,760
VV Součet 8 990,760

216 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 547,368 259,00 141 768,31

VV 31,556+219,798+296,014   547,368
VV Součet 547,368

217 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 76,581 379,00 29 024,20

VV 14,808+43,008+5,032+8,64+1,05+3,973+0,07   76,581
VV Součet 76,581
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218 K 997013803 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 1 097,347 259,00 284 212,87

VV
57,468+185,48+564,844+4,277+7,575+9,752+9,576+3,27+1,
8+0,275+0,708+3,662+1,268+122,966+4,673+119,753   1 097,347

VV Součet 1 097,347

219 K 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202 t 1,604 2 900,00 4 651,60

VV 0,097+0,236+1,271   1,604
VV Součet 1,604

220 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 t 7,936 1 859,00 14 753,02

VV 7,936   7,936
VV Součet 7,936

221 K 997013812 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802 t 8,948 2 200,00 19 685,60

VV 8,948   8,948
VV Součet 8,948

222 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 
203

t 10,867 2 200,00 23 907,40

VV 0,851+0,519+1,209+0,86+5,178+1,068+1,182   10,867
VV Součet 10,867

223 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 297,435 2 200,00 654 357,00

224 K 997223845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 34,386 189,00 6 498,95

VV 14,949+5,775+2,075+11,587   34,386
VV Součet 34,386

225 K 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504 t 37,405 499,00 18 665,10

VV 22,275+7,875+7,255   37,405
VV Součet 37,405

D 998 Přesun hmot   2 117 339,26
226 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 12 m t 2 149,583 985,00 2 117 339,26

D PSV Práce a dodávky PSV 21 253 820,48

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 63 746,68
227 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním m2 523,240 27,00 14 127,48
VV "1.PP" (41,5*12,5)   518,750
VV "RŠ" (1,4*1,0*2)+(1,3*1,3)   4,490
VV Součet   523,240

228 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním m2 198,800 33,00 6 560,40

VV "venek" (13,8+13,4+13,5+14,4+13,4+23,5)*2,0   184,000
VV "RŠ" (1,4+1,0)*2*1,0*2+(1,3*4*1,0)   14,800
VV Součet   198,800

229 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,217 64 900,00 14 083,30
VV (523,24+198,8)*0,0003   0,217
VV Součet 0,217

235 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm m2 174,240 150,00 26 136,00

VV
"W2" (1,5+1,8)*0,5*13,6*2+(1,5*42,2)-(1,1*0,6*7)+(1,8*42,2)-
(1,1*0,6*8)   174,240

VV Součet 174,240

237 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m t 1,893 1 500,00 2 839,50

D 712 Povlakové krytiny   573 954,74
1635 K 712300841 Odstranění nečistot odškrabáním mechu a očištěním 

stávající střechy m2 573,750 39,80 22 835,25

1641 K 712410918 Provedení opravy povlakové krytiny přes 10° do 30° m2 573,750 176,00 100 980,00

244 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše m2 1 147,500 142,00 162 945,00

VV 42,5*13,5*2   1 147,500
VV Součet 1 147,500

245 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 659,813 165,00 108 869,15

VV 42,5*13,5*1,15   659,813

Strana 22 z 75



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 659,813

246 M 62855007
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s 
vložkou z polyesterové vyztužené rohože a 
hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 659,813 180,00 118 766,34

VV 42,5*13,5*1,15   659,813
VV Součet 659,813

247 K 712363601 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240mm vnitřní pole,budova v do 18m m2 465,750 88,00 40 986,00

VV 40,5*11,5   465,750
VV Součet 465,750

248 K 712363602 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm krajní pole,budova v do 18m m2 108,000 121,00 13 068,00

VV (42,5+11,5)*2*1,0   108,000
VV Součet 108,000

249 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m t 4,404 1 250,00 5 505,00

D 713 Izolace tepelné   1 953 300,34
250 K 713110821 Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z 

polystyrenu tl do 100 mm m2 518,750 23,10 11 983,13
VV "4.NP" 41,5*12,5   518,750
VV Součet 518,750

251 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 3 602,489 58,80 211 826,35

VV (150,348+625,668+281,52+2474,316)*1,02 3 602,489
VV Součet 3 602,489

252 M 28372302 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 
kg/m2) tl 30mm m2 150,348 105,00 15 786,54

VV P01   

VV
"1.NP - 4.NP" 
(5,1+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,1+5,9+5,9+7,5)*2*1,02   123,420

VV P02   
VV "1.NP - 4.NP" 3,3*2*4*1,02   26,928
VV Součet   150,348

253 M 28372303 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 
kg/m2) tl 40mm m2 625,668 140,00 87 593,52

VV P03   

VV
 
(5,2+15,6+16,8+7,8+27,0+7,9+27,0+5,2+14,7+15,6+4,3+22,2
+5,3+15,6+15,6+8,4+27,8+8,6+27,8+6,6+21,7)*2*1,02   

625,668

VV Součet   625,668

1637 M 28372306 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 
kg/m2) tl 60mm m2 134,130 210,00 28 167,30

VV
"nad 1.NP" 
(1,0*5,0*12*1,02)+(2,0*5,0*5*1,02)+(1,3*5,0*1,02)+(3,0*5,0*1,
02)

134,130

VV Součet 134,130
255 M 28375675 deska pro kročejový útlum tl. 30 - 40mm m2 2 474,316 156,00 385 993,30

VV P01   

VV
"1.NP - 4.NP" 
(5,1+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,1+5,9+5,9+7,5)*2*4*1,02   493,680

VV P02   
VV "1.NP - 4.NP" 3,3*2*4*1,02   26,928
VV P03   

VV
"1.NP - 4.NP" 
(5,2+15,6+16,8+7,8+27,0+7,9+27,0+5,2+14,7+15,6+4,3+22,2
+5,3+15,6+15,6+8,4+27,8+8,6+27,8+6,6+21,7)*2*2*1,02   

1 251,336

VV P04   
VV "1.NP" (38,3+22,5+26,1)*2*1,02   177,276
VV "2.NP - 4.NP" (32,1+22,5+26,1+5,1)*2*3*1,02   525,096
VV Součet   2 474,316

256 K 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 25,520 75,60 1 929,31

VV "podloubí" 11,6*2,2   25,520
VV Součet 25,520

257 M 63153565 rohož izolační z minerální plsťi prošívaná 65 kg/m3 
tl.50 mm m2 26,551 290,00 7 699,79

258 K 713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 1 218,750 77,00 93 843,75

VV 42,5*13,5*2   1 147,500
VV "detail D1" (43,5+13,5)*2*0,625   71,250
VV Součet   1 218,750

259 M 28372316 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 
kg/m2) tl 140mm m2 1 170,450 575,00 673 008,75

VV 42,5*13,5*2*1,02   1 170,450
VV Součet 1 170,450

260 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch tl 100mm m2 72,675 490,00 35 610,75

VV "detail D1" (43,5+13,5)*2*0,625*1,02   72,675
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VV Součet 72,675

261 K 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 
spádová vrstva m2 573,750 77,00 44 178,75

VV 42,5*13,5   573,750
VV Součet 573,750

265 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE m2 3 652,600 10,50 38 352,30

VV P01   

VV
"1.NP - 4.NP" 
(5,1+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,1+5,9+5,9+7,5)*2*4   484,000

VV P02   
VV "1.NP - 4.NP" 3,3*2*4   26,400
VV P03   

VV
"1.NP - 4.NP" 
(5,2+15,6+16,8+7,8+27,0+7,9+27,0+5,2+14,7+15,6+4,3+22,2
+5,3+15,6+15,6+8,4+27,8+8,6+27,8+6,6+21,7)*2*4   

2 453,600

VV P04   
VV "1.NP" (38,3+22,5+26,1)*2   173,800
VV "2.NP - 4.NP" (32,1+22,5+26,1+5,1)*2*3   514,800
VV Součet   3 652,600

266 M 28323063-R PE fólie tl 0,1 mm m2 4 017,860 65,64 263 732,33
VV P01   

VV
"1.NP - 4.NP" 
(5,1+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,1+5,9+5,9+7,5)*2*4*1,1   532,400

VV P02   
VV "1.NP - 4.NP" 3,3*2*4*1,1   29,040
VV P03   

VV
"1.NP - 4.NP" 
(5,2+15,6+16,8+7,8+27,0+7,9+27,0+5,2+14,7+15,6+4,3+22,2
+5,3+15,6+15,6+8,4+27,8+8,6+27,8+6,6+21,7)*2*4*1,1   

2 698,960

VV P04   
VV "1.NP" (38,3+22,5+26,1)*2*1,1   191,180
VV "2.NP - 4.NP" (32,1+22,5+26,1+5,1)*2*3*1,1   566,280
VV Součet   4 017,860

976 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 79,589 223,00 17 748,35

VV výtahová šachta
VV (2,25+2,6)*(12,66+3,75) 79,589
VV Součet 79,589

977 M 63142002 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno λ=0,035 tl 50mm m2 87,548 295,00 25 826,66

VV 79,589*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 87,548

267 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m t 8,789 1 140,00 10 019,46

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   592 907,00
981 K 721111112 Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - 

kamenina DN 150 kus 2,000 320,00 640,00

982 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 45,000 550,00 24 750,00

983 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 30,000 720,00 21 600,00

984 K 721175212 Potrubí kanalizační z PP odpadní  DN 110 m 290,000 600,00 174 000,00
985 K 721175213 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 m 60,000 790,00 47 400,00
986 K 721175202 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 50,000 350,00 17 500,00
987 K 721175203 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 165,000 390,00 64 350,00
988 K 721175204 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 70,000 560,00 39 200,00

989 M 28614693 čistící kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný 
DN 110 kus 52,000 460,00 23 920,00

990 M 28614694 čistící kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný 
DN 125 kus 9,000 590,00 5 310,00

991 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 110,000 90,00 9 900,00
992 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 64,000 106,00 6 784,00

993 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 34,000 136,00 4 624,00

994 K 721211422 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 138x138 kus 9,000 2 300,00 20 700,00

VV 1" vpust 100, spodní odpad 1,000
VV 8"  vpust 50, spodní odpad 8,000
VV Součet 9,000

995 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 16,000 3 200,00 51 200,00
996 M PPL.KGRE150 KG čistící kus DN150 kus 2,000 680,00 1 360,00

997 K 721274126 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 kus 3,000 1 260,00 3 780,00

998 K 721229111 Montáž zápachové uzávěrky do DN 50 ostatní typ kus 11,000 450,00 4 950,00
VV 3" HL21 3,000
VV 8" HL136N 8,000
VV Součet 11,000
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999 M 55161R
kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou a s 
přídavným uzávěrem (kuličkou) proti zápachu pro 
suchý stav HL21 DN32

kus 3,000 520,00 1 560,00

1000 M 55161R1
vodní zápachová uzávěrka HL136N DN40 pro odvod 
kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou 
uzávěrkou(kulička)

kus 8,000 1 100,00 8 800,00

1001 K 721-R1 Ponorné čerpadlo s plovák.spínačem DN 32 a zpětnou 
klapkou Grundfos Unilift CC5A1, 230 V, 0,78 kW kus 1,000 3 760,00 3 760,00

1002 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 635,000 14,00 8 890,00

1003 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 
200 m 83,000 18,00 1 494,00

307 K 721 140 stavební přípomoce (vrtání prostupů a jejich následné 
začištění,….) celkem ks 1,000 22 450,00 22 450,00

1004 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 6 do 12 m t 1,599 10 000,00 15 990,00

1005 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použití mechanizace t 1,599 5 000,00 7 995,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 215 336,00
1006 K 722140112.VGA plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně 

tvarovek - d 20x2,8 mm m 180,000 305,00 54 900,00

1007 K 722140113.VGA plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně 
tvarovek - d 25x3,5 mm m 135,000 345,00 46 575,00

1008 K 722140114.VGA plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně 
tvarovek - d 32x4,4 mm m 130,000 410,00 53 300,00

1009 K 722140115.VGA plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně 
tvarovek - d 40x5,5 mm m 140,000 510,00 71 400,00

1010 K 722140116.VGA ocelové pozinkované potrubí včetně tvarovek (fitinek) - 
rozvod požární vody - DN 32 m 30,000 540,00 16 200,00

1011 K 722140117.VGA plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně 
tvarovek - d 50x6,9 mm m 40,000 690,00 27 600,00

1012 K 722140119.VGA plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně 
tvarovek - d 63x8,6 mm m 4,000 990,00 3 960,00

1013 K 722173401 plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně 
tvarovek - d 20x2,8 mm m 340,000 350,00 119 000,00

1014 K 722173402 plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně 
tvarovek - d 25x3,5 mm m 300,000 365,00 109 500,00

1015 K 722173403 plastové PP-3 (PPR potrubí - S 3,2 - PN 16) včetně 
tvarovek - d 32x4,4 mm m 70,000 540,00 37 800,00

1016 K 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 
mm

m 340,000 86,00 29 240,00

VV vodovod
VV 200+140 340,000
VV Součet 340,000

1017 K 722181212
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 
do 32 mm

m 135,000 99,00 13 365,00

VV vodovod
VV 135 135,000
VV Součet 135,000

1018 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 
přes 22 do 45 mm

m 130,000 122,00 15 860,00

VV vodovod
VV 30+100 130,000
VV Součet 130,000

1019 K 722181223
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 
přes 45 do 63 mm

m 34,000 140,00 4 760,00

VV vodovod
VV 34 34,000
VV Součet 34,000

1020 K 722181224
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 
přes 63 mm

m 3,000 155,00 465,00

VV vodovod
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

1021 K 722181233
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN 
přes 45 do 63 mm

m 40,000 161,00 6 440,00

VV vodovod
VV 40 40,000
VV Součet 40,000
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1022 K 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN 
do 22 mm

m 611,000 125,00 76 375,00

VV vodovod
VV 236+375 611,000
VV Součet 611,000

1023 K 722181244
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN 
přes 63 do 89 mm

m 20,000 247,00 4 940,00

VV vodovod
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

1024 K 722181245
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN 
přes 89 do 110 mm

m 20,000 290,00 5 800,00

VV kanalizace 
VV 20 20,000
VV Součet 20,000

1025 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN 
přes 22 do 45 mm

m 125,000 193,00 24 125,00

VV vodovod
VV 40+20+65 125,000
VV Součet 125,000

1026 K 722181253
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN 
přes 45 do 63 mm

m 6,000 220,00 1 320,00

VV vodovod
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

1027 K 722181254
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN 
přes 63 do 89 mm

m 6,000 233,00 1 398,00

VV vodovod
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

1028 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 292,000 190,00 55 480,00
VV 290" výústek G 1 290,000
VV 2" výústek G ¾ 2,000
VV Součet 292,000

1029 K 722224152 Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou 
PN 15, T 120°C G 1/2" - 3/4" kus 2,000 470,00 940,00

1030 K 722231073 Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se 
dvěma závity kus 3,000 435,00 1 305,00

1031 K 722231075 Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se 
dvěma závity kus 1,000 740,00 740,00

1032 K 722231078 Ventil zpětný mosazný G 2 1/2" PN 10 do 110°C se 
dvěma závity kus 1,000 2 130,00 2 130,00

1033 K 722231144 Ventil závitový pojistný rohový G 5/4" kus 2,000 1 460,00 2 920,00

1034 K 722231202 Ventil redukční mosazný G 3/4" PN 6 do 25°C s 2x 
vnitřním závitem bez manometru kus 1,000 2 400,00 2 400,00

1035 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 66,000 420,00 27 720,00

1036 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 1,000 500,00 500,00

1037 K 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 4,000 840,00 3 360,00

1038 K 722232048 Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 3 080,00 3 080,00

1039 K 722232049 Kohout kulový přímý G 2 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit kus 1,000 2 280,00 2 280,00

1040 K 722232061 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním kus 1,000 510,00 510,00

1041 K 722232062 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním kus 1,000 570,00 570,00

1042 K 722232063 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit 
s vypouštěním kus 9,000 890,00 8 010,00

1043 K 722232064 Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním kus 9,000 1 810,00 16 290,00

VV 8+1 9,000
VV Součet 9,000

1044 K 722232066 Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit 
s vypouštěním kus 1,000 1 860,00 1 860,00

1045 K 722234266 Filtr mosazný G 5/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním 
závitem kus 1,000 840,00 840,00

1046 K 722234269 Filtr bronzový G 2 1/2" PN 16 do 120°C s 2x vnitřním 
závitem kus 1,000 2 560,00 2 560,00

1047 K 72225411R Hydrantová skříň vnitřní nástěnná D 19/30 soubor 5,000 11 500,00 57 500,00
1048 K 7222622R Vodoměry s dálkovým odečtem Qn 1,5 kus 67,000 1 480,00 99 160,00
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1049 K 7222622R1 Vodoměry s dálkovým odečtem Qn 10 kus 1,000 1 480,00 1 480,00

1050 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
do 50 m 1 335,000 12,00 16 020,00

VV 1369+10-44 1 335,000
VV Součet 1 335,000

1051 K 722290229 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
přes 50 do 100 m 44,000 14,00 616,00

1052 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 1 369,000 8,00 10 952,00

1053 K 722-R1 Teploměry technické kus 1,000 380,00 380,00
1054 K 722-R2 Centrální směšovací ventil G2 kus 1,000 12 600,00 12 600,00
1055 K 722-R3 Nádoba tlaková expanzní 24 l soubor 2,000 4 500,00 9 000,00
1056 K 722-R4 Solenoid ventil G 3/4" kus 1,000 2 600,00 2 600,00
1057 K 722-R5 Vyvažovací ventil na cirkulaci G 5/4 kus 1,000 4 100,00 4 100,00
1058 K 722-R6 Vyvažovací ventil na cirkulaci G 1/2 kus 1,000 2 200,00 2 200,00
1059 K 722-R7 Cirkulační čerpadlo Grundfos Alpha3 25-60 kus 1,000 8 900,00 8 900,00
1060 K 722-R8 Ventily odvzdušňovací automatické G 1/2 kus 18,000 290,00 5 220,00
1115 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 80,000 400,00 32 000,00

VV hodinová sazba instlatér
VV 80 80,000
VV Součet 80,000

1116 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 100,000 380,00 38 000,00
VV stavební přípomoce
VV 100 100,000
VV Součet 100,000

1061 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
přes 6 do 12 m t 3,786 10 000,00 37 860,00

1062 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použití mechanizace t 3,786 5 000,00 18 930,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   1 337 250,00
1075 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky G 1/2" soubor 160,000 180,00 28 800,00

1076 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 64,000 280,00 17 920,00
1077 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2" kus 32,000 500,00 16 000,00
1078 M M001 baterie stoj.dřez. G ½ kus 32,000 1 150,00 36 800,00

1079 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní 
typ kus 32,000 500,00 16 000,00

1080 M M002 baterie stoj.umy. G ½ kus 32,000 1 160,00 37 120,00

1081 K 725829101 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 1,000 550,00 550,00

1082 M M003 nást.dřez.bat. G ½ kus 1,000 1 100,00 1 100,00

1083 K 725849411 Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou 
výškou sprchy kus 32,000 550,00 17 600,00

1084 M M004 nást.sprch.set G ½ kus 32,000 2 800,00 89 600,00

1085 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 32,000 1 030,00 32 960,00
VV 24+8 32,000
VV Součet 32,000

1086 M M005 WC závěsné diturvit vč.všeho (zařizovací předměty viz 
referenční výrobky) kus 24,000 4 300,00 103 200,00

1087 M M011 WC závěsné diturvit vč.všeho (zařizovací předměty viz 
referenční výrobky) kus 8,000 4 300,00 34 400,00

1088 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 32,000 500,00 16 000,00

1089 M M006 Dřez nerez + sifon, DN 50 (zařizovací předměty viz 
referenční výrobky) kus 32,000 2 200,00 70 400,00

1090 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 32,000 600,00 19 200,00
VV 24+8 32,000
VV Součet 32,000

1091 M M007 Umyvadlo diturvit 550 + sifon (zařizovací předměty viz 
referenční výrobky) kus 24,000 1 560,00 37 440,00

1092 M M012 Umyvadlo diturvit 550 + sifon (zařizovací předměty viz 
referenční výrobky) kus 8,000 1 560,00 12 480,00

1093 K 725241901 Montáž vaničky sprchové soubor 32,000 1 100,00 35 200,00

1094 M M008 Sprchová mísa + sifon  (zařizovací předměty viz 
referenční výrobky) kus 32,000 4 750,00 152 000,00

1095 K 725244523
Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní 
tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné vstup z rohu na 
vaničku 900x900 mm

soubor 32,000 12 500,00 400 000,00

1096 K 725869101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 
40 kus 64,000 250,00 16 000,00

Strana 27 z 75



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1097 M M009 Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky s 
přivzdušňovacím ventilem, 110x225mm HL 404.1 kus 64,000 1 490,00 95 360,00

1098 K 725339111 Montáž výlevky soubor 1,000 800,00 800,00

1099 M M010 Výlevka volně stojící diturvit vč.všeho (zařizovací 
předměty viz referenční výrobky) kus 1,000 5 100,00 5 100,00

1100 K 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m % 12 920,000 3,50 45 220,00

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 310 850,00

1101 K 726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 32,000 8 950,00 286 400,00

VV 24+8 32,000
VV Součet 32,000

1102 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 32,000 352,00 11 264,00
1103 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 32,000 198,00 6 336,00

1104 K 998726112 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,685 10 000,00 6 850,00

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 161 700,00

1105 K 727222001
Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez 
izolace D 32 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 
90

kus 88,000 561,00 49 368,00

VV 46+6+36 88,000
VV Součet 88,000

1106 K 727222002
Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez 
izolace D 40 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 
90

kus 10,000 605,00 6 050,00

1107 K 727222003
Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez 
izolace D 50 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 
90

kus 8,000 671,00 5 368,00

1108 K 727222004
Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez 
izolace D 63 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 
90

kus 2,000 825,00 1 650,00

1109 K 727222007
Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez 
izolace D 110 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost 
EI 90

kus 64,000 1 551,00 99 264,00

D 731 Ústřední vytápění 3 366 862,00

1110 K 731139620 Připojení kotle litinového stacionárního na kapalná 
nebo plynná paliva o výkonu přes 46 do 80 kW soubor 2,000 7 060,00 14 120,00

VV připojení plyn. Kotle 49 kW
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

1111 K 741910302 Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a 
odbočkami pozinkovaná oboustranná m 85,000 465,60 39 576,00

1112 M 10.028.7R kabelový žebřík 60x300 pozink m 85,000 780,80 66 368,00

1133 K Pol17 Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 18x1 m 5,000 430,00 2 150,00

1134 K Pol18 Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 22x1 m 35,000 490,00 17 150,00

1135 K Pol19 Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 28x1,5 m 40,000 750,00 30 000,00

1136 K Pol20 Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 35x1,5 m 25,000 1 020,00 25 500,00

1137 K Pol21 Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 42x1,5 m 110,000 1 793,00 197 230,00

1139 K Pol23 Potrubí z plastových vícevrstvých trubek Gabotherm 
MV včetně fitinek a uchycení; 20x2 m 1 750,000 370,00 647 500,00

1140 K Pol24 Potrubí z plastových vícevrstvých trubek Gabotherm 
MV včetně fitinek a uchycení; 26x3 m 720,000 490,00 352 800,00

1145 K Pol29 Kohouty kulové uzavírací; 1/2" kus 5,000 410,00 2 050,00
1146 K Pol30 Kohouty kulové uzavírací; 3/4" kus 3,000 470,00 1 410,00
1147 K Pol31 Kohouty kulové uzavírací; 1" kus 1,000 550,00 550,00
1153 K Pol37 Kohouty plnící a vypouštěcí; 1/2" kus 22,000 290,00 6 380,00

1154 K Pol38 Ventily odvzdušňovací 3/8" automatické (kvalitní, 
funkční) kus 8,000 270,00 2 160,00

1157 K Pol41 Šroubení regulační Vekolux s přednastavením a 
vypouštěním; pro spodní připojení těles; rohová 1/2" kus 83,000 460,00 38 180,00

1158 K Pol42 Šroubení svorná pro plastové trubky 20x2 mm kus 234,000 82,00 19 188,00

1159 K Pol43 Termostatická hlavice HEIMEIER s kapalinovou náplní 
s vestavěným čidlem kus 85,000 420,00 35 700,00

1160 K Pol44
Středové připojení koupelnových otopných těles HM; 
rohové; DN 15; včetně krytky a včetně termostatické 
hlavice

kus 32,000 2 850,00 91 200,00
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1161 K Pol45 Šroubení regulační pro boční připojení těles; přímé 1/2" kus 1,000 280,00 280,00

1162 K Pol46 Šroubení regulační pro boční připojení těles; přímé 3/4" kus 1,000 390,00 390,00

1163 K Pol47 Ventil dvojregulační HEIMEIER V-EXAKT II; přímý 1/2" kus 1,000 360,00 360,00

1164 K Pol48 Ventil dvojregulační HEIMEIER V-EXAKT II; přímý 3/4" kus 1,000 680,00 680,00

1167 K Pol51
Dvojice regulačního a vyvažovacího ventilu s kapilárou 
a příslušenstvím pro udržení diferenčního tlaku 10 kPa; 
DN 15/DN 10

kus 1,000 4 500,00 4 500,00

1168 K Pol52
Dvojice regulačního a vyvažovacího ventilu s kapilárou 
a příslušenstvím pro udržení diferenčního tlaku 10 kPa; 
DN 20/DN 20

kus 8,000 5 700,00 45 600,00

1169 K Pol53

Rozdělovač a sběrač FLAMCO (MEIBES) typ 1 pro 4 
okruhy; DN 25; včetně uchycení a tepelné izolace; 
včetně ultrazvukových měřičů tepla Qheat 5.5; q=0,6 
m3/h v každém okruhu; včetně skříně 1200 mm, včetně 
příslušných armatur, odvzdušnění a vypouštění

kus 8,000 52 000,00 416 000,00

1170 K Pol54
Rozdělovač a sběrač GABOTHERM GTF-VSV 3 pro 3 
okruhy;včetně uchycení; včetně skříně GT-VKM 4, 
včetně příslušných armatur, odvzdušnění a vypouštění

kus 32,000 6 000,00 192 000,00

1171 K Pol55

Panelová otopná tělesa RADIK z ocelového plechu 
včetně uchycení a odvzdušnění; provedení VK 8 se 
spodním středovým připojením; typ/výška-délka; 
21/500-700

kus 20,000 4 290,00 85 800,00

1172 K Pol56

Panelová otopná tělesa RADIK z ocelového plechu 
včetně uchycení a odvzdušnění; provedení VK 8 se 
spodním středovým připojením; typ/výška-délka; 
21/500-800

kus 5,000 4 505,00 22 525,00

1173 K Pol57

Panelová otopná tělesa RADIK z ocelového plechu 
včetně uchycení a odvzdušnění; provedení VK 8 se 
spodním středovým připojením; typ/výška-délka; 
21/500-900

kus 8,000 4 720,00 37 760,00

1174 K Pol58

Panelová otopná tělesa RADIK z ocelového plechu 
včetně uchycení a odvzdušnění; provedení VK 8 se 
spodním středovým připojením; typ/výška-délka; 
21/500-1000

kus 6,000 4 940,00 29 640,00

1175 K Pol59

Panelová otopná tělesa RADIK z ocelového plechu 
včetně uchycení a odvzdušnění; provedení VK 8 se 
spodním středovým připojením; typ/výška-délka; 
22/500-700

kus 16,000 5 000,00 80 000,00

1176 K Pol60

Panelová otopná tělesa RADIK z ocelového plechu 
včetně uchycení a odvzdušnění; provedení VK 8 se 
spodním středovým připojením; typ/výška-délka; 
22/500-900

kus 3,000 5 570,00 16 710,00

1177 K Pol61

Panelová otopná tělesa RADIK z ocelového plechu 
včetně uchycení a odvzdušnění; provedení VK 8 se 
spodním středovým připojením; typ/výška-délka; 
22/500-1000

kus 3,000 5 860,00 17 580,00

1178 K Pol62

Panelová otopná tělesa RADIK z ocelového plechu 
včetně uchycení a odvzdušnění; provedení VK 8 se 
spodním středovým připojením; typ/výška-délka; 
22/500-1100

kus 2,000 6 150,00 12 300,00

1179 K Pol63

Panelová otopná tělesa RADIK z ocelového plechu 
včetně uchycení a odvzdušnění; provedení VK 8 se 
spodním středovým připojením; typ/výška-délka; 
22/500-1200

kus 2,000 6 435,00 12 870,00

1180 K Pol64

Panelová otopná tělesa RADIK z ocelového plechu 
včetně uchycení a odvzdušnění; provedení VK 8 se 
spodním středovým připojením; typ/výška-délka; 
22/500-1400

kus 8,000 7 010,00 56 080,00

1181 K Pol65

Panelová otopná tělesa RADIK z ocelového plechu 
včetně uchycení a odvzdušnění; provedení VK 8 se 
spodním středovým připojením; typ/výška-délka; 
22/500-1800

kus 8,000 8 170,00 65 360,00

1182 K Pol66

Panelová otopná tělesa RADIK z ocelového plechu 
včetně uchycení a odvzdušnění; provedení VK 8 se 
spodním středovým připojením; typ/výška-délka; 
33/500-1000

kus 1,000 7 930,00 7 930,00

1183 K Pol67

Panelová otopná tělesa RADIK z ocelového plechu 
včetně uchycení a odvzdušnění; provedení VK 8 se 
spodním středovým připojením; typ/výška-délka; 
33/500-1100

kus 1,000 8 310,00 8 310,00
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1184 K Pol68
Panelová otopná tělesa RADIK z ocelového plechu 
včetně uchycení a odvzdušnění; provedení KLASIK s 
bočním připojením; typ/výška-délka; 22/600-1600

kus 1,000 6 710,00 6 710,00

1185 K Pol69
Panelová otopná tělesa RADIK z ocelového plechu 
včetně uchycení a odvzdušnění; provedení KLASIK s 
bočním připojením; typ/výška-délka; 22/900-900

kus 1,000 6 405,00 6 405,00

1186 K Pol70
Koupelnová otopná tělesa KORALUX LINEAR MAX M 
včetně uchycení a odvzdušnění; typ KLMM se 
středovým připojením; KLMM 1810.450

kus 32,000 3 610,00 115 520,00

1187 K Pol71
Kombinovaná sada s termostatem pro elektrické 
vytápění koupelnového tělesa; včetně regulace; max. 
500 W

kus 32,000 1 900,00 60 800,00

1188 K Pol72 Izolace potrubí samolepící tepelnou izolací z pružné 
polyetylénové pěny tl. 10 mm; 20x2 m 1 750,000 98,00 171 500,00

1189 K Pol73 Izolace potrubí samolepící tepelnou izolací z pružné 
polyetylénové pěny tl. 20 mm; 26x3 m 720,000 141,00 101 520,00

1190 K Pol74 Izolace potrubí samolepící tepelnou izolací z pružné 
polyetylénové pěny tl. 20 mm; 22x1 m 30,000 125,00 3 750,00

1191 K Pol75 Izolace potrubí  tepelnou izolací z minerální plsti s 
povrchovou hliníkovou úpravou; tl. 25 mm; 28x1,5 m 40,000 173,00 6 920,00

1192 K Pol76 Izolace potrubí  tepelnou izolací z minerální plsti s 
povrchovou hliníkovou úpravou; tl. 30 mm; 35x1,5 m 25,000 190,00 4 750,00

1193 K Pol77 Izolace potrubí  tepelnou izolací z minerální plsti s 
povrchovou hliníkovou úpravou; tl. 40 mm; 42x1,5 m 110,000 213,00 23 430,00

1195 K Pol79 Drobné stavební výpomoce kus 1,000 86 500,00 86 500,00

1196 K Pol80 Provedení rozboru vody a případných opatření pro 
úpravu vody v otopném systému kus 1,000 6 000,00 6 000,00

1197 K Pol81
Revize, zkoušky dle ČSN EN, vyregulování okruhu 
vytápění a okruhu přípravy TV; vyvážení patrových 
rozdělovačů

hod 109,000 150,00 16 350,00

1198 K D4 - R1 Režie a přesuny Kč 54 820,000 1,00 54 820,00

D 762 Konstrukce tesařské   132 874,89
476 K 762341024 Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero 

a drážku šroubovaných na krokve m2 25,520 520,00 13 270,40
VV "podloubí" 11,6*2,2   25,520
VV Součet 25,520

477 K 762341027 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero 
a drážku šroubovaných na krokve m2 136,800 688,00 94 118,40

VV
"detail D1" 
(43,5+13,5)*2*0,6+(43,5+13,5)*2*0,4+(43,5+13,5)*2*0,2   136,800

VV Součet 136,800

479 K 762342216 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti do 600 mm m2 25,520 52,00 1 327,04

VV "podloubí" 11,6*2,2   25,520
VV Součet 25,520

480 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,189 14 500,00 2 740,50
VV "podloubí" 2,2*13*0,1*0,06*1,1   0,189
VV Součet 0,189

481 K 762411101 Montáž olištování spár stropů nehoblovanými lištami m 114,000 38,00 4 332,00
VV "detail D1" (43,5+13,5)*2   114,000
VV Součet 114,000

482 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,156 14 500,00 2 262,00

483 K 762495000 Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn m2 162,320 59,00 9 576,88

VV 25,52+136,8   162,320
VV Součet 162,320

484 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
12 m t 2,719 1 930,00 5 247,67

D 763 Konstrukce suché výstavby   2 919 700,31

978 K 76311 ... R1
SDK KONSTRUKCE W 629 - celková tl. 125 mm (Rw 
46,8dB) systémová příčka - 2xCW 100 + izolace 80 
mm + SDK deska 2x12,5 mm - SILENTBOARD 

m2 291,750 2 853,00 832 362,75

VV 1. NP
VV (4,2+5,1)*3,8 35,340
VV Mezisoučet 35,340
VV 2. NP
VV (4,2+4,2+1,4+5,1+4,2)*3,3 63,030
VV Mezisoučet 63,030
VV 3. NP
VV (5,1+5,1+4,2+4,2+1,4+5,1+4,2)*3,3 96,690
VV Mezisoučet 96,690
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VV 4. NP
VV (5,1+5,1+4,2+4,2+1,4+5,1+4,2)*3,3 96,690
VV Mezisoučet 96,690
VV Součet 291,750

1199 K 763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD - GKB m2 2 047,570 748,00 1 531 582,36

VV 438,73+438,82+445,15+476,73+469,64 2 269,070
VV -221,5 -221,500
VV Součet 2 047,570

1200 K 763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá 
spodní kce profil CD+UD - GKBi m2 221,500 803,00 177 864,50

VV "1.NP" 6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,1+5,9+5,9+7,5 55,400
VV "2.NP" 6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+5,9+5,9+7,5 55,300
VV "3.NP" 6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,1+5,9+5,9+7,5 55,400
VV "4.NP" 6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,1+5,9+5,9+7,5 55,400
VV Součet 221,500

1201 K 763131831 Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché m2 518,750 418,00 216 837,50

VV "4.NP" 41,5*12,5 518,750

979 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m t 40,670 3 960,00 161 053,20

D 764 Konstrukce klempířské   479 867,54

500 K 764 101
Dodávka a montáž kotevního Z profilu z Pz plechu 1,5 
mm, dl 400 mm - přesná spc. viz výkres D.1.1.25, detail 
D1

ks 142,500 125,00 17 812,50

VV (43,5+13,5)*2/0,80   142,500
VV Součet 142,500

501 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 26,680 57,00 1 520,76
VV "podloubí" 11,6*2,3   26,680
VV Součet 26,680

502 K 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové m 129,000 46,00 5 934,00

VV (46,5+18,0)*2   129,000
VV Součet 129,000

503 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 88,100 56,00 4 933,60
VV (1,2*15)+(0,6*24)+(2,2*4)+(1,5*27)+(0,8*8)   88,100
VV Součet 88,100

504 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 25,000 52,00 1 300,00
VV (2,4+1,0)*2+(5,7+3,4)*2   25,000
VV Součet 25,000

505 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 131,000 69,00 9 039,00
VV (47,0+18,5)*2   131,000
VV Součet 131,000

506 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 60,500 62,00 3 751,00
VV (14,0*4)+4,5   60,500
VV Součet 60,500

507 K 764011620 Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou 
včetně tmelení rš 80 mm m 18,200 305,00 5 551,00

VV "komín" (2,4+0,9)*2   6,600
VV "podloubí" 11,6   11,600
VV Součet   18,200

508 K 764111641
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 
plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 
30°

m2 26,680 1 450,00 38 686,00

VV "podloubí" 11,6*2,3   26,680
VV Součet 26,680

509 K 764212663 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 250 mm m 131,000 374,00 48 994,00

VV (47,0+18,5)*2   131,000
VV Součet 131,000

510 K 764218604 Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s 
upraveným povrchem rš 330 mm m 101,500 490,00 49 735,00

VV 15,8+13,7+42,5+13,7+15,8   101,500
VV Součet 101,500

511 K 764226443 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 
plechu rš 250 mm m 86,200 440,00 37 928,00

VV (1,2*15)+(2,2*4)+(1,5*27)+(0,7*6*4)+(2,1)   86,200
VV Součet 86,200

512 K 764311615 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz 
s povrchovou úpravou rš 400 mm m 6,600 535,00 3 531,00

VV "komín" (2,4+0,9)*2   6,600
VV Součet 6,600

513 K 764315622 Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou 
střech s krytinou skládanou D do 100 mm kus 8,000 495,00 3 960,00

514 K 764315623 Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou 
střech s krytinou skládanou D do 150 mm kus 87,000 685,00 59 595,00
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515 K 764315625 Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou 
střech s krytinou skládanou D do 300 mm kus 3,000 970,00 2 910,00

516 K 764511601 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 250 mm m 11,800 583,00 6 879,40

VV "podloubí" 11,8   11,800
VV Součet 11,800

517 K 764511603 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou 
rš 400 mm m 131,000 900,00 117 900,00

VV (47,0+18,5)*2   131,000
VV Součet 131,000

518 K 764511641 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou do 250/90 mm kus 1,000 350,00 350,00

519 K 764511644 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s 
povrchovou úpravou 400/100 mm kus 4,000 495,00 1 980,00

520 K 764518621 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru do 90 mm m 4,500 620,00 2 790,00

521 K 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 
povrchovou úpravou průměru 100 mm m 56,000 910,00 50 960,00

VV (14,0*4)   56,000
VV Součet 56,000

522 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m t 1,724 2 220,00 3 827,28

D 766 Konstrukce truhlářské   2 819 879,83
1339 K 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm kus 93,000 1 490,00 138 570,00

1340 M 61182308
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 
povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-
1100/1970, 2100mm

kus 93,000 4 390,00 408 270,00

1208 K 766 101 Dodávka a montáž dveří plné jednokřídlových 
700/1970 mm, EW30 - DP3 - C2 ks 2,000 12 140,00 24 280,00

524 K 766 102 Dodávka a montáž dveří plné jednokřídlových 
800/1970 mm, EW30 - DP3 ks 24,000 12 340,00 296 160,00

530 K 766 108 Dodávka a montáž dveří plných jednokřídlových 
900/1970 mm, EW30 - DP3 ks 8,000 12 920,00 103 360,00

534 K 766 112 Dodávka a montáž dveří plných dvoukřídlových 
1000/1970 mm, EW 30 - DP3 - C2 ks 2,000 20 750,00 41 500,00

1206 K 766 103-1 Dodávka a montáž dveří plné jednokřídlových 
700/1970 mm ks 31,000 7 180,00 222 580,00

VV 7+8+8+8 31,000
VV Součet 31,000

525 K 766 103-2 Dodávka a montáž dveří plné jednokřídlových 
800/1970 mm ks 57,000 7 240,00 412 680,00

VV 1+20+12+12+12 57,000

1207 K 766 103-3 Dodávka a montáž dveří plné jednokřídlových 
900/1970 mm ks 3,000 7 964,00 23 892,00

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

537 K 766694123 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky do 2,6 m kus 108,000 541,20 58 449,60

VV 76+16+1+15 108,000
VV Součet 108,000

538 M 61144404-R parapet plastový vnitřní komůrkový m 180,150 721,50 129 978,23
VV 1,6*76+2,35*16+2,2*1+1,25*15 180,150
VV Součet 180,150

1586 K 766 1161 Dodávka a montáž dřevěné konstrukce vymezující 
sklepní kóje výšky 2500 mm - včetně impregnace m 176,000 4 480,00 788 480,00

1587 K 766 1162 Dodávka a montáž dřevěných dveří do sklepních kójí 
700/2000 mm - včetně impregnace ks 32,000 5 365,00 171 680,00

D 767 Konstrukce zámečnické   1 043 890,00

539 K 767 101 Dodávka a montáž nosné konstrukce pro výlez na 
střechu - přesná spc. viz výkres D.1.1.24, pol. Z/01 ks 1,000 10 500,00 10 500,00

540 K 767 102
Dodávka a montáž poklopu do revizní šachty 600/900 
mm vč. rámu  - přesná spc. viz výkres D.1.1.24, pol. 
Z/02

ks 2,000 28 000,00 56 000,00

541 K 767 103 Stávajícího zábradlí na schodišti (oprava, nátěr, nové 
dřevěné madl, ...) pol. Z/03 m 26,000 8 850,00 230 100,00

542 K 767 104 Stávající madlo na schodišti (oprava, nátěr, ....) pol. 
Z/04 m 5,000 1 850,00 9 250,00

543 K 767 105
Dodávka a montáž ocelového zábradlí na nájezdové 
rampě, žárově zinkované - přesná spc. viz výkres 
D.1.1.24, pol. Z/05

m 4,000 7 540,00 30 160,00

544 K 767 106
Dodávka a montáž nosné ocelové konstrukce balkonu, 
žárově zinkované - přesná spc. viz výkres D.1.1.24, 
pol. Z/06

ks 2,000 68 400,00 136 800,00
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545 K 767 107
Dodávka a montáž revizních dvířek do SDK stěny 
150/150 mm, EW15DP1- přesná spc. viz výkres 
D.1.1.24, pol. Z/07

ks 7,000 1 650,00 11 550,00

546 K 767 108
Dodávka a montáž revizních dvířek do SDK stěny 
150/150 mm, EW15DP1- přesná spc. viz výkres 
D.1.1.24, pol. Z/08

ks 7,000 1 650,00 11 550,00

547 K 767 109
Dodávka a montáž revizních dvířek do SDK stěny 
300/300 mm, EW15DP1- přesná spc. viz výkres 
D.1.1.24, pol. Z/09

ks 4,000 4 400,00 17 600,00

548 K 767 110
Dodávka a montáž revizních dvířek do SDK podhledu 
600/600 mm - přesná spc. viz výkres D.1.1.24, pol. 
Z/10

ks 32,000 8 700,00 278 400,00

549 K 767 111
Dodávka a montáž poklopu do revizní šachty 600/600 
mm vč. rámu  - přesná spc. viz výkres D.1.1.24, pol. 
Z/11

ks 1,000 9 800,00 9 800,00

550 K 767 112
Dodávka a montáž interiérové čistící zóny 2000/800 
mm vč. nerezového rámu  - přesná spc. viz výkres 
D.1.1.23, pol. P/01

ks 1,000 17 680,00 17 680,00

553 K 767 116 Dodávka a montáž schránkové sestavy oboustranné - 
přesná spc. viz výkres D.1.1.23, pol. P/04 ks 1,000 58 000,00 58 000,00

554 K 767 117
Dodávka a montáž výlezu na střechu 1400/700 mm se 
skládacími schody - přesná spc. viz výkres D.1.1.23, 
pol. P/05

ks 1,000 48 500,00 48 500,00

555 K 767 118
Dodávka a montáž těsnícího prvku DN 80 (voda) pro 
prostup potrubí podzemními stěnami a základovými 
deskami - přesná spc. viz výkres D.1.1.25, detail D3

ks 1,000 5 500,00 5 500,00

556 K 767 119

Dodávka a montáž těsnícího prvku DN 100 
(kanalizace) pro prostup potrubí podzemními stěnami a 
základovými deskami - přesná spc. viz výkres D.1.1.25, 
detail D3

ks 11,000 7 800,00 85 800,00

557 K 767 120

Dodávka a montáž těsnícího prvku DN 125 
(kanalizace) pro prostup potrubí podzemními stěnami a 
základovými deskami - přesná spc. viz výkres D.1.1.25, 
detail D3

ks 3,000 8 900,00 26 700,00

D 7672 Konstrukce plastové + Al   86 738,00

564 K 7671 111
Dodávka a montáž Al vchodových dveří 1595/2285 - 
zámek tříbodový bezp.,panikový zámek GU, motor, 
průchodka, relé, samozavírač, práh

ks 1,000 86 738,00 86 738,00

D 768 Bezpečnostní záchytný systém   128 810,00
574 K 768 101-R Kotvící body nerez , únosnost min. 11kN kpl 1,000 103 950,00 103 950,00

575 K 768 102-R Montáž kotvícího systému kpl 1,000 21 360,00 21 360,00

576 K 768 103-R Závěrečná revize ks 1,000 3 500,00 3 500,00

D 771 Podlahy z dlaždic   963 917,37
577 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 673,650 67,44 45 430,96

VV 673,65 673,650

578 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm m 727,600 77,00 56 025,20

VV 358,4 358,400
VV 334,4+11,6 346,000
VV podesty
VV (3+1,4*2)*4 23,200
VV Součet 727,600

579 K 771474133 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm m 74,400 105,00 7 812,00

VV "schody" 0,8*93   74,400
VV Součet 74,400

580 K 771574266
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 25 
ks/m2

m2 673,650 488,00 328 741,20

VV 20,1+13,59 33,690
VV 115,19+8,29+7,62+7,58+8,11+7,91 154,700
VV 8,47+8,09+7,54 24,100
VV 85,22 85,220
VV 7,95+7,62+7,83+7,89+7,69 38,980
VV 8,46+7,75+7,88 24,090
VV 85,94 85,940
VV 7,92+7,62+7,48+7,89+7,59 38,500
VV 8,14+7,6+7,72 23,460
VV 85,8 85,800
VV 7,92+7,62+7,6+7,89 31,030
VV 7,79+8,31+7,7+7,54 31,340
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VV schodišťové podesty
VV 3*1,4*4 16,800
VV Součet 673,650

581 M 59761406-R
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 
25ks/m2 - přesná spc. viz výkres č, D.1.1.17, pol. M01

m2 826,683 395,00 326 539,79

VV 673,65*1,1 741,015
VV 704,4*0,1*1,1 77,484
VV 74,4*0,1*1,1 8,184
VV Součet 826,683

582 K 771577111 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 
m2 m2 30,000 55,00 1 650,00

VV "1.NP - 4.NP" 3,3*4   13,200
VV 3*1,4*4 16,800
VV Součet 30,000

583 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 287,130 340,00 97 624,20

VV 20,1+13,59 33,690
VV 253,44 253,440
VV Součet   287,130

584 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 787,700 61,95 48 798,02
VV "1.PP" (5,0+5,3)*2+(4,7+5,3)*2   40,600
VV "1.NP" (2,2+2,7)*2*7+(2,8+2,7)*2+(1,7+3,2)*2   89,400
VV "2.NP" (2,2+2,7)*2*7+(2,8+2,7)*2+(1,7+3,2)*2   89,400
VV "3.NP" (2,2+2,7)*2*7+(2,8+2,7)*2+(1,7+3,2)*2   89,400
VV "4.NP" (2,2+2,7)*2*7+(2,8+2,7)*2+(1,7+3,2)*2   89,400
VV sokly
VV 389,5 389,500
VV Součet   787,700

585 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 12 m t 25,648 2 000,00 51 296,00

D 773 Podlahy z litého teraca 279 258,19
1598 K 7732 ... R1 Oprava přírodních teracových stupňů rovných se 

zábradlím m2 21,863 7 608,00 166 333,70
VV 0,265*1,1*75 21,863
VV Součet 21,863

1599 K 7732 ... R2 Oprava přírodních teracových čel stupňů tloušťky do 20 
mm m2 13,778 8 196,00 112 924,49

VV 0,167*1,1*75 13,778
VV Součet 13,778

D 776 Podlahy povlakové   43 535,67
586 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

ručně m2 472,700 92,10 43 535,67

VV
16,0+8,9+10,6+24,5+35,1+19,1+(26,0*4)+(17,5*11)+18,6+8,8
+12,0+3,0+19,6   472,700

VV Součet 472,700

D 777 Podlahy lité   142 487,92
587 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 431,900 22,00 9 501,80

VV "1.PP" 31,4+21,4+151,8+34,0+16,3+172,9+4,1   431,900
VV Součet   431,900

588 K 777131103 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo 
nenasákavý podklad m2 431,900 115,01 49 672,82

VV "1.PP" 31,4+21,4+151,8+34,0+16,3+172,9+4,1   431,900
VV Součet   431,900

589 K 777612109 Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy m2 431,900 192,00 82 924,80
VV "1.PP" 31,4+21,4+151,8+34,0+16,3+172,9+4,1   431,900
VV Součet   431,900

590 K 998777102 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 
12 m t 0,259 1 500,00 388,50

D 781 Dokončovací práce - obklady   1 689 006,12
591 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 1 028,040 38,00 39 065,52

VV (4,2+4,9+4,4+2,75)*2*2,0-(1,0*2,0+2)   61,000
VV (3,055+3)*2*2*32 775,040
VV 3*2*32 192,000
VV Součet 1 028,040

592 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 319,620 285,00 91 091,70

VV "m 0.04" (5,5+5,3+0,3)*2*0,3-(1,0*0,3)   6,360
VV "m 0.05" (47+5,3+0,2)*2*0,3-(1,0*0,3*2)   30,900
VV "m 1.02 - 4.02" (1,7+3,2)*2*0,3*4-(0,8*0,3*2*4)   9,840
VV "m 1.07 - 4.07" (2,3+2,7)*2*0,3*4-(0,9*0,3*4)+(1,2*2*2,0*4)   30,120
VV "m 1.11 - 4.11" (2,3+2,7)*2*0,3*4-(0,9*0,3*4)+(1,2*2*2,0*4)   30,120
VV "m 1.14 - 4.14" (2,3+2,7)*2*0,3*4-(0,9*0,3*4)+(1,2*2*2,0*4)   30,120
VV "m 1.17 - 4.17" (2,3+2,7)*2*0,3*4-(0,9*0,3*4)+(1,2*2*2,0*4)   30,120
VV "m 1.21 - 4.21" (2,8+2,2)*2*0,3*4-(0,9*0,3*4)+(1,2*2*2,0*4)   30,120
VV "m 1.24 - 4.24" (2,3+2,7)*2*0,3*4-(0,9*0,3*4)+(1,2*2*2,0*4)   30,120
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VV "m 1.28 - 4.28" (2,3+2,7)*2*0,3*4-(0,9*0,3*4)+(1,2*2*2,0*4)   30,120
VV "m 1.31 - 4.31" (2,3+2,7)*2*0,3*4-(0,9*0,3*4)+(1,2*2*2,0*4)   30,120
VV "m 1.34 - 4.34" (2,9+2,7)*2*0,3*4-(0,9*0,3*4)+(1,2*2*2,0*4)   31,560
VV Součet   319,620

593 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 123,900 107,00 13 257,30
VV "m 0.04" (0,3*7)   2,100
VV "m 0.05" (0,3*6)   1,800
VV "m 1.02 - 4.02" (0,3*4*4)   4,800
VV "m 1.07 - 4.07" (0,3*4*4)+(2,0*4)   12,800
VV "m 1.11 - 4.11" (0,3*4*4)+(2,0*4)   12,800
VV "m 1.14 - 4.14" (0,3*4*4)+(2,0*4)   12,800
VV "m 1.17 - 4.17" (0,3*4*4)+(2,0*4)   12,800
VV "m 1.21 - 4.21" (0,3*4*4)+(2,0*4)   12,800
VV "m 1.24 - 4.24" (0,3*4*4)+(2,0*4)   12,800
VV "m 1.28 - 4.28" (0,3*4*4)+(2,0*4)   12,800
VV "m 1.31 - 4.31" (0,3*4*4)+(2,0*4)   12,800
VV "m 1.34 - 4.34" (0,3*4*4)+(2,0*4)   12,800
VV Součet   123,900

594 K 781131242 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh kus 14,700 107,00 1 572,90
VV "m 0.04" (0,3*5)   1,500
VV "m 0.05" (0,3*4)   1,200
VV "m 1.02 - 4.02" (0,3*4)   1,200
VV "m 1.07 - 4.07" (0,3*4)   1,200
VV "m 1.11 - 4.11" (0,3*4)   1,200
VV "m 1.14 - 4.14" (0,3*4)   1,200
VV "m 1.17 - 4.17" (0,3*4)   1,200
VV "m 1.21 - 4.21" (0,3*4)   1,200
VV "m 1.24 - 4.24" (0,3*4)   1,200
VV "m 1.28 - 4.28" (0,3*4)   1,200
VV "m 1.31 - 4.31" (0,3*4)   1,200
VV "m 1.34 - 4.34" (0,3*4)   1,200
VV Součet   14,700

595 K 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 
stěnou m 489,400 110,00 53 834,00

VV "m 0.04" (5,5+5,3+0,3)*2-(1,0)   21,200
VV "m 0.05" (47+5,3+0,2)*2-(1,0*2)   103,000
VV "m 1.02 - 4.02" (1,7+3,2)*2*4-(0,8*2*4)   32,800
VV "m 1.07 - 4.07" (2,3+2,7)*2*4-(0,9*4)   36,400
VV "m 1.11 - 4.11" (2,3+2,7)*2*4-(0,9*4)   36,400
VV "m 1.14 - 4.14" (2,3+2,7)*2*4-(0,9*4)   36,400
VV "m 1.17 - 4.17" (2,3+2,7)*2*4-(0,9*4)   36,400
VV "m 1.21 - 4.21" (2,8+2,2)*2*4-(0,9*4)   36,400
VV "m 1.24 - 4.24" (2,3+2,7)*2*4-(0,9*4)   36,400
VV "m 1.28 - 4.28" (2,3+2,7)*2*4-(0,9*4)   36,400
VV "m 1.31 - 4.31" (2,3+2,7)*2*4-(0,9*4)   36,400
VV "m 1.34 - 4.34" (2,9+2,7)*2*4-(0,9*4)   41,200
VV Součet   489,400

596 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 1 028,040 498,00 511 963,92

597 M 59761071-R obklad keramický hladký - přesná spc. viz výkres č, 
D.1.1.17, pol. M04 m2 1 124,298 450,00 505 934,10

VV 1028,04*1,05 1 079,442
VV 82,4*0,3*1,05 25,956
VV 60*0,3*1,05 18,900
VV Součet 1 124,298

598 K 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2 m2 54,720 55,00 3 009,60

VV "m 1.12 - 4.12" (0,6+2,7+0,6)*0,6*4   9,360
VV "m 1.15 - 4.15" (0,6+2,7+0,6)*0,6*4   9,360
VV "m 1.22 - 4.22" (0,6+2,7+0,6)*0,6*4   9,360
VV "m 1.29 - 4.29" (0,6+2,7+0,6)*0,6*4   9,360
VV "m 1.32 - 4.32" (0,6+2,7+0,6)*0,6*4   9,360
VV "m 1.35 - 4.35" (0,6+2,7)*0,6*4   7,920
VV Součet   54,720

599 K 781494111 Al profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 236,160 88,00 20 782,08
VV "m 0.04" (2,0*5)+(0,2+1,2+0,2)   11,600
VV "m 0.05" (2,0*4)+(0,2+1,2+0,2)   9,600
VV "m 1.02 - 4.02" (2,0*4)   8,000
VV "m 1.07 - 4.07" (1,5+1,0)*4   10,000
VV "m 1.08 - 4.08" (0,6+1,5+0,6)*4   10,800
VV "m 1.11 - 4.11" (1,5+1,0)*4+(1,2+0,7+1,2)*4   22,400
VV "m 1.14 - 4.14" (1,5+1,0)*4+(1,2+0,7+1,2)*4   22,400
VV "m 1.17 - 4.17" (1,5+1,0)*4+(0,7+1,2)*4   17,600
VV "m 1.18 - 4.18" (0,6+1,5+0,6)*4   10,800
VV "m 1.21 - 4.21" (1,5+1,0)*4   10,000
VV "m 1.22 - 4.22" (0,6+2,7+0,6)*0,6*4   9,360
VV "m 1.24 - 4.24" (1,5+1,0)*4+(0,7+1,2)*4   17,600
VV "m 1.25 - 4.25" (0,6+1,5+0,6)*4   10,800
VV "m 1.28 - 4.28" (1,5+1,0)*4+(1,2+0,7+1,2)*4   22,400
VV "m 1.31 - 4.31" (1,5+1,0)*4+(1,2+0,7+1,2)*4   22,400
VV "m 1.34 - 4.34" (1,5+1,0)*4+(1,4+1,2)*4   20,400
VV Součet   236,160
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1603 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů m 1 167,000 225,00 262 575,00

601 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 768,000 70,50 54 144,00
VV "1.PP" 12*1*4   48,000
VV "1.NP" (2,0*5*18)   180,000
VV "2.NP" (2,0*5*18)   180,000
VV "3.NP" (2,0*5*18)   180,000
VV "4.NP" (2,0*5*18)   180,000
VV Součet   768,000

602 K 781571141 Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm 
lepenými flexibilním lepidlem m 82,400 465,00 38 316,00

VV "m 0.04" (0,2*2)   0,400
VV "m 0.05" (0,2*2)   0,400
VV "m 1.08 - 4.08" (0,6*2*4)   4,800
VV "m 1.11 - 4.11" (1,2*2*4)   9,600
VV "m 1.14 - 4.14" (1,2*2*4)   9,600
VV "m 1.17 - 4.17" (1,2*2*4)   9,600
VV "m 1.18 - 4.18" (0,6*2*4)   4,800
VV "m 1.24 - 4.24" (1,2*2*4)   9,600
VV "m 1.25 - 4.25" (0,6*2*4)   4,800
VV "m 1.28 - 4.28" (1,2*2*4)   9,600
VV "m 1.31 - 4.31" (1,2*2*4)   9,600
VV "m 1.34 - 4.34" (1,2*2*4)   9,600
VV Součet   82,400

603 K 781674113 Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic 
keramických lepených flexibilním lepidlem m 60,000 465,00 27 900,00

VV "1.PP" 1,2*16   19,200
VV "2.NP - 4.NP" (0,7*6*4)+(1,5*4*4)   40,800
VV Součet   60,000

1113 K 781493611 Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených kus 32,000 150,00 4 800,00

1114 M 56245722 dvířka vanová bílá 200x300mm kus 32,000 340,00 10 880,00

604 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m t 24,940 2 000,00 49 880,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry   219 393,13
605 K 783 101 Omyvatelný nátěr stěn - přesná spc viz výkres 

č.D.1.1.26 m2 714,900 168,00 120 103,20
VV "m 0.01" (8,3+7,0+2,7+1,3+1,0)*2*1,5-(1,1*1,5)-(1,0*1,5*3)   54,750
VV "m 0.02" (4,1+5,3)*2*1,5-(0,8*1,5)   27,000

VV
"m 1.01" (9,2+7,3+6,1+05)*2*1,5*4-(2,0*1,5)-(1,1*1,5*5)-
(1,5*1,5*2*4)-(1,0*1,5*2*4)-(0,8*1,5*4)   285,150

VV
"m 1.04 - 4.04" (15,1+1,6)*2*1,5*4 -(1,5*1,5*4)-(1,5*1,5*4)-
(1,0*1,5*3*4)   164,400

VV
"m 1.05 - 4.05" (17,2+1,6)*2*1,5*4 -(1,5*1,5*4)-(1,5*1,5*4)-
(1,0*1,5*4*4)   183,600

VV Součet   714,900

606 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 307,446 242,00 74 401,93

VV "ostatní drobné překlady" 50,0   50,000
VV "zárubně" 102 102,000
VV ve stropech - prostupy
VV 1,2*32*(0,05*4+0,1*2) 15,360
VV U 100
VV 1,75*20*(0,05*4+0,1*2) 14,000
VV UPE 220
VV 5,3*10*(0,22*2+0,082*4) 40,704
VV IPE 120
VV 1,82*5*(0,12*2+0,064*4) 4,514
VV UPE 120
VV 2,75*2*(0,055*4+0,12*2) 2,530
VV 2,85*8*(0,055*4+0,12*2) 10,488
VV HEB 160
VV 3,6*1*(0,16*6) 3,456
VV 2,75*4*(0,16*6) 10,560
VV UPE 160
VV 2,65*1*(0,065*4+0,16*2) 1,537
VV 2,75*4*(0,065*4+0,16*2) 6,380
VV IPE 100
VV 0,72*15*(0,1*2+0,055*4) 4,536
VV 1,61*5*(0,1*2+0,055*4) 3,381
VV pomocné L
VV 38 38,000
VV Součet   307,446

607 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 102,000 244,00 24 888,00

VV "zárubně" 102 102,000
VV Součet 102,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety   728 554,75
608 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m m2 10 349,112 19,80 204 912,42
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VV omítky
VV 7496,542 7 496,542
VV SDK
VV 2852,57 2 852,570
VV Součet   10 349,112

609 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 10 349,112 48,84 505 450,63

VV omítky
VV 7496,542 7 496,542
VV SDK
VV 2852,57 2 852,570
VV Součet   10 349,112

610 K 784221107 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m m2 348,500 52,20 18 191,70

VV (3,0*5,5*5)+(5,5+3,0+5,5)*3,8*5   348,500
VV Součet 348,500

D M Práce a dodávky M   8 806 464,25

D 21-M Elektromontáže   5 368 633,25
1369 K 741310233 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-

střídavý se zapojením vodičů ks 38,000 50,00 1 900,00

1370 M 000411152 přepínač 10A/250Vstř řaz.6 ks 38,000 98,00 3 724,00

1371 M 000421391 rámeček krycí 1přístroj ks 38,000 58,00 2 204,00

1372 K 741310231 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-
seriový se zapojením vodičů ks 39,000 50,00 1 950,00

1373 M 000411154 spínač 10A/250Vstř řaz.5 ks 39,000 124,00 4 836,00

1374 M 000421391.1 rámeček krycí  1přístroj ks 39,000 66,80 2 605,20

1375 K 741310201 Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-
jednopólový se zapojením vodičů ks 143,000 50,00 7 150,00

1376 M 000411151 spínač  10A/250Vstř řaz.1 ks 143,000 92,00 13 156,00

1377 M 000421391.1.1 rámeček krycí  1přístroj ks 143,000 58,00 8 294,00

1378 K 741310212 Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0-
tlačítkový zapínací se zapojením vodičů ks 104,000 50,00 5 200,00

1379 M 000411171 ovladač  10A/250Vstř řaz.1/0 ks 104,000 102,45 10 654,80

1380 M 000421391.1.2 rámeček krycí  1přístroj ks 104,000 58,00 6 032,00

1381 K 741311011 Montáž spínač jednokontaktní s dálkovým ovládáním 
se zapojením vodičů ks 1,000 250,00 250,00

1382 M 000900014 Speciální STOP tlačítko ks 1,000 824,00 824,00

1383 K 741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů ks 1,000 100,00 100,00

1384 M 000900039 snímač pohybu IP55 nástěnné s vlastním relé ks 1,000 356,00 356,00

1385 K 741310031 Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
venkovní/mokré se zapojením vodičů ks 32,000 65,00 2 080,00

1386 M 000413301 IP55 SPÍNAČ Č.6 ŠEDÝ sestava na povrch ks 32,000 104,50 3 344,00

1387 K 741310251
Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-
jednopólových prostředí venkovní/mokré se zapojením 
vodičů

ks 3,000 50,00 150,00

1388 M 000411191 spínač 10A/250Vstř/IP44  řaz.1 ks 3,000 146,00 438,00

1389 M 000421391.2 rámeček krycí 1přístroj ks 3,000 22,50 67,50

1390 K 741313042 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů ks 788,000 60,00 47 280,00

1391 M 000421302 zásuvka 16A/250Vstř +clonky ks 788,000 114,00 89 832,00

1392 M 000421391.1.3 rámeček krycí  1přístroj ks 788,000 22,50 17 730,00

1393 K 741313083
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 
2P+PE dvojí zapojení, prostředí venkovní, mokré se 
zapojením vodičů

ks 5,000 165,00 825,00

1394 M 000423241 ZÁS. 2P+T 16A IP44 ks 5,000 22,50 112,50

1395 K 741330763 Montáž relé časové bez zapojení ks 32,000 80,00 2 560,00
1396 M 000900068 časový doběh pro VZT 3-20min. ks 32,000 204,00 6 528,00

1397 K 741210002 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 
do 50 kg ks 32,000 2 000,00 64 000,00

1398 M 000900117 Rozvaděč RB dle výkresu a popisu v TZ ks 32,000 24 210,00 774 720,00

1399 K 741210003 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 
do 100 kg ks 4,000 4 000,00 16 000,00

1400 M 000900173 Rozvaděč RE1 kompletní dle výkresu ks 1,000 55 760,00 55 760,00

1401 M 000900174 Rozvaděč RE2 kompletní dle výkresu ks 1,000 55 760,00 55 760,00

1402 M 000900175 Rozvaděč RE3 kompletní dle výkresu ks 1,000 59 600,00 59 600,00

1403 M 000900155 Rozvaděč hl. vyp. a SPD dle výkresu a popisu v TZ ks 1,000 73 605,00 73 605,00
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1404 K 741112101 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová ks 865,000 47,00 40 655,00
1405 M 000311316 krabicová rozvodka vč. víka a svorkovnice ks 865,000 10,00 8 650,00

1406 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová ks 1 115,000 47,00 52 405,00
1407 M 000311216 krabice přístrojová ks 1 115,000 5,90 6 578,50

1408 K 741112302 Montáž rozvodka pancéřová plastová čtyřhranná 
170x170 mm ks 50,000 40,00 2 000,00

1409 M 000312913 krabicová rozvodka IP67 ks 50,000 25,00 1 250,00

1410 K 741910301 Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a 
odbočkami pozinkovaná jednostranná m 30,000 100,00 3 000,00

1411 M 000363045 Žlab 300/100 GZ vč. podpěr, spojek a příslušenství M 30,000 620,00 18 600,00

1412 K 741110001 Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm 
uložená pevně m 595,000 32,00 19 040,00

1413 M 000322113 trubka PVC tuhá nízké namáhání pr. 20mm vč. 
příslušenství m 595,000 18,00 10 710,00

1414 K R210990169 Zpracování výrobní dokumentace rozvaděčů hod 40,000 250,00 10 000,00
1415 M 000900050 Drobný elektromontážní materiál ks 1,000 86 000,00 86 000,00

1416 K R210990135 Certifikované měření umělého a nouzového osvětení ks 1,000 1 500,00 1 500,00

1417 K R219990150 práce v rozvaděčích hod 650,000 250,00 162 500,00
1418 K R210990087 Demontáž stávající elektroinstalace hod 400,000 250,00 100 000,00
1419 K 580105062 Měření zemního odporu přes 2 do 8 svodů měření 8,000 100,00 800,00

1420 K 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
0,5 do 1 milionu Kč ks 1,000 62 000,00 62 000,00

1421 K 741810011 Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 
000,- Kč ks 14,000 100,00 1 400,00

1422 K 468081313 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu 
cihelném pl do 0,0225 m2 tl přes 30 do 45 cm ks 295,000 70,00 20 650,00

1423 K 468081413 Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu 
betonovém pl do 0,02 m2 tl přes 30 do 45 cm ks 10,000 300,00 3 000,00

1424 K 468101411 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hl do 3 cm a š do 3 cm m 5 700,000 50,00 285 000,00

1425 K 468101423 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 7 do 10 cm m 895,000 50,00 44 750,00

1426 K 468101433 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 
zdech hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm m 245,000 50,00 12 250,00

1427 K 460941211 Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve 
stěnách hl do 3 cm a š do 3 cm m 5 700,000 49,00 279 300,00

1428 K 460941223 Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve 
stěnách hl přes 3 do 5 cm a š přes 7 do 10 cm m 895,000 101,00 90 395,00

1429 K 460941233 Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve 
stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm m 245,000 143,00 35 035,00

1430 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) m 11 800,000 28,00 330 400,00

1431 M 000132105 kabel 1kV CXKH-V 3x1,5 m 30,000 35,80 1 074,00

1432 M 000101105 kabel CYKY-J 3x1,5 m 8 220,000 13,20 108 504,00

1433 M 000101105.1 kabel CYKY-O 3x1,5 m 3 550,000 13,20 46 860,00

1434 K 741120001 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 
mm2 pod omítku (např. CY) m 1 995,000 29,00 57 855,00

1435 M 000171108 vodič CY 6  /H07V-U/ m 1 995,000 17,90 35 710,50

1436 K 741120003 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 
mm2 pod omítku (např. CY) m 1 740,000 31,00 53 940,00

1437 M 000171109 vodič CY 10  /H07V-U/ m 1 455,000 30,10 43 795,50

1438 M 000171110 vodič CY 16  /H07V-U/ m 285,000 45,00 12 825,00

1439 K 741120203 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (např. CY, CHAH-V) m 60,000 15,00 900,00

1440 M 000171111 vodič CY 25  /H07V-R/ m 30,000 68,00 2 040,00

1441 M 000171112 vodič CY 35  /H07V-R/ m 30,000 95,00 2 850,00

1442 K 741120205 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 50-70 mm2 volně (např. CY, CHAH-V) m 5,000 15,00 75,00

1443 M 000171314 kabel 1kV YY 1x70 m 5,000 212,00 1 060,00

1444 K 741120211 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 150-185 mm2 volně (např. CY, CHAH-V) m 20,000 15,00 300,00

1445 M 000171317 kabel 1kV YY 1x150 m 20,000 463,00 9 260,00
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1446 K 741122227 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x120+50 až 150+70 
mm2 uložený volně (např. CYKY) m 35,000 120,00 4 200,00

1447 M 000101217 kabel 1kV CYKY 3x150+70 m 35,000 1 468,00 51 380,00

1448 K 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) m 2 390,000 41,00 97 990,00

1449 M 000101306 kabel CYKY-J 5x2,5 m 495,000 34,00 16 830,00

1450 M 000101305 kabel CYKY-J 5x1,5 m 1 895,000 19,90 37 710,50

1451 K 741122032 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) m 40,000 14,00 560,00

1452 M 000101307 kabel CYKY-J 5x4 m 40,000 53,50 2 140,00

1453 K 741122024 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY) m 1 455,000 38,00 55 290,00

1454 M 000101209 kabel CYKY-J 4x10 m 1 455,000 95,50 138 952,50

1455 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) m 7 285,000 30,50 222 192,50

1456 M 000101108 kabel CYKY-J 3x6 m 35,000 49,50 1 732,50

1457 M 000101106 kabel CYKY-J 3x2,5 m 7 250,000 20,30 147 175,00

1458 K 741120501 Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně 
(např. CGSG) m 96,000 14,00 1 344,00

1459 M 000160306 šňůra CGSG 5x2,5 m 96,000 54,70 5 251,20

1460 K 741430005 Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan ks 19,000 250,00 4 750,00
1461 M 000106210 Izolovaná jímací tyč GFK/Alu D16/10mm L2000 ks 19,000 819,00 15 561,00

1462 M 000102010 bet podst C45/55 D337mm H90mm pro jímací tyč sada 38,000 434,00 16 492,00

1463 M 000102050 Podložka plast D370mm černá ks 19,000 129,00 2 451,00

1464 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby ks 80,000 32,00 2 560,00
1465 M 000390051 Svorka  Al pro pr8-10mm šroub se 6-hr hla ks 60,000 33,00 1 980,00

1466 M 000339051 okap sv Al pro zaoblení 16-22mm s 2-tou pří ks 8,000 31,00 248,00

1467 M 000204003 PV  plast šedý H36mm pro pr8mm se z ks 120,000 57,00 6 840,00

1468 M 000104906 zaváděcí tyč D16mm L2000mm sražené h ks 6,000 2 986,00 17 916,00

1469 M 000274260 podp tyče nerez pro pr16mm s vrutem a hmožd ks 12,000 85,00 1 020,00

1470 M 000459019 zk sv nerez pro pr16/8-10mm ks 6,000 138,00 828,00

1471 K 741430012 Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan ks 4,000 520,00 2 080,00
1472 M 000105440 jímací tyč -SET- s držákem na stěnu sada 4,000 6 025,00 24 100,00

1473 K 741420121 MoMontáž izolační tyče oddáleného vedení ks 230,000 50,00 11 500,00

1474 M 000106331 dist vzp pro pr7-10mm L1015mm s třmenem D50 ks 4,000 241,00 964,00

1475 M 000106175 dist vzpěra pro pr7-10mm L1015mm ho ks 8,000 485,00 3 880,00

1476 M 000106127 Úchyt na stěnu nerez z objímkou odlitek Zn ks 8,000 165,00 1 320,00

1477 M 000106160 dist vzpěra pro prům 8mm ks 210,000 503,00 105 630,00

1478 M 000102060 Podložka plast D280mm černá ks 210,000 99,30 20 853,00

1479 M 000102075 bet podst C45/55 s klínkem D240mm -SE pro j ks 210,000 256,00 53 760,00

1480 K 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 
podpěrami průměru do 10 mm m 403,000 95,00 38 285,00

1481 M 000830208 odič CUI D20mm Cu 8mm L3.5m ks 2,000 5 003,00 10 006,00

1482 M 000840018 Drát 8mm AlMgSi role 148m měkký m 395,000 22,00 8 690,00

1483 K 210220321 Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard 
se zhotovením pásku ks 10,000 50,00 500,00

1484 M 000275320 PV pro vodič odlitek Zn/nerez D20mm s u ks 6,000 163,00 978,00

1485 M 000295417 svorka na okapní roury ST s páskou 2šrouby FeZn ks 4,000 48,00 192,00

1486 K 210220302 svorka hromosvodová do 4 šroubů ks 32,000 32,00 1 024,00
1487 M 000319219 kříž sv nerez pro pr8-10/16mm pr16/pásek 30 ks 8,000 38,00 304,00

1488 M 000319201 kříž sv FeZn pro pr8-10/8-10mm pr8-10/pásek ks 24,000 89,00 2 136,00

1489 K 210220401 Montáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k 
označení svodů ks 8,000 5,00 40,00

1490 M 000295882 označovací štítek zemního svodu ks 8,000 3,00 24,00

1491 K 210220361 tyčový zemnič 2m vč.připojení ks 8,000 400,00 3 200,00

1492 M 000295069 tyč zemnící ZT2,0 Kprofil FeZn 2000/50mm vč.SR3b ks 8,000 447,00 3 576,00

1493 K 210220025 uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 
120mm2 m 150,000 40,00 6 000,00

1494 M 000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 150,000 65,00 9 750,00

1495 K R210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 32,000 30,00 960,00
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1496 M 000046221 asfalt 80 kg 6,400 152,00 972,80

1497 K 210220002
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 
mm

m 40,000 40,00 1 600,00

1498 M 000800110 Drát 10/13mm FeZn Z350 (350g/m2) role 50m m 40,000 65,00 2 600,00

1499 K 460161173 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v 
hornině tř II skupiny 4 m 175,000 582,00 101 850,00

1500 K 460431183 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
80 cm z horniny tř II skupiny 4 m 175,000 105,00 18 375,00

1501 K 460481132 Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně m2 61,250 60,00 3 675,00

1502 K 460661412 Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou 
deskou š lože přes 25 do 50 cm m 25,000 131,00 3 275,00

1503 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 25,000 17,00 425,00

1504 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 
1 km t 3,500 565,00 1 977,50

1505 K 469972121 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při 
elektromontážích za každý další 1 km t 70,000 10,00 700,00

1506 K 460361111 Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) 
kód odpadu 17 05 04 t 3,500 429,00 1 501,50

1507 M 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 1,750 489,00 855,75

1508 M 000046363 krycí deska plastová 50/30/1,2cm ks 50,000 48,50 2 425,00

1509 M 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 25,000 5,00 125,00

1510 M 000199121 svorkovnice typ 210  12x2,5mm2 vícepólová ks 50,000 15,00 750,00

1511 K 741372062
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů

ks 42,000 200,00 8 400,00

1512 M 000552051 Svítidlo N1 dle specifikace ks 32,000 2 377,00 76 064,00

1513 M 000552053 Svítidlo N3 dle specifikace ks 10,000 2 233,00 22 330,00

1514 K 210200131 svítidlo žárovkové průmyslové nástěnné ks 39,000 200,00 7 800,00
1515 M 000536201 Svítidlo V1 dle specifikace ks 5,000 2 097,00 10 485,00

1516 M 000509004 Svítidlo S4 dle specifikace ks 34,000 210,00 7 140,00

1517 K 741372154 Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené stropní se 
zapojením vodičů ks 198,000 200,00 39 600,00

1518 M 000552052 Svítidlo N2 dle specifikace ks 23,000 2 214,00 50 922,00

1519 M 000552054 Svítidlo N4 dle specifikace ks 1,000 2 735,00 2 735,00

1520 M 000509001 Svítidlo S1 dle specifikace ks 85,000 2 407,00 204 595,00

1521 M 000509002 Svítidlo S2 dle specifikace ks 32,000 1 815,00 58 080,00

1522 M 000509003 Svítidlo S3 dle specifikace ks 32,000 3 054,00 97 728,00

1523 M 000509005 Svítidlo S5 dle specifikace ks 25,000 1 205,00 30 125,00

1524 K R210990136 Oživení a programování řídícího systému NO ks 1,000 19 800,00 19 800,00
1525 M 000900051 monitoring NO - DALI Normalink ks 2,000 11 265,00 22 530,00

1526 M 000900052 WIFI router ks 1,000 1 500,00 1 500,00

D 22-M Slaboproudé rozvody   1 209 435,00

D 221-M Internet 283 554,00
1209 K Pol82 kabel optický 2x9/125 OS2 vnitřní, G.657B3 m 1 792,000 36,00 64 512,00

1210 K Pol83 FO simplexní patch kabel 9/125 OS2 SC/APC - 
SC/APC 0.5m ks 32,000 91,00 2 912,00

1211 K Pol84 zatažení a upevnění optického kabelu v rozvaděči ks 48,000 96,00 4 608,00

1212 K Pol85 příprava konce optického kabelu pro zakončení - 2 vl. ks 64,000 102,00 6 528,00

1213 K Pol86 měření optické kabeláže (OS2), měř. protokol vl 64,000 196,00 12 544,00

1214 K Pol87
zásuvka optická pro až 4 optické spojky SC/E2000/LC-
D, na omítku, držák svárů/držák gelových spojek 3M 
FIBRLOK, záslepky pro nevyužité pozice

ks 16,000 215,00 3 440,00

1215 K Pol88 optická spojka SC/APC SM (keramika, zelená) ks 32,000 46,00 1 472,00
1216 K Pol89 ochrana svaru smrštitelná teplem, 60mm ks 32,000 11,00 352,00

1217 K Pol90 pigtail 9/125 OS2, SC/APC zelený, vlákno 900um, 
0.5m ks 32,000 582,00 18 624,00

1218 K Pol91 kabel 4P/UTP/kat.5 m 960,000 35,00 33 600,00
1219 K Pol92 zásuvka 2xRJ45/u, kat.5 - pod omítku ks 32,000 458,00 14 656,00
1220 K Pol93 patch kabel RJ45-RJ45/4P/UTP/kat.5/0.5m ks 16,000 22,00 352,00
1221 K Pol94 patch kabel RJ45-RJ45/4P/UTP/kat.5/2m ks 64,000 32,00 2 048,00
1222 K Pol95 zatažení a upevnění kabelu 4P v rozvaděči ks 64,000 96,00 6 144,00
1223 K Pol96 připojení kabelu 4P na patch panel ks 64,000 96,00 6 144,00
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1224 K Pol97 měření metalické kabeláže (UTP/kat.5), měř. protokol 4P 64,000 96,00 6 144,00

1225 K Pol98 popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu, kabelu ks 305,000 19,00 5 795,00
1226 K Pol99 uzemňovací vodič CY6 zž m 10,000 51,00 510,00
1227 K Pol100 drobný montážní, úložný + podružný materiál ks 1,000 8 950,00 8 950,00

1228 K Pol101 19' rozvaděč stojanový 42U/600x600, skleněné dveře, 
nosnost min. 400 kg ks 1,000 21 450,00 21 450,00

1229 K Pol102
PDU 19"/1U 8x230V / max. 16A, ČSN zásuvky, 
přepěťová ochrana 3.st., přívod 3x1,5 mm / 2 m + 
zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A

ks 1,000 1 205,00 1 205,00

1230 K Pol103 vertikální zemnicí lišta 42U ks 1,000 3 310,00 3 310,00
1231 K Pol104 zemnicí svorka ks 1,000 194,00 194,00

1232 K Pol105 montážní sada M6 - 4x šroub, podložka a plovoucí 
matice ks 20,000 23,00 460,00

1233 K Pol106 19'' vyvazovací panel 1U 5x háček kovový velký ks 4,000 420,00 1 680,00
1234 K Pol107 háček 80x40 nerez ks 10,000 66,00 660,00
1235 K Pol108 rozvodná krabice D 9025/Z ks 1,000 440,00 440,00

1236 K Pol109 optický patch panel 24xSC/APC SM (keramika, 
zelený), 1U/19", vč. optických spojek ks 4,000 3 190,00 12 760,00

1237 K Pol110 kazeta optická pro 24 svarů + víko ks 4,000 270,00 1 080,00
1238 K Pol111 hřebínek pro 12 smrštitelných ochran ks 8,000 8,00 64,00
1239 K Pol89 ochrana svaru smrštitelná teplem, 60mm ks 64,000 11,00 704,00

1240 K Pol112 pigtail 9/125 OS2, SC/APC zelený, vlákno 900um, 1m ks 64,000 584,00 37 376,00

1241 K Pol113 uzemňovací vodič CYA4 zž m 8,000 42,00 336,00
1242 K Pol114 kusová zkouška rozvaděče, protokol ks 1,000 2 500,00 2 500,00

D 222-M Společná TV anténa 170 296,00
1243 K Pol115 anténní stožár - FeZn trubka pr. 60 mm, tl. stěny 3 mm, 

délka 3 m ks 1,000 2 025,00 2 025,00

1244 K Pol116 krytka stožáru pr. 60 mm, plast ks 1,000 84,00 84,00

1245 K Pol117 držák stožáru 60 mm, odsazený 10 cm, FeZn trojnožka ks 1,000 7 360,00 7 360,00

1246 K Pol118 objímka pro uzemnění stožáru d=60 mm ks 1,000 630,00 630,00

1247 K Pol119 výložné ráhno jednostranné vč. upevňovacího třmenu ks 2,000 760,00 1 520,00

1248 K Pol120 vodič CYA6 zž m 52,000 51,00 2 652,00
1249 K Pol121 vodič CY6 zž m 10,000 55,00 550,00
1250 K Pol122 TV anténa UHF, kanál 21-48, G=15 dB ks 2,000 1 818,00 3 636,00
1251 K Pol123 zásuvka TV/R koncová, 4 dB - pod omítku ks 32,000 240,00 7 680,00
1252 K Pol124 koaxiální kabel ClassA++, 6.9 mm, Cu/Cu m 874,000 54,00 47 196,00
1253 K Pol125 konektor F přímý krimpovací na koaxiální kabel ks 90,000 111,00 9 990,00
1254 K Pol126 popiska rozvaděče, zásuvky, kabelu ks 149,000 20,00 2 980,00
1255 K Pol127 směrování antén ks 2,000 250,00 500,00
1256 K Pol128 vstupní měření TV a R signálů, měř. protokol ks 1,000 3 040,00 3 040,00

1257 K Pol129 výstupní měření STA na zásuvkách, měř. protokol ks 32,000 174,00 5 568,00

1258 K Pol130 uvedení systému STA do provozu ks 1,000 6 110,00 6 110,00
1259 K Pol100.1 drobný montážní, úložný + podružný materiál ks 1,000 8 360,00 8 360,00

1260 K Pol131 rozvodnice oceloplechová 500x500x150 mm (š x v x h), 
IP20, větrací mřížky, na povrch ks 1,000 3 696,00 3 696,00

1261 K Pol132 montážní deska (Pertinax) 450x450 mm (š x v) do 
rozvodnice - užitná hloubka rozvodnice 130 mm ks 1,000 730,00 730,00

1262 K Pol133 zásuvka 230V AC/16A, s ochranou před přepětím, na 
povrch ks 1,000 1 296,00 1 296,00

1263 K Pol134 vodič CY4 zž m 2,000 42,00 84,00

1264 K Pol135

programovatelný vícepásmový zesilovač pro pozemský 
příjem DVB-T/T2, vstupy 4x VHF/UHF + 1x FM, 50 
programovatelných kanálových filtrů / kanálových 
procesorů, zesílení 35/45/55 dB, AGC, předzesilovače 
UHF 20 dB, náklon 9 dB, výstup až 120 dBuV, LTE filtr 
4

ks 1,000 9 126,00 9 126,00

1265 K Pol136 rozbočovač 1/2 F 3,8 dB ks 1,000 195,00 195,00
1266 K Pol137 zemnící lišta ks 1,000 418,00 418,00
1267 K Pol138 přepěťová ochrana koaxiální 70V F75 ks 2,000 2 085,00 4 170,00

1348 K 223 128 Stavební přípomoce (vrtání, bourání prostupů žb. 
konstrukcemi, následné zazdění a začištění, apod.) ks 1,000 34 500,00 34 500,00

1268 K Pol114.1 kusová zkouška rozvaděče, protokol ks 1,000 6 200,00 6 200,00
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D 223-M Domácí telefon 189 037,00

1269 K Pol139
vstupní panel - elektrický vrátný, audio, antivandal, 32 
tlačítek, digitální přenos audiosignálu, pro max. 4-
vodičové rozvody

ks 1,000 19 030,00 19 030,00

1270 K Pol140
domácí telefon se sluchátkem, audio, 1 tlačítko, 
digitální přenos audiosignálu, pro max. 4-vodičové 
rozvody, rozhraní pro bytové zvonkové tlačítko

ks 32,000 1 480,00 47 360,00

1271 K Pol141 bytové zvonkové tlačítko - kolébkový ovladač zapínací 
1/0, popisové pole ks 32,000 423,00 13 536,00

1272 K Pol142
elektromechanický zámek 12VDC, samozamykací, 
klika/klika, paniková funkce, protipožární Dodávka 
dveří ?

ks 1,000 10 798,00 10 798,00

1273 K Pol143 protiplech Dodávka dveří ? ks 1,000 1 140,00 1 140,00

1274 K Pol144 kabelová přechodka pro přechod kabelu z křídla dveří 
na rám dveří  Dodávka dveří ? ks 1,000 1 540,00 1 540,00

1275 K Pol145 konektor pro elektromechanický zámek Dodávka dveří 
? ks 1,000 868,00 868,00

1276 K Pol146 kabel JYTY-O 2x1 mm2 m 43,000 42,00 1 806,00
1277 K Pol147 kabel JYTY-O 4x1 mm2 m 516,000 49,00 25 284,00
1278 K Pol148 kabel J-Y(ST)Y 1P0,8 m 160,000 42,00 6 720,00
1279 K Pol149 kabel CYSY 2x1 m 10,000 41,00 410,00
1280 K Pol150 prozvonění metalické kabeláže P 71,000 28,00 1 988,00
1281 K Pol151 popiska rozvaděče, řadové svorky, kabelu ks 93,000 20,00 1 860,00

1282 K Pol152 uvedení systému DT do provozu, zaškolení obsluhy ks 1,000 7 300,00 7 300,00

1283 K Pol100.2 drobný montážní, úložný + podružný materiál ks 1,000 8 360,00 8 360,00

1284 K Pol153 rozvaděč elektro, 2-řadý / 44 TE,  ocel / plast, na 
povrch, 500 x 333 x 110 mm (š x v x h), IP20 ks 1,000 2 500,00 2 500,00

1285 K Pol154 napájecí zdroj systémový ks 1,000 4 268,00 4 268,00
1286 K Pol155 napájecí zdroj pro el. zámek 12Vss/2A ks 1,000 2 376,00 2 376,00
1287 K Pol156 svorka řadová 1,5 mm2 ks 17,000 72,00 1 224,00
1288 K Pol157 svorka řadová 4 mm2 ks 1,000 76,00 76,00
1289 K Pol158 uzemňovací vodič CY4 zž m 1,000 43,00 43,00

1349 K 223 128 Stavební přípomoce (vrtání, bourání prostupů žb. 
konstrukcemi, následné zazdění a začištění, apod.) ks 1,000 28 650,00 28 650,00

1290 K Pol114.2 kusová zkouška rozvaděče, protokol ks 1,000 1 900,00 1 900,00

D 224-M Rozvaděče slaboproudu - bytové 154 928,00

1291 K Pol159

domovní multimediální rozvaděč DW4H datový, 
ocelový, 2-řadý, 500 x 333 x 110 mm (š x v x h), 
modulární patch panel 26x port Toolless Line, až 3x 
230V, montážní deska plastová, dveře oceloplechové s 
plastovou výplní (optimalizace pro WLAN), barva bílá 
RAL 

ks 16,000 4 870,00 77 920,00

1292 K Pol160 sada šroubů na spojení domovních rozvaděčů 
DW4HD/DW4HE do společné zástavby ks 16,000 238,00 3 808,00

1293 K Pol161 TOOLLESS LINE keystone modul RJ45 nestíněný, 
kat.5e, samozářezový ks 64,000 178,00 11 392,00

1294 K Pol162 TOOLLESS LINE modul koaxiální, F - F spojka, 75 
ohm ks 16,000 39,00 624,00

1295 K Pol163 napájecí panel PDU 10", 3x ČSN, 1U, kabel 2 m ks 16,000 784,00 12 544,00

1296 K Pol93.1 patch kabel RJ45-RJ45/4P/UTP/kat.5/0.5m ks 80,000 23,00 1 840,00

1297 K Pol87
zásuvka optická pro až 4 optické spojky SC/E2000/LC-
D, na omítku, držák svárů/držák gelových spojek 3M 
FIBRLOK, záslepky pro nevyužité pozice

ks 16,000 215,00 3 440,00

1298 K Pol88 optická spojka SC/APC SM (keramika, zelená) ks 32,000 46,00 1 472,00
1299 K Pol89 ochrana svaru smrštitelná teplem, 60mm ks 32,000 11,00 352,00

1300 K Pol90 pigtail 9/125 OS2, SC/APC zelený, vlákno 900um, 
0.5m ks 32,000 582,00 18 624,00

1301 K Pol164 rozbočovač 1/2, F ks 16,000 193,00 3 088,00
1302 K Pol165 zakončovací odpor 75 ohm/F ks 16,000 15,00 240,00
1303 K Pol158.1 uzemňovací vodič CY4 zž m 16,000 42,00 672,00
1304 K Pol166 popiska rozvaděče, patch panelu, zásuvky ks 96,000 21,00 2 016,00
1305 K Pol114.3 kusová zkouška rozvaděče, protokol ks 16,000 81,00 1 296,00
1306 K Pol167 drobný montážní, úložný + podružný materiál ks 1,000 15 600,00 15 600,00

D 225-M Rozvaděče slaboproudu - patrové 60 224,00
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1307 K Pol1681 Rozvaděče RSL kpl 8,000 4 500,00 36 000,00
1308 K Pol168 lišta DIN (pro řadové svorky DT) ks 8,000 84,00 672,00
1309 K Pol169 svorka řadová 1,5 mm2 ks 96,000 128,00 12 288,00
1310 K Pol170 svorka řadová 4 mm2 ks 8,000 165,00 1 320,00
1311 K Pol171 odbočovač STA 1/4/1 F 2/17 dB ks 8,000 384,00 3 072,00
1312 K Pol165.1 zakončovací odpor 75 ohm/F ks 2,000 14,00 28,00
1313 K Pol158.2 uzemňovací vodič CY4 zž m 2,000 42,00 84,00

1314 K Pol172 popiska rozvaděče, odbočovače STA, řadové svorky ks 48,000 20,00 960,00

1315 K Pol167.1 drobný montážní, úložný + podružný materiál ks 1,000 5 800,00 5 800,00

D 226-M Zařízení autonomní detekce a signalizace 32 096,00

1316 K Pol173 autonomní hlásič kouře dle ČSN EN 14604, signalizace 
akustická / optická, napájení Li baterie ks 32,000 853,00 27 296,00

1317 K Pol174 funkční zkouška hlásiče ks 32,000 150,00 4 800,00

D 227-M Úložný materiál 258 300,00
1318 K Pol175 kabelová lávka FeZn 60x200 komplet (vč. uchycení, 

spojovacího materiálu) m 26,000 625,00 16 250,00

1319 K Pol176
kabelový žlab FeZn plný s víkem 60x100 komplet (vč. 
zavěšení/uchycení, spojovacího materiálu, tvarovek, 
koncovek)

m 55,000 840,00 46 200,00

1320 K Pol177 trubka elektroinstalační ohebná PVC ø20 (750N) m 164,000 37,00 6 068,00
1321 K Pol178 trubka elektroinstalační ohebná PVC ø25 (750N) m 1 390,000 41,00 56 990,00
1322 K Pol179 trubka elektroinstalační ohebná PVC ø32 (750N) m 48,000 45,00 2 160,00
1323 K Pol180 krabice přístrojová PVC 68 - pod omítku ks 128,000 93,00 11 904,00
1324 K Pol181 protahovací vodič do trubek AY 2.5 č m 1 602,000 5,00 8 010,00

1325 K Pol182 drážka pro trubku elektroinstalační ø20 vč. začištění m 36,000 50,00 1 800,00

1326 K Pol183 drážka pro trubku elektroinstalační ø25 vč. začištění m 112,000 55,00 6 160,00

1327 K Pol184 drážka pro trubku elektroinstalační ø32 vč. začištění m 20,000 62,00 1 240,00

1328 K Pol185 průraz zdí vč. začištění ks 141,000 233,00 32 853,00
1329 K Pol186 průraz stropu vč. začištění ks 4,000 310,00 1 240,00
1330 K Pol187 zednické přípomoce hod 45,000 385,00 17 325,00

1331 K Pol188 protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky ks 1,000 35 000,00 35 000,00

1332 K Pol189 drobný montážní, úložný + podružný materiál ks 1,000 15 100,00 15 100,00

D 228-M Ostatní 61 000,00
1333 K Pol190 koordinace (GD / TZB / SEK) hod 40,000 650,00 26 000,00
1334 K Pol191 zařízení staveniště ks 1,000 5 500,00 5 500,00
1335 K Pol192 dodavatelská dokumentace ks 1,000 2 500,00 2 500,00
1336 K Pol193 dokumentace skutečného provedení ks 1,000 11 000,00 11 000,00
1337 K Pol194 doprava materiálu na stavbu ks 1,000 7 500,00 7 500,00
1338 K Pol195 doprava techniků na stavbu / ubytování ks 1,000 8 500,00 8 500,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení   1 018 896,00

D 24-1 Zařízení 1 - koupelny, WC 375 764,00
1527 K 1.01 Diagonální potrubní ventilátor TD-EVO 125 (120 m3/h, 

110 Pa) ks 32,000 4 350,00 139 200,00

1528 K 1.03 Protidešťová žaluzie PZAL-560x315-S-UR, vč. síta a 
upevňovacího rámečku, RAL dle architekta ks 8,000 2 960,00 23 680,00

1529 K 1.03.1 Zpětná klapka RSKW 125 ks 32,000 780,00 24 960,00
1530 K 1.04 Plastový ventil BDOP 125 ks 32,000 295,00 9 440,00

1531 K 1.05 Vnější záslepka s odvodem kondenzátu DFLK 160 ks 8,000 498,00 3 984,00

1532 K 1.06 Ohebná hadice Sonoflex MI pr. 127 m 100,000 150,00 15 000,00
1533 K 1.07 Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek m 40,000 512,00 20 480,00
1534 K 1.08 Potrubí Spiro pr. 160, 30% tvarovek m 100,000 680,00 68 000,00
1535 K 1.09 Potrubí čtyřhranné sk. I do obvodu 1890 mm m2 20,000 996,00 19 920,00
1536 K 1.10 Tepelná izolace 20 mm, minerální, AL folie m2 100,000 511,00 51 100,00

D 24-2 Zařízení 2 - kuchyně 414 920,00
1537 K 2.02 Zpětná klapka RSKW 125 ks 32,000 780,00 24 960,00
1538 K 2.03 Zaslepení portubí pr. 125 ks 32,000 220,00 7 040,00
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1539 K 2.04 Vnější záslepka s odvodem kondenzátu DFLK 200 ks 8,000 488,00 3 904,00

1540 K 2.05 Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek m 168,000 512,00 86 016,00
1541 K 2.06 Potrubí Spiro pr. 200, 30% tvarovek m 120,000 680,00 81 600,00
1542 K 2.07 Tepelná izolace 20 mm, minerální, AL folie m2 70,000 520,00 36 400,00

1543 K 2.08

Požární izolace EI30. Izolace bude provedena 
rohožemi v pletivu U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 (tj. 
rohož z minerální vlny Ultimate o jmenovité objemové 
hmotnosti 66 kg/m3, s černou hliníkovou fólii vloženou 
mezi rohož a pletivo). Provedení pro požární odol

m2 100,000 1 750,00 175 000,00

D 24-3 Zařízení S1 - silnoproud, úklid 20 532,00
1544 K S1.01 Diagonální potrubní ventilátor TD-EVO 125 (100 m3/h, 

120 Pa) ks 1,000 4 460,00 4 460,00

1545 K S1.01a Pružná manžeta VBM 125 ks 2,000 192,00 384,00

1546 K S1.02 Protidešťová žaluzie PZAL-400x200-S-UR, vč. síta a 
upevňovacího rámečku, RAL dle architekta ks 1,000 2 440,00 2 440,00

1547 K S1.03 Zpětná klapka RSK 125 ks 1,000 320,00 320,00
1548 K S1.04 Tlumič hluku do kruhového potrubí MAA 125/600 ks 2,000 2 200,00 4 400,00

1549 K S1.05 Talířový ventil kovový odvodní KK 125 vč. montážního 
kroužku KKT 125 ks 2,000 283,00 566,00

1550 K S1.06 Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek m 8,000 668,00 5 344,00
1551 K S1.07 Potrubí čtyřhranné sk. I do obvodu 1500 mm m2 0,500 1 060,00 530,00

1552 K S1.08 Tepelná izolace 20 mm vnitřní, minerální, AL folie m2 4,000 522,00 2 088,00

D 24-4 Zařízení S2 -správa objektu, vodovod 27 374,00
1553 K S2.01 Diagonální potrubní ventilátor TD-EVO 125 (100 m3/h, 

120 Pa) ks 1,000 4 460,00 4 460,00

1554 K S2.01a Pružná manžeta VBM 125 ks 2,000 192,00 384,00
1555 K S2.02 Zpětná klapka RSK 125 ks 1,000 320,00 320,00
1556 K S2.03 Tlumič hluku do kruhového potrubí MAA 125/600 ks 2,000 2 200,00 4 400,00

1557 K S2.04 Talířový ventil kovový odvodní KK 125 vč. montážního 
kroužku KKT 125 ks 2,000 283,00 566,00

1558 K S2.05 Potrubí Spiro pr. 125, 30% tvarovek m 18,000 668,00 12 024,00

1559 K S2.06 Tepelná izolace 20 mm vnitřní, minerální, AL folie m2 10,000 522,00 5 220,00

D 24-5 Zařízení S3 - rozvodna slaboproud 2 513,00
1560 K S3.01 Nástěnný ventilátor DECOR 200 CZ ks 1,000 1 680,00 1 680,00
1561 K S3.02 Plastová mřížka LG 125, vč. síta a okapničky ks 1,000 550,00 550,00
1562 K S3.03 Potrubí Spiro pr. 125 m 0,500 566,00 283,00

D 24-6 Zařízení S4 - technická místnost - kotel 10 852,00
1563 K S4.01 Protidešťová žaluzie PZAL-400x355-S-UR, vč. síta a 

upevňovacího rámečku, RAL dle architekta ks 1,000 2 580,00 2 580,00

1564 K S4.02 Stěnová mřížka NOVA-L-1-1-200x200-UR-4-20-0 ks 1,000 794,00 794,00
1565 K S4.03 Mřížka z tahokovu 400x200 ks 1,000 678,00 678,00

1566 K S4.04 Potrubí čtyřhranné sk. I do obvodu 1500 mm, 50% 
tvarovek m2 5,000 988,00 4 940,00

1567 K S4.06 Tepelná izolace 40 mm vnitřní, minerální, AL folie m2 4,000 465,00 1 860,00

D 24-7 Zařízení S5 - výtah 2 801,00
1568 K S5.01 Střešní hlavice VHO 225 ks 1,000 1 461,00 1 461,00
1569 K S5.02 Mřížka z tahokovu pr. 225 ks 1,000 485,00 485,00
1570 K S5.03 Potrubí Spiro pr. 225 m 1,000 855,00 855,00

D 24-8 Ostatní 164 140,00
1571 K Pol196 Doprava a přesuny zařízení kpl. 1,000 55 200,00 55 200,00
1572 K Pol197 Montážní materiál kpl. 1,000 67 220,00 67 220,00
1573 K Pol198 Komplexní zkouška kpl. 1,000 3 500,00 3 500,00
1574 K Pol199 Plošiny a lešení kpl. 1,000 17 850,00 17 850,00
1575 K Pol200 Likvidace odpadu kpl. 1,000 1 600,00 1 600,00

1576 K Pol201 Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle 
platných ČSN kpl. 1,000 1 860,00 1 860,00

1577 K Pol202 Realizační a dílenská dokumentace kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00
1578 K Pol203 Dokumentace skutečného provedení kpl. 1,000 5 410,00 5 410,00
1579 K Pol204 Předávací dokumentace včetně zaškolení obsluhy kpl. 1,000 1 500,00 1 500,00
1580 K Pol205 Zařízení staveniště kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00
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D 247-M Společné položky   174 500,00
944 K 247 101 pomocný a drobný materiál (fitinky, tvarovky, úchyty, 

příruby, atp.) kč 1,000 159 500,00 159 500,00

945 K 247 102 pomocné konstrukce pro VZT potrubí kč 1,000 15 000,00 15 000,00

D SUB-M Subdodávky   1 035 000,00
949 K SUB 101 Dodávka a montáž osobního výtahu ks 1,000 1 035 000,00 1 035 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady   420 000,00
950 K VRN 101.1 Zařízení staveniště kč 1,000 180 000,00 180 000,00
951 K VRN 102.1 Dílenská dokumentace kč 1,000 50 000,00 50 000,00
952 K VRN 103.1 Dokumentace skutečného provedení kč 1,000 100 000,00 100 000,00
953 K VRN 105 Impedanční defektoskopie kč 1,000 35 000,00 35 000,00

954 K VRN 106 Geodetické vytýčení inženýrských sítí, skutečného 
provedení stavby a pod kč 1,000 35 000,00 35 000,00

955 K VRN 107 Dokumentace změny stavby před dokončení vč. 
zajištění změny stavby před dokončením kč 1,000 20 000,00 20 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: KLatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 40526151
DIČ: CZ40526151

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 411 481,76
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 411 481,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená  21,00% 0,00

sníž. přenesená  15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 411 481,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2144-10-1 - Bytový dům Na Bělidle 363, Klatovy

SO - 02 - 2144-10-1 - Komunikace, parkoviště, DIO

BIS, a.s., PLzeň
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: KLatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: BIS, a.s., PLzeň Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 411 481,76
HSV - Práce a dodávky HSV 1 411 481,76
    1 - Zemní práce 452 684,04

    2 - Zakládání 39 506,15

    5 - Komunikace pozemní 580 675,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 322 842,81

    997 - Přesun sutě 4 812,23

    998 - Přesun hmot 10 960,77

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 411 481,76

SO - 02 - 2144-10-1 - Komunikace, parkoviště, DIO

2144-10-1 - Bytový dům Na Bělidle 363, Klatovy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: KLatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: BIS, a.s., PLzeň Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 411 481,76

D HSV Práce a dodávky HSV 1 411 481,76

D 1 Zemní práce 452 684,04
1 K 111111101 Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 503,700 9,90 4 986,63

9 K 113107143 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
ručně m2 28,800 370,00 10 656,00

2 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 80,000 301,00 24 080,00

3 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 503,700 60,40 30 423,48

VV " tl. 100 mm"   503,7 503,700

4 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 167,191 102,00 17 053,48

VV 73*0,47-28,8*0,15 29,990
VV 289,3*0,47 135,971
VV 8,2*(0,25-0,1) 1,230
VV Součet 167,191

5 K 132151101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 10,868 585,00 6 357,78

VV 80,5*0,3*0,45 10,868

7 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 69,800 101,00 7 049,80

VV "zásypy tam a zpět"  13,5*2 27,000
VV "ornice tam a zpět"   21,4*2 42,800
VV Součet 69,800

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 193,451 262,40 50 761,54

VV "odkopávky"    167,191 167,191
VV "rýha"  10,86 10,860
VV " ornice mimo stavbu dle určení investora"       50,3-21,4 28,900
VV "odečet zásyp"   -13,5 -13,500
VV Součet 193,451

10 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 1 547,200 25,30 39 144,16

VV 1547,2 1 547,200

32 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 526,048 429,00 225 674,59

6 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 13,500 143,00 1 930,50

VV 90*0,5*0,3 13,500

13 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 214,400 91,20 19 553,28

VV " tloušťka 100 mm"  214,4 214,400

19 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 214,400 22,70 4 866,88

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,432 100,00 643,20
VV 214,4*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 6,432

12 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 371,200 25,60 9 502,72

VV 290+73+8,2 371,200

D 2 Zakládání 39 506,15
14 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber kamenivem hrubým 

drceným frakce 16 až 63 mm m3 9,800 992,00 9 721,60
VV 80,5*0,3*0,45-80,5*3,14*0,065*0,065 9,800

15 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1 : 2,5 š do 2,5 m m2 112,700 47,10 5 308,17

2144-10-1 - Bytový dům Na Bělidle 363, Klatovy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 80,5*1,4 112,700

16 M 69311059 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 150g/m2 m2 133,493 35,70 4 765,70

VV 112,7*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 133,493
17 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 1,691 3 730,00 6 307,43

VV 80,5*0.07*0,3 1,691

18 K 212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
130 mm bez lože m 80,500 166,50 13 403,25

VV 80,5 80,500

D 5 Komunikace pozemní 580 675,76
22 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 8,200 194,70 1 596,54

21 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 362,300 308,00 111 588,40
VV 289,3+73 362,300

23 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm m2 362,300 342,10 123 942,83

VV 289,3+73 362,300

24 K 565166101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 80 mm š do 1,5 m m2 73,000 696,00 50 808,00

25 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2 m2 73,000 12,40 905,20

26 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 73,000 396,00 28 908,00

27 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 8,200 328,00 2 689,60

28 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 7,725 383,00 2 958,68
VV 8,2-0,7 7,500
VV 7,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 7,725

29 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm ČERVENÁ m2 0,700 667,00 466,90

30 K 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 289,300 345,00 99 808,50

31 M 59245035 dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm 
přírodní m2 289,300 542,70 157 003,11

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 322 842,81
44 K 01R odstranění ocelového klepadla venkovního včetně 

základů ks 1,000 4 500,00 4 500,00

39 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4,000 265,00 1 060,00

40 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm kus 2,000 775,00 1 550,00

VV " IP11b"   2 2,000

41 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 2,000 343,00 686,00
VV "e8B"   2 2,000

42 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou D 60 mm kus 2,000 995,00 1 990,00

43 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 2,000 1 570,00 3 140,00

35 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 95,900 309,00 29 633,10

36 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 97,818 150,00 14 672,70
VV 95,9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 97,818

33 K 916132113 Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou 
do lože z betonu prostého m 80,500 267,00 21 493,50

34 M 59218003 krajník betonový silniční 250x125x100mm m 82,110 162,80 13 367,51
VV 80,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 82,110

11 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm m 81,000 151,00 12 231,00

37 K 935114122-1 Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se 
spádem 0,5% se základem - DODÁVKA m 19,000 7 420,00 140 980,00

38 K 935114122-2 Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se 
spádem 0,5% se základem - MONTÁŽ m 19,000 4 081,00 77 539,00

D 997 Přesun sutě 4 812,23
45 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 9,251 228,80 2 116,63

46 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 83,259 11,25 936,66

VV "dalších 9 km"  9.251*9 83,259

47 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 0,150 259,00 38,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,15 0,150

48 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 9,101 189,00 1 720,09

D 998 Přesun hmot 10 960,77
49 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným t 154,377 71,00 10 960,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Klatovy DIČ:

Zhotovitel: IČ: 40526151
BIS, a.s., Plzeň DIČ: CZ40526151

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 792 545,98
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 792 545,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená  21,00% 0,00

sníž. přenesená  15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 792 545,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: BIS, a.s., Plzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 792 545,98
HSV - Práce a dodávky HSV 1 727 545,98
    1 - Zemní práce 324 026,08

    2 - Zakládání 13 350,00

    5 - Komunikace pozemní 929 344,17

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 294 700,44

    997 - Přesun sutě 147 967,11

    998 - Přesun hmot 18 158,18

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 65 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 792 545,98
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SO 101 - Parkoviště a úprava zpevněných ploch
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: BIS, a.s., Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 792 545,98

D HSV Práce a dodávky HSV 1 727 545,98

D 1 Zemní práce 324 026,08
1 K 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 292,000 83,10 24 265,20
VV "X2" 54,0+203,0+35,0 292,000

2 K 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2 m2 292,000 65,30 19 067,60

VV "X2" 54,0+203,0+35,0 292,000

3 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 41,000 102,00 4 182,00

VV "X2" 20,0+21,0 41,000

4 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 
50 m2 m2 41,000 80,40 3 296,40

VV "X2" 20,0+21,0 41,000
5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 57,000 136,00 7 752,00

VV 5,0+5,0+5,0+7,0+35,0 57,000

6 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 
DN do 200 mm m 90,000 364,00 32 760,00

VV "voda" 15,0 15,000
VV "plyn" 5,0+70,0 75,000
VV Součet 90,000

7 K 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN do 200 mm m 5,000 460,00 2 300,00

VV "kanalizace" 5,0 5,000

8 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 135,000 296,00 39 960,00

VV "silnoproud" 60,0+15,0 75,000
VV "VO" 50,0 50,000
VV "slaboproud" 5,0+5,0 10,000
VV Součet 135,000

9 K 131301102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 
1000 m3 m3 128,400 420,00 53 928,00

VV "X2" (54,0+203,0+21,0+20,0+35,0)*0,2 66,600
VV "X3" 5,0*0,6 3,000
VV "X4" 196,0*0,3 58,800
VV Součet 128,400

10 K 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v 
hornině tř. 4 m3 128,400 85,00 10 914,00

11 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 128,400 206,00 26 450,40

12 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce t 231,120 429,00 99 150,48

VV 128,4*1,8 231,120
VV Součet 231,120

D 2 Zakládání 13 350,00
13 K 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo 

nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 534,000 25,00 13 350,00
VV "X2" (54,0+203,0+21,0+20,0+35,0) 333,000
VV "X3" 5,0 5,000
VV "X4" 196,0 196,000
VV Součet 534,000

D 5 Komunikace pozemní 929 344,17
14 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 50,000 130,80 6 540,00

VV "X3" 50 50,000
VV Součet 50,000

15 K 564730011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 
100 mm m2 246,000 140,00 34 440,00

VV "X3" 50 50,000
VV "X4" 196,0 196,000
VV Součet 246,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 564730111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 100 mm m2 246,000 132,00 32 472,00

VV "X3" 50 50,000
VV "X4" 196,0 196,000
VV Součet 246,000

17 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 200 mm m2 50,000 249,70 12 485,00

VV "X3" 50 50,000
VV Součet 50,000

18 K 564772111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm m2 196,000 405,90 79 556,40
VV "X4" 196,0 196,000

19 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 311,580 194,70 60 664,63
VV 29*5+9*7,5 212,500
VV (42,5+1,9+2)*0,95 44,080
VV 50*1,1 55,000
VV Součet 311,580

20 K 564972112 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
260 mm m2 311,580 532,40 165 885,19

21 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m m2 311,580 477,40 148 748,29

VV 311,58 311,580
22 K 574391112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 120 mm m2 311,580 315,60 98 334,65

VV 311,58 311,580

23 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 311,580 311,30 96 994,85

VV 311,58 311,580

24 K 596212322 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 
mm skupiny B pl do 300 m2 m2 246,000 328,50 80 811,00

VV "X3" 50 50,000
VV "X4" 196,0 196,000
VV Součet 246,000

25 M 59245205 dlažba zámková profilová základní 196x161x100mm 
barevná m2 250,920 448,00 112 412,16

VV 246*1,02 250,920

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 294 700,44
30 K 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm základní bílá barva m 182,500 16,20 2 956,50
VV (5,0*17)+(2,5*11)+70,0 182,500

31 K 915231111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast m2 8,000 430,50 3 444,00

VV 2,0*2,0*2 8,000

32 K 916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého m 177,500 186,00 33 015,00

VV "nové" (46,5+17,0+46,5)+(5,0*4) 130,000
VV "přeložení" 35,0+12,5 47,500
VV Součet 177,500

33 M 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 27,158 1 632,00 44 321,86
VV 177,5*0,15*1,02 27,158
VV Součet 27,158

34 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 192,000 237,00 45 504,00

VV "nové" (46,5+17,0)*2+7,5+10,0 144,500
VV "přeložení" 35,0+12,5 47,500
VV Součet 192,000

35 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 129,553 134,00 17 360,10
VV (46,5+17,0)*2*1,01*1,01 129,553

36 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 78,275 150,00 11 741,25
VV (70,0+7,5)*1,01 78,275

37 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 10,100 460,00 4 646,00
VV 10,0*1,01 10,100

38 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 17,569 3 270,00 57 450,63

VV "obrubníky" 192*0,25*0,25 12,000
VV "vodící proužek" 247,5*0,15*0,15 5,569
VV Součet 17,569

39 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 500 g/m2 m2 777,500 82,44 64 097,10

VV "X2" 54,0+203,0+21,0+200+35,0+46,5+17,0 576,500
VV "X3" 5,0 5,000
VV "X4" 196,0 196,000
VV Součet 777,500

40 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 110,000 92,40 10 164,00
VV 7,5+5,0+5,0+10,0+5,0+7,5+70,0 110,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě 147 967,11
41 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 236,310 228,80 54 067,73

42 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 236,310 11,25 2 658,49

43 K 997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 16,530 259,00 4 281,27

VV 16,53 16,530

44 K 997223845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 73,260 189,00 13 846,14

VV 64,24+9,02 73,260

45 K 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504 t 146,520 499,00 73 113,48

VV 128,48+18,04 146,520

D 998 Přesun hmot 18 158,18

46 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 255,749 71,00 18 158,18

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 65 000,00
47 K VRN 201 Zařízení staveniště kč 1,000 35 000,00 35 000,00
48 K VRN 202 Dílenská dokumentace kč 1,000 10 000,00 10 000,00
49 K VRN 203 Dokumentace skutečného provedení kč 1,000 15 000,00 15 000,00

50 K VRN 205 Geodetické vytýčení inženýrských sítí, skutečného 
provedení stavby a pod. kč 1,000 5 000,00 5 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Klatovy DIČ:

Zhotovitel: IČ: 40526151
BIS, a.s., Plzeň DIČ: CZ40526151

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 575 416,60
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 575 416,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená  21,00% 0,00

sníž. přenesená  15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 575 416,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: BIS, a.s., Plzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 575 416,60
HSV - Práce a dodávky HSV 74 416,60
    1 - Zemní práce 18 616,48

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 799,83

    998 - Přesun hmot 25 000,29

731 - A 02 - Strojovny   1 413 580,00

PSV - Práce a dodávky PSV 87 420,00
    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 87 420,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 575 416,60

2144-10-1 - Bytový dům Na Bělidle 363, Klatovy

SO - 03 - 2144-10-1 - kotelna + MaR + vnitřní plynovod
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: BIS, a.s., Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 575 416,60

D HSV Práce a dodávky HSV 74 416,60

D 1 Zemní práce 18 616,48
38 K 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou po vrstvách 

ručně m3 25,332 544,50 13 793,27
VV (4,84*2,535+1,13*0,351)*2 25,332
VV Součet 25,332

43 K 171151101 Hutnění násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění m2 101,328 47,60 4 823,21
VV (4,84*2,535+1,13*0,351)*8 101,328
VV Součet 101,328

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 799,83

39 K 631311125 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 1,520 4 720,00 7 174,40

VV (4,84*2,535+1,13*0,351)*0,12 1,520
VV Součet 1,520

40 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,087 54 890,00 4 775,43
VV (4,84*2,535+1,13*0,351)*0,006*1,15 0,087
VV Součet 0,087

41 K 630 ... R1 Čerpací šachta komplet - (plovákové čerpadlo, el., 
trubky ...) kpl 1,000 18 850,00 18 850,00

D 998 Přesun hmot 25 000,29
42 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 12 m t 25,381 985,00 25 000,29

D 731 A 02 - Strojovny   1 413 580,00

1 K Pol1

Sestava dvou závěsných teplovodních kondenzačních 
kotlů Viessmann Vitodens 200-W, včetně regulace 
Vitotronic100 s moduly EA1 pro řízení signálem 0-10 V; 
včetně oběhových čerpadel, hydraulického 
vyrovnávače a hydraulické kaskády, spalinové kaskády 
společné

kus 1,000 325 500,00 325 500,00

2 K Pol2

Základní sada šachty DN 160, revizní kus, trubky délky 
2 m - 7 ks; 1 m - 1 ks; včetně uchycení ve stávajícím 
komíně a včetně dalšího potřebného příslušenství pro 
montáž (viz. nabídka Viessmann)

kus 1,000 52 800,00 52 800,00

3 K Pol3 Nepřímotopný zásobníkový ohřívák TV Vitocell 100-V 
CVA 500 kus 2,000 64 130,00 128 260,00

4 K Pol4 Rozvody vody nerezové včetně izolace m 30,000 2 415,00 72 450,00
5 K Pol5 Neutralizační zařízení ( součást nabídky ) kus 1,000 15 180,00 15 180,00

6 K Pol6
Úpravna vody Aquqset 500-N včetně příslušných 
armatur, filtru, regenerační soli a dalšího příslušenstvím 
(objednat s kotli)

kus 1,000 59 070,00 59 070,00

7 K Pol7 Tlaková membránová expanzní nádoba REFLEX N 
200/6; objem 200 litrů kus 1,000 12 760,00 12 760,00

8 K Pol8 Kombinovaný rozdělovač a sběrač; modul 100, včetně 
uchycení a tepelné izolace (viz. detail č. v. D.1.4.a.7) kus 1,000 39 600,00 39 600,00

9 K Pol9 Trojcestný směšovací ventil DN 40, Kvs 16,0; s 
vhodným servopohonem pro 24 V; ovládání 0-10 V kus 1,000 10 560,00 10 560,00

10 K Pol10 Oběhové čerpadlo elektronické GRUNDFOS MAGNA 3 
25-60 kus 1,000 39 270,00 39 270,00

11 K Pol11 Oběhové čerpadlo elektronické GRUNDFOS MAGNA 3 
25-100 kus 1,000 49 500,00 49 500,00

12 K Pol12 Odlučovač mikrobublin Reflex DN 50 včetně tepelné 
izolace kus 1,000 11 550,00 11 550,00

13 K Pol13 Odlučovač nečistot a kalů Reflex Exdirt DN 50 kus 1,000 28 490,00 28 490,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K Pol14
Měřič tepla ultrazvukový; Q = 0,6 m3/h, včetně 
příslušenství; s impulzním výstupem a síťovým 
připojením

kus 1,000 12 496,00 12 496,00

15 K Pol15
Měřič tepla ultrazvukový; Q = 3,5 m3/h, včetně 
příslušenství; s impulzním výstupem a síťovým 
připojením

kus 1,000 26 224,00 26 224,00

16 K Pol16
Měřič tepla ultrazvukový; Q = 6,0 m3/h, včetně 
příslušenství; s impulzním výstupem a síťovým 
připojením

kus 1,000 14 256,00 14 256,00

17 K Pol17 Orientační štítky kus 15,000 120,00 1 800,00

18 K Pol18 Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 42x1,5 m 20,000 1 793,00 35 860,00

19 K Pol19 Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 54x2 m 10,000 2 508,00 25 080,00

20 K Pol20 Nádoby odvzdušňovací DN 50 kus 4,000 4 500,00 18 000,00
21 K Pol21 Protipožární ucpávky potrubí DN 40 kus 4,000 650,00 2 600,00
22 K Pol22 Protipožární ucpávky potrubí DN 50 kus 2,000 750,00 1 500,00

23 K Pol23 Návarky pro MaR dle schematu (při montáži 
koordinovat s požadavky MaR na místě stavby) kus 6,000 990,00 5 940,00

24 K Pol24 Kohouty kulové uzavírací; 6/4" kus 11,000 1 133,00 12 463,00
25 K Pol25 Kohouty kulové uzavírací; 2" kus 8,000 1 936,00 15 488,00

26 K Pol26 Kohouty kulové uzavírací s filtrem a magnetem; 2" kus 1,000 7 843,00 7 843,00

27 K Pol27 Klapka zpětná; 6/4" kus 1,000 940,00 940,00
28 K Pol28 Klapka zpětná; 2" kus 1,000 1 430,00 1 430,00
29 K Pol29 Teploměry včetně jímky (rozsah pro vytápění) kus 10,000 380,00 3 800,00
30 K Pol30 Tlakoměry včetně příslušenství kus 1,000 1 360,00 1 360,00

31 K Pol31
Vyvažovací ventil STAD s možností uzavírání, 
přednastavení, s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, 
průtoku a teploty, bez vypouštění; DN 40

kus 3,000 3 540,00 10 620,00

32 K Pol32
Vyvažovací ventil STAD s možností uzavírání, 
přednastavení, s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, 
průtoku a teploty, bez vypouštění; DN 50

kus 1,000 4 340,00 4 340,00

33 K Pol33 Izolace potrubí  tepelnou izolací z minerální plsti s 
povrchovou hliníkovou úpravou; tl. 40 mm; 42x1,5 m 20,000 213,00 4 260,00

34 K Pol34 Izolace potrubí  tepelnou izolací z minerální plsti s 
povrchovou hliníkovou úpravou tl. 50 mm; 54x2 m 10,000 239,00 2 390,00

35 K Pol35
Revize, zkoušky dle ČSN EN, uvedení kotlů do 
provozu, vyregulování okruhu vytápění a okruhu 
přípravy TV; vyvážení patrových rozdělovačů

hod 35,000 150,00 5 250,00

36 K Pol36 Regulace MaR kotelny soub 1,000 320 000,00 320 000,00
37 K Pol37 Režie a přesuny soub 1,000 34 650,00 34 650,00

D PSV Práce a dodávky PSV 87 420,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 87 420,00
44 K 723111203 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 

běžné DN 20 m 7,000 440,00 3 080,00

45 K 723111206 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 40 m 7,000 760,00 5 320,00

46 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 2,000 180,00 360,00
47 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 14,000 150,00 2 100,00
53 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 360,00 360,00

48 K 723230103 Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4" FF s protipožární 
armaturou a 2x vnitřním závitem kus 3,000 2 600,00 7 800,00

49 K 72323315R Solenoid ventil G 6/4 kus 1,000 11 300,00 11 300,00
50 K 72323315R1 Solenoid ventil DN80 kus 1,000 32 500,00 32 500,00
51 K 723-R Napojení na stávající rozvod ocel kus 2,000 3 000,00 6 000,00
52 K 723-R1 Plynoměr BK G 10 kus 1,000 10 500,00 10 500,00

54 K 998723102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,540 10 000,00 5 400,00

55 K 998723181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,540 5 000,00 2 700,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Klatovy DIČ:

Zhotovitel: IČ: 40526151
BIS, a.s., Plzeň DIČ: CZ40526151

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 783 969,03
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 783 969,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená  21,00% 0,00

sníž. přenesená  15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 783 969,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2144-10-1 - Bytový dům Na Bělidle 363, Klatovy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: BIS, a.s., Plzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 783 969,03
HSV - Práce a dodávky HSV   1 783 969,03
    8 - Trubní vedení - dešťová kanalizace   1 783 969,03

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 783 969,03

2144-10-1 - Bytový dům Na Bělidle 363, Klatovy

SO - 04 - 2144-10-4 - Trubní vedení - dešťová kanalizace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: BIS, a.s., Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 783 969,03

D HSV Práce a dodávky HSV   1 783 969,03

D 8 Trubní vedení - dešťová kanalizace   1 783 969,03
2 K 113107512 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 

při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 26,250 52,10 1 367,63
VV " kanalizace" 17,5*1,5 26,250

3 K 113107542 Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překopech 
strojně pl přes 15 m2 m2 26,250 100,00 2 625,00

VV " kanalizace" 17,5*1,5 26,250

4 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
1000 m3 m3 455,000 420,00 191 100,00

VV " kanalizace venk." 175,0*1,0*2,6 455,000

5 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4 m3 455,000 110,00 50 050,00

6 K 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 35,100 780,00 27 378,00
VV "RŠ venk." 1,5*1,5*2,6*6 35,100

7 K 133301109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4 m3 35,100 160,00 5 616,00

8 K 162701151 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7 m3 283,369 206,00 58 374,01

VV 455,0+35,1-206,731 283,369
VV Součet 283,369

9 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce t 510,064 429,00 218 817,46

VV 283,369*1,8 510,064
VV Součet 510,064

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 206,731 143,00 29 562,53

VV " kanalizace venk." (103,7*1,0*0,45)+(71,3*1,0*2,0) 189,265
VV "RŠ" (1,5*1,5*2,6*6)-(3,14*0,6*0,6*2,6*6) 17,466
VV Součet 206,731

11 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 
sítem, uloženou do 3 m m3 189,265 554,00 104 852,81

VV " kanalizace venk." (103,7*1,0*0,45)+(71,3*1,0*2,0) 189,265
VV Součet 189,265

12 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 340,677 441,00 150 238,56
VV 189,265*1,8 340,677
VV Součet 340,677

13 K 721 104 kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PP 
ULTRA-RIB 2-SN 12 - DN 150 m 25,000 1 360,00 34 000,00

14 K 721 105 kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PP 
ULTRA-RIB 2-SN 12 - DN 200 m 30,000 1 680,00 50 400,00

15 K 721 106 kanalizační potrubí plastové včetně tvarovek - PP 
ULTRA-RIB 2-SN 12 - DN 250 m 120,000 1 780,00 213 600,00

16 K 721 116 výstražná šedá polyetylenová páska "KANALIZACE" m 143,000 38,00 5 434,00

17 K 721 122

univerzální lapač střešních splavenin DN 100/125, 
plast - černá barva, suchá klapka proti vzedmutí vody a 
šíření zápachu z kanalizace, materiál obsahuje UV 
stabilizátory zabraňující vyblednutí povrchu

ks 5,000 1 500,00 7 500,00

18 K 721 125

vstupní kanalizační šachta (Š1) - prefabrikovaná, 
vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, 
včetně lit. poklopu průměru 600 mm (D400) a ocel. 
stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního 
průměru 1000 mm a výšky 700 mm / hloubka šachty 
(od poklopu

ks 1,000 24 500,00 24 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 721 126

vstupní kanalizační šachta (Š2) - prefabrikovaná, 
vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, 
včetně lit. poklopu průměru 600 mm (D400) a ocel. 
stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního 
průměru 1000 mm a výšky 700 mm / hloubka šachty 
(od poklopu

ks 1,000 24 500,00 24 500,00

20 K 721 127

vstupní kanalizační šachta (Š3) - prefabrikovaná, 
vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, 
včetně lit. poklopu průměru 600 mm (D400) a ocel. 
stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního 
průměru 1000 mm a výšky 700 mm / hloubka šachty 
(od poklopu

ks 1,000 24 500,00 24 500,00

21 K 721 128

vstupní kanalizační šachta (Š4) - prefabrikovaná, 
vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, 
včetně lit. poklopu průměru 600 mm (D400) a ocel. 
stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního 
průměru 1000 mm a výšky 700 mm / hloubka šachty 
(od poklopu

ks 1,000 24 500,00 24 500,00

22 K 721 129

vstupní kanalizační šachta (Š5) - prefabrikovaná, 
vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, 
včetně lit. poklopu průměru 600 mm (D400) a ocel. 
stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního 
průměru 1000 mm a výšky 700 mm / hloubka šachty 
(od poklopu

ks 1,000 24 500,00 24 500,00

23 K 721 130

vstupní kanalizační šachta (VŠ-X) - prefabrikovaná, 
vstupní část kruhová vnitřního průměru 1000 mm, 
včetně lit. poklopu průměru 600 mm (D400) a ocel. 
stupadel, šachtové dno prefabrikované vnitřního 
průměru 1000 mm a výšky 700 mm / hloubka šachty 
(od poklo

ks 1,000 28 500,00 28 500,00

24 K 721 131

uliční vpusť (UV-X) - bet. prefabrikovaná DN 450/150 s 
vtokovou litinovou mříží (tř. zatížení D400) rozměru 
500x500 mm, včetně  vyrovnávacího prstence, 
kalového koše, pozinkovaného v. 600 mm, přípojného 
dílu se zápachovým uzávěrem, uličního dna s kalovou

ks 5,000 16 800,00 84 000,00

25 K 721 133 koncová klapka DN 250 m 1,000 7 850,00 7 850,00

1 K 899620151-R Obetonování vyústění kanalizace betonem prostým tř. 
C 25/30 otevřený výkop kus 1,000 10 000,00 10 000,00

27 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace t 13,650 785,00 10 715,25

28 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 13,650 228,80 3 123,12

29 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 68,250 11,25 767,81

VV 13,65*5 68,250

30 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 13,650 2 200,00 30 030,00

VV 13,65 13,650

26 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m t 340,677 985,00 335 566,85
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Klatovy DIČ:

Zhotovitel: IČ: 40526151
BIS, a.s., Plzeň DIČ: CZ40526151

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 274 803,15
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 274 803,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená  21,00% 0,00

sníž. přenesená  15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 274 803,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2144-10-1 - Bytový dům Na Bělidle 363, Klatovy

SO 100-9 - SO 100-9 - výměna oken - trojsklo
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: BIS, a.s., Plzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 2 274 803,15
HSV - Práce a dodávky HSV 143 812,35
    96 - Bourání konstrukcí 87 112,42

    997 - Přesun sutě 56 699,93

PSV - Práce a dodávky PSV 2 130 990,80
    7672 - Konstrukce plastové 2 130 990,80

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 274 803,15

2144-10-1 - Bytový dům Na Bělidle 363, Klatovy

SO 100-9 - SO 100-9 - výměna oken - trojsklo
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: BIS, a.s., Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 274 803,15

D HSV Práce a dodávky HSV 143 812,35

D 96 Bourání konstrukcí 87 112,42
190 K 968072354 Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 

křídel pl do 1 m2 m2 10,350 626,00 6 479,10
VV 1,15*0,6*15 10,350

193 K 968082015 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
do 1 m2 m2 16,560 578,00 9 571,68

195 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 2 do 4 m2 m2 282,223 250,00 70 555,75

VV 1,5*1,8*76 205,200
VV 2,25*1,8*16 64,800
VV 1,3*2,25*1 2,925
VV 2,08*2,235*2 9,298
VV Součet 282,223

196 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 2,310 219,00 505,89
VV 2,1*1,1 2,310

D 997 Přesun sutě 56 699,93

213 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 9 m s omezením mechanizace t 16,667 785,00 13 083,60

214 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 16,667 228,80 3 813,41

215 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 83,335 11,25 937,52

VV 16,667*5 83,335

219 K 997013804 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202 t 3,140 2 900,00 9 106,00

222 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 
203

t 13,527 2 200,00 29 759,40

D PSV Práce a dodávky PSV 2 130 990,80

D 7672 Konstrukce plastové 2 130 990,80

1 K 7672 112 Dodávka a montáž plastového okna 1500/1550-1750 - 
parametry, barva bílá, UG=0,6 (4-16-4-16-4) ks 76,000 19 294,00 1 466 344,00

VV 68 68,000
VV 8 8,000
VV Součet 76,000

2 K 7674 114 Dodávka a montáž okna 2250/1550-1750 - parametry, 
barva  bílá, UG=0,6 (4-16-4-16-4) ks 16,000 26 004,00 416 064,00

3 K 7682 122 Dodávka a montáž plastového okna 2100/1100 - 
parametry, barva  bílá, UG=0,6 (4-16-4-16-4) ks 1,000 10 414,00 10 414,00

4 K 7681 121
Dodávka a montáž plastové prosklené stěny 1300/2230 
vstupní dveře - parametry, barva  bílá, UG=0,6 (4-16-4-
16-4)

ks 1,000 36 826,00 36 826,00

5 M R1 Elektromechanický zámek kus 1,000 18 500,00 18 500,00

6 K 7681 121.1
Dodávka a montáž plastové prosklené stěny 2080/2235 
s balkonovými dveřmi - parametry, barva  bílá, UG=0,6 
(4-16-4-16-4)

ks 2,000 23 277,00 46 554,00

7 K 7683 123 Dodávka a montáž plastového okna 1150/600 - 
parametry, barva  bílá, UG=0,6 (4-16-4-16-4) ks 15,000 7 568,00 113 520,00

8 K 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m % 21 082,220 1,08 22 768,80

2144-10-1 - Bytový dům Na Bělidle 363, Klatovy

SO 100-9 - SO 100-9 - výměna oken - trojsklo
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Klatovy DIČ:

Zhotovitel: IČ: 40526151
BIS, a.s., Plzeň DIČ: CZ40526151

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 961 829,13
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 961 829,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená  21,00% 0,00

sníž. přenesená  15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 961 829,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2144-10-1 - Bytový dům Na Bělidle 363, Klatovy

2144-101 - 2 - 2144-101 - zateplení obvodového pláště + 8 cm polystyren - 
šedý
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: BIS, a.s., Plzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 961 829,13
HSV - Práce a dodávky HSV 863 899,69
    62 - Úprava povrchů vnějších 855 913,31

    998 - Přesun hmot 7 986,38

PSV - Práce a dodávky PSV 97 929,44
    764 - Konstrukce klempířské 97 929,44

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 961 829,13

2144-10-1 - Bytový dům Na Bělidle 363, Klatovy

2144-101 - 2 - 2144-101 - zateplení obvodového pláště + 8 cm polystyren - 
šedý
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: BIS, a.s., Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 961 829,13

D HSV Práce a dodávky HSV 863 899,69

D 62 Úprava povrchů vnějších 855 913,31
121 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního 

zateplení m 97,900 137,00 13 412,30
VV 13,32+42,29*2 97,900
VV Součet 97,900

122 M 5905164-R lišta soklová Al s okapničkou zakládací m 102,795 160,00 16 447,20
VV 97,9*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 102,795
VV Součet 102,795

1005 K 622211201 Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z 
polystyrenových desek celkové tloušťky do 200 mm m2 1 113,550 309,00 344 086,95

1006 M 28375936 Šedý fasádní polystyren 70F tl 80mm (GreyWall) m2 1 169,228 292,00 341 414,58
VV 1113,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 169,228

1007 K 622251221 Montáž kotvení kontaktního zateplení vnějších stěn - 
druhá vrstva kus 6 681,300 6,17 41 223,62

VV 1113,55*6 6 681,300
VV Součet 6 681,300

1008 M 59051216 hmoždinka ETA univerzální fasádní TI 8x60x255mm kus 6 681,300 25,70 171 709,41

120 K 6222151-R Doplnění kotvení stávajícího kontaktního zateplení - 2 
kotvy na 1 m2 m2 -1 113,550 65,00 -72 380,75

VV "W1" (42,2+13,6+42,2)*13,2 1 293,600

VV
-(1,5*1,7*10)-(2,2*1,7*4)-(0,6*1,7*6)-(1,5*0,9)-(2,2*1,5*4*3)-
(0,6*1,5*6*3)-(1,5*1,5*10*3)-(2,1*2,1*2) -180,050

VV Mezisoučet 1 113,550
VV 1113,55*-1*2 -2 227,100
VV Součet -1 113,550

D 998 Přesun hmot 7 986,38
226 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 12 m t 8,108 985,00 7 986,38

D PSV Práce a dodávky PSV 97 929,44

D 764 Konstrukce klempířské 97 929,44
509 K 764212663 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 

úpravou rš 250 mm m -131,000 374,00 -48 994,00
VV (47,0+18,5)*2*-1 -131,000
VV Součet -131,000

1001 K 764212664 Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm m 131,000 438,00 57 378,00

510 K 764218604 Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s 
upraveným povrchem rš 330 mm m -101,500 490,00 -49 735,00

VV (15,8+13,7+42,5+13,7+15,8)*-1 -101,500
VV Součet -101,500

1002 K 764218605 Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s 
upraveným povrchem rš 400 mm m 101,500 559,68 56 807,52

511 K 764226443 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 
plechu rš 250 mm m 186,500 440,00 82 060,00

VV 186,5 186,500
VV Součet 186,500

522 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m t 0,186 2 220,00 412,92

2144-10-1 - Bytový dům Na Bělidle 363, Klatovy

2144-101 - 2 - 2144-101 - zateplení obvodového pláště + 8 cm polystyren - 
šedý
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Klatovy DIČ:

Zhotovitel: IČ: 40526151
BIS, a.s., Plzeň DIČ: CZ40526151

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 354 870,69
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 354 870,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená  21,00% 0,00

sníž. přenesená  15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 354 870,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2144-10-1 - Bytový dům Na Bělidle 363, Klatovy

SO 100-12 - SO 100-12 - zateplení podlahy 1.NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: BIS, a.s., Plzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 354 870,69
PSV - Práce a dodávky PSV 354 870,69
    713 - Izolace tepelné 354 870,69

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 354 870,69

2144-10-1 - Bytový dům Na Bělidle 363, Klatovy

SO 100-12 - SO 100-12 - zateplení podlahy 1.NP
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: BIS, a.s., Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 354 870,69

D PSV Práce a dodávky PSV 354 870,69

D 713 Izolace tepelné 354 870,69
900 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 476,730 49,60 23 645,81
VV 1.NP
VV 115,19+56,81+47,61+47,99+40,72 308,320
VV 41,07+49,34+37,45+40,55 168,410
VV Součet 476,730

1259 M 28372319 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 160mm m2 500,567 657,14 328 942,60

VV 476,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 500,567

267 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m t 2,002 1 140,00 2 282,28

2144-10-1 - Bytový dům Na Bělidle 363, Klatovy

SO 100-12 - SO 100-12 - zateplení podlahy 1.NP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Klatovy DIČ:

Zhotovitel: IČ: 40526151
BIS, a.s., Plzeň DIČ: CZ40526151

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 018,97
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 018,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákl. přenesená  21,00% 0,00

sníž. přenesená  15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 018,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2144-10-1 - Bytový dům Na Bělidle 363, Klatovy

SO 100-13 - SO 100-13 - střecha výtahu zateplení +3 cm
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: BIS, a.s., Plzeň Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 2 018,97
PSV - Práce a dodávky PSV 2 018,97
    713 - Izolace tepelné 2 018,97

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 018,97

2144-10-1 - Bytový dům Na Bělidle 363, Klatovy

SO 100-13 - SO 100-13 - střecha výtahu zateplení +3 cm
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Klatovy Datum: 3. 8. 2023

Zadavatel: Město Klatovy Projektant:  

Zhotovitel: BIS, a.s., Plzeň Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 018,97

D PSV Práce a dodávky PSV 2 018,97

D 713 Izolace tepelné 2 018,97
256 K 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 9,800 75,60 740,88
VV 3,5*2,8 9,800

901 M 28372302 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 30mm m2 10,290 123,21 1 267,83

VV 9,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,290

267 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 12 m t 0,009 1 140,00 10,26

2144-10-1 - Bytový dům Na Bělidle 363, Klatovy

SO 100-13 - SO 100-13 - střecha výtahu zateplení +3 cm
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