
Smlouva
o účasti na řešení projektu č. SS06020247

Pucolány na bázi odpadní křemeliny, kalcinované břidlice a jílů a jejich
aplikace

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.
zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 3470
se sídlem Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno - Komárov
zastoupen: Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D., výkonný ředitel, předseda představenstva,

RNDr. Theodor Staněk, Ph.D., místopředseda představenstva
IČO: 26232511.
DIČ: CZ26232511
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92
Praha 4 - Michle,
Číslo účtu:

jako hlavní příjemce (dále jen „hlavní příjemce“, „příjemce“ nebo také „VÚSH“),

a

LB Cemix, s.r.o.
zapsán v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16853
se sídlem Tovární 36, 373 12 Borovany
zastoupen: Ing. Martin Chrt, MBA, jednatel společnosti

IČ: 27994961
DIČ: CZ27994961
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 - Michle
Číslo účtu:

jako další účastník (dále jen „další účastník“ nebo také „LB Cemix“),

a

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta Chemická
se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno
zastoupen: prof. Ing. Michalem Veselým, CSc., děkanem Fakulty chemické VUT
IČO: 00216305
DIČ: CZ00216305
Bankovní spojení: účet č. vedený u ČSOB, a.s., pobočka Brno

jako další účastník (dále jen „další účastník“ nebo také „VUT FCh“),

(VÚSH, LB Cemix a VUT FCh dále společně též jako „smluvní strany“)
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podle ustanovení 5 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„občanský zákoník“) a v souladu s ustanovením 5 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 130/2002

Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „zákon o podpoře

výzkumu a vývoje“) tuto

SMLOUVU o účasti na řešení projektu č. SS06020247 — Pucolány na bázi odpadní křemeliny,

kalcinované břidlice a jílů a jejich aplikace

(dále také jen „Smlouva o účasti na řešení projektu“ nebo také „Smlouva“ nebo „smlouva“)

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Žádost hlavního příjemce o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje

č. SS06020247, název projektu — Pucolány na bázi odpadní křemeliny, kalcinované břidlice a

jílů ajejich aplikace (dále také jen „projekt“) z výdajů na výzkum a vývoj rozpočtové kapitoly

poskytovatele, kterým je Technologická agentura České republiky, IČO: 72050 365, se sídlem

Praha 6, Evropská 2589/33b, PsČ 160 00 (dále jen „poskytovatel“), byla vyhodnocena a

vybrána k podpoře ve veřejné soutěži Prostředí pro život 6.

2. Hlavní příjemce a poskytovatel hodlají uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory na řešení

projektu (dále jen „Smlouva o poskytnutí podpory“), ve které budou stanoveny podmínky,

za kterých poskytovatel poskytne hlavnímu příjemci finanční podporu formou dotace za

účelem jejího využití na dosažení deklarovaných výsledků a cílů projektu a současně závazek

hlavního příjemce použít tuto podporu a řešit projekt v souladu s pravidly poskytnutí

podpory.

3. Hlavní příjemce je povinen před uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory s poskytovatelem,

uzavřít tuto Smlouvu o účasti na řešení projektu s dalšími účastníky projektu, kteří byli

uvedeni v návrhu projektu (dále jen „další účastníci“).

4. Účelem této smlouvy o spolupráci je upravit vztah mezi účastníky zapojenými do projektu,

zejména organizaci práce mezi účastníky, řízení projektu a práva a povinnosti účastníků

týkající se mimo jiné odpovědnosti, přístupových práv a sankcí.

5. Identifikace projektu:

Název: Pucolány na bázi odpadní křemeliny, kalcinované břidlice a jílů a jejich aplikace

Reg.č.: 5506020247

Článek II.
Řešení projektu

1. Řešení projektu je rozloženo do období od 04/2023 do 12/2025.

2



2. Předmětem řešení projektu je posun k cirkulární ekonomice v závodech LB CemiX, s.r.o.

— Borovany a Kotouč Štramberk, a to prostřednictví recyklace odpadu a nevyužitelných

surovin ze závodů LB Minerals, s.r.o., IČO: 27994929 (dále jen „LB Minerals“).

3. Cíle projektu:

Cílem projektu je posun směrem k cirkulární ekonomice v závodech LB Cemix, s.r.o. -

Borovany a Kotouč Štramberk, a to prostřednictvím recyklace odpadu a v současné době

nevyužitelných surovin ze závodů LB Minerals. Jde o odpad z výroby filtrační křemeliny a

nevyužitou skrývku vápencového ložiska obsahující jílya břidlice, které jsou nyní ukládaný

ve vytěžené části lomu ve formě výsypky (haldy). Částečná náhrada portlandského

cementu v suchých maltových směsích kalcinovanými materiály připravených z těchto

odpadů přinese významné snížení produkovaných emisí CO2 a snížení celkové

energetické náročnosti vztažené na produkt. Navrhovaná řešení významně šetří primární

zdroje surovin a přispívá ke snížení finančních nákladů na měrnou jednotku produktu

maltových směsí.

4. Předpokládané výsledky:

Název výsledku Druh výsledku Plánovaný
termín
dosažení

SCM na bázi kalcinovaného jílu Gfnk- Funkčnívzorek 12/2024

SCM na bázi kalcinované křemeliny Gfnk- Funkční vzorek 12/2024

SCM na bázi kalcinované křemeliny pro SMS - Užitný vzor 12/2025

SCM na bázi kalcinovaného jílu pro SMS - Užitný vzor 12/2025

5. Za řízení projektu je odpovědný hlavní příjemce.

6. Smluvní strany se zavazují ke vzájemné spolupráci na implementačním plánu k výsledkům

řešení projektu.
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Článek III.

Věcná náplň spolupráce hlavního příjemce a dalších účastníků

1. Smluvní strany se za účelem naplnění předmětu smlouvy vymezeného výše zavazují

spolupracovat tak, že zajistí spolupráci hlavního příjemce a dalších účastníků (příp. dalších

pověřených osob) na řešení následujících úkolů v rámci projektu:

Etapa 1 — Odběr, úprava a vstupní charakterizace surovin

Doba řešení: 04/2023 — 11/2023

Popis etapy: Náplní Etapy 1 je odběr vzorků odpadní křemeliny a suroviny s obsahem

břidlice a jílu, úprava vzorků drcením a mletím, stanovení vlhkosti a sušení. Zásadní pro

kontrolu kvality je správné vzorkovánía zjištění kolísánísloženívstupního materiálu. Pro

ložiska jílových materiálů vznikne mapový podklad s označením míst odběru vzorků a

příslušných chemickým a fázovým složením. Dále jde o stanovení melitelnosti, stanovení

měrného povrchu, charakterizaci částic pomocí laserové granulometrie. U vstupních

materiálů bude stanoveno chemické a fázové složení. Větší série vzorků bude testována

pomocí RTG difrakce pro zjištění heterogenity materiálu a následně bude na vybraných

vzorcích, resp. vzorcích s průměrným složením, s ohledem na dávkování do drtiče a

mlýna, stanoveny detailnější informace pomocí DTA-TGA FT-lR a klasické chemické

analýzy mokrou cestou. Na základě silikátové analýzy budou připraveny standardy pro

XRF, které budou v závodech složit pro kontrolu kvality vstupního materiálu. U vstupních

nekalcinovaných surovin bude stanovena reaktivita pomocí isotermického kalorimetru

(R3 test), aby bylo v další etapě možné kvantifikovat vliv kalcinace.

Etapa 2 - Kalcinace

Doba řešení: 08/2023 — 12/2025

Popis etapy: Paralelně budou probíhat aktivity na optimalizaci kalcinace jílových

materiálů a odpadní křemeliny v laboratorním měřítku. Laboratorní kalcinaci jde rozdělit

na kalcinaci v malém měřítku, která je určena pro větší rozsah vzorků a slouží k

optimalizaci předúpravy materiálu a podmínek kalcinace: teplota kalcinace, náběh,

výdrž teploty. Po kalcinaci v malém měřítku následuje kontrola vlastností kalcinovaného

materiálu pomocí R3 testu na isotermickém kalorimetru pro stanovení pucolánové

aktivity. Pomocí DTA-TGA FT-IR se budou sledovat hmotnostní změny při řízeném

ohřevu vzorků. U vstupních surovin jsou sledovány klíčové termické procesy spojené se

ztrátou vlhkosti, rozkladem jílu a rozkladem vápence (důležitá informace pro bilanci

C02) popř. rekrystalizace při vyšších teplotách. Dále bude pucolánová aktivita stanovena

pomocí modifikovaného Chapelleho testu a bude stanoven obsah aktivního Si02. U

vybraných podmínek kalcinace následuje příprava většího množství suroviny (cca 5kg).

Kalcinace bude provedena tak, aby co nejvíce odpovídala poloprovozní kalcinaci. V rámci

předúpravy budou vzorky podrceny na pomaloběžném čelisťovém mlýnu (1cm štěrbina

mezi čelistmi), aby vzniklo co nejméně jemné frakce, jejíž obsahy musí být kontrolovány

kvůli úletu spolu s topným médiem při kalcinaci v poloprovozní peci. U hrubších částic

dochází k lepšímu proudění topného média kolem zrn a zajištění homogennějšího a

rychlejšího ohřevu suroviny. Kalcinace bude probíhat v kanthalových popřípadě

muflovýchpecích stejným programem jako příprava vzorků na stanovení pucolánové

aktivity. Vzorky po kalcinaci budou vizuálně kontrolovány kvůli oxidaci Fe a Mn a změně

barvy. Optimalizace technologie kalcinace odpadní křemeliny a jílových materiálů
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(břidlice a jíl) v poloprovozním měřítku bude vycházet z výsledků a optimalizace

kalcinace v laboratorním měřítku. Aktivita zahrnuje přípravu surovin pro kalcinaci a

samotnou kalcinaci. Poloprovozní test po proces přípravy vzorku pro kalcinaci se

provede v závodě kotouč Štramberk. Surovina s obsahem břidlice a jílu se podrtí a vysuší

a pomele na definovanou jemnost dle možností kulového mlýna. Vlastní poloprovozní

test samotné kalcinace se provede v LB Minerals v Borovanech. Během etapy bude

odzkoušeno několik vzorků.

Etapa 3 — Stanovení reaktivity kalcinovaných surovin
Doba řešení: 08/2023 — 12/2024

Popis etapy: Kalcinované suroviny a jejich vhodnost jako SCM budou testovány

zkouškami na směsích s cementem, kdy bude stanoven ředící efekt pomocí rychlosti

vývoje tepla na isotermickém a semiadiabatickém kalorimetru a vývoj pevností v tlaku v

tahu za ohybu. Sledováno bude tuhnutí, normální konzistence a objemová stálost.

Pomocí modifikovaného Chapelleho testu a R3 testu bude stanovena pucolánová

aktivita. U kalcinovaných surovin bude sledována mikrostruktura pomocí skenovacího

elektronového mikroskopu. Měrný povrch bude stanoven pomocí adsorpční metodou

metod BET a permeabilní metody Blaine. Tvar a velikost částic bude charakterizován

pomocí laserové granulometrie a mikroskopie jako základ pro modelování kumulativní

distribuce velikosti částic. Znalost vhodné gradace zrn umožňuje u některých aplikací

snížit dávku cementu v pojivu, a tím se sníží náklady na SMS nebo MMS. Na základě

korelace mezi zkouškami reaktivity s vývojem pevností bude navržena metodika

kontroly kvality v závodech. Dále bude zhodnocena možnost dávkování kalcinovaných

surovin (výsledek Gfunk SCM na bázi kalcinovaného jílu a Gfunk SCM na bázi kalcinované

křemeliny) v navrhovaných SMS. Vstupními materiály pro zkoušky budou jak

laboratorně, tak poloprovozně kalcinované materiály (Etapa 2).

Etapa 4 - Ověření technologických parametrů SMS a MMS s kalcinovaným jílem a

křemelinou
Doba řešení: 05/2024 — 12/2025

Popis etapy: Vzhledem ke komerčnímu dopadu projektu je tato etapa zásadní. V rámci

Etapy 4 budou ověřeny technologické parametry vybraných aplikací SMS a S

kalcinovaným jílem a kalcinovanou křemelinou. Konkrétní zadání bude ze strany

hlavního řešitele projektu. Uvažovány jsou především tzv. suché omítkové a maltové

směsi (SMS) na vápenné a vápenocementové bázi. Tyto směsi se zpracovávají ručně

nebo strojně, v případě SMS za přidání pitné vody, a používají se pro zdění nosných

konstrukcí (zdicí malty) povrchovou úpravu stěn objektů v interiéru či exteriéru (jádrové,

štukové a jednovrstvé omítky, fasádní pastovité a minerální omítky, sanační omítky a

omítky pro památkářské účely), pro realizaci podlahových konstrukcí (betony, potěry,

samonivelační stěrky), pro lepení obkladů a dlažeb (lepidla) a pro mnohá další použití.

Výběr produktů se zúží s ohledem na komerční dopad a možnosti maximálního využití

připravených pucolánů. Základní ověření proběhne podle parametrů uvedených v

technických listech produktů. Nad rámec ověřování je v plánu navrhování ideální křivky

zrnitosti a další nenormové postupy. U malt a omítek se jedná o zkoušky pevnosti v tlaku,

soudržnost, absorpce vody, propustnost vodních par, stanovení objemové hmotnosti,

součinitel tepelné vodivosti, obsah chloridů, doba zpracovatelnosti, přídržnost, nárok na
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Etapa 5 - Ověření pucolánů zkouškami trvanlivosti SMS
Doba řešení: 10/2024 — 12/2025

Popis etapy: Vzorky pro testování trvanlivosti budou připraveny současně se vzorky pro

testování technologických parametrů. Stejně jako v předchozí etapě jde především o

suché omítkové a maltové směsi (SMS) na vápenné a vápenocementové bázi. Kromě

normových zkoušek definovaných v technických listech, jako je mrazuvzdornost,

odolnost vůči působení solí, odolnost proti karbonataci (reprofilační malty), odolnost

proti chemickým rozmrazovacím prostředkům, barevnost a další budou provedeny

zrychlené zkoušky stárnutí se simulacemi vlivů povětrnosti a zkoušky pohledové stálosti.

Tyto zrychlené zkoušky trvanlivosti SMS poskytnou zásadní podklady pro posuzování

životního cyklu výrobků. Na základě výsledků etap 1-5 budou společně vytvořeny

výsledky Fužit - SCM na bázi kalcinovaného jílu pro SMS a Fužit - SCM na bázi kalcinované

křemeliny pro SMS.

Věcná náplň VÚSH a termín dosažení jednotlivých aktivit v rámci řešení projektu:

Věcná náplň pro Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. pro Etapu ‚

1 - rok 2023
Termin dosazeni

Odběr vzorků odpadní křemeliny a suroviny s obsahem břidlice a

jílu, úprava vzorků drcením a mletím, stanovení vlhkosti a sušení.

Stanovení melitelnosti, stanovení měrného povrchu, charakterizaci

částic pomocí laserové granulometrie. U vstupních materiálů bude

stanoveno chemické a fázové složení. Větší série vzorků bude

testována pomocí RTG difrakce pro zjištění heterogenity materiálu
12/2023

a následně bude na vybraných vzorcích, resp. vzorcích s

průměrným složením, s ohledem na dávkování do drtiče a mlýna,

stanoveny detailnější informace pomocí DTA-TGA FT-IR a klasické

chemické analýzy mokrou cestou. Na základě silikátové analýzy

budou připraveny standardy pro XRF, které budou v závodech

složit pro kontrolu kvality vstupního materiálu.

vodu atd. U sanačních omítek jde navíc o penetraci vody po zkoušce kapilární absorpce

vody, schopnost zadržovat vodu, obsah vzduchu v čerstvé maltě, absorpce vody po 24

hodinách, pórovitost, rozliv. U lepidel jde navíc o počátečnítahovou přídržnost, tahovou

přídržnost po ponoření do vody a po cyklech zmrazení, skluz a doba zavadnutí. U

reprofilační malty se testuje také modul pružnosti, vázané smršťování / rozpínání,

objemová hmotnost sypná, jednotková spotřeba při dané vrstvě, doba zpracování při 20

°C. Pro suché směsi pro přípravu betonu se stanovuje pevnost v tlaku, objemová

hmotnost zatvrdlého betonu, obsah přírodních radionuklidů (VúSH, a.s.), obsah chloridů

a konzistence sednutím kužele, součinitel tepelné vodivosti. U torkretu se navíc

stanovuje pevnost spojení v prostém tahu, odolnost vůči průsaku tlakovou vodou a

statický modul pružnosti v tlaku. Plánovány jsou zkoušky reologie pomocí rotačního

reometru pro ověření vlivu pucolánů na požadované vlastnosti malt a omítek včetně

kompatibility s chemickými přísadami. Případné zkoušky reakce na oheň se budou řešit

mimo projekt. Při navrhování suchých maltových směsí SMS se bude zohledňovat

interakce s životním prostředím ve fázi designu (design for environment, DfE nebo D4E).

2.
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Věcná náplň pro Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. ‚ ‚

Termin dosazeni
pro Etapu 2 - rok 2024

Paralelně budou probíhat aktivity na optimalizaci kalcinace

jílových materiálů a odpadní křemeliny v laboratorním měřítku.

Laboratorní kalcinaci jde rozdělit na kalcinaci v malém měřítku,
12/2025

která je určena pro větší rozsah vzorků a slouží k optimalizaci

předúpravy materiálu a podmínek kalcinace: teplota kalcinace,

náběh, výdrž teploty.

Věcná náplň pro Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. pro Etapu ‚ ‚

3 - rok 2025
Termin dosazeni

Kalcinované suroviny a jejich vhodnost jako SCM budou testovány

zkouškami na směsích s cementem, kdy bude stanoven ředící efekt

pomocí vývoje pevností v tlaku v tahu za ohybu. Sledováno bude

tuhnutí, normální konzistence a objemová stálost. Pomocí

modifikovaného Chapelleho testu a R3 testu bude stanovena

pucolánová aktivita. 12/2024

Dále bude zhodnocena možnost dávkování kalcinovaných surovin

(výsledek Gfunk SCM na bázi kalcinovaného jílu a Gfunk SCM na

bázi kalcinované křemeliny) v navrhovaných SMS. Vstupními

materiály pro zkoušky budou jak laboratorně, tak poloprovozně

kalcinované_materiály_(Etapa_2).

Věcná náplň pro Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. pro Etapu ‚ ‚

4 - rok 2025
Termin dosazeni

Vzhledem ke komerčnímu dopadu projektu je tato etapa zásadní. V

rámci Etapy 4 budou ověřeny technologické parametry vybraných

aplikací SMS a s kalcinovaným jílem a kalcinovanou křemelinou.

Konkrétní zadání bude ze strany hlavního řešitele projektu.

Uvažovány jsou především tzv. suché omítkové a maltové směsi

(SMS) na vápenné a vápenocementové bázi. Základní ověření

proběhne podle parametrů uvedených v technických listech

produktů. Nad rámec ověřování je v plánu navrhování ideální křivky

zrnitosti a další nenormové postupy. U malt a omítek se jedná o

zkoušky pevnosti v tlaku, soudržnost, absorpce vody, propustnost 12/2025

vodních par, stanovení objemové hmotnosti, součinitel tepelné

vodivosti, obsah chloridů, doba zpracovatelnosti, přídržnost, nárok

na vodu atd. U sanačních omítek jde navíc o penetraci vody po

zkoušce kapilární absorpce vody, schopnost zadržovat vodu, obsah

vzduchu v čerstvé maltě, absorpce vody po 24 hodinách, pórovitost,

rozliv. U lepidel jde navíc o počáteční tahovou přídržnost, tahovou

přídržnost po ponoření do vody a po cyklech zmrazení, skluz a doba

zavadnutí. U reprofilační malty se testuje také modul pružnosti,

vázané smršťování / rozpínání, objemová hmotnost sypná,
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Věcná náplň pro Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. pro Etapu ‚ ‚

5 - rok 2025
Termin dosazeni

Vzorky pro testování trvanlivosti budou připraveny současně se

vzorky pro testování technologických parametrů. Stejně jako v

předchozí etapě jde především o suché omítkové a maltové směsi

(SMS) na vápenné a vápenocementové bázi. Kromě normových

zkoušek definovaných v technických listech, jako je
12/2025

mrazuvzdornost, odolnost vůči působení solí, odolnost proti

karbonataci (reprofilační malty), odolnost proti chemickým

rozmrazovacím prostředkům. Na základě výsledků etap 1-5 budou

společně vytvořeny výsledky Fužit - 5CM na bázi kalcinovaného jílu

pro SMS a Fužit SCM na bázi kalcinované křemeliny pro SMS.

Věcná náplň dalšího účastníka LB Cemix, s.r.o. a termín dosažení jednotlivých aktivit

v rámci řešení projektu:

Věcná náplň pro LB Cemix, s.r.o. pro Etapu 1 - rok 2023 Termín dosažení

Náplní pro LB Cemix je odběr vzorků odpadní křemeliny a suroviny

s obsahem břidlice a jílu, úprava vzorků drcením a mletím,

stanovenívlhkosti a sušení. Zásadní pro kontrolu kvality je správné

vzorkování a zjištění kolísání složení vstupního materiálu. Pro

ložiska jílových materiálů vznikne mapový podklad s označením 12/2023

míst odběru vzorků a příslušných chemickým a fázovým složením.

Na základě silikátové analýzy budou připraveny standardy pro XRF,

které budou v závodech složit pro kontrolu kvality vstupního

materiálu.

Věcná náplň pro LB Cemix, s.r.o. pro Etapu 2 - rok 2024 Termín dosažení

Paralelně budou probíhat aktivity na optimalizaci kalcinace

jílových materiálů a odpadní křemeliny v laboratorním měřítku.

Optimalizace technologie kalcinace odpadní křemeliny a jílových 12/2025

materiálů (břidlice a jíl) v poloprovozním měřítku bude vycházet z

výsledků a optimalizace kalcinace v laboratorním měřítku. Aktivita

jednotková spotřeba při dané vrstvě, doba zpracování při 20 °C. Pro

suché směsi pro přípravu betonu se stanovuje pevnost v tlaku,

objemová hmotnost zatvrdlého betonu, obsah přírodních

radionuklidů, obsah chloridů a konzistence sednutím kužele,

součinitel tepelné vodivosti. U torkretu se navíc stanovuje pevnost

spojení v prostém tahu, odolnost vůči průsaku tlakovou vodou a

statický modul pružnosti v tlaku. Plánovány jsou zkoušky reologie

pomocí rotačního reometru pro ověření vlivu pucolánů na

požadované vlastnosti malt a omítek včetně kompatibility s

chemickými přísadami.

3.
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zahrnuje přípravu surovin pro kalcinaci a samotnou kalcinaci.

Poloprovozní test po proces přípravy vzorku pro kalcinaci se

provede v závodě kotouč Štramberk. Surovina s obsahem břidlice

a jílu se podrtí a vysuší a pomele na definovanou jemnost dle

možností kulového mlýna. Vlastní poloprovozní test samotné

kalcinace se provede v LB Minerals v Borovanech. Během etapy

bude_odzkoušeno_několik_vzorků.

Věcná náplň pro LB Cemix, s.r.o. pro Etapu 3 - rok 2025

Bude zhodnocena možnost dávkování kalcinovaných surovin

(výsledek Gfunk SCM na bázi kalcinovaného jílu a Gfunk SCM na

bázi kalcinované křemeliny) v navrhovaných SMS. Vstupními

materiály pro zkoušky budou jak laboratorně, tak poloprovozně

kalcinované materiály.

Termín dosažení

12/2024

Věcná náplň pro LB Cemix, s.r.o. pro Etapu 4 - rok 2025

Vzhledem ke komerčnímu dopadu projektu je tato etapa zásadní. V

rámci Etapy 4 budou ověřeny technologické parametry vybraných

aplikací SMS a s kalcinovaným jílem a kalcinovanou křemelinou.

Konkrétní zadání bude ze strany LB Cemix. Uvažovány jsou

především tzv. suché omítkové a maltové směsi (SMS) na vápenné

a vápenocementové bázi. Tyto směsi se zpracovávají ručně nebo

strojně, v případě SMS za přidání pitné vody, a používají se pro zdění

nosných konstrukcí (zdicí malty) povrchovou úpravu stěn objektů v

interiéru či exteriéru (jádrové, štukové a jednovrstvé omítky,

fasádní pastovité a minerální omítky, sanační omítky a omítky pro

pa mátkářské účely), pro realizaci podlahových konstrukcí (betony,

potěry, samonivelační stěrky), pro lepení obkladů a dlažeb (lepidla)

a pro mnohá další použití. Výběr produktů se zúží s ohledem na

komerční dopad a možnosti maximálního využití připravených

pucolánů.
Při navrhování suchých maltových směsí SMS se bude zohledňovat

interakce s životním prostředím ve fázi designu (design for

environment, DfE nebo D4E).

Termín dosažení

12/2025

Věcná náplň pro LB CemiX, s.r.o. pro Etapu 5 - rok 2025 Termín dosažení

Vzorky pro testování trvanlivosti budou připraveny současně se

vzorky pro testování technologických parametrů. Stejně jako v

předchozí etapě jde především o suché omítkové a maltové směsi

(SMS) na vápenné a vápenocementové bázi. Tyto zrychlené 12/2025

zkoušky trvanlivosti SMS poskytnou zásadní podklady pro

posuzování životního cyklu výrobků. Na základě výsledků etap 1-5

budou společně vytvořeny výsledky Fužit - SCM na bázi
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kalcinovaného jílu pro SMS a Fužit 5CM na bázi kalcinované

křemeliny pro SMS.

Věcná náplň dalšího účastníka VUT FCh a termín dosažení jednotlivých aktivit

v rámci řešení projektu:

Věcná náplň pro VUT FCh pro Etapu 1 - rok 2023 Termín dosažení

Náplní je odběr vzorků odpadní křemeliny a suroviny s obsahem

břidlice a jílu, úprava vzorků drcením a mletím, stanovení vlhkosti

a sušení. U vstupních nekalcinovaných surovin bude stanovena 12/2023

reaktivita pomocí isotermického kalorimetru (R3 test), aby bylo v

další etapě možné kvantifikovat vliv kalcinace.

Věcná náplň pro VUT FCh pro Etapu 2 - rok 2024 Termín dosažení

Paralelně budou probíhat aktivity na optimalizaci kalcinace

jílových materiálů a odpadní křemeliny v laboratorním měřítku.

Laboratorní kalcinaci jde rozdělit na kalcinaci v malém měřítku,

která je určena pro větší rozsah vzorků a slouží k optimalizaci

předúpravy materiálu a podmínek kalcinace: teplota kalcinace,

náběh, výdrž teploty. Po kalcinaci v malém měřítku následuje

kontrola vlastností kalcinovaného materiálu pomocí R3 testu na

isotermickém kalorimetru pro stanovení pucolánové aktivity.

Pomocí DTA-TGA FT-lR se budou sledovat hmotnostní změny při

řízeném ohřevu vzorků. U vstupních surovin jsou sledovány klíčové

termické procesy spojené se ztrátou vlhkosti, rozkladem jílu a

rozkladem vápence (důležitá informace pro bilanci C02) popř.

rekrystalizace při vyšších teplotách. Dále bude pucolánová aktivita

stanovena pomocí modifikovaného Chapelleho. U vybraných 12/2025

podmínek kalcinace následuje příprava většího množství suroviny

(cca 5kg). Kalcinace bude provedena tak, aby co nejvíce

odpovídala poloprovozní kalcinaci. V rámci předúpravy budou

vzorky podrceny na pomaloběžném čelisťovém mlýnu (1cm

štěrbina mezi čelistmi), aby vzniklo co nejméně jemné frakce, jejíž

obsahy musí být kontrolovány kvůli úletu spolu s topným médiem

při kalcinaci v poloprovozní peci. U hrubších částic dochází k

lepšímu proudění topného média kolem zrn a zajištění

homogennějšího a rychlejšího ohřevu suroviny. Kalcinace bude

probíhat v kanthalových popřípadě muflových pecích stejným

programem jako příprava vzorků na stanovení pucolánové aktivity.

Vzorky po kalcinaci budou vizuálně kontrolovány kvůli oxidaci Fe a

Mn a změně barvy.

4.
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Věcná náplň pro VUT FCh pro Etapu 3 - rok 2025 Termín dosažení

Kalcinované suroviny a jejich vhodnost jako SCM budou testovány

zkouškami na směsích s cementem, kdy bude stanoven ředící efekt

pomocí rychlosti vývoje tepla na isotermickém a semiadiabatickém

kalorimetru a vývoj pevností v tlaku v tahu za ohybu. U

kalcinovaných surovin bude sledována mikrostruktura pomocí

skenovacího elektronového mikroskopu. Měrný povrch bude

stanoven pomocí adsorpční metodou metod BET a permeabilní

metody Blaine. Tvar a velikost částic bude charakterizován pomocí

laserové granulometrie a mikroskopie jako základ pro modelování
12/2024

kumulativní distribuce velikosti částic. Znalost vhodné gradace zrn

umožňuje u některých aplikací snížit dávku cementu v pojivu, a tím

se sníží náklady na SMS nebo MMS. Na základě korelace mezi

zkouškami reaktivity s vývojem pevností bude navržena metodika

kontroly kvality v závodech. Dále bude zhodnocena možnost

dávkování kalcinovaných surovin (výsledek Gfunk SCM na bázi

kalcinovaného jílu a Gfunk SCM na bázi kalcinované křemeliny) v

navrhovaných SMS. Vstupními materiály pro zkoušky budou jak

laboratorně, tak poloprovozně kalcinované materiály (Etapa 2).

Věcná náplň pro VUT FCh pro Etapu 4 - rok 2025 Termín dosažení

Vzhledem ke komerčnímu dopadu projektu je tato etapa zásadní. V

rámci Etapy 4 budou ověřeny technologické parametry vybraných 12/2025

aplikací SMS a s kalcinovaným jílem a kalcinovanou křemelinou.

Věcná náplň pro VUT FCh pro Etapu 5 - rok 2025 Termín dosažení

Vzorky pro testování trvanlivosti budou připraveny současně se

vzorky pro testování technologických parametrů. Stejně jako v

předchozí etapě jde především o suché omítkové a maltové směsi

(SMS) na vápenné a vápenocementové bázi. Budou provedeny

zkoušky barevnosti a další zkoušky pohledové stálosti. Tyto
12/2025

zrychlené zkoušky trvanlivosti SMS poskytnou zásadní podklady

pro posuzování životního cyklu výrobků. Na základě výsledků etap

1-5 budou společně vytvořeny výsledky Fužit - SCM na bázi

kalcinovaného jílu pro SMS a Fužit 5CM na bázi kalcinované

křemeliny pro SMS.
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Článek IV.

Finanční zajištění projektu

1. Příjemce se na základě této smlouvy zavazuje dalšímu účastníku projektu LB Cemix, s.r.o.

převést na řešení výše uvedené věcné náplně projektu v bodě 3 Čl. III. neinvestiční účelové

finanční prostředky ve výši 3 885 438 Kč,

a to v roce 2023 ve výši 1 099 688,- Kč,

v roce 2024 ve výši 1 410 750,- Kč,

v roce 2025 ve výši 1 375 000,- Kč,

2. Účelové finanční prostředky je příjemce povinen dalšímu účastníku projektu LB Cemix,

s.r.o. uhradit vždy bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet Č. 7112822/0800,

vedený u České spořitelny, a.s., nejpozději do 20 dnů od obdržení účelových prostředků od

poskytovatele.

3. Příjemce se na základě této smlouvy zavazuje dalšímu účastníku projektu Vysoké učení

technické v Brně převést na řešení výše uvedené věcné náplně projektu v bodě 4 Čl. III.

neinvestiční účelové finanční prostředky ve výši 3 988 992 Kč,

a to v roce 2023 ve výši 1 129 952,- Kč,

v roce 2024 ve výši 1 473 270,- Kč,

v roce 2025 ve výši 1 385 770,- Kč,

4. Účelové finanční prostředky je příjemce povinen dalšímu účastníku projektu Vysoké učení

technické v Brně uhradit vždy bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet č.

17156183/0300, vedený u ČSOB, a.s., pobočka Brno, nejpozději do 20 dnů od obdržení

účelových prostředků od poskytovatele.

5. V případě, že poskytovatel rozhodne o poskytnutí odlišné částky na řešení projektu, než je

uvedena v návrhu projektu, zavazují se smluvní strany upravit poměrně výši účelových

prostředků dodatkem k této smlouvě.

6. Převáděné účelové finanční prostředky nejsou předmětem DPH.

7. Účelové finanční prostředky dle této smlouvy jsou příjemcem dalšímu účastníku projektu

poskytovány na úhradu skutečně vynaložených provozních nákladů účelově vymezených

touto smlouvou.

8. Smluvní strany ujednávají, že jejich finanční vklad do spolupráce na řešení projektu je:

a) ze strany hlavního příjemce Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.:

Náklady hlavního příjemce dle nákladových
kategorií

Kategorie: 2023 2024 2025 Celkem

Osobní náklady Kč 790 000 I 055 000 I 055 000 2 900 000

Náklady na subdodávky Kč O O O O

Ochrana duševního vlastnictví Kč O O 2000 2000

Další přímé náklady Kč 80 000 120 000 85 000 285 000

Nepřímé náklady Kč 217 000 293 000 285 000 795 000

Zdroje celkem Kč I 087 000 I 468 000 I 427 000 3 982 000

Výše podpory Kč 978300 1 321 200 1 284300 3583800

Výše neveřejných zdrojů Kč 108 700 146 800 142 700 398 200
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b) ze strany dalšího účastníka projektu LB Cemix, s.r.o.:
Náklady účastníka projektu dle nákladových

kategoní

Kategorie: 2023 2024 2025 Celkem

Osobní náklady Kč 980 000 I 600 000 1 600 000 4 180 000

Náklady na subdodávky Kč 265 000 95 000 O 360 000

Další přímé náklady Kč 380 000 410 000 450 000 1 240 000

Nepřímé náklady Kč 330 000 460 000 458 000 1 248 000

Zdroje celkem Kč 1 955 000 2 565 000 2 508 000 7 028 000

Výše podpory Kč I 099688 1 410750 1 375000 3885438

Výše ostatních zdrojů Kč 855 312 I 154 250 1 133 000 3 142 562

c) ze strany dalšího účastníka projektu Vysoké učení technické, Fakulta Chemická:
Náklady účastníka projektu dle nákladových

kategorií

Kategorie: 2023 2024 2025 Celkem

Osobnínáklady Kč 813962 I 078616 I 078616 2971 194

Náklady na subdodávky Kč O O O O

Další přímé náklady Kč 90 000 100 000 30 000 220 000

Nepřímé náklady Kč 225 990 294 654 277 154 797 798

Zdroje celkem Kč 1 129 952 I 473 270 1 385 770 3 988 992

Výše podpory Kč I 129952 I 473270 1 385770 3988992

Výše ostatních zdrojů Kč O O O O

Článek V.
Podmínky použití poskytnutých účelových finančních prostředků

1. Další účastníci projektu jsou povinni:

a) Použít účelové finanční prostředky výhradně k úhradě prokazatelných, nezbytně nutných

nákladů přímo souvisejících s plněním cílů a parametrů řešené části projektu, a to v

souladu s podmínkami stanovenými obecně závaznými právními předpisy.

b) Vést o čerpání a užití účelových finančních prostředků poskytnutých na řešení projektu

samostatnou účetní evidenci tak, aby tyto prostředky a nakládání s nimi bylo odděleno

od ostatního majetku dalšího účastníka projektu. Tuto evidenci uchovávat po dobu 10-ti

let od poskytnutí účelových finančních prostředků na řešení části projektu. Při vedení této

účetní evidence je další účastník projektu povinen dodržovat obecně závazné právní

předpisy, běžné účetní zvyklosti a příslušné závazné podmínky uvedené v zásadách,

pokynech, směrnicích nebo v jiných předpisech uveřejněných ve Finančním zpravodaji

Ministerstva financí, nebo jiným obdobným závazným způsobem.

c) Umožnit provedení kontroly ze strany hlavního příjemce, kdy hlavní příjemce je oprávněn

provádět pravidelnou kontrolu plnění této smlouvy ze strany dalšího účastníka a dalších

osob ve věci čerpání, užití a evidence účelových finančních prostředků poskytnutých mu

příjemcem v souvislosti s řešením části projektu.

d) Dosáhnout stanovených cílů a parametrů části projektu.
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e) Dodržet v rámci celkových nákladů skutečně vynaložených na řešení části projektu

stanovený poměr mezi náklady hrazenými z účelových finančních prostředků

poskytnutých ze státního rozpočtu a ostatními stanovenými formami financování části

projektu.

f) Předložit hlavnímu příjemci nejpozději do dne 15. 12. kalendářního roku, ve kterém trvá

řešení projektu, písemnou roční zprávu o realizaci části projektu v průběhu daného roku.

Do 15. 1. následujícího roku musí příjemci předložit podrobné vyúčtování hospodaření s

poskytnutými účelovými finančními prostředky.

g) V případě, že nedojde k čerpání celé poskytnuté dotace v průběhu řešení projektu, jsou

další účastníci povinni převést nevyčerpanou část dotace do 15.12. kalendářního roku,

v němž bylo ukončeno řešení projektu na účet hlavního příjemce. Ten do 31.12. téhož

roku převede nevyčerpané části podpory na výdajový účet poskytovatele dle

Všeobecných podmínek Smlouvy o poskytnutí podpory. Nejvýše 5 % nevyčerpané části

podpory z podpory poskytnuté v posledním kalendářním roce jsou další účastníci povinni

vrátit nejpozději do 20.1. následujícího kalendářního roku po ukončení řešení projektu

na účet hlavního příjemce. Hlavní příjemce peníze převede na účet cizích prostředků

poskytovatele dle pokynů uvedených ve Všeobecných podmínkách Smlouvy o poskytnutí

podpory.

h) Dodržovat pokyny hlavního příjemce týkající se rozdělení a řešení úkolů v rámci projektu

specifikovaných v článku III. této Smlouvy o účasti na řešení projektu.

i) V případě, že vznikne povinnost vrácení účelových finančních prostředků z jiných důvodů

než na podkladě finančního vypořádání, je další účastník projektu povinen neprodleně

písemně požádat příjemce o sdělení podmínek a způsobu vypořádání těchto prostředků.

j) Umožnit poskytovateli a příjemci či jimi pověřeným osobám provádět komplexní kontrolu

jak výsledků řešení projektu, tak i účetní evidence o čerpání a užití účelových finančních

prostředků poskytnutých na řešení projektu, a to kdykoli v průběhu řešení projektu nebo

do 10 let od ukončení poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu na část

projektu. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních

orgánů státní správy České republiky.

k) Postupovat při nakládání s účelovými finančními prostředky získanými na základě

rozhodnutí poskytovatele a této smlouvy a s majetkem a právy za ně pořízenými v

souladu s obecně závaznými právními předpisy týkajícími se hospodaření se státním

majetkem (např. zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

předpisů; zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

1) Informovat příjemce o případné své neschopnosti plnit řádně a včas povinnosti

vyplývající pro něj z této smlouvy a o všech významných změnách svého majetkoprávního

postavení, jakými jsou zejména vznik, spojení či rozdělení společnosti, změna právní

formy, snížení základního kapitálu, vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení, zánik

příslušného oprávnění k činnosti apod.

m) Vrátit příjemci veškeré poskytnuté účelové finanční prostředky včetně majetkového

prospěchu získaného v souvislosti s jejich použitím a to do 30 dnů ode dne, kdy oznámí,

nebo kdy měl oznámit příjemci ve smyslu předchozího odstavce, že nastaly skutečnosti,

na jejichž základě další účastník projektu nebude moci nadále plnit své povinnosti

vyplývající pro něj z této smlouvy.
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n) Dodržovat veškeré další povinnosti vyplývající z článku 4 Všeobecných podmínek

poskytovatele, v této souvislosti dbát veškerých pokynů hlavního příjemce a poskytnout

hlavnímu příjemci potřebnou součinnost za účelem dodržení těchto povinností hlavním

příjemcem.

Článek Vl.
Práva k hmotnému majetku

1. Vlastníkem hmotného majetku, nutného k řešení projektu a pořízeného z poskytnutých

účelových prostředků, je ta smluvní strana, která si uvedený majetek pořídila nebo ho při

řešení projektu vytvořila. Byl-li tento majetek pořízen či vytvořen příjemcem a dalším

účastníkem společně, je jejich podíl na vlastnictví tohoto majetku stejný, nedohodnou-li

se jinak.

2. S majetkem, který další účastník získá v přímé souvislosti s plněním cílů projektu a který

pořídí z poskytnutých účelových finančních prostředků, není další účastník oprávněn

nakládat ve vztahu k třetím osobám v rozporu s touto smlouvou, vyjma případu, kdy

ktakovému nakládání obdrží předchozí písemný souhlas příjemce, a to až do doby

úplného vyrovnání všech závazků, které pro dalšího účastníka projektu vyplývají z této

smlouvy.

3. Smluvní strany se zavazují zpřístupnit si vzájemně zařízení potřebná k řešení projektu.

Článek VII.
Ochrana duševního vlastnictví

1. Strany této smlouvy výslovně prohlašují, že všechny informace vztahující se k řešení

projektu včetně jeho návrhu, k vkládaným znalostem, k výsledkům řešení projektu anebo

jejich částem považují za důvěrné, případně za své obchodní tajemství, pokud se

v konkrétním případě výslovně nedohodnou jinak. Za důvěrné budou smluvní strany

považovat všechny informace technické nebo obchodní povahy týkající se projektu, které

jedna strana zpřístupní jiné straně, pokud poskytující strana výslovně při jejich předání

neuvede, že důvěrný charakter nemají. Smluvní strany se zavazují dbát o utajení všech

důvěrných informací s náležitou péčí a nepředat důvěrné informace získané od jiné

smluvní strany bez jejího předchozího písemného souhlasu třetí osobě. S důvěrnými

informacemi se mohou seznámit jen takoví pracovníci smluvní strany a její

subdodavatelé, kteří je potřebují znát pro řádné plnění projektu. Závazek k ochraně

důvěrných informací se nevztahuje na informace již oprávněně zveřejněné a na

informace povinně předávané poskytovateli dotace, kontrolním orgánům v souvislosti s

poskytnutou dotací a do Rejstříku informací o výsledcích (RIV). Pokud jsou předmětem

projektu též utajované skutečnosti podle zvláštního zákona, řídí se nakládání s nimi

platnou legislativou.

2. Znalosti vkládané do projektu:

a) Smluvní strany vstupují do projektu s dovednostmi, know-how a jinými právy duševního

vlastnictví, které jsou potřebné pro realizaci projektu.

b) Vkládané znalosti zůstávají vlastnictvím strany, která je do projektu vložila.
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c) Ostatní smluvní strany jsou oprávněny použít vkládané znalosti pro práce na projektu,

pokud jsou nezbytně potřebné, po dobu trvání projektu zdarma.

d) Smluvní strany mají právo na nevýhradní licenci za tržních podmínek k vkládaným

znalostem ve vlastnictví druhé strany, pokud je nezbytně potřebují pro využití vlastních

výsledků projektu, protože bez nich by bylo užití vlastních výsledků technicky nebo

právně nemožné. O licenci je třeba požádat druhou smluvní stranu do dvou let od

skončení projektu.

e) Smluvní strany nejsou oprávněny použít vkládané znalosti ve vlastnictví druhé strany k

jinému účelu a jiným způsobem, než jak je uvedeno v této smlouvě, pokud si předem

písemně nesjednají jinak zvláštní smlouvou.

f) Smluvní strany používají vkládané znalosti druhé strany na vlastní nebezpečí a berou na

vědomí, že jsou jim vkládané znalosti zpřístupněny bez jakékoli záruky, zejména, co se

týče jejich správnosti, přesnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Smluvní strana, která

vkládané znalosti jiné strany použije, je sama odpovědná za případná porušení práv

duševního vlastnictví třetích osob.

3. Ochrana duševního vlastnictví:

a) Smluvní strany se dohodly, že náklady na případnou realizaci ochrany duševního

vlastnictví ztělesněného v dosažených výsledcích ponesou stejným dílem.

b) Bude-li realizována ochrana duševního vlastnictví, smluvní strany podají přihlášku

k ochraně společně a to tak, aby se smluvní strany staly spolumajiteli (spoluvlastníky)

příslušného ochranného institutu. Pro vztahy mezi smluvními stranami jako spolumajiteli

příslušného předmětu práv průmyslového vlastnictví se použijí ustanovení obecně

závazných právních předpisů upravující podílové spoluvlastnictví. K převodu předmětu

práv průmyslového vlastnictví, k nabídce licence předmětu práv duševního vlastnictví či

k uzavření licenční smlouvy s třetí osobou bude vždy zapotřebí písemného souhlasu všech

spoluvlastníků. Každý ze spoluvlastníků je oprávněn samostatně uplatňovat nároky z

prokazatelných porušení práv k předmětu (předmětům) duševního vlastnictví. Výnosy z

licencování společných výsledků třetím osobám se rozdělí podle výše spoluvlastnických

podílů.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit si vůči nositelům chráněných práv duševního

vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací části projektu možnost volného nakládání s

těmito právy (zejména řádně a včas uplatnit vůči původci právo na užitný vzor, popřípadě

se vypořádat s původci a autory smluvně). Každá ze stran je zodpovědná za vypořádání

nároků autorů a původců na své straně.

5. Pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, uplatní se ustanovenítohoto článku

obdobně na nároky k výsledkům projektu v případě předčasného ukončení smlouvy.

Článek Vlil.
Práva k výsledkům a využití výsledků

1. Práva kvýsledkům:
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Výsledky projektu, které budou dosaženy v rámci projektu více stranami společně tak, že

jednotlivé tvůrčí příspěvky smluvních stran nelze oddělit bez ztráty jejich podstaty, budou

ve společném vlastnictví smluvních stran dle následujících předpokládaných podílů:

Vlastnický Vlastnický Vlastnický
podíl podíl podíl

Druh
Název výsledku hlavního dalšího dalšího

výsledku
prijemce účastníka účastníka

VÚSH LB Cemix VUT

SCM na bázi kalcinovaného jílu Gfunk 33 34 33

SCM na bázi kalcinované
Gfk 33 34 33

křemeliny
SCM na bázi kalcinované

33 34 33
křemeliny pro SMS

5CM na bázi kalcinovaného jílu
33 34 33

pro SMS

2. Výsledky ve společném vlastnictví smluvních stran je oprávněna samostatně užívat každá

smluvní strana. Výsledek ve společném vlastnictví smluvních stran je oprávněn používat

ke komerčním účelům každý ze spoluvlastníků, je však povinen předtím uzavřít s

ostatními spoluvlastníky smlouvu o využití předmětného výsledku, která stanoví způsob

dělení příjmů z komerčního využití.

3. Ustanovení předchozích odstavců nebrání tomu, aby smluvní strany po vzájemné dohodě

upravily vlastnická a užívací práva k výsledkům projektu v jednotlivých případech odlišně
při respektování platné legislativy a podmínek projektu stanovených poskytovatelem.

4. Pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, uplatní se ustanovení tohoto článku

obdobně na nároky k výsledkům projektu v případě předčasného ukončení smlouvy.

Článek IX.
Odpovědnost a sankce

1. Pokud další účastník projektu použije účelové finanční prostředky v rozporu s účelem

a/nebo kjinému účelu, než ke kterému mu byly dle této smlouvy příjemcem poskytnuty,

čije bude jinak neoprávněně používat či zadržovat, ujednávají smluvní strany, že takové

jednání bude pro účely této smlouvy považováno za porušení rozpočtové kázně ve smyslu

ustanovení 5 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bude mít důsledky

analogické důsledkům v tomto zákoně uvedeným.

2. Za každé závažné (podstatné) porušení povinností vyplývajících z této smlouvy je smluvní

strana, která svou povinnost porušila, povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní

pokutu ve výši 0,2 % z celkové výše poskytnutých účelových finančních prostředků. Tímto

ujednáním o smluvních sankcích není dotčeno právo smluvní strany na náhradu vzniklé

škody, kterou je oprávněna vymáhat samostatně.

3. Pokud by došlo k porušení pravidel (podmínek) spolupráce vymezených v této smlouvě

některou ze smluvních stran, je strana, která porušení způsobila, povinna nahradit druhé

straně prokazatelnou škodu.
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4. Pokud by došlo k porušení povinností uvedených v této smlouvě nebo stanovených
právními předpisy či stanovených pravidly poskytovatelem některou ze smluvních stran,

je smluvní strana, která porušení způsobila, povinna nahradit druhé smluvní straně
prokazatelnou škodu.

5. Pokud bude proti hlavnímu příjemci vedeno správní, civilní či trestní řízení v souvislosti s
použitím účelové finanční podpory ze strany dalšího účastníka v rozporu s účelem a/nebo
kjinému účelu, než ke kterému mu byla dle této smlouvy hlavním příjemcem poskytnuta,
či v souvislosti s jiným neoprávněným použitím či zadržením, či v souvislosti s jiným

porušením smluvní či zákonné povinnosti dalšího účastníka, které nezpůsobí výhradně
hlavní příjemce, je tento další účastník povinen odškodnit hlavního příjemce a uhradit mu

veškeré způsobené škody, včetně pokut, poplatků, nákladů na právní zastoupení, atd.

Článek X.
Závěrečná ustanovení

1. Každý další účastník se bezvýhradně zavazuje, že se bude řídit smlouvou o poskytnutí
podpory na řešení projektu uzavřenou mezi poskytovatelem a příjemcem, včetně všech

jejích příloh. Každý další účastník je dále povinen poskytnout příjemci veškerou
potřebnou součinnost za účelem dodržení povinností mu plynoucích ze smlouvy o
poskytnutí podpory uzavřené s poskytovatelem.

2. Úhradou smluvní pokuty sjednané touto smlouvou není dotčeno právo poškozené strany

na náhradu škody.

3. Otázky, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem, v platném znění, a právními předpisy na občanský zákoník pro

účely této smlouvy navazujícími, a to zejména zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, její změna vjiné formě je vyloučena. Za

písemnou formu se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými či jinými

technickými prostředky (e-mail, fax). Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny

této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

5. Tato smlouva o vzájemných vztazích mezi hlavním příjemcem se uzavírá s účinností od

data zahájení řešení projektu, na dobu určitou do ukončení implementační fáze projektu,
tj. do 31.12.2028.

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá

smluvní strana obdrží jeden (1), jeden (1) stejnopis je určen pro potřeby poskytovatele.

7. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo
ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této

smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení

by mělo zjakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s

aplikovatelnými českými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní
strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů
obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

8. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato smlouva je výsledkem jejich jednání a každá ze
stran měla příležitost ovlivnit její základní podmínky.
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9. Veškerá oznámení a korespondence související s touto smlouvou bude písemná a bude
druhé smluvní straně předána osobně nebo zaslána poštou doporučeně s dodejkou.
Písemnost se považuje za doručenou při marném pokusu o doručení poštou, a to pátým
dnem, kdy byla uložena na poště, i když se příslušná smluvní strana o jejím uložení
nedozvěděla. Pro vyloučení pochybností se adresou pro zasílání písemností rozumí
adresy uvedené u smluvních stran v záhlaví této smlouvy.

10. Spory, které mohou vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní mezi smluvními
stranami, budou řešeny především vzájemnou dohodou. V případě, že k dohodě nedojde,
budou řešeny na základě návrhu jedné ze smluvních stran příslušným soudem.

11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle
učiněné nikoli v omylu či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož
připojují své vlastnoruční podpisy.

za Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.

Ing. Zdeněk
Krejza, Ph.D.

Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D.
předseda představenstva

Digitálně podepsal Ing.
Zdeněk Krejza, Ph.D.
Datum: 2023.08.11
12:32:49 +0200

‚ID
L 1 DigitálněpodepsalRNDr.

IIN r. rleouorTheodorstaněk,Ph.D.

Staněk Ph D Datum: 2023.08.11
‚ 13:25:55 +0200‘

RNDr. Theodor Staněk, Ph.D.
místopředseda představenstva

za LB Cemix, s.r.o.

Ing. Martin
Chrt, MBA

Digitálně podepsal ing.
Martin Chrt, MBA
Datum: 2023.08.14
07:38:41 +02‘OO‘

Digitálně podepsalIng. David Ing.

Tesař Datum: 2023.08.14
11:13:01 +0200‘

prof. Ing. Michal Veselý, CSc.

děkan

Digitálně podepsal prof. Ing. Michal Veselý, CSc.
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-0021 6305, o=Vysoké
učení technické v Brně, ou=Fakulta chemická,
ou=t880, cn=prof. Ing. Michal Veselý, CSc.,
sn=Veselý, givenName=Michal,
serialNumber=P731 545
Datum: 2023.08.21 12:06:51 +0200‘

Ing. Martin Chrt
jednatel společnosti

za Vysoké učení technické, Fakultu chemickou

Ing. David Tesař

výkonný ředitel

prof. Ing. Michal
Veselý, CSc.

19


