



OBJEDNÁVKA

č. 153/2017/RISM/rei, ze dne 22.05.2017
(na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)

Objednatel

Město Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 38
544 17 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Číslo účtu:

IČ: 00277819

DIČ: CZ00277819

Plátce DPH

Lhůta plnění: 25.05.2017 -31.08.2017

Místo dodání: ÚV DKnL

Dodavatel

Karel Kühnel
Komárov 82
54401 Vítězná

IČ: 65696085

DIČ: CZ7401043584

Vyřizuje: Ing. Adam Reil, tel.: 499 318 174

Objednáváme u Vás

odstranění krycí vrstvy zeminy na akumulčních nádržích na úpravně vody ve Dvoře Králové nad Labem. Rozměr stropu nádrží je cca 18,5 m x 22,5 m a výška krycí vrstvy je přibližně 0,80 m. Součástí objednávky je zhotovení provizorních nájездů tak, aby bylo možné odstranění krycí vrstvy ze stropu, která bude po odebrání přesunuta na meziskládku. Po provedení izolačních prací bude zemina navracena zpět na strop nádrží, povrch stropu bude upraven a provizorní nájězdy zrušeny včetně úpravy okolí nádrží do původního stavu. Cena bez DPH bude dle nabídky na zemní práce ze dne 03.03.2017 289 000 Kč bez DPH.

Cena s DPH: 349 690,00Kč

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

individuální příslib

limitovaný příslib

.....
příkazce operace

.....
správce rozpočtu

Vedoucí odboru – není-li shodný s příkazcem operace.

.....

NA FAKTUŘE VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY

*Pokud nebude číslo objednávky uvedeno, bude Vám faktura nevyplaceně vrácena zpět
Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve do třiceti dnů od data doručení včetně (razítka podatelny).
Datum splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.*