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Smlouva o dílo:   PD – Infrastruktura pro elektromobilitu lokalita Michálkovice“ 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20230525 

Číslo smlouvy zhotovitele: 030A/2023/O 

█ Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo – Požadavky na vyhotovení projektové 

dokumentace. 

Projektová dokumentace stavby „PD - Infrastruktura pro elektromobilitu lokalita Michálkovice“ bude řešit 

vybudování nové infrastruktury pro trolejbusy v lokalitě Michálkovice a bude vyhotovena podle následujících 

požadavků: 

1) Projektová dokumentace (dále jen PD) bude zpracována ve stupni pro vydání společného povolení stavby 

dráhy (dále jen DUR+DSP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 10. 

Následně bude zpracovaná dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS), v souladu s vyhláškou 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 13. Zpracovaná PD bude striktně dodržovat požadavky 

vyhlášky včetně rozsahu dokumentace stavby a požadovaných výkresů. 

2)  

3) PD bude zpracována v souladu s požadavky příslušných dotčených stavebních úřadů a zejména následujících 

zákonů i vyhlášek: 

 Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a dalších na něj navazujících vyhlášek, 

v platném znění. 

 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, v platném znění. 

 Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky 

 Vyhláška 499/2006 o dokumentaci staveb v platném znění 

 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 

 Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb, v platném znění. 

 Podmínky pro vydání územního rozhodnutí uvedené v územně plánovací informaci č. 1/2020 vydané 

Magistrátem města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu pod 

č.j. SMO/113477/20/ÚHAaSŘ/Vlt dne 26. 2. 2020. 

4) Projektová dokumentace musí plně respektovat platný Územní plán Ostravy. PD musí obsahovat nezbytné 

stavební úpravy pro „natrolejení“ trolejbusů.  

5) Položkový rozpočet stavebních prací bude zpracován v členění na jednotlivé stavební objekty (SO), 

inženýrské objekty (IO) a provozní soubory (PS). Položkový rozpočet stavebních prací bude zpracován 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Položkový rozpočet 

stavebních prací nesmí obsahovat komplety, agregace a obdobné kumulované položky, pokud tyto 

kumulované položky nebudou v příloze popsány a ohodnoceny dle jednotlivých komponentů, z nichž jsou 

složeny, nebo u nich nebude odkaz na výkresovou dokumentaci. 

6) Pro sestavení položkového rozpočtu bude použita Cenová soustava ÚRS s cenovou úrovní platnou v době 

zpracování rozpočtu 

7) Bude zpracován předpokládaný harmonogram výstavby s uvedením případných výluk nezbytných pro 

realizaci stavby. 

8) Bude provedeno zaměření stávajícího stavu objektů dotčených stavbou, geodetické zaměření, 

hydrogeologický a geologický průzkum, dále provedení veškerých potřebných stavebně technických 

průzkumů (korozní průzkum, příp. hluková studie, výpočet osvětlení, atp.), vytýčení veškerých inženýrských 

sítí nutných ke zpracování všech stupňů PD zajistí na své náklady zhotovitel. 

9) PD bude zpracována minimálně v tomto členění: 

 Dokumentace dle příslušné přílohy vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
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 Protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 332000-5-51 ed.3. 

 Statické výpočty pro nosné konstrukce díla. 

 Zásady organizace výstavby, vč. situace organizace dopravy, návrhu dočasného a trvalého dopravního 

značení (vč. zajištění souhlasu s navrženým dopravním značením – stanovisko pracovní skupiny OŘD při 

odboru dopravy MMO).  

 Zpracování plánu organizace výstavby (popis jednotlivých fází výstavby, předpokládané doby realizace 

jednotlivých fází výstavby, požadavky na zábory veřejného prostranství, návrh zařízení staveniště 

vč. prostorového uspořádání, návrh zásobování staveniště, popis bezpečnost práce a ochrany živ. prostředí 

při výstavbě a před hlukem) v rámci dokumentace pro provádění stavby. 

 Komplexní řešení dopravní obslužnosti v místě stavby a zakreslení nových obslužných komunikací nebo 

úprav stávajících komunikací. Organizace dopravy bude navržena tak, aby umožňovala nepřetržitý provoz, 

případně budou specifikovány nezbytné výluky dopravy.  

 Prověření průjezdných profilů pomocí obalových křivek pro jednotlivé typy uvažovaných vozidel 

(trolejbus). 

 Požárně bezpečnostní řešení všech stavebních objektů (vyznačení odstupových vzdáleností, specifikace 

prostorů se zvýšeným požárním rizikem, specifikace nároků a prostředků k zajištění bezpečného provozu 

a zvládání havarijních stavů vzhledem k dalším pozemkům, objektům nebo technologiím v jejím okolí). 

 PD bude členěna na jednotlivé SO, IO a PS podle uvažovaného účelu využití a technických parametrů 

staveb, bude zahrnovat jejich popis a výčet a specifikace provozních vlastností. 

 Energetický výpočet a z toho vyplývající řešení napájení trolejbusové trakce. 

10) Všechny stupně PD budou vypracovány v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu: 

pro stupeň DÚR+DSP 

 v tištěné podobě v potřebném počtu dle požadavků dotčených orgánů státní správy pro projednání v řízení 

pro společné povolení (opatřené příslušnými autorizačními razítky) 

 1 x v tištěné podobě - potvrzené stavebním úřadem pro objednatele 

 1 x v elektronické verzi na el. nosiči - v editovatelné verzi (výkresová část ve formátu dwg, textová část ve 

formátu docx a tabulková část ve formátu xlsx)  

 1 x na el. nosiči - ve formátu PDF 

pro stupeň DPS 

 3 x v tištěné podobě pro objednatele 

 1 x v elektronické verzi na el. nosiči - v editovatelné verzi (výkresová část ve formátu dwg, textová část ve 

formátu docx, tabulková část ve formátu xlsx). Rozpočtová část bude zpracovaná v rozpočtovém programu 

(aktuální cenová úroveň platná v době zpracování DSP) a exportována do formátu xlsx  

 1 x na el. nosiči -  projekt ve formátu PDF, soupis prací v xlsx 

11) V průběhu zpracování PD budou konány pravidelné konzultační dny (výrobní výbory) vedené v českém 

jazyce. Konzultační dny svolává zhotovitel minimálně 3 pracovní dny předem s tím, že bude kontaktovat 

osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Zhotovitel pořídí z výrobních výborů zápisy. 

Dle smlouvy o dílo budou výrobní výbory konány minimálně co 14 dní. V případě potřeby tlumočníka do 

českého jazyka si tohoto zajistí zhotovitel na vlastní náklady. 

12) Vypracovaná PD bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých technických norem, které 

přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických schválení, technických 

specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických norem a technických 

specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných běžně v odborné technické 

praxi. 

13) Vypracovaná projektová dokumentace bude v souladu s platnými předpisy a bude respektovat zejména: 

 Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění. 

 ČSN EN ISO 19353 (833251); 2019 Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana. 

Objednatel připouští použití rovnocenných norem či technických dokumentů. 

 ČSN 73 0804 (730804); 2010 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty. Objednatel připouští použití 

rovnocenných norem či technických dokumentů. 
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 ČSN 73 0875 (730875); 2011 Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické 

požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. Objednatel připouští použití rovnocenných 

norem či technických dokumentů. 

 Soubor norem ČSN EN 61851 v platném znění. 

 ČSN EN 50122-1 ed. 2 (341520) +A1+A2+A3+A4; 2011 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - 

Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým 

proudem. 

 ČSN 34 1500 ed. 2 (341500) + Z1; 2009 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická 

trakční zařízení. 

 ČSN 37 6754 Projektování trakčního vedení tramvajových a trolejbusových drah 

 ČSN 33 3516 Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah 

 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

14) Součástí PD je rovněž zajištění dokladové části - veškerá vyjádření a souhlasná/závazná stanoviska potřebná 

k vydání povolení a realizaci stavby.  

Dokladová část bude zajištěna samostatně pro jednotlivé stupně projektové dokumentace.  

Dokladová část bude obsahovat zejména tato vyjádření a souhlasná/závazná stanoviska: 

 Souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje (KHS MSK) 

 Souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) 

 Koordinované stanovisko (odbor ochrany životního prostředí, odbor dopravy a orgán územního plánování), 

které vydává Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy (ÚHAaSŘ MMO) 

 Vyjádření Ministerstva obrany ČR, sekce ekonomická a majetková 

 Vyjádření Policie ČR, Městské ředitelství policie Ostrava – dopravní inspektorát 

 Souhlas podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon / SZ), 

příp. závazné stanovisko podle § 96b SZ 

 Závazné stanovisko podle § 19 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 

zákon), v platném znění 

 Vyjádření správce komunikace a silničního správního úřadu a Úřadu městského obvodu (ÚMOb) 

Michálkovice 

 Zajištění majetkoprávních vztahů (výkresové podklady pro smluvní vztahy, přehled dotčených pozemků 

s vyznačením způsobu využití pozemků – dočasný / trvalý zábor, záležitosti spojené se služebnostmi, 

součinnost při majetkoprávních jednáních – projednání souhlasů a návrhy smluv) 

 Souhlasná vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů stání správy (DOSS) 

 Ostatní vyjádření a stanoviska potřebná k vydání povolení k realizaci stavby (pro vydání umístění stavby 

nebo zařízení, vydání stavebního povolení) 

Veškeré podmínky/požadavky DOSS a správců inženýrských sítí uvedené ve vyjádřeních a rozhodnutích, 

budou zhotovitelem zapracovány do příslušných dokumentací. 

15) Součástí dokladové části bude rovněž souhlasné stanovisko objednatele ke všem stupňům PD. Objednatel 

vydá toto stanovisko po předložení stupně PD vč. kompletní dokladové části, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů 

ode dne doručení písemné žádosti objednateli – na odbor dopravní cesta. 

16) Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré dostupné podklady objektů (v jeho vlastnictví) 

k vypracování PD v elektronické podobě (ve formátu *.dwg, *.docx, *.xlsx) nebo papírové podobě, které má 

k dispozici. Tyto podklady objednatel poskytne na základě požadavku zhotovitele a to 5 kalendářních dnů od 

doručení žádosti na technický úsek. 

17) Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc k zajištění dokladové části a povolení stavby. 

18) Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění příslušného povolení stavby (územní rozhodnutí a stavební 

povolení – společné povolení), to neplatí v případě, že stavba bude označena příslušným stavebním úřadem 

(dle § 103 zákona č. 183/2006 Sb.) jako stavba nevyžadující stavební povolení ani ohlášení. Případný správní 

poplatek za ohlášení stavby nebo stavební povolení hradí objednatel. 

V rámci inženýrské činnosti připraví zhotovitel návrhy smluv s třetími subjekty (ČEZ, OVAK, atp.), které 

předloží Objednateli ke schválení a projedná s dotčenými subjekty. 
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Projekt bude zahrnovat návrh nového trolejového vedení (udržovací stopy) pro 3 parciální trolejbusy (600 V 

DC, I maximálně do 350 A) včetně napojení na trakci trolejbusů, součástí bude i případný návrh úprav prostoru 

pro odstavování parciálních trolejbusů (výstupní zastávka), a to primárně na pozemku parc. č. 614/13 (k.ú. 

Michálkovice) podél stávajícího chodníku na východní hranici pozemku, (případně na části přilehlého 

pozemku parc. č. 92/6, dále návrh potřebných technologických objektů (kiosková měnírna) a vč. trakčního 

vedení a příslušenství v dané lokalitě, návrh základových konstrukcí a přípojek IS (příprava) pro umístění soc. 

zázemí pro řidiče modulárního typu v blízkosti výstupní zastávky smyčky Michálkovice (předpoklad na 

pozemku parc. č. 92/6, k.ú. Michálkovice) a návrh přívodního napájecího kabelu od místa odběru (nové 

odběrné místo bude stanovené dodavatelem energie ČEZ Distribuce a bude zpracováno v souladu 

s připojovacími podmínkami). 

 

19) PD bude z pohledu jednotlivých uvažovaných SO a PS zpracována minimálně v tomto členění: 

 

 SO 01 Trolejové vedení udržovací stopy (vypracování projektové dokumentace vč. návrhu trakčních 

stožárů – návrh základových a ostatních konstrukcí pro stožáry udržovací stopy, vlastní trolejové vedení). 

Tato část stavby je stavba dráhy 

 SO 02 Trakční kabely (kabelová trasa NN, trakční kabelové skříně, atd.). Tato část stavby je stavba dráhy 

 SO 03 Kiosková trakční měnírna (stavební část měnírny a elektroinstalace budovy) přednostně na parcele 

č. 92/6. Tato část je stavba dráhy 

 SO 04 Přípojka VN (dle připojovacích podmínek ČEZ, po vyjádření ČEZu.  Předpokládané odběrné místo: 

Podpěrný bod č. 17 na parc. č. 646/1 nadzemního vedení VN linky 22kV č. 13, k.ú. Michálkovice)  

 SO 05 Přípojka pro soc. zázemí řidičů a zároveň cizího zdroje pro kioskovou měnírnu (elektronapájení 

v případě výluky měnírny a napájení soc. zázemí řidičů) včetně podání na ČEZ a vyřešení SoBS na základě 

plné moci (pozn.: poplatek uhradí v plné výši objednatel - DPO) 

 SO 06 Stavební příprava pro osazení modulárního soc. zázemí řidičů (vypracování projektové 

dokumentace pro základové konstrukce, přípojky IS – vodovod, kanalizace s OVAKem na základě plné 

moci, el. energie, otevírání dveří pomocí snímače, BIS,  atp., úpravy zpevněných ploch a jejich napojení na 

stávající komunikace, atd.) 

 SO 07 Přípojka IT pro zázemí řidičů a pro měnírnu – napojení na systém dispečerského řízení DPO 

a systém AISYS (GSM, LTE, případně pevná datová a telekomunikační linka poskytovatele datových 

služeb). Měnírna musí mít dva nezávislé komunikační systémy. (Vysílačka, telefon apod.) 

 PS 01 Technologie měnírny (R22kV, Transformátory, usměrňovače, napájecí skříně, zpětný rozvaděč, 

řídicí systém, dálkové ovládání, rozvaděč vlastní spotřeby, pracovní uzemnění atp.). Tato část je stavba 

dráhy 

 Energetický výpočet – aktualizace stávajícího energetického auditu DPO s vyznačením bodu rozdělení 

a doplnění nové měnírny 

 Zásady organizace výstavby 

 Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) navrhovaných objektů 

 Položkový rozpočet s oceněným i neoceněným soupisem prací 

 Ostatní SO a PS potřebné pro řádnou realizaci stavby 

 

PS 01 Technologie měnírny – detaily zadání: 

V prefabrikovaném betonovém objektu nebo zděné stavbě budou umístěny tyto prvky technologie měnírny: 

 R22kV ve skladbě – 2x přívodní pole, 1x pole měření, 2x trakční transformátor, 1x transformátor vlastní 

spotřeby, prostorová rezerva pro případné další vývodní pole 

 2x trakční transformátor 630 kVA 22/0,52 kV, 1x transformátor vlastní spotřeby 50 kVA 

 2x usměrňovače 630 kVA 

 4x napájecí skříně – motoricky ovládané s dvoupólovým vypínáním – napájení smyčky, napájení úseku 

před smyčkou, napájení udržovací stopy, rezerva 

 skříň řídicího systému, dálkového ovládání a signalizace (komunikace se stávajícím dálkovým dohledem 

měníren SAIA) 
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 Skříň energetického systému AISYS pro ovládání a signalizaci (komunikace i pomocí LTE modemu), 

vyčítání spotřeby VN elektroměru a přidání vyčtených hodnot z elektroměru do stávající vizualizace 

AISYS a do součtů v systému AISYS, dále pak vyčítání spotřeb energií (podružný elektroměr, vodoměr, 

teplo, pro zdržovnu řidičů, teplotních čidel. Řízení topení pro zdržovnu řidičů a případně měnírnu). 

 rozvaděč vlastní spotřeby NN, napojení na cizí zdroj (ze zázemí řidičů) 

 Bezdrátové komunikační zařízení s elektrodispečinkem (vysílačka + instalace antény na budově) 

20) Situační schéma s vyznačením místa plnění 

- místo A – lokalita smyčky s udržovací stopou, kioskovou měnírnou a soc, zázemím pro řidiče 

- místo B – lokalita s předpokládaným místem napojení (původně projednané odběrné místo: Podpěrný bod 

č. 17 na parc. č. 646/1 nadzemního vedení VN linky č. 13, k.ú. Michálkovice, délka trasy cca 550 m) 

- místo 1: předpokládané umístění soc. zázemí řidičů 

- místo 2: předpokládané umístění kioskové měnírny 

- NB1: předpoklad umístění napájecího bodu v nových skříních (NS1, ZS1) u stožáru č. 538.57 – posílení 

vedení 

- NB2: předpoklad umístění napájecího bodu pro napájení udržovací stopy 

- Finální umístění bude projednání při zpracování PD a bude respektovat vyjádření a požadavky dotčených 

orgánů státní správy 
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