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Příkazní smlouva
Výkon činnosti TDS na staveništi pro stavební akci „NKP, Klášter Sázava – oprava krovů a střech, obnova jižní věže a rekonstrukce suterénu“
uzavřená podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
Národní památkový ústav 

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
zastoupený: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy NPÚ v Praze
bankovní spojení: XXXX
správce objektu: XXXX
zástupce pro věci technické: XXXX
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze 

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3,

(dále jen „Příkazce“)

a
Jméno (název): REINVEST spol. s r.o.

sídlo: K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4



IČO: 65410840
 

DIČ: CZ65410840

zastoupený: Ing. Marek Raška, jednatel
osoba TDS: XXXX
zapsaná v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 44457
bankovní spojení: XXXX




(dále jen „Příkazník“)

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem: KLÁŠTER SÁZAVA – OPRAVA KROVŮ A STŘECH, OBNOVA JIŽNÍ VĚŽE A REKONSTRUKCE SUTERÉNU KONVENTU – VÝKON TDS A KOORDINÁTORA BOZP, evidované v Národním elektronickém nástroji pod ev. č.: N006/22/V00012079 (dále jen „Veřejná zakázka“). 

Veřejná zakázka je financována ze státního rozpočtu ČR – program SMVS č. a. 134V131000137, správce programu Ministerstvo kultury ČR, na kterou byla vydána registrace a rozhodnutí o dotaci dne 1. 7. 2021. 
1 Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek Příkazníka provádět pro Příkazce výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností zahrnující technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) na staveništi pro stavební akci „NKP, Klášter Sázava – oprava krovů a střech, obnova jižní věže a rekonstrukce suterénu konventu“ (dále jen „Stavební dílo“).

1.2 Stavební dílo bude realizováno dle projektových dokumentací: 

· projektová dokumentace s názvem „Sázavský Klášter – Obnova Jižní Věže – PD pro stavební povolení a realizaci, XXXX, prosinec 2019

· projektová dokumentace s názvem „Klášter Sázava – Oprava krovu a střech jižního a západního křídla konventu, aktualizace PD z r. 2007 a 2010, XXXX, červen 2018, z.č.08/18

· projektová dokumentace s názvem „Klášter Sázava-Prelatura, Konírna, Altán Oprava krovů a Střech“, – PD pro stavební povolení a realizaci, XXXX1, únor 2020, z. č. 27.19

· projektová dokumentace s názvem „Sázavský Klášter – Konvent – suterén východního křídla – PD pro stavební povolení a realizaci, XXXX, prosinec 2011

· projektová dokumentace s názvem „Klášter Sázava – Prelatura, Konírna, Altán Odvlhčení stěn a hospodaření s dešťovou vodou“, – PD pro stavební povolení a realizaci, XXXX 09/2020, z. č. 11.20;
(dále jednotlivě nebo společně jako „projektová dokumentace“).

Předpokládaná cena Stavebního díla dle cenové nabídky vybraného zhotovitele stavby činí částku 30.319.642,47,- Kč bez DPH.
1.3 Příkazník je pro Příkazce při výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) povinen zajistit veškeré činnosti potřebné při realizaci Stavebního díla do jeho dokončení včetně kolaudace, přičemž bližší specifikace těchto činností je uvedena v článku 2 této smlouvy.

1.4 Příkazník bude vykonávat i další smlouvou nespecifikované, ale s předmětem smlouvy související činnosti, a to dle pokynů a s vědomím Příkazce. 
1.5 Místem plnění je: Klášter Sázava, čp. 72 stojící na pozemku parc. č. 3, v k. ú. Černé Budy, obec Sázava (dále také jako „Staveniště“). 

2 Podmínky a rozsah provádění výkonu TDS

2.1 Příkazník vykonává pro Příkazce v jeho zastoupení technický dozor stavebníka (TDS) nad prováděním Stavebního díla, tj. zejména:
2.1.1 předává Staveniště zhotoviteli Stavebního díla (dále jen „Zhotovitel“) a po jeho dokončení Staveniště od Zhotovitele přebírá; o každém předání a převzetí Staveniště sepisuje se Zhotovitelem předávací protokol; průběžně kontroluje dodržování podmínek pro provoz Staveniště,
2.1.2 přebírá dokončené Stavební dílo nebo jeho části od Zhotovitele dle smluv uzavřených mezi Příkazcem jako objednatelem a Zhotovitelem; protokol o převzetí Stavebního díla nebo jeho části, případně jiný obdobný dokument, včetně údajů o případných vadách a nedodělcích Stavebního díla přikládá k příslušné faktuře Zhotovitele,
2.1.3 kontroluje, potvrzuje a plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost a oprávněnost fakturace Zhotovitele za Stavební dílo, práce, dodávky a služby se Stavebním dílem související, 

2.1.4 koordinuje provádění Stavebního díla s provozními požadavky Příkazce,
2.1.5 písemnou (elektronickou) formou svolává kontrolní dny (dále jen „KD“), které se konají zpravidla alespoň 1x za 14 dní; 
2.1.6 přítomnost osoby TDS na objektu, kde je Stavební dílo realizováno, činí minimálně 2x týdně, přičemž je odvislé od postupu provádění Stavebního díla; je-li to nezbytné a je tak Zástupce příkazce vyzván, jezdí na stavbu i víckrát týdně,

2.1.7 Příkazník pořizuje z kontrolních dnů podrobný záznam, a zajišťuje jeho odsouhlasení ze strany Příkazce (jako objednatele) a Zhotovitele; originál záznamu z KD včetně originálu prezenční listiny, archivuje a po ukončení Stavebního díla předá originály záznamů z KD a prezenčních listin zástupci Příkazce. Zajišťuje, aby na KD byla vždy k dispozici projektová dokumentace k aktuálně prováděným pracím Stavebního díla,
2.1.8 koordinuje provádění autorského dozoru projektanta týkající se Stavebního díla,
2.1.9 neprodleně informuje Zástupce příkazce o všech odchylkách od schválené projektové dokumentace, uzavřených smluvních vztahů a závazných stanovisek, povolení a pokynů orgánů památkové péče,
2.1.10 po odsouhlasení ze strany Zástupce příkazce je oprávněn dát pokyn k přerušení provádění Stavebního díla v situaci, kterou nepředvídala projektová dokumentace, a dále v případě archeologického nálezu nebo nálezu neznámých původních stavebních prvků (např. nástěnných maleb, zazděných kamenných prvků nebo dřevěných konstrukcí, dlažeb, keramiky apod.),
2.1.11 kontroluje a navrhuje opatření proti poškození objektu, na němž je Stavební dílo prováděno, jakož provádí nezbytná opatření k odvrácení škod při ohrožení objektu nebo Stavebního díla,
2.1.12 průběžně pořizuje fotodokumentaci Stavebního díla (nejméně 1x za týden) a po ukončení Stavebního díla předá veškeré pořízené fotografie řazené chronologicky a s popisem jednotlivých fotografií na CD Zástupci příkazce, 
2.1.13 provádí kontrolu projektové dokumentace z hlediska úplnosti, splnění technických předpisů a pokynů Příkazce,
2.1.14 organizačně zabezpečuje přejímání dokončeného Stavebního díla od Zhotovitele bez vad a nedodělků nebránících užívání, případně zajistí zhotovení soupisů vad a nedodělků, a dále organizačně zajistí účast budoucích uživatelů, provozovatelů, či správců, určených Příkazcem,
2.1.15 na výzvu Příkazce organizuje provedení stavebních průzkumů a sond,
2.1.16 sleduje harmonogram probíhajícího Stavebního díla, přičemž sleduje a dokladuje objektivní příčiny prodlení prací; zabezpečuje návrh aktualizace harmonogramu Stavebního díla za účelem koordinace dodávek a prací včetně návrhů aktualizace smluvních vztahů (návrhy dodatků),
2.1.17 zajišťuje koordinaci jednotlivých stavebních akcí, je-li to nezbytné, s provozními požadavky Příkazce a dbá na hospodárný postup provádění Stavebního díla; porušení provozních požadavků ze strany Zhotovitele neodkladně oznamuje Zástupci příkazce; koordinuje činnost různých dodavatelů v areálu Staveniště a snaží se předvídat a minimalizovat možné provozní kolize, zejména s ohledem na harmonogram Stavebního díla dotčených zhotovitelů,
2.1.18 provádí inventury dokladů získaných v průběhu Stavebního díla a části stavební dokumentace a její pasportizace (ohlášení, kolaudace, smlouvy, dokumentace skutečného provedení atd.); tuto inventuru vede přehledově elektronicky, aktualizace pravidelně posílá Zástupci příkazce; po skončení Stavebního díla předá všechny doklady Příkazci, 
2.1.19 po inventarizaci a jejím projednání s Příkazcem doplňuje nezbytné části dokladů souvisejících s výkonem činnosti TDS,
2.1.20 předkládá Příkazci návrh ke schválení změny závazku ze smlouvy na Veřejnou zakázku v souladu se ZZVZ a následně plně odpovídá za jejich kontrolu věcnou i cenovou v rámci nabídky Zhotovitele, v případě pochybností nechá vyhotovit kontrolní rozpočet dodatečných stavebních prací, 
2.1.21 provádí výkon technického dozoru při odstraňování vad a nedodělků a provádění oprav a změn závazků ze smlouvy,
2.1.22 přebírá dokumentace skutečného provedení stavby od Zhotovitele a předává projektovou dokumentaci dle pokynů Příkazce,
2.1.23 ve spolupráci se Zhotovitelem stavby zajišťuje opatření k čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí na pozemcích Stavebního díla dle požadavků příslušných správních orgánů po předchozím odsouhlasení Příkazce,
2.1.24 soustavně kontroluje kvalitu stavebních, montážních a technologických prací a dodávek Stavebního díla; kontroluje technologické postupy a technologické kázně při provádění prací, dozírá na správné zpracování stavebních hmot, na provádění předepsaných zkoušek, vyžaduje průkazy jakosti provedených dodávek a prací,

2.1.25 zápisem do stavebního deníku upozorňuje na zjištěné závady a dozírá na kvalitu odstraněných závad 

2.1.26 vykovává občasný stavební dozor na stavbě v rozsahu definovaném touto smlouvou,
2.1.27 v případě nenadálých skutečností ohrožující objekt, v němž je Stavební dílo prováděno, kdy mu tato informace bude sdělena správcem objektu nebo Zástupcem příkazce zajistí, aby do 10 hodin od nahlášení Zhotovitel provedl odstranění; příkazník tuto službu poskytuje 24 hodin denně.
2.2 Příkazník je povinen provádět výkon činnosti TDS prostřednictvím osoby mající příslušnou kvalifikaci, a to minimálně v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího postupu ve Veřejné zakázce. 
2.2.1 Příkazník je povinen provádět výkon činnosti TDS touto osobou:

Osoba TDS: XXXX

zástupce osoby TDS: XXXX
2.2.2 Příkazník nesmí bez předchozího písemného souhlasu Příkazce změnit osobu TDS. Příkazce nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít za předpokladu, že nově určená osoba TDS splňuje příslušnou kvalifikaci ve Veřejné zakázce. Doklady o kvalifikaci je Příkazník povinen na požádání Příkazce doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne žádosti Příkazce, není-li mezi stranami sjednána jiná lhůta.
3 Termín plnění

3.1 Zahájení výkonu činnosti TDS dle čl. 2 na základě výzvy Příkazce, kterou je oprávněn učinit nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
3.2 Ukončení výkonu činnosti TDS je závislé na dokončení a předání Stavebního díla Zhotovitelem Příkazci včetně ukončení kolaudačního řízení pro Stavební dílo; předpokládaný termín ukončení Stavebního díla je stanoven na 30. 04. 2025.
3.3 Výkon TDS se považuje za ukončený, pokud:
3.3.1 bylo provedeno Stavební dílo, včetně kolaudačního řízení ve smyslu čl. 3.2. smlouvy,

3.3.2 Příkazník vypracoval veškeré dokumenty a jiné výstupy podle této smlouvy a předal Příkazci veškerou dokumentaci pořízenou při provádění výkonu činnosti TDS dle této smlouvy.
4 Povinnosti smluvních stran 

4.1 Příkazník je povinen postupovat při výkonu smluvené činnosti pro Příkazce v souladu s touto smlouvou, s právními předpisy a technickými normami, pokyny Zástupce příkazce. Musí přitom postupovat s řádnou odbornou péčí, tj. způsobem odborným, pečlivým, poctivým a na základě potřebných znalostí a schopností, které lze očekávat od osoby se zkušenostmi na zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti. 
4.2 Příkazník je povinen při výkonu své činnosti respektovat a dbát pokynů předaných mu Příkazcem (Zástupcem příkazce). Příkazník je povinen upozornit Příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. Je rovněž povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu jím vydaných pokynů. V případě, že Příkazce i přes takové upozornění Příkazníka na splnění pokynů nadále trvá, má Příkazník právo požadovat, aby tak Příkazce učinil v písemné formě; v takovém případě neodpovídá Příkazník za škodu takto vzniklou.
4.3 Příkazník je povinen průběžně kontrolovat povinnosti Zhotovitele Stavebního díla a předkládat Příkazci návrhy na případné sankční postihy Zhotovitele, pokud zjistí, že Zhotovitel nedodržuje povinnosti dle právních předpisů, technických norem, podle smlouvy či projektové dokumentace či pokyny Příkazce k provádění Stavebního díla, 

4.4 Vyskytnou-li se v průběhu realizace Stavebního díla okolnosti, které vedou k nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě na provádění Stavebního díla, je povinen na tuto okolnost Příkazce upozornit tak, aby bylo zajištěno včasné uzavření dodatků ke smlouvě; dodatky smluv musí být podepsány před uplynutím těch lhůt, které jsou předmětem úprav.

4.5 Příkazník je oprávněn navrhovat změny věcného rozsahu Stavebního díla vůči Zhotoviteli oproti pravomocným správním rozhodnutím, včetně schválené projektové dokumentace, pouze s předchozím písemným souhlasem Příkazce. V žádosti o souhlas musí Příkazník uvést podrobný rozbor příčin, vedoucích ke změnám a k navrhovanému zvýšení celkových nákladů.
4.6 Příkazník je povinen provádět právní úkony a činnosti v rámci plnění předmětu smlouvy včas a řádně a informovat Příkazce o stavu obstarávaných záležitostí a vyžadovat jeho pokyny v případech, kdy nejde o věci běžné a obvyklé.
4.7 Příkazník může zajistit inženýrskou činnost osobně, popřípadě osobou k tomu oprávněnou.

4.8 Příkazník je povinen předat Příkazci bez zbytečného odkladu věci (podkladové materiály, projekty, stavby, objekty apod.), které za něho převzal při výkonu své činnosti, pokud se strany nedohodnou v jednotlivém případě jinak.
4.9 Příkazník vyzve Příkazce k účasti na všech důležitých jednáních a vyžádá si jeho stanovisko ke všem důležitým rozhodnutím.

4.10 Před uzavřením smlouvy, případně dodatku ke smlouvě, se Zhotovitelem Stavebního díla, je Příkazník povinen zkontrolovat přílohy této smlouvy, resp. dodatku, a porovnat věcný rozsah prací (méně či víceprací) s nabídkovou cenou. 
4.11 Příkazce je povinen předat Příkazníkovi bez zbytečného odkladu věci a informace, které potřebuje k plnění svých povinností, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat Příkazník.

4.12 Příkazník obdrží při podpisu smlouvy tyto doklady:
4.12.1 v současnosti vydaná vyjádření dotčených úřadů a organizací souvisejících s předmětem plnění této smlouvy, včetně stavebního povolení, 

4.12.2 prováděcí projektovou dokumentaci, 
4.12.3 smlouvu se Zhotovitelem Stavebního díla; bude-li smlouva se Zhotovitelem uzavřena později, pak je povinen Příkazce předat smlouvu bez zbytečného odkladu po jejím podpisu.
5 Úplata a platební podmínky
5.1 Příkazníkovi přísluší za výkon činnosti dle této smlouvy úplata ve výši stanovené v cenové nabídce Příkazníka, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy: Cenová nabídka:
Úplata za výkon činnosti TDS činí částku 494 500,00 Kč bez DPH
5.2 DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní cenu včetně DPH je možné změnit v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH.

5.3 Úplata za výkon činnosti TDS dle přílohy č. 1 této smlouvy a čl. 5.1. (dále jen [Úcelkem]) bude hrazena formou průběžných měsíčních plateb [Úměsíční] ve výši, která bude vypočtena takto:
Úměsíční  = 0.85 x ČP x (ÚTDS celkem / Úzhotovitel)

Kde:

0,85………….
je koeficient 

ČP……………
jsou měsíční finanční náklady na „prostavěnost“ na Stavebním díle [v tis. Kč] odpovídající rozsahu prací skutečného věcného a finančního plnění Stavebního díla ze strany Zhotovitele  

Úzhotovitele…….
je celková cena za Stavební dílo dle smlouvy o dílo Zhotovitelem [v tis. Kč] (bez jakýchkoliv případných dodatků) 
ÚTDScelkem…….
je úplata za výkon činnosti TDS dle přílohy č. 1 této smlouvy [v tis. Kč]

Závěrečná platba za výkon činnosti TDS ve výši zbývajících 15 % ÚTDScelkem bude uhrazena po dokončení činnosti ve smyslu čl. 3.3. této smlouvy.
5.4 Příkazník má právo na zvýšení úplaty dle přílohy č. 1 a čl. 5.1.:

-  
dojde-li k prodloužení termínu pro provádění Stavebního díla o více než 1 měsíc (Příkazce předpokládá, že Stavební dílo bude prováděno 23 měsíců); v tomto případě se úplata navýší o 1/23 úplaty dle článku 5.1. této smlouvy za každý započatý kalendářní měsíc počínaje 2. měsícem prodloužení provádění Stavebního díla.
5.5 Úplata, resp. jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou maximální a nepřekročitelné a závazné po celou dobu účinnosti této smlouvy. Úplata, resp. jednotkové ceny obsahují jeho veškeré nutné náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení plnění včetně všech nákladů souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o nichž lze během provádění plnění uvažovat, včetně dopravy do místa plnění, ceny za pojištění, aj. 
5.6 Příkazce nebude poskytovat Příkazníkovi žádné zálohy.

5.7 Úplata za výkon činností bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Příkazníkem vždy jednou měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc. Příkazník předloží Příkazci vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího měsíce soupis provedených prací s výkazem odpracovaných hodin jako podklad k fakturaci. Příkazce je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení vystaví Příkazník fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Právo na zaplacení průběžné platby vzniká po schválení vyúčtování Příkazcem. 
5.8 Nedílnou součástí faktury musí být:

· pro výkon činnosti TDS: soupis provedených prací odsouhlasený Příkazcem a doklad o měsíční „prostavěnosti “ na stavbě,
5.9 Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Příkazci. 
5.10 Úplata bude uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy nebo uvedený na faktuře. 

5.11 Faktura/daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, zejména:

· text „Výkon činnosti TDS na staveništi pro stavební akci „NKP, Klášter Sázava – oprava krovů a střech, obnova jižní věže a rekonstrukce suterénu konventu“, financované ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím MK – SMVS ID. č. 134V131000137

· označení daňového dokladu a jeho číslo, lhůtu splatnosti podle této smlouvy,

· datum vystavení,

· datum uskutečnění zdanitelného plnění je datem podpisu příslušného protokolu

· údaje příkazce – název, IČ, DIČ a sídlo, 

· údaje příkazníka – název, IČ, DIČ a sídlo, 

· razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

· údaj o zápisu příkazníka v obchodním rejstříku, či jiné evidenci,

· označení peněžního ústavu a číslo účtu příkazníka, specifikovaného v této smlouvě

· číslo smlouvy 

· označení předmětu fakturace na základě příslušného protokolu 

· částku,

· sazba a výši DPH (je-li zhotovitel plátcem), nebo prohlášení, že není plátcem DPH.

5.12 Příkazce je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, s tím, že Příkazník je poté povinen vystavit novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Příkazce v prodlení s úhradou.
5.13 Adresa pro doručení faktury, pokud nebude sděleno jinak, je:

           Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

5.14 Pokud Příkazce uplatní nárok na odstranění vady plnění ve lhůtě splatnosti faktury, není Příkazce povinen až do odstranění vady uhradit úplatu. Okamžikem odstranění vady plnění začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.

5.15 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Příkazník se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Příkazník stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Příkazci nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Příkazník dále souhlasí s tím, aby Příkazce provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže Příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

5.16 Příkazce je oprávněn započítat oproti oprávněné peněžité pohledávce Příkazníka veškeré nároky, které mu vzniknou, včetně pohledávek z titulu smluvní pokuty. 
6 Odpovědnost Příkazníka
6.1 Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od Příkazce k výkonu své činnosti dle této smlouvy, a to i na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob. 
6.2 Dále pak odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy a touto smlouvou.
6.3 Příkazník se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobené při výkonu své činnosti a činnosti jím pověřených osob ve výši min. 1.000.000,- Kč. 
6.4 Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem předložil Příkazník Příkazci před uzavřením této smlouvy, a dále je Příkazník povinen předložit Příkazci tyto doklady na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy Příkazce, přičemž Příkazce je oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění činnosti dle této smlouvy. 

6.5 Pokud Příkazník nebude shora uvedené pojištění udržovat v platnosti po celou požadovanou dobu dle této smlouvy, nebo nedoloží jejich existenci Příkazci nebo ve stanovené lhůtě, má Příkazce vůči Příkazníkovi právo na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč; v takovém případě má Příkazce též právo od této Smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé nedoložení pojištění.

7 Smluvní pokuty
7.1 Smluvní strany sjednávají smluvní pokuty uvedené v tomto článku smlouvy nebo v jiných částech této smlouvy.

7.2 Příkazce je oprávněn požadovat po Příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč pro následující případy: 

· Příkazník nesplní některou z povinností stanovených v čl. 2.1. této smlouvy, 

· za každé nedodržení smluvních podmínek, nebo nekvalitní, neodborné, popř. neúplné provedení výkonu činností, pokud toto není kryto speciální smluvní pokutou.
7.3 V případě, že Příkazník odsouhlasí Zhotoviteli Stavebních prací fakturaci, v níž je obsažena cena prací, služeb nebo dodávek, které nebyly provedeny nebo byly provedeny v nižším objemu, je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi cenou Zhotovitelem skutečně fakturovanou a cenou, na níž měl Zhotovitel skutečný nárok. 

7.4 V případě, že Příkazník poruší svou povinnost provádět výkon činnosti TDS osobou uvedenou v čl. 2.2.1. této smlouvy nebo poruší ujednání týkající se změny osoby TDS uvedené v čl. 2.2.2. této smlouvy, je Příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 30.000,- Kč, a to i opakovaně, nebo od této smlouvy odstoupit.
7.5 V případě prodlení Příkazce s úhradou úplaty dle této smlouvy je Příkazník oprávněn požadovat uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši.

7.6 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu závazku splnit povinnosti dané jí touto smlouvou. Uplatněním a zaplacením smluvní pokuty v jakémkoliv případě není dotčeno právo Příkazce na náhradu škody přesahující výši smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.

7.7 Sankci (smluvní pokutu) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 

7.8 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Příkazce je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv i nesplatné smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy proti nároku příkazníka na zaplacení úplaty nebo její části za výkon činnosti dle této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností zhotovitele.
8 Trvání smlouvy a její ukončení

8.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejněním v registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Příkazce.
8.2 Příkazce může smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Výpověď nabývá účinnosti dnem, kdy byla doručena Příkazníkovi.

8.3 Příkazník může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Příkazci.

8.4 Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek Příkazníka uskutečňovat činnost, ke které se zavázal. Jestliže by náhlým ukončením činnosti Příkazníka vznikla nebo hrozila Příkazci škoda, je Příkazník povinen jej písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření Příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá Příkazníka, aby je učinil sám, je Příkazník k tomu povinen.
9 Závěrečná ustanovení
9.1 Příkazník není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu Příkazce.

9.2 Zakázka je financována ze státního rozpočtu ČR. Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
9.3 Změna smlouvy je možná pouze na základě souhlasu obou smluvních stran, a to formou oboustranně schválených dodatků. 
9.4 Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen kvalifikovaným časovým razítkem podle ust. § 11 zákona. 
9.5 Příkazce tímto uděluje Příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude Příkazník jménem a na účet Příkazce na základě této smlouvy vykonávat v rozsahu výše uvedeném. Příkazník tuto plnou moc přijímá.
9.6 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách XXXX  v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze dne
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[viz datum elektronického podpisu]
Příkazce 
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