

Rámcová dohoda na „Provádění kontrol a odborných prohlídek systému vytápění nízkotlakých kotelen“ část 2 OŘ Hradec Králové

č. Objednatele: 55653/2023-SŽ-GŘ-O8

č.Zhotovitele:

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi:

Název: Správa železnic, státní organizace

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupen: **Ing. Marcelou Pernicovou**, náměstkyní GŘ pro provozuschopnost dráhy

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace, Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelna@spravazeleznic.cz

jako „Objednatel“ na straně jedné

a

Název: MRU s.r.o.

Sídlo: Plzeňská 313/217c, 150 00 Praha 5

IČO: 27110524

DIČ: CZ27110524

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka 97002

Zastoupen: **Ing. Tomáš Folprecht**

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: MRU s. r.o., Plzeňská 313/217c, 150 00 Praha 5

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: info@mru.cz

jako „Zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na uzavření Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem **Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen**, č.j.: 15352/2023-SŽ-GR-08, **část 2 Hradec Králové** (dále jen „výběrové řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení na uzavření této Rámcové dohody.

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody (dále jen „dílní veřejné zakázky“).
2. Předmětem dílních veřejných zakázek bude zhotovení díla, které je obecně specifikováno v Bližší specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody, a bude Objednatelem konkrétně specifikováno dílní smlouvě.

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TĚTO RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílní veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „dílní zakázka“). V rámci dílní zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílní veřejné zakázky (dále jen „dílní smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílní smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody.
2. Objednatel zahájí dílní zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen „objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel: XXX

Zhotovitel: XXX

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat údaje potřebné pro uzavření příslušné dílní smlouvy, tedy:
 - a) označení Smluvních stran,
 - b) číslo této Rámcové dohody,
 - c) číslo objednávky,
 - d) specifikaci požadovaného Díla,

- e) kontaktní osobu Objednatele,
 - f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3 této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,
 - g) požadovaný termín zahájení prací,
 - h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla,
 - i) místo realizace Díla,
 - j) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.
4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již akceptována Zhotovitelem.
5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na emailovou adresu Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 10 pracovních dní od jejího doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích příloh.

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána do 31. 12. 2027, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednáni díla dle této Rámcové dohody (v součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující 1 767 968,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 1 908 075,- Kč bez DPH.
2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění zajišťuje Zhotovitel. Informativní seznam míst plnění je uveden v příloze č. 6 této Rámcové dohody; tento seznam není konečný ani závazný.
3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke kontrole. Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.
4. Zhotovitel je povinen vyznamovat určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 8:00 – 13:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.
2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnující veškeré související náklady Zhotovitele. Zhotovitel je touto cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové dohody.
3. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové dohody.
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.
5. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou adresu pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě.
6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Záruční doba činí 24 měsíců.
3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.
4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude uskutečněna až po odstranění vad.
5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:
 - a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 1.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách.

VII. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami:
 - a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, čl. 7 písm. a) až d), článku 8 a čl. 10 písm. b) až f) a h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a g až i) a článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,
 - b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“).
3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.
6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 nebo povinnosti dle odstavců 5 nebo 6 této Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy sto tisíc korun českých). Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech člancích této Rámcové dohody připojují pověřeni zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

2. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě č. Objednatele 55653/2023-SŽ-GŘ-O8 (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a v jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.
3. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jimiž ve výběrovém řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové dohody seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové dohody, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
6. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Rámcová dohoda z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a jedno obdrží Zhotovitel.
7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.
8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
9. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti smluvním stranám nevznikají.
10. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.

Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody:

- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
- Příloha č. 2 – Bližší specifikace díla
- Příloha č. 3 – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla
- Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 5 - Oprávněné osoby
- Příloha č. 6 – a) Seznam systémů vytápění
b) Seznam kotelen

Objednatel:
**Správa železnic,
státní organizace**

Zhotovitel:

Podepsáno elektronicky: 21. 8. 2023

.....
Ing. Marcela Pernicová
náměstkyně GR pro provozuschopnost dráhy

Podepsáno elektronicky: 23. 8. 2023

.....
Ing. Tomáš Folprecht
MRU s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ DOHODĚ

OBSAH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ	2
ČÁST 2 - DÍLO	3
ČÁST 3 - CENA DÍLA	4
ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA	4
ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY	4
ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ	5
ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ	5
ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA	5
ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ	8
ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA	8
ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ	9
ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	9
ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY	11
ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA	11
ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ	12
ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD	12
ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ	13
ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ	13
ČÁST 19 - SANKCE	14
ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE	15
ČÁST 21 - Odstoupení od dílčí smlouvy a rámcové dohody	16
ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ	17

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
 - 1.1. **Občanský zákoník** – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.2. **ZoDPH** – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.3. **ZoÚ** – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.4. **SZ** – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.5. **ZZVZ** – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.6. **Objednatel** – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384.
 - 1.7. **Zhotovitel** – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele více než jedna osoba.
 - 1.8. **Smluvní strany** – Objednatel a Zhotovitel.
 - 1.9. **Smluvní strana** – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
 - 1.10. **Nabídka** – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda.
 - 1.11. **Rámcová dohoda** – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje na Obchodní podmínky.
 - 1.12. **Dílčí smlouva** – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem uvedeným v Rámcové dohodě.
 - 1.13. **Obchodní podmínky** – tento text obchodních podmínek.
 - 1.14. **Předmět Díla** – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě.
 - 1.15. **Související plnění** – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle samotného provedení Předmětu díla.
 - 1.16. **Rozhodnutí Objednatele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
 - 1.17. **Rozhodnutí Zhotovitele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
 - 1.18. **Veřejnoprávní podklady** – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.
 - 1.19. **Doklady** – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.
 - 1.20. **Dílo** – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.
 - 1.21. **Cena Díla** – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se

sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního protokolu/Předávacího protokolu.

- 1.22. **Výzva k úhradě** – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH.
- 1.23. **Vícepráce** – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.
- 1.24. **Méněpráce** – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy.
- 1.25. **Obalový materiál** – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
- 1.26. **Přejímací řízení** – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje a přebírá Dílo, nebo je odmítá.
- 1.27. **Předávací protokol** – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
- 1.28. **Záruční doba** – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak.
- 1.29. **CTD** – Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele.

ČÁST 2 - DÍLO

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH.
3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň
 - 3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě,
 - 3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě,
 - 3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady,
 - 3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatel vztahujících se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen „TKP státních drah“) a příslušných ČSN.
4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo předloze.
5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.
6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele třeba.

ČÁST 3 - CENA DÍLA

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.
8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).
9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 - Obchodních podmínek).
12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhovány na celé Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na faktuře/daňovém dokladu nebude hradit.

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě
 - 13.1. víceprací nebo méněprací,
 - 13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,
 - 13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny sjednány.
15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase.
16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací.
17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

18. Objednatel neposkytuje zálohy.
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:

*Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234*

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli **ve dvou vyhotoveních** na adresu Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatel odlišná od adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu
26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší, než je jako minimální stanovena v odstavci 20, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě k úhradě.
27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 20 - 27 Obchodních podmínek se užití obdobně.
29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neuplatní.

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle Objednatele.

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací.
32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 8 do 15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Případně-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejbližší následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy bez zbytečného odkladu.
34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.
36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.
37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností Zhotovitele.

38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě.
40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením dle předchozího odstavce.
41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.

Harmonogram

42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však ke dni zahájení prací na provádění Díla.
43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.

Kontrola provádění prací

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Rámcové dohody.
45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty nebo zneprístupněny.
46. Před zakrytím nebo zneprístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.
49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru.

Kontrolní dny

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru.
52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami na provádění Díla.
53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.

Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek".

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností podrobit se kontrole prováděné Objednatelem.

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin.

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek".

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem).

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel.

62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“.

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající z Veřejnoprávních podkladů.

65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Použité materiály a výrobky

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou součástí Dokladů.

Částečné plnění

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.

Ostatní ujednání

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého.

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými

dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich závazky.

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě ji dostatečně specifikovat.
74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

76. Ustavení této části se užití v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.
77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude Předmět díla vykazovat.
81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.
82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, jinak o 24 hodin.
83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA

84. Ustavení této části se užití v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání Objednateli přepravováno.
85. Je-li dle Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.
87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez

zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel Zhotovitele požádá.
90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek.
91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést Zhotovitel na své náklady.
92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody.
95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.
97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud
 - 97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
 - 97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů.
99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
 - 99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
 - 99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
 - 99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
 - 99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
 - 99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
 - 99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,

- 99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak zneprístupněné.
100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
105. Předávací protokol obsahuje
- 105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
 - 105.2. datum převzetí Díla,
 - 105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
 - 105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,
 - 105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta),
 - 105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.
106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně dle ustanovení odstavců 136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím protokolu podepsaném Objednatelem.
108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel.
109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.
110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užití ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních podmínek obdobně.
112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neuplatní.

ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.
116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.
117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník pozemku, užití se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně.
118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.
119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neuplatní.

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem v Nabídce.
124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.
125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek.
126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek.
128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy.
129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy.
130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věci stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení Předmětu díla nemělo dojít.
132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby. Případně-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejbližší následující pracovní den.
136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
 - 136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části Předmětu díla,
 - 136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
 - 136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
 - 136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy.
137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady.
141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.

ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů.
144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, je Objednatel oprávněn
 - 144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou na účet Zhotovitele,
 - 144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo
 - 144.3. od Rámcové dohody odstoupit.
145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.
146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, než Předmětu díla, užití se ustanovení odstavců 133 – 149 obdobně.
151. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ

152. Ustanovení této části se užití v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě.
154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající pojistku v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě, nejpozději však v den zahájení prací na Díle a dále kdykoli v průběhu provádění Díla do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatel vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.
156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy a Rámcové dohody.
157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním Díla Objednatel nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli.
159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje
 - 159.1. bezúplatně,
 - 159.2. jako nevýhradní,
 - 159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
 - 159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým způsobům užití,
 - 159.5. bez množstevního omezení.
160. Objednatel není povinen oprávnění využít.
161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně právo
 - 162.1. upravit či jinak změnit označení autora,
 - 162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,

- 162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.
163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

ČÁST 19 - SANKCE

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení.
165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.
166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.
167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši.
168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a sankce:

168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje	3.000 Kč/ započatá hodina
výluka traťové koleje	5.000 Kč/ započatá hodina
výluka dvou a více traťových kolejí	10.000 Kč/ započatá hodina
výluka staničních kolejí – dopravní	2.000 Kč/ započatá hodina
výluka ostatních kolejí	1.000 Kč/ započatá hodina
výluka zabezpečovacího zařízení	3.000 Kč/započatá hodina

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu vlaků dopravce.

- 168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní

- autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou výlukou.
- 168.3. Za překročenou výlukou se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen.
- 168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku příslušné stanice.
- 168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené výluce vedly:
- zásahy vyšší moci,
 - pokyny Objednatele či stavebního dozoru,
 - jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky.
- 168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
- 168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny Díla/dílčího plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky.
- V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla.
169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
170. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
171. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

172. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
173. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.
174. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob.

175. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.
176. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.

ČÁST 21 - Odstoupení od Dílčí smlouvy a Rámcové dohody

177. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku odstoupit i od Rámcové dohody.
178. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
179. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní.
180. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též
- 180.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek),
 - 180.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
 - 180.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
 - 180.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo jeho prováděním,
 - 180.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,
 - 180.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda.
181. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
182. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
183. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy, může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky.
184. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy odstoupila.
185. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení

teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.

186. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, nemá-li částečné plnění pro Objednatele význam.
187. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
188. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní strany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.
189. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění

190. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li uvedeno jinak.

Postoupení, započtení

191. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou.
192. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo.
193. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
194. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.

Mlčenlivost

195. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené v Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a Dílčí smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Kontrola

196. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.
197. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen
- 197.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské unie,
- 197.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,
- 197.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Jazyk

198. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočnick.

Forma, označení času

199. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.
200. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li uvedeno jinak.

Reference

201. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule

202. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení nahrazovaného.

Příloha Smlouvy č. 2 Bližší specifikace díla – část 2 OŘ Hradec Králové

Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen

Zhotovitel bude provádět v areálech a objektech Správy železnic, státní organizace (dále „objekty zadavatele“) na své náklady a své nebezpečí dle povinností vyplývajících z platné legislativy ČR dotýkající se oblasti ochrany ovzduší, hospodaření s energií a bezpečnosti práce zejména následující úkony:

- Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (dále jen „systém“) v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s prováděcím předpisy - vyhláškou č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, vyhláškou č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie a nařízením vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plyná paliva.

V souladu s požadavky vyhlášky č. 38/2022 Sb. nejprve energetický specialista dodavatele ve spolupráci s odpovědným zaměstnancem zadavatele a správcí jednotlivých objektů stanoví plán kontrol a na základě plánu kontrol budou Objednatelem vystaveny objednávky a uzavřeny dílčí smlouvy. Na základě dílčích smluv poté na místě energetický specialista dodavatele zajistí potřebnou dokumentaci a provede vizuální kontrolu přístupných částí systému. Dále upozorní na nedostatky, které během své první návštěvy zjistí a následně se s jednotlivými správci dohodne na další kontrole, spočívající v přezkoumání prvotních nedostatků a provozních parametrů. Na základě těchto minimálně dvou kontrol energetický specialista dodavatele vypracuje písemnou zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání včetně seznamu doporučení ke zvýšení účinnosti systému, je-li to zapotřebí. Tato doporučení budou odpovídat požadavkům výše uvedených právních předpisů uvedených v tomto odstavci a současně budou obsahovat návrh řešení na případné úpravy technologie systémů.
- Realizace odborných prohlídek kotelen včetně stanovení účinného větrání kotelen v souladu s vyhláškou č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, zákonem č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, nařízením vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a dále zejm. ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky, ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla a ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plyná paliva.

Z každé odborné prohlídky kotelen bude vypracován zápis odpovídající požadavkům uvedeným v § 16 vyhlášky č. 91/1993 Sb. a příloze nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (kap. 12 Nízkotlaká kotelna) a rovněž dalším právním předpisům uvedeným tomto odstavci. Zápis o odborné prohlídce nízkotlaké kotelny bude dále obsahovat návrh řešení na případné úpravy kotelen k zajištění jejich bezpečnosti.
- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli písemné zprávy dle odstavce 1 a zápisy dle odstavce 2 této Bližší specifikace v digitální ověřené formě (formát .PDF a elektronicky podepsáno), nejpozději do 30 dní po ukončení každé kontroly a odborné prohlídky. Protokoly budou rozesílány dle jednotlivé příslušnosti k dané organizační jednotce (dále jen OJ), na kterou je se Zhotovitelem uzavřena Rámcová dohoda.

4. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění plnění předmětu díla dle odst. 1 a 2 této Bližší specifikace a dále je povinen umožnit zhotoviteli přístup do svých prostor v objektech, kde se nacházejí systémy a nízkotlaké kotelny, jejichž kontroly a odborné prohlídky jsou předmětem Rámcové dohody a dílčích smluv, včetně zajištění potřebné obsluhy.
5. Přesný seznam objektů zadavatele k provedení kontrol systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání a odborných prohlídek nízkotlakých kotelen v daném pololetí (objednávka kontrol) bude dle příslušných OJ vždy konkrétně stanoven objednatelem nejpozději k 15. lednu příslušného roku a k 15. červenci příslušného roku. Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu celého konkrétního pololetí zvýšit množství objednaného plnění, a to formou další objednávky, v níž Objednatel uvede dodatečné kontroly pro dané pololetí.

„Kontrola systémů vytápění a realizace odborných prohlídek kotelen“

Oddíl A:					
Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání dle vyhlášky č. 38/2022 Sb.					
č.	Položka	Jednotka	Cena (Kč/jednotku bez DPH)	Předpokládané množství	Cena za předpokládané množství bez DPH
1.	Fixní cena za systém, tj. objekt bez ohledu na množství zdrojů tepla	systém	9 000,00 Kč	55	495 000,00 Kč
2.	Cena za kotel nebo jiný zdroj tepla (např. tepelné čerpadlo)	zdroj	4 000,00 Kč	183	732 000,00 Kč
Součet cen za předpokládané množství za oddíl A v Kč bez DPH					1 227 000,00 Kč

DPH 257 670,00 Kč
Cena včetně DPH 1 484 670,00 Kč

Oddíl B:					
Realizace odborných prohlídek kotelen včetně stanovení účinného větrání kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.					
č.	Položka	Jednotka	Cena (Kč/jednotku bez DPH)	Předpokládané množství	Cena za předpokládané množství bez DPH
3.	Kontrola bezpečnosti nízkotlakých kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.	zdroj	2 800,00 Kč	115	322 000,00 Kč
4.	Prověření řešení přívodu spalovacího vzduchu a větrání vnitřních prostorů kotelen se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50 kW a větším podle technických pravidel TPG 908 02	zdroj	2 800,00 Kč	23	64 400,00 Kč
Součet cen za předpokládané množství za oddíl B v Kč bez DPH					386 400,00 Kč

DPH 81 144,00 Kč
Cena včetně DPH 467 544,00 Kč

Oddíl C:					
Režijní náklady na dopravu					
č.	Položka	Jednotka	Cena (Kč/jednotku bez DPH)		
5.	Režijní náklady na dopravu	km	15,00 Kč		

DPH 3,15 Kč
Cena včetně DPH 18,15 Kč

Příloha č. 4 Rámcové dohody (pro část 2)

Poddodavatelé

Zhotovitel poskytuje Objednateli předmět plnění prostřednictvím následujících Poddodavatelů:

- Jan Hřebík, IČO: 44354649, [REDACTED]	
- Část předmětu plnění dle Smlouvy prováděná prostřednictvím Poddodavatele ve finančním procentuálním vyjádření ve vztahu k ceně.	- 10 %
- Stručný popis činností, které jsou prováděny Poddodavatelem.	- <i>Kontrola bezpečnosti nízkotlakých kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.</i> - <i>Prověření řešení přívodu spalovacího vzduchu a větrání vnitřních prostorů kotelen se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50 kW a větším podle technických pravidel TPG 908 02</i>

Příloha č. 4 Rámcové dohody (pro část 2)

Poddodavatelé

Zhotovitel poskytuje Objednateli předmět plnění prostřednictvím následujících Poddodavatelů:

- Jan Hřebík, IČO: 44354649, [REDACTED]	
- Část předmětu plnění dle Smlouvy prováděná prostřednictvím Poddodavatele ve finančním procentuálním vyjádření ve vztahu k ceně.	- 10 %
- Stručný popis činností, které jsou prováděny Poddodavatelem.	- <i>Kontrola bezpečnosti nízkotlakých kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.</i> - <i>Prověření řešení přívodu spalovacího vzduchu a větrání vnitřních prostorů kotelen se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50 kW a větším podle technických pravidel TPG 908 02</i>

Příloha č. 5 (pro část 2) Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	████████████████████
E-mail	██
Telefon	██████████

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	████████████████████
E-mail	██
Telefon	██████████

Za Zhotovitele:

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- osoba s oprávněním k provádění kontrol provozovaných systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb.

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

- osoba s oprávněním, resp. osvědčením k provádění revizí nízkotlakých kotelen dle § 17 zákona č. 250/2021 Sb. a § 20 - 21 nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.

Část 2 – OŘ Hradec Králové - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Pravidelné kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání"

Dle § 6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je povinen vlastník budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole
Dle §3 vyhl. č. 38/2022 Sb. se jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku.

3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větší

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. příkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka
1	OŘ HK	Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PSC 560 02	KO	Hoval ultra gas 700D	1	700	1592	ZP	TO	22 896	m3
2	OŘ HK	Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PSC 560 02	KO	Hoval ultra gas 700D	1	700		ZP	TO	22 896	m3
3	OŘ HK	Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 1	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		
4	OŘ HK	Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 2	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		
5	OŘ HK	Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 3	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		
6	OŘ HK	Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 4	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		
7	OŘ HK	Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 5	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		
8	OŘ HK	Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 6	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		
9	OŘ HK	Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 7	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		
10	OŘ HK	Č. Třebová - VB, Jana Pernera 579 BYT 8	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		
11	OŘ HK	Pardubice, V Ráji 2, Rakouská hala	KO	VSK 1,6	1	1600	3200	ZP	TO	20 167	m3
12	OŘ HK	Pardubice, V Ráji 2, Rakouská hala	KO	VSK 1,7	1	1600		ZP	TO	20 167	m3

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka
13	OŘ HK	Česká Třebová 019, ul. Semanínská	KO	Stiebel Eltron	1	150	300	ZP	TO	20 086	m3
14	OŘ HK	Česká Třebová 019, ul. Semanínská	KO	Stiebel Eltron	1	150		ZP	TO	20 086	m3
15	OŘ HK	Česká Třebová, Kozlovská 582	KO	Hydrotherm	1	150	300	ZP	TO	20 937	m3
16	OŘ HK	Česká Třebová, Kozlovská 583	KO	Hydrotherm	1	150		ZP	TO	20 937	m3
17	OŘ HK	Česká Třebová, Semanínská 1528, budova 032	KO	Hydrotherm	1	180	360	ZP	TO	19 397	m3
18	OŘ HK	Česká Třebová, Semanínská 1528, budova 033	KO	Hydrotherm	1	180		ZP	TO	19 397	m3
19	OŘ HK	Choceň - VB, Pernerova 400	KO	De Dietrich	1	180	360	ZP	TO	21 794	m3
20	OŘ HK	Choceň - VB, Pernerova 400	KO	De Dietrich	1	180		ZP	TO	21 794	m3
21	OŘ HK	Choceň, Nádražní 88	KO	Hydrotherm	1	210	210	ZP	TO	28 000	m3
22	OŘ HK	Choceň, Pernerova 400, Nádražní budova	KO	Junkers	1	24,3	108,3	ZP	TO		
23	OŘ HK	Choceň, Pernerova 400, Nádražní budova	KO	Junkers	1	24		ZP	TO		
24	OŘ HK	Choceň - výpravní budova /8 bytů/, BYT 1 (400)	KO	Junkers	1	15		ZP	TO		viz. p. č. 7
25	OŘ HK	Choceň - výpravní budova /8 bytů/, BYT 2 (400)	KO	Junkers	1	15		ZP	TO		viz. p. č. 7
26	OŘ HK	Choceň - výpravní budova /8 bytů/, BYT 3 (400)	KO	Junkers	1	15		ZP	TO		viz. p. č. 7
27	OŘ HK	Choceň - výpravní budova /8 bytů/, BYT 4 (400)	KO	Junkers	1	15		ZP	TO		viz. p. č. 7
28	OŘ HK	Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSC 460 07	KO	Junkers Bosch Gr.	1	99		297	ZP	TO	10 912
29	OŘ HK	Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSC 460 07	KO	Junkers Bosch Gr.	1	99	ZP		TO	10 912	m3
30	OŘ HK	Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PSC 460 07	KO	Junkers Bosch Gr.	1	99	ZP		TO	10 912	m3

3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	součet systém-objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka
31	OŘ HK	Borohrádek, nádražní budova, Nádražní 220, Borohrádek, 517 24	KO	Dakon	1	24	96	ZP	TO	5 968	m3
32	OŘ HK	Borohrádek -nádražní budova BYT 1	KO	Buderus	1	24		ZP	TO		viz. p. č. 2
33	OŘ HK	Borohrádek -nádražní budova BYT 2	KO	Buderus	1	24		ZP	TO		viz. p. č. 2
34	OŘ HK	Borohrádek -nádražní budova BYT 3	KO	Buderus	1	24		ZP	TO		viz. p. č. 2
35	OŘ HK	Brandýs nad Orlicí, Nádražní 217, nádražní budova	KO	Vaillant	1	28	82,3	ZP	TO	2 934	m3
36	OŘ HK	Brandýs nad Orlicí, Nádražní 217, nádražní budova	KO	Junkers	1	24,3		ZP	TO	2 934	m3
37	OŘ HK	Brandýs n/O - výpravní budova, BYT 1, Nádražní 217	KO	Junkers	1	15		ZP	TO		

38	OŘ HK	Brandýs n/O - výpravní budova, BYT 2, Nádražní 217	KO	Junkers	1	15		ZP	TO		
39	OŘ HK	Broumov, nádražní budova, Nádražní 100, Broumov, 550 01	KO	Odra	1	40	80	ZP	TO	4 386	m3
40	OŘ HK	Broumov, nádražní budova, Nádražní 100, Broumov, 550 01	KO	Odra	1	40		ZP	TO	4 386	m3
41	OŘ HK	Častolovice - nádražní budova, Masarykova 166, Častolovice, 517 50	KO	Viadrus	1	41	110	ZP	TO	1 954	m3
42	OŘ HK	Častolovice - nádražní budova, Masarykova 166, Častolovice, 517 50, - BYT 1	KO	Dakon	1	24		ZP	TO		
43	OŘ HK	Častolovice - nádražní budova, Masarykova 166, Častolovice, 517 50, - BYT 2	KO	Thermona	1	20		ZP	TO		
44	OŘ HK	Častolovice - nádražní budova, Masarykova 166, Častolovice, 517 50, - BYT 4	KO	Protherm	1	25		ZP	TO		
45	OŘ HK	Česká Lípa - výpravní budova + ARES, Bulharská 842	KO	Thermona THERM 45KD.A	1	45	135	ZP	TO		
46	OŘ HK	Česká Lípa - výpravní budova + ARES, Bulharská 842	KO	Thermona THERM 45KD.A	1	45		ZP	TO		
47	OŘ HK	Česká Lípa - výpravní budova + ARES, Bulharská 842	KO	Thermona THERM 45KD.A	1	45		ZP	TO		
48	OŘ HK	Česká Lípa - výpravní budova (nová)	2	Immergas Victrix Pro 35-55 1 ErP	2	99,8	99,8	ZP			m3
49	OŘ HK	Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká Skalice, 552 03	KO	Buderus	1	24	117	ZP	TO	3 139	m3
50	OŘ HK	Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká Skalice, 552 03, - BYT 1	KO	Baxi	1	20		ZP-t	TO		
51	OŘ HK	Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká Skalice, 552 03, - BYT 2	KO	Protherm	1	24		ZP-t	TO		
52	OŘ HK	Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká Skalice, 552 03, - BYT 3	KO	Protherm	1	24		ZP-t	TO	3 108	
53	OŘ HK	Česká Skalice, nádražní budova, Nádražní 262, Česká Skalice, 552 03, - BYT 4	KO	Vitrick Superior	1	25		ZP	TO	volný byt	
54	OŘ HK	Doksy - výpravní budova, U Nádraží čp. 267	KO	Junkers	1	23,6	94,2	ZP	TO		
55	OŘ HK	Doksy - výpravní budova, U Nádraží čp. 267	KO	Protherm	1	24,6		ZP	TO		
56	OŘ HK	Doksy - výpravní budova, U Nádraží čp. 267, byt č.1	KO	Protherm	1	23		ZP	TO		
57	OŘ HK	Doksy - výpravní budova, U Nádraží čp. 267, byt č.2	KO	Junkers	1	23		ZP-t	TO	858	m3
58	OŘ HK	Dvůr Králové n. Labem, nádražní budova, ul. 5. května 2528	KO	Carborobot	1	70	140	TP	TO		
59	OŘ HK	Dvůr Králové n. Labem, nádražní budova, ul. 5. května 2528	KO	Carborobot	1	70		TP	TO	38,73	t
60	OŘ HK	Frýdlant v Čechách, VB, Nádražní 638	KO	Protherm	1	46	116	ZP	TO		
61	OŘ HK	Frýdlant v Čechách, VB, Nádražní 638	KO	Protherm	1	46		ZP	TO	11 400	m3
62	OŘ HK	Frýdlant v Čech - VB, čp. 638, byt č.1	KO	Junkers	1	24		ZP	TO		viz. p. č. 29
63	OŘ HK	Hlinsko v Čechách, Nádražní 545, nádražní budova	KO	Junkers	1	23	74	ZP	TO	5 436	m3
64	OŘ HK	Hlinsko - výpravní bud č.p. 545 /4b.j./, BYT 1	KO		1	17		ZP	TO		
65	OŘ HK	Hlinsko - výpravní bud č.p. 545 /4b.j./, BYT 2	KO		1	17		ZP	TO		
66	OŘ HK	Hlinsko - výpravní bud č.p. 545 /4b.j./, BYT 3	KO	Protherm	1	17		ZP	TO		
67	OŘ HK	Hrádek nad Nisou - výpravní budova, čp. 263	KO	Junkers	1	24	122	ZP	TO		
68	OŘ HK	Hrádek nad Nisou - výpravní budova, čp. 263	KO	Protherm	1	35		ZP	TO	9 301	m3
69	OŘ HK	Hrádek n.N. - výpravní budova, Nádražní 263 - VB byt č.3	KO	ohřívač	1	18		ZP	TO		viz. p. č. 40
70	OŘ HK	Hrádek n.N. - výpravní budova, Nádražní 263 - VB byt č.4	KO	ohřívač	1	15		ZP	TO		viz. p. č. 40
71	OŘ HK	Hrádek n.N. - výpravní budova, Nádražní 263 - VB byt č.5	KO	karma	1	15		ZP	TO		viz. p. č. 40
72	OŘ HK	Hrádek n.N. - výpravní budova, Nádražní 263 - VB byt č.5	KO	ohřívač	1	15		ZP	TO		viz. p. č. 40
73	OŘ HK	Hrochův Týnec, čp. 42, nádražní budova	KO	Viadrus	1	34	71	ZP	TO		
74	OŘ HK	Hrochův Týnec - výpravní budova /4 byty/, BYT 1	KO	Dakon	1	20		ZP	TO		
75	OŘ HK	Hrochův Týnec - výpravní budova /4 byty/, BYT 2	KO	krb	1	17		ZP	TO		
76	OŘ HK	Chlumec nad Cidlinou, dopravní pavilon, u Nádraží 133	KO	Buderus Logamax	1	45	158	ZP	TO		
77	OŘ HK	Chlumec nad Cidlinou, dopravní pavilon, u Nádraží 133	KO	Buderus Logamax	1	45		ZP	TO		
78	OŘ HK	Chlumec nad Cidlinou - dopravní pavilon BYT 1	KO	Buderus	1	24		ZP	TO		

79	OŘ HK	Chlumeck nad Cidlinou - dopravní pavilon BYT 2	KO	Buderus	1	24		ZP	TO		
80	OŘ HK	Chlumeck nad Cidlinou - dopravní pavilon, provozní budova, Nádražní 133, Chlumeck nad Cidlinou, 50351, -	KO	Therm	1	20		ZP	TO		
81	OR HK	Chrudim město, Nerudova 343	KO	ŽDB Bohumín	1	97,5	195	ZP	TO		
82	OR HK	Chrudim město, Nerudova 343	KO	ŽDB Bohumín	1	97,5		ZP	TO	2 065	m3
83	OR HK	Letohrad Tyršova 259 byt	KO	Protherm	1	35	139	ZP	TO		m3
84	OŘ HK	Letohrad, Tyršova 259 dopravní kancelář	KO	Vaillant	1	36		ZP	TO	8 121	m3
85	OR HK	Letohrad, restaurace Tyršova 259	KO	Protherm	1	38		ZP	TO	8 960	m3
86	OR HK	Letohrad, lékaři Tyršova 259	KO	Protherm	1	30		ZP	TO	2 683	m3
87	OŘ HK	Letohrad, Tyršova 260 TO	3 KO	K1 Viadrus G100E + K2 Viadrus G100E + K3 Viadrus G100E	1	90	90	ZP	TO	43 019	m3
88	OR HK	Letohrad - výpravní budova, Tyršova 259, BYT 1	KO	Baxi	1	24	96	ZP	TO		
89	OR HK	Letohrad - výpravní budova, Tyršova 259, BYT 2	KO	Baxi	1	24		ZP	TO		
90	OR HK	Letohrad - výpravní budova, Tyršova 259, BYT 3	KO	Baxi	1	24		ZP	TO		
91	OR HK	Letohrad - výpravní budova, Tyršova 259, BYT 4	KO	Buderus	1	24		ZP	TO		
92	OR HK	Liberec, admin. budova SDC, Nákladní 459	KO	Junkers	1	81	81	ZP	TO		
93	OR HK	Liberec, VB, Nákladní 344, 460 07	KO	Junkers	1	99	198	ZP	TO		
94	OR HK	Liberec, VB, Nákladní 344, 460 07	KO	Junkers	1	99		ZP	TO		
95	OR HK	Lichkov, VB, Lichkov 173, 561 68	KO	Carborobot	1	80	120	TP	TO		
96	OR HK	Lichkov, VB, Lichkov 173, 561 68	KO	Carborobot	1	40		TP	TO	39,14	t
97	OŘ HK	Malé Svatoňovice, nádražní budova, Nádražní 70, Malé Svatoňovice, 542 34	KO	Viadrus	1	49	74	ZP	TO	6 828	m3
98	OŘ HK	Malé Svatoňovice, nádražní budova, provozní část- stř. ST, Nádražní 70, Malé Svatoňovice, 542 34	KO	Gepard, kondenz.		25		ZP	TO		
99	OŘ HK	Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, Martinice v Krkonoších, 512 32	KO	Protherm	1	20	72	E	TO	61,39	MWh
100	OŘ HK	Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, Martinice v Krkonoších, 512 32- BYT 2	KO	kamna s výměníkem	1	10		TP	TO		
101	OŘ HK	Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, Martinice v Krkonoších, 512 32- BYT 4	KO	OPOP	1	19		TP	TO		
102	OŘ HK	Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, Martinice v Krkonoších, 512 32- BYT 5	KO	Dakon	1	16		TP	TO		
103	OŘ HK	Martinice v Krkonoších, nádražní budova, č.p. 93, Martinice v Krkonoších, 512 32 - WC pro cestující (+ kr.peron)*	přímotop		1	4		E			
104	OŘ HK	Martinice v Krkonoších - provozní objekt, Stř. ST, objekt bez č.p.	AKU kamna		1	3		E			
105	OŘ HK	Meziměstí, provozní budova, 5. května 102, Meziměstí, 549 81	KO	Buderus	1	32	112	ZP	TO		
106	OŘ HK	Meziměstí, provozní budova, 5. května 102, Meziměstí, 549 81	KO	Buderus	1	32		ZP	TO	12 369	m3
107	OŘ HK	Meziměstí, provozní budova, 5. května 102, Meziměstí, 549 81- BYT 1	KO	Buderus	1	24		ZP-t	TO		
108	OŘ HK	Meziměstí, provozní budova, 5. května 102, Meziměstí, 549 81- BYT 2	KO	Buderus	1	24		ZP-t	TO		
109	OR HK	Moravany - výpravní budova, čp. 98	KO	Protherm	1	23	127	ZP	TO		
110	OR HK	Moravany - výpravní budova, čp. 98	KO	Dakon	1	24		ZP	TO	4 893	m3
111	OR HK	Moravany - výpravní budova, BYT 1	KO	Baxi	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 86
112	OR HK	Moravany - výpravní budova, BYT 2	KO	Baxi	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 86
113	OR HK	Moravany - výpravní budova, BYT 3	KO	Baxi	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 86
114	OR HK	Moravany - výpravní budova, BYT 4	KO	Baxi	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 86
115	OR HK	Moravská Třebová, VB, Nádražní 455	KO	Destila	1	49,5	81	ZP	TO		
116	OR HK	Moravská Třebová, VB, Nádražní 455	KO	Destila	1	31,5		ZP	TO	8 917	m3
117	OR HK	Polička Smetanova 296 VB	KO	BAXI	1	24	116	ZP	TO		
118	OR HK	Polička Smetanova 296 VB	KO	BAXI	1	24		ZP	TO	6 333	m3
119	OŘ HK	Polička - Smetanova 296 výpravní budova /3 byty/, BYT 1	KO	Junkers	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 101
120	OŘ HK	Polička - Smetanova 296 výpravní budova /3 byty/, BYT 2	KO	Vaillant	1	24		ZP	TO		viz. p. č. 101
121	OŘ HK	Polička -Smetanova 296 výpravní budova /3 byty/, BYT 3	KO	Baxi	1	24		ZP	TO		viz. p. č. 101
122	OŘ HK	Praskačka, nádražní budova - provozní část a vpp, č.p. 156, Praskačka, 503 33	KO	Dakon	1	40	70	ZP	TO	8 167	m3

123	OŘ HK	Praskačka, nádražní budova - provozní část a vpp, č.p. 156, Praskačka, 503 33 - byty	KO	Dakon	1	30		ZP	TO	5 951	m3
124	OŘ HK	Předměřice nad Labem, nádražní budova, V aleji 130, Předměřice nad Labem, 503 02 -doprava	KO	Baxi	1	24	84	ZP	TO	4 264	m3
125	OŘ HK	Předměřice nad Labem, nádražní budova, V aleji 130, Předměřice nad Labem, 503 02- BYT 1	KO	Therm	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 104
126	OŘ HK	Předměřice nad Labem, nádražní budova, V aleji 130, Předměřice nad Labem, 503 02- BYT 2	KO	Therm	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 104
127	OŘ HK	Předměřice nad Labem, nádražní budova, V aleji 130, Předměřice nad Labem, 503 02- BYT 3	KO	Hermann	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 104
128	OR HK	Rudoltice v Čechách Rudoltice 216	KO	Junkers	1	22,6	72,6	ZP	TO	8 467	m3
129	OŘ HK	Rudoltice v Č., Rudoltice 216 - výpravní budova BYT 1	KO	Junkers	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 109
130	OŘ HK	Rudoltice v Č., Rudoltice 216 - výpravní budova BYT 2	KO	Petra	1	10		TP	TO		
131	OR HK	Rudoltice v Č., Rudoltice 216 - výpravní budova BYT 3	KO	Protherm	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 109
132	OR HK	Řečany nad Labem, VB, bez pč.	KO	Vaillant	1	130	130	ZP	TO	17 669	m3
133	OR HK	Semily - výpravní budova, Nádražní čp. 95	KO	Immergas	1	26	104	ZP	TO	1 789	m3
134	OR HK	Semily, výpravní budova, Nádražní čp. 95 - byt č. 3	KO	Immergas	1	26		ZP	TO	0	nové
135	OŘ HK	Semily, výpravní budova, Nádražní čp. 95 - byt č.1	KO	Immergas	1	26		ZP	TO		nové
136	OR HK	Semily, výpravní budova, Nádražní čp. 95 - byt č.2	KO	Immergas	1	26		ZP	TO		nové
137	OR HK	Svitavy 5. května 322/26 kanceláře	KO	Vaisman	1	20	195	ZP	TO		
138	OŘ HK	Svitavy 5. května 322/26 pokladna	KO	Junkers	1	23		ZP	TO		
139	OŘ HK	Svitavy 5. května 322/26 spěšnin	KO	Junkers	1	23		ZP	TO		
140	OR HK	Svitavy 5. května 322/26 DK	KO	Junkers	1	24		ZP	TO	8 134	m3
141	OŘ HK	Svitavy, 5.května 26 RZZ	2 KO	K1 Protherm Panter 25KOV + K2 Protherm Panter 25KOV	1	25		ZP	TO	4 399	m3
142	OŘ HK	Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 1	KO	Baxi	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 128
143	OŘ HK	Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 2	KO	Junkers	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 128
144	OŘ HK	Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 3	KO	Junkers	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 128
145	OŘ HK	Svitavy - výpravní budova /5 bytů/, BYT 4	KO	Baxi	1	20		ZP	TO		viz. p. č. 128
146	OR HK	Třebovice v Čechách 204 výpravčí	KO	Viadrus	1	49,5	71,5	ZP	TO	8 187	m3
147	OŘ HK	Třebovice v Č. 204 - výpravní budova /3 byty/, BYT 1	KO	Viadrus	1	22		TP	TO		
148	OR HK	Turnov, nocležny vlak. čet., u Nádraží 1296	KO	Protherm	1	77	123,6	ZP	TO	10 067	m3
149	OR HK	Turnov VB, U Nádraží 1296	KO	Junkers ZW2-2DHKE	1	24		ZP	TO	1 945	m3
150	OR HK	Turnov VB, U Nádraží 1296	KO	Junkers	1	22,6		ZP	TO		m3
151	OR HK	Turnov, integr.prac.OŘ ST, Nad Perchtou 1285	KO	Vailant	1	35	70	ZP	TO		náhrada LTO
152	OR HK	Turnov, integr.prac.OŘ ST, Nad Perchtou 1285	KO	Vailant	1	35		ZP	TO		náhrada LTO
153	OŘ HK	Vrchlabí, nádražní budova, Nádražní 489, Vrchlabí, 543 00	KO	Hermann	1	46,8	88,8	ZP	TO	4 492	m3
154	OŘ HK	Vrchlabí, nádražní budova, Nádražní 489, Vrchlabí, 543 00- BYT 1	KO	Protherm	1	20		ZP-t	TO		viz. p. č. 142
155	OŘ HK	Vrchlabí, nádražní budova, Nádražní 489, Vrchlabí, 543 00- BYT 2	KO	Hermann	1	22		ZP-t	TO		viz. p. č. 142
156	OR HK	Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice	KO	Gruppo Imar	1	49	105	ZP	TO	6 730	m3
157	OŘ HK	Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice - výpravní budova, BYT 1	KO	OPOP	1	18		TP	TO		
158	OŘ HK	Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice - výpravní budova, BYT 2	KO	OPOP	1	18		TP	TO		
159	OŘ HK	Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice - výpravní budova, BYT 3	KO	Petra	1	10		TP	TO		
160	OŘ HK	Žamberk Nádražní 65, 564 01 Dlouhoňovice - výpravní budova, BYT 4	KO	Petra	1	10		TP	TO		
161	OR HK	Železný Brod, VB, Nádražní 618	KO	Protherm	1	77	182	ZP	TO		
162	OR HK	Železný Brod, VB, Nádražní 618	KO	Protherm	1	77		ZP	TO		
163	OŘ HK	Železný Brod - výpravní budova, Nádražní čp. 618 + kotelna	KO	Mini Elo 28 3E	1	28		ZP	TO	29 073	m3
164	OŘ HK	Přelouč - výpr. budova + 1.nástup./3 bj/, BYT 1, čp. 306	KO	krb	1	10	79	TP	TO		
165	OŘ HK	Přelouč - výpr. budova + 1.nástup./3 bj/, BYT 2, čp. 306	KO	H418	1	18		TP	TO		

166	OŘ HK	Přelouč - výpr. budova + 1.nástup./3 bj/, BYT 3, čp. 306	KO	kamna	1	10		TP	TO		
167	OŘ HK	Přelouč, Dukelské nám. 306 - provoz. budova	1 KO + 1 ohříváč vody	Vailant atmo VII + ohříváč Vailant B 11 BS	1	41		ZP	TO + TV	10 378	m3
168	OR HK	Dolní Lipka - výpravní budova, BYT 2	KO	OPOP	1	18	76	TP	TO		
169	OR HK	Dolní Lipka - výpravní budova, BYT 4	KO	Petra	1	10		TP	TO		
170	OR HK	Dolní Lipka - výpravní budova, BYT 5	KO	Dakon	1	24		TP	TO		
171	OR HK	Dolní Lipka - výpravní budova, BYT 5	KO	Fiko	1	24		TP	TO		
172	OR HK	Horní Police VB čp.125,byt č.1	KO	OPOP	1	18	80	TP	TO		
173	OR HK	Horní Police VB čp.125,byt č.1	KO	krb	1	22		TP	TO		
174	OR HK	Horní Police VB čp.125,byt č.2	KO	OPOP	1	12		TP	TO		
175	OR HK	Horní Police VB čp.125,byt č.3	KO		1	12		TP	TO		
176	OR HK	Horní Police VB čp.125,byt č.4	KO		1	16		TP	TO		
177	OR HK	Liberec, čp. 344 - VB byt č.2	KO	Mora	1	20	88	ZP	TO		
178	OR HK	Liberec, čp. 344 - VB byt č.4	KO	Junkers	1	27		ZP	TO		
179	OR HK	Liberec, čp. 344 - VB byt č.5	KO	Junkers	1	18		ZP	TO		
180	OR HK	Liberec, čp. 344 - VB byt č.6	KO	Immergas	1	23		ZP	TO		
181	OŘ HK	Liberec, Nákladní 459, administrativ.budova SDC	3 KO + 1 ohříváč vody	K2 Junkers Suprastar KN81-7G23 + K3 De Dietrich DTG 130 - 115 ECO NOX + ohříváč Quantum 150P CA	1	114	114	ZP	TO+TV	20 177	m3
182	OŘ HK	Liberec, Nádražní 808, budova SO - IP OR - byv. stav. oddíl	1 KO + 1 ohříváč vody	Protherm 80KLO + ohříváč Junkers S190	1	77	77	ZP	TO+TV	17 855	m3
183	OŘ HK	Debr - Mlada Boleslav, hala opr. s admin., Bakovska 332	2 KO	K1 Vaililant VK /2// - 2E + K2 Vaililant VK	1	71	71	propan	TO	20	l

Legenda:

Druh zdroje :		Druh média :			
Kamna	K	hnědé uhlí	HU (doplnění o druh hnědé uhlí)	lehký topný olej	LTO
Kotel	KO	černé uhlí	ČU (doplnění o druh černého uhlí)	těžký topný olej	TTO
přímotopné těleso	R	koks	Koks	elektrická energie	E
výměníková stanice	VS	zemní ZP	ZP	propan	propan
		peletky	PL		

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu

Instalovaný výkon/příkon :

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

Výstup :

pára	P
topná voda	TO (pokud jde o teplovodní vytápění)
teplá voda	TV (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
teplo	T (u kamen nebo přímotopů)

OŘ Hradec Králové - Jmenný seznam zdrojů pro část VZ "Realizace odborných prohlídek kotelen vč. stanovení účinného větrání kotelen v souladu s vyhláškou č. 91/1993 Sb."

Na základě § 1 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách se povinnosti vyplývající z této vyhlášky vztahují na kotelny se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW

3.3.1. Seznam tepelných zdrojů 300 kW tepelného příkonu a větších

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. příkon [kW]	celkem za objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka
1	OŘ HK	Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PŠC 560 02	KO	Stiebel Eltron	1	300	900	ZP	TO	22 896	m3
2	OŘ HK	Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PŠC 560 02	KO	Stiebel Eltron	1	300		ZP	TO	22 896	m3
3	OŘ HK	Česká Třebová - VB, Jana Pernera 579, PŠC 560 02	KO	Stiebel Eltron	1	300		ZP	TO	22 896	m3
4	OŘ HK	Pardubice, V Ráji 2, Rakouská hala	KO	VSK 1,6	1	1600	3200	ZP	TO	20 167	m3
5	OŘ HK	Pardubice, V Ráji 2, Rakouská hala	KO	VSK 1,7	1	1600		ZP	TO	20 167	m3

3.3.2. Seznam tepelných zdrojů 100 kW tepelného výkonu až 300 kW tepelného příkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	celkem za objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka
6	OŘ HK	Česká Třebová 019, ul. Semanínská	KO	Stiebel Eltron	1	150	300	ZP	TO	20 086	m3
7	OŘ HK	Česká Třebová 019, ul. Semanínská	KO	Stiebel Eltron	1	150		ZP	TO	20 086	m3
8	OŘ HK	Česká Třebová, Kozlovská 582	KO	Hydrotherm	1	150	150	ZP	TO	20 937	m3
9	OŘ HK	Česká Třebová, Kozlovská 583	KO	Hydrotherm	1	150	150	ZP	TO	20 937	m3
10	OŘ HK	Česká Třebová, Semanínská 1528, budova 032	KO	Hydrotherm	1	180	180	ZP	TO	19 397	m3
11	OŘ HK	Česká Třebová, Semanínská 1528, budova 033	KO	Hydrotherm	1	180	180	ZP	TO	19 397	m3
12	OŘ HK	Choceň - VB, Pernerova 400	KO	De Dietrich	1	180	360	ZP	TO	21 794	m3
13	OŘ HK	Choceň - VB, Pernerova 400	KO	De Dietrich	1	180		ZP	TO	21 794	m3
14	OŘ HK	Choceň, Nádražní 88	KO	Hydrotherm	1	210	210	ZP	TO	28 000	m3
15	OŘ HK	Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PŠC 460 07	KO	Junkers Bosch Gr.	1	99	297	ZP	TO	10 912	m3
16	OŘ HK	Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PŠC 460 07	KO	Junkers Bosch Gr.	1	99		ZP	TO	10 912	m3
17	OŘ HK	Liberec - Ostrov VB, Nádražní 435, PŠC 460 07	KO	Junkers Bosch Gr.	1	99	ZP	TO	10 912	m3	

3.3.3. Seznam tepelných zdrojů 20 kW tepelného výkonu až 100 kW tepelného výkonu

P.č.	Organizační jednotka	Název zdroje - obec, pracoviště	Druh zdroje	Typ zdroje	Počet	Celk. výkon [kW]	celkem za objekt [kW]	Druh media	Výstup	Spotřeba paliva (energie) v roce 2021 (m ³ , t, l, kWh)	Poznámka
18	OŘ HK	Dvůr Králové n. Labem, nádražní budova, ul. 5. května 2528	KO	Carborobot	1	70	140	TP	TO	38,73	t
19	OŘ HK	Dvůr Králové n. Labem, nádražní budova, ul. 5. května 2528	KO	Carborobot	1	70		TP	TO		
20	OŘ HK	Chrudim město, Nerudova 434	KO	ŽDB Bohumín	1	97,5	195	ZP	TO	2 065	m3
21	OŘ HK	Chrudim město, Nerudova 434	KO	ŽDB Bohumín	1	97,5		ZP	TO		
22	OŘ HK	Liberec, admin. bud., Nákladní 459	KO	Junkers	1	81	81	ZP	TO		
23	OŘ HK	Liberec, VB, Nákladní 344	KO	Junkers	1	99	198	ZP	TO		
24	OŘ HK	Liberec, VB, Nákladní 344	KO	Junkers	1	99		ZP	TO		
25	OŘ HK	Lichkov, VB, Lichkov 173, 561 68	KO	Carborobot	1	80	120	TP	TO	39,14	t
26	OŘ HK	Lichkov, VB, Lichkov 173, 561 68	KO	Carborobot	1	40		TP	TO		
27	OŘ HK	Řečany nad Labem, výpravní budova, bez č.p.	KO	Vaillant	1	130	130	ZP	TO	17 669	m3
28	OŘ HK	Turnov, nocležný vlak.č.č., U nádraží 1296	KO	Protherm	1	77	77	ZP	TO	10 067	m3
29	OŘ HK	Železný Brod, VB, Nádražní 618	KO	Protherm	1	77	154	ZP	TO	29 073	m3
30	OŘ HK	Železný Brod, VB, Nádražní 618	KO	Protherm	1	77		ZP	TO		
31	OŘ HK	Česká Lípa, Kozákova 2995, administrativa	1 KO + 1ohříváč vody	Protherm Grizzly 65KLO +ohříváč Quantum 1841	1	65	65	ZP	TO+TV	17 668	m3

32	OŘ HK	Letohrad, Tyršova 260, SO	3 KO	K1 Viadrus G100E + K2 Viadrus G100E + K3 Viadrus G100E	1	90	90	ZP	TO	43 019	m3
33	OŘ HK	Liberec, Nádražní 459, administrativ.budova	3 KO + 1 ohřívač vody	K1 Junkers Novastar 1 + K2 Junkers Suprastar KN81-7G23 + K3 De Dietrich DTG 130 - 115 ECO NOX + ohřívač Quantum 150P CA	1	114	114	ZP	TO+TV	20 177	m3
34	OŘ HK	Liberec, Nádražní 808, SO (IP OŘ - býv. stav. oddíl)	1 KO + 1 ohřívač vody	Protherm 80KLO + ohřívač Junkers S190	1	77	77	ZP	TO+TV	17 855	m3
35	OŘ HK	Libuň, ústřed.stavědlo +stará výprav.budova	2 KO	K1 Viadrus U22C + K2 Benekov Link 50	1	60	60	koks + HU	TO		

Legenda:

Druh zdroje :		Druh média :			
Kamna	K	hnědé uhlí	HU (doplnění o druh hnědé uhlí)	lehký topný olej	LTO
Kotel	KO	černé uhlí	ČU (doplnění o druh černého uhlí)	těžký topný olej	TTO
přímotopné těleso	R	koks	Koks	elektrická energie	E
výměníková stanice	VS	zemní ZP	ZP	propan	propan
		peletky	PL		

Typové označení zdroje:

označení na štítku v dokumentaci zdroje

Počet:

počet zdrojů téhož druhu, média a instalovaného výkonu

Instalovaný výkon/příkon :

výkon/příkon uvedený na štítku nebo v dokumentaci zdroje v kW

Pokud v průběhu sledovaného období došlo ke změně, uvedou se údaje, kdy došlo ke změně.

Výstup :

pára	P
topná voda	TO (pokud jde o teplovodní vytápění)
teplá voda	TV (pokud jde jen o ohřev vody pro sociální účely pak TUV)
teplo	T (u kamen nebo přímotopů)