

Číslo smlouvy: 15120/SVSL/23

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

O ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2430 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Jednající: Ing. Janem Zohornou, ředitelem SVSL
IČO: 629 335 91
DIČ: Neplátce DPH
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
Telefon:

(dále jen „příkazce“)

1.2 Příkazník

Ing. Lubomír Klajsner

Sídlo: Kaštanová 52, 326 00 Plzeň

ČKAIT : autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby č. autorizace: 0200970

Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem KBOZP při práci na staveništi; číslo osvědčení:
TACZ/103/KOO/2020

IČO: 116 30 426

DIČ:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Telefon:

Email:

(dále jen „příkazník“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, pro příkazce vykoná následující činnosti:

a) činnost technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“),

b) činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „KBOZP“),

a to nad prováděním stavby „**Plzeň (oprava uliční fasády a dvorní střechy)**“ (dále jen „stavba“).

- 2.2 Příkazce se zavazuje, že za vykonání ujednaných činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě.
- 2.3 Příkazce tímto uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy, příkazník tuto plnou moc přijímá.
- 2.4 Příkazník se při plnění předmětu této smlouvy bude bezvýhradně řídit pokyny příkazce.
- 2.5 Zároveň tímto příkazce dává příkazníkovi souhlas ke vstupu v běžné pracovní době do předmětných objektů a na pozemky, k nimž má příkazce příslušnost hospodařit s majetkem státu, za účelem plnění předmětu smlouvy.

III. Rozsah a obsah předmětu výkonu příkazníka v oblasti TDS

- 3.1 Výkon činnosti příkazníka bude prováděn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2 Výkon činnosti příkazníka začíná předáním staveniště zhotoviteli stavby a probíhá po celou dobu realizace stavby. Příkazník zajišťuje kontrolní dny a běžnou kontrolu i mimo tyto dny. Na závěr zajistí převzetí dokončeného díla od zhotovitele stavby včetně patřičných dokladů a zajistí úspěšnou kolaudaci, respektive závěrečnou kontrolní prohlídku stavby od stavebního úřadu.
- 3.3 Příkazník bude prokazatelně na stavbě přítomen 1x týdně, a to dle potřeby zhotovitele stavby na jeho výzvu, zvláště před zakrytím částí hotového díla, což fotograficky zdokumentuje a předá příkazci na CD/DVD nosiči. Jednotlivé fotografie budou elektronicky označeny textem, ze kterého bude jasné, o kterou část stavby a který den se jedná.
- 3.4 Příkazník rovněž zajišťuje fotodokumentaci, kterou týdně zasílá v emailové podobě příkazci a na závěr předá příkazci všechny důležité fotografie ve dvojím provedení na CD/DVD či jiném odpovídajícím datovém nosiči. Fotodokumentace začíná dnem předání staveniště zvláště zachycením místa stavby a rovněž objektů a pozemků, které by mohly být stavební činností zasaženy. Fotodokumentace končí dnem kolaudace, respektive závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby od stavebního úřadu.
- 3.5 Ve spolupráci s příkazcem, projektantem a zhotovitelem stavby příkazník průběžně sleduje aktuálnost projektové dokumentace, včetně případných změn a dodatků v průběhu realizace stavby.
- 3.6 Ve spolupráci s příkazcem příkazník ověřuje rozestavěnost dle rozpočtu stavby, a to na základě fyzického plnění a ve vztahu k projektové dokumentaci. Základním podkladem pro daňové doklady (fakturaci) zhotovitele stavby a příkazce jsou smluvní a cenové podklady mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, popř. další ujednání a dispozice stanovené příkazcem v průběhu výstavby.
- 3.7 Příkazník má dále tyto povinnosti:
 - a) sledovat průběh stavebních prací, dodržování projektované kvality a soulad s projektovou dokumentací, technickými normami, právními předpisy a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy,
 - b) kontrolovat plnění průběhu realizace stavby ve vztahu k harmonogramu stavby, koordinovat a kontrolovat stavební připravenosti a předávání jednotlivých pracovišť,
 - c) svolávat a být přítomen na kontrolních dnech stavby za účasti příkazce, zhotovitele stavby a projektanta – min. 1x týdně, případně dle aktuální potřeby častěji,

- d) pořizovat zápisy z kontrolních dnů stavby a rozesílat je v elektronické (emailové) podobě ke kontrole a následně k podpisům pověřené osobě příkazce, zhotoviteli stavby a autorskému doзору projektanta,
 - e) provádět zápisy do stavebního deníku a sledovat jeho vedení,
 - f) vyhotovit soupis případných vad a nedodělků a zajišťovat jejich odstranění.
- 3.8 Součástí kontrolních dnů bude kontrola případných projektových změn, postupu výstavby a prostavěnosti.
- 3.9 Příkazník má právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat projektové dokumentaci, popřípadě má právo dát zhotoviteli stavby pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit zhotovitele stavby zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. Příkazník má právo po předchozí písemné žádosti příkazce kdykoliv bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování projektové dokumentace, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 3.10 Příkazník je povinen dbát na to, aby provedení stavby bylo za cenu stanovenou smlouvou o dílo se zhotovitelem resp. činit v rozsahu své činnosti dle této smlouvy taková opatření, aby tato cena nebyla překročena.
- 3.11 Příkazce zmocňuje následující osoby k upřesňování technických požadavků při realizaci díla:
- a) Ing. Lubomíra Klajsnera, bytem Kaštanová 52, Plzeň, narozen

IV. Rozsah a obsah předmětu výkonu příkazníka v oblasti BOZP

- 4.1 Rozsah a obsah předmětu výkonu KBOZP zahrnuje komplexní výkon činností zajišťujících splnění všech povinností stavebníka dle zákona č. 309/2006 Sb. ve fázi přípravy stavby i ve fázi realizace stavby.
- 4.2 Příkazník má dále tyto povinnosti:
- a) zpracovat plán BOZP v trojím originálním provedení a předat ho na adresu sídla příkazce v termínu dle bodu 6.2 smlouvy, aktualizovat plán v průběhu stavby,
 - b) zpracovat Oznámení o zahájení prací ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a předat ho oblastnímu inspektorátu práce, zpracovat hlášení, reporty a statistiky dle požadavků oblastního inspektorátu práce a platných právních předpisů,
 - c) analyzovat ohrožení (identifikace nebezpečí),
 - d) zajišťovat prohlídky stavby, dozorové činnosti a sledovat plnění plánu BOZP,
 - e) zpracovat přehled (registr) právních předpisů,
 - f) informovat prokazatelně písemně zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
 - g) upozornit prokazatelně písemně zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření,
 - h) oznámit příkazci případy podle bodu 4.2 písm. g), nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,
 - i) koordinovat spolupráci zhotovitele stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti,

s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabráňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

- j) dávat podněty a na vyžádání zhotovitele stavby doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
 - k) sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednáání nápravy,
 - l) kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
 - m) zúčastnit se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván příkazcem nebo stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu,
 - n) sledovat, zda zhotovitel stavby dodržuje plán BOZP a projednávat s nimi přijetí opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků,
 - o) provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 4.3 Příkazník bude činnosti popsané v bodu 4.2 písm. b) až o) této smlouvy zajišťovat jedním odborným pracovníkem. Příkazce jmenuje odborným pracovníkem Ing. Zdeňka Myslíka, tel: _____, email: _____. Odborný pracovník je příkazcem zmocněn ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy.

V. Podklady pro výkon činnosti

- 5.1 Příkazník se při plnění předmětu této smlouvy bude řídit výchozími podklady pro výkon TDS a BOZP, kterými jsou:
- a) realizační projekt a položkový rozpočet vytvořený projektantem v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., vyhotovený Lukášem Porubským v 12/2021,
 - b) smlouva o dílo uzavřená mezi příkazcem a zhotovitelem stavby,
 - c) harmonogram prací od zhotovitele stavby,
 - d) případné dodatky smlouvy o dílo, vyjádření a podmínky příslušných orgánů státní správy.
- 5.2 S výchozími podklady dle bodu 5.1 byl příkazník seznámen při výběrovém řízení a následně mu byly poskytnuty ke dni uzavření smlouvy na v digitální i v papírové formě.
- 5.3 Výchozí podklady budou příkazníkovi zapůjčeny po dobu výstavby. Dokumentace o průběhu výstavby bude ukládána u příkazníka a po ukončení stavby předána příkazci.

- 5.4 Příkazník bude příkazce informovat o každém nedostatku, opomenutí nebo nejasnosti v podkladech, které mu příkazce poskytl. V případě, že příkazník o nedostatku, opomenutí nebo nejasnosti, neinformuje bez zbytečného odkladu příkazce, budou takové podklady považovány za informace bez nedostatků, opomenutí nebo nejasností.

VI. Doba a místo plnění

- 6.1 Plnění činnosti příkazníka popsané v článku III. a IV. této smlouvy počíná dnem účinnosti této smlouvy a končí předáním stavby včetně odstranění všech vad a nedodělků. Předpokládané datum ukončení realizace stavby je nejpozději do 4 měsíců od zahájení prací.
- 6.2 Zhotovení plánu BOZP příkazník zajistí nejpozději do 10 dnů od předání staveniště zhotoviteli.
- 6.3 Příkazce si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení plnění. V průběhu realizace stavby může docházet k přerušení stavební činnosti; po tuto dobu bude omezena nebo úplně pozastavena i činnost příkazníka. Posunutí termínu zahájení, omezení činnosti, pozastavení ani prodloužení doby realizace stavby nezakládá žádný nárok příkazníka na dodatečnou odměnu nebo zvýšené náklady, stejně jako nedodržení termínu přepokládaného ukončení realizace stavby.
- 6.4 Činnost příkazníka dle této smlouvy bude ukončena po splnění všech následujících podmínek:
- a) po protokolárním předání stavby a odstranění všech závad a nedodělků bránících v řádném užívání stavby,
 - b) po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, případně po úspěšném zajištění a provedení závěrečné kontrolní prohlídky od stavebního úřadu,
 - c) po splnění všech povinností a činností ze smlouvy vyplývajících.
- 6.5 Po ukončení prací je příkazník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů povinen předat příkazci veškeré podklady a dokumenty, které v souvislosti s výkonem činnosti dle smlouvy obdržel.
- 6.6 Místem výkonu činností TDS a KBOZP je objekt na adrese Malá č. p. 9, Plzeň.

VII. Odměna a platební podmínky

- 7.1 Příkazce poskytne příkazníkovi za výkon činnosti dle této smlouvy odměnu v maximální výši:
- a) za výkon činnosti TDS dle článku 2.1 písm. a) této smlouvy 116.160 Kč včetně DPH,
 - b) za zpracování plánu BOZP dle článku 4.2 písm. a) této smlouvy 13.310 Kč včetně DPH,
 - c) za výkon činnosti KBOZP dle článku 2.1 písm. b) této smlouvy 38.720 Kč včetně DPH.
- Příkazník je plátcem DPH.
- Skutečná výše odměny bude fakturována dle skutečné doby strávené na stavbě dle čl. 2.1 této smlouvy.
- 7.2 Odměna dle bodu 7.1 je stanovena jako nejvýše přípustná, jejíž zvýšení je možné jen při změně zákonné sazby DPH. Za podmínek uvedených ve smlouvě či dle zákona může být odměna snížena.
- 7.3 V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka spojené s plněním této smlouvy, tedy včetně fotodokumentace, cestovních výdajů, rozmnožování dokumentace, nákladů na média.
- 7.4 Odměna za výkon TDS a KBOZP přísluší pouze za činnost vykonanou v době přípravy realizace stavby, při realizaci stavby a za kontrolu odstraňování vad a nedodělků včetně přípravy podkladů

pro kolaudaci a zajištění kolaudace, respektive zajištění závěrečné kontrolní prohlídky od stavebního úřadu.

- 7.5 Provedené práce a činnosti budou placeny měsíčně dle daňových dokladů se splatností 30 dnů od doručení na adresu sídla příkazce. Daňové doklady musí být dodány ve dvojnásobném originálním provedení a musí být podepsány a orazítkovány osobou oprávněnou jednat za příkazce nebo jejím zástupcem.
- 7.6 Odměna dle bodu 7.1 písm. b) bude příkazníkovi příkazcem uhrazena na základě daňového dokladu, vystaveného po předání plánu BOZP na staveništi, do 30 dnů od doručení na adresu sídla příkazce.
- 7.7 Příkazce může daňové doklady vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti pak začíná běžet od nového doručení daňového dokladu.
- 7.8 Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo smlouvy o dílo a den jejího uzavření; označení banky příkazníka včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1 Od smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo touto smlouvou.
- 8.2 Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž pokud:
 - a) na danou stavbu nebudou přiděleny finanční prostředky od Ministerstva životního prostředí,
 - b) stát ztratí vlastnické právo k nemovitostem, na kterých je stavba realizována.
- 8.3 Odstoupení od smlouvy musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně.
- 8.4 Odstoupením příkazce od smlouvy nevzniká příkazníkovi nárok na žádné sankce.
- 8.5 V případě odstoupení od smlouvy příkazcem vyfakturuje příkazník příkazci skutečně vynaložené náklady ke dni zrušení smlouvy. Náklady budou prokázány zpracovanou částí díla.
- 8.6 Ve všech případech ukončení smlouvy je povinen příkazník učinit všechny nezbytné úkony, jejichž neprovedením by příkazci hrozila újma.

IX. Odpovědnost příkazníka za škodu

- 9.1 Příkazník odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije k plnění předmětu smlouvy.
- 9.2 Příkazník je příkazci v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vadným vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností.
- 9.3 Odpovědnost za škodu trvá deset let od ukončení činností poskytnutých příkazci příkazníkem.

X. Povinnost mlčenlivosti

- 10.1 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mu příkazce sdělil nebo o nichž se jinak dozvěděl v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním a které se týkají

činnosti příkazce.

10.2 Příkazník ani jeho subdodavatelé nezveřejní ani jiným způsobem nepoužijí dokumentaci, jakoukoliv její část, fotodokumentaci ani jakýkoliv jiný záznam z průběhu realizace stavby, nebo vzniklý s její souvislostí, bez výslovného písemného svolení příkazce.

XI. Sankce

11.1 Pokud nebudou předány doklady v termínu dle bodu 6.5, zaplatí příkazník smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 0,1 % z celkové odměny bez DPH.

11.2 V případě neodevzdání plánu BOZP příkazníkem v termínu dle bodu 6.2 zaplatí příkazník smluvní pokutu ve výši 0,1 % z částky uvedené v bodu 7.1 písm. b) za každý den prodlení s jeho odevzdáním.

11.3 Za porušení povinností uvedených v čl. X. zaplatí příkazník smluvní pokutu 2.000 Kč.

11.4 Pro případ porušení povinností příkazníkem stanovených touto smlouvou v čl. III a IV. Zaplatí příkazník 1.000 Kč za každý zjištěný případ takového porušení.

11.5 V případě prodlení příkazce s placením vyúčtování je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká příkazníkovi až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.

11.6 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

XII. Subdodavatelé

12.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů, včetně uvedení věcného podílu na plnění prací jednotlivými subdodavateli. Tento seznam bude nedílnou přílohou smlouvy.

12.2 Zhotovitel zajistí, aby se subdodavatelé podíleli na provádění díla výhradně v rozsahu určeném touto smlouvou, a veškeré práce subdodavatelů bude řádně koordinovat.

12.3 Subdodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu subdodavatelů předá zhotovitel objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými subdodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu.

12.4 V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 12.3 smlouvy, je objednatel oprávněn neschválené subdodavatele vykázat z místa provádění díla, uplatnit sankce dle čl. 11.4 smlouvy a požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací.

12.5 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené subdodavateli.

12.6 V případě, že zhotovitel realizuje dílo vlastními silami, přiloží o tom jako přílohu této smlouvy čestné prohlášení.

XIII. Vyšší moc

- 13.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii
- 13.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 13.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smlouvené povinnosti.
- 13.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 13.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky.
- 14.2 Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem doručení, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.
- 14.3 Právní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 14.4 Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 14.5 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
- 14.6 Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich svobodné a pravé vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.7 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem a zhotovitelem stavby. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

14.8 Součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka příkazníka

Příloha č. 2 – Osvědčení o autorizaci

Příloha č. 3 - Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP při práci na staveništi

V Praze, dne **30. 8. 2023**

V Plzni, dne **14. 8. 2023**

Ing. Jan Zohorna, ředitel SVSL
(příkazce)

Ing. Lubomír Klajsner
(příkazník)

**Ing. Lubomír Klajsner, Jablonského 40, Plzeň 326 00, IČO: 116 30 426,
DIČ: CZ5910260829**

NABÍDKOVÁ CENA

cena za činnost TDS a Koordinátora BOZP na staveništi na akci
Stavební práce – Oprava fasády a výměna oken objektu v Plzni za období 4 měsíců
v roce 2023

1.činnost TDS	96 000 Kč
2.činnost koordinátora BOZP na staveništi	
a) ve fázi přípravy stavby – zpracování plánu BOZP, aktualizace spolupráce s projektantem, zajištění Oznámení o zahájení prací	11 000 Kč
b) činnost koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby	32 000 Kč

C e l k e m 139 000 Kč bez DPH
168 190 Kč 21%DPH

V této částce jsou obsaženy veškeré náklady, vč. dopravy

V Plzni 19.6.2023

Ing. Lubomír Klajsner