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KAPLANOVA 1931/1 
148 00 PRAHA 11 – CHODOV 

TEL:  
  

ID DS: DKKDKDJ 
 
 

 

Číslo smlouvy: 15120/SVSL/23 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  

O ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA A ČINNOSTI KOORDINÁTORA 

BOZP 

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2430 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO 

ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

I.  Smluvní strany  

1.1 Příkazce 

Česká republika -  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Sídlo:    Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov   

Jednající:   Ing. Janem Zohornou, ředitelem SVSL 

IČO:    629 335 91    

DIČ:    Neplátce DPH 

Bankovní spojení:  ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710 

Telefon:    

 

(dále jen „příkazce”) 

 

 

1.2 Příkazník 

Ing. Lubomír Klajsner 

Sídlo: Kaštanová 52, 326 00 Plzeň         

ČKAIT : autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby č. autorizace:   0200970 

Držitel osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem KBOZP při práci na staveništi; číslo osvědčení: 
TACZ/103/KOO/2020  

IČO: 116 30 426           
DIČ:      
Bankovní spojení:  Číslo účtu:  
Telefon:  
Email:     

 

(dále jen „příkazník”)  

II. Předmět smlouvy  

2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených, 

pro příkazce vykoná následující činnosti: 

a) činnost technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), 

b) činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 

„KBOZP“), 
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a to nad prováděním stavby „Plzeň (oprava uliční fasády a dvorní střechy)“ (dále jen 

„stavba“). 

2.2 Příkazce se zavazuje, že za vykonání ujednaných činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši 

ujednané v této smlouvě. 

2.3 Příkazce tímto uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude příkazník 

jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy, příkazník tuto plnou moc přijímá. 

2.4 Příkazník se při plnění předmětu této smlouvy bude bezvýhradně řídit pokyny příkazce.  

2.5 Zároveň tímto příkazce dává příkazníkovi souhlas ke vstupu v běžné pracovní době do 

předmětných objektů a na pozemky, k nimž má příkazce příslušnost hospodařit s majetkem 

státu, za účelem plnění předmětu smlouvy. 

I I I . Rozsah a obsah předmětu výkonu příkazníka  v oblasti TDS 

3.1 Výkon činnosti příkazníka bude prováděn v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

3.2 Výkon činnosti příkazníka začíná předáním staveniště zhotoviteli stavby a probíhá po celou dobu 

realizace stavby. Příkazník zajišťuje kontrolní dny a běžnou kontrolu i mimo tyto dny. Na závěr 

zajistí převzetí dokončeného díla od zhotovitele stavby včetně patřičných dokladů a zajistí 

úspěšnou kolaudaci, respektive závěrečnou kontrolní prohlídku stavby od stavebního úřadu. 

3.3 Příkazník bude prokazatelně na stavbě přítomen 1x týdně, a to dle potřeby zhotovitele stavby na 

jeho výzvu, zvláště před zakrytím částí hotového díla, což fotograficky zdokumentuje a předá 

příkazci na CD/DVD nosiči. Jednotlivé fotografie budou elektronicky označeny textem, ze kterého 

bude jasné, o kterou část stavby a který den se jedná. 

3.4 Příkazník rovněž zajišťuje fotodokumentaci, kterou týdně zasílá v emailové podobě příkazci a na 

závěr předá příkazci všechny důležité fotografie ve dvojím provedení na CD/DVD či jiném 

odpovídajícím datovém nosiči. Fotodokumentace začíná dnem předání staveniště zvláště 

zachycením místa stavby a rovněž objektů a pozemků, které by mohly být stavební činností 

zasaženy. Fotodokumentace končí dnem kolaudace, respektive závěrečnou kontrolní prohlídkou 

stavby od stavebního úřadu. 

3.5 Ve spolupráci s příkazcem, projektantem a zhotovitelem stavby příkazník průběžně sleduje 

aktuálnost projektové dokumentace, včetně případných změn a dodatků v průběhu realizace 

stavby. 

3.6 Ve spolupráci s příkazcem příkazník ověřuje rozestavěnost dle rozpočtu stavby, a to na základě 

fyzického plnění a ve vztahu k projektové dokumentaci. Základním podkladem pro daňové 

doklady (fakturaci) zhotovitele stavby a příkazce jsou smluvní a cenové podklady mezi příkazcem 

a zhotovitelem stavby, popř. další ujednání a dispozice stanovené příkazcem v průběhu 

výstavby. 

3.7 Příkazník má dále tyto povinnosti: 

a) sledovat průběh stavebních prací, dodržování projektované kvality a soulad s projektovou 

dokumentací, technickými normami, právními předpisy a rozhodnutími příslušných orgánů 

státní správy, 

b) kontrolovat plnění průběhu realizace stavby ve vztahu k harmonogramu stavby, koordinovat a 

kontrolovat stavební připravenosti a předávání jednotlivých pracovišť, 

c) svolávat a být přítomen na kontrolních dnech stavby za účasti příkazce, zhotovitele stavby a 

projektanta – min. 1x týdně, případně dle aktuální potřeby častěji, 
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d) pořizovat zápisy z kontrolních dnů stavby a rozesílat je v elektronické (emailové) podobě ke 

kontrole a následně k podpisům pověřené osobě příkazce, zhotoviteli stavby a autorskému 

dozoru projektanta,  

e) provádět zápisy do stavebního deníku a sledovat jeho vedení, 

f) vyhotovit soupis případných vad a nedodělků a zajišťovat jejich odstranění. 

3.8 Součástí kontrolních dnů bude kontrola případných projektových změn, postupu výstavby a 

prostavěnosti. 

3.9 Příkazník má právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat projektové 

dokumentaci, popřípadě má právo dát zhotoviteli stavby pokyn k zastavení takových prací a 

dodávek v jejich průběhu a upozornit zhotovitele stavby zápisem ve stavebním deníku, že tyto 

práce a dodávky nebudou převzaty. Příkazník má právo po předchozí písemné žádosti příkazce 

kdykoliv bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku 

díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování projektové dokumentace, ať bylo zkoušené dílo či 

jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.  

3.10 Příkazník je povinen dbát na to, aby provedení stavby bylo za cenu stanovenou smlouvou o dílo 

se zhotovitelem resp. činit v rozsahu své činnosti dle této smlouvy taková opatření, aby tato cena 

nebyla překročena.  

3.11 Příkazce zmocňuje následující osoby k upřesňování technických požadavků při realizaci díla:  

a) Ing. Lubomíra Klajsnera, bytem Kaštanová 52, Plzeň, narozen  

IV. Rozsah a obsah předmětu výkonu příkazníka v  oblasti BOZP 

4.1 Rozsah a obsah předmětu výkonu KBOZP zahrnuje komplexní výkon činností zajišťujících 

splnění všech povinností stavebníka dle zákona č. 309/2006 Sb. ve fázi přípravy stavby i ve fázi 

realizace stavby.  

4.2 Příkazník má dále tyto povinnosti: 

a) zpracovat plán BOZP v trojím originálním provedení a předat ho na adresu sídla příkazce v 

termínu dle bodu 6.2 smlouvy, aktualizovat plán v průběhu stavby, 

b) zpracovat Oznámení o zahájení prací ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a předat ho 

oblastnímu inspektorátu práce, zpracovat hlášení, reporty a statistiky dle požadavků oblastního 

inspektorátu práce a platných právních předpisů, 

c) analyzovat ohrožení (identifikace nebezpečí), 

d) zajišťovat prohlídky stavby, dozorové činnosti a sledovat plnění plánu BOZP, 

e) zpracovat přehled (registr) právních předpisů, 

f) informovat prokazatelně písemně zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 

která vznikla na staveništi během postupu prací, 

g) upozornit prokazatelně písemně zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a 

vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

h) oznámit příkazci případy podle bodu 4.2 písm. g), nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata 

přiměřená opatření ke zjednání nápravy, 

i) koordinovat spolupráci zhotovitele stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné 

zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, 
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s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí 

z povolání, 

j) dávat podněty a na vyžádání zhotovitele stavby doporučovat technická řešení nebo opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických 

postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby 

při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

k) sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a 

požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

l) kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit 

vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

m) zúčastnit se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván příkazcem nebo stavebním úřadem 

podle zvláštního právního předpisu, 

n) sledovat, zda zhotovitel stavby dodržuje plán BOZP a projednávat s nimi přijetí opatření a termínů 

k nápravě zjištěných nedostatků, 

o) provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, 

na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým 

způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

4.3 Příkazník bude činnosti popsané v bodu 4.2 písm. b) až o) této smlouvy zajišťovat jedním 

odborným pracovníkem. Příkazce jmenuje odborným pracovníkem Ing. Zdeňka Myslíka, tel: 

, email: . Odborný pracovník je příkazcem zmocněn ke 

všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla 

v rozsahu této smlouvy. 

V. Podklady pro výkon činnosti 

5.1 Příkazník se při plnění předmětu této smlouvy bude řídit výchozími podklady pro výkon TDS a 

BOZP, kterými jsou: 

a) realizační projekt a položkový rozpočet vytvořený projektantem v souladu s vyhláškou č. 

169/2016 Sb., vyhotovený Lukášem Porubským v 12/2021, 

b) smlouva o dílo uzavřená mezi příkazcem a zhotovitelem stavby,  

c) harmonogram prací od zhotovitele stavby, 

d) případné dodatky smlouvy o dílo, vyjádření a podmínky příslušných orgánů státní správy. 

5.2 S výchozími podklady dle bodu 5.1 byl příkazník seznámen při výběrovém řízení a následně mu 

byly poskytnuty ke dni uzavření smlouvy na v digitální i v papírové formě. 

5.3 Výchozí podklady budou příkazníkovi zapůjčeny po dobu výstavby. Dokumentace o průběhu 

výstavby bude ukládána u příkazníka a po ukončení stavby předána příkazci. 
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5.4 Příkazník bude příkazce informovat o každém nedostatku, opomenutí nebo nejasnosti v 

podkladech, které mu příkazce poskytl. V případě, že příkazník o nedostatku, opomenutí nebo 

nejasnosti, neinformuje bez zbytečného odkladu příkazce, budou takové podklady považovány 

za informace bez nedostatků, opomenutí nebo nejasností. 

VI. Doba a místo plnění  

6.1 Plnění činnosti příkazníka popsané v článku III. a IV. této smlouvy počíná dnem účinnosti této 

smlouvy a končí předáním stavby včetně odstranění všech vad a nedodělků. Předpokládané 

datum ukončení realizace stavby je nejpozději do 4 měsíců od zahájení prací. 

6.2 Zhotovení plánu BOZP příkazník zajistí nejpozději do 10 dnů od předání staveniště zhotoviteli. 

6.3 Příkazce si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení plnění. V průběhu realizace stavby 

může docházet k přerušení stavební činnosti; po tuto dobu bude omezena nebo úplně 

pozastavena i činnost příkazníka. Posunutí termínu zahájení, omezení činnosti, pozastavení ani 

prodloužení doby realizace stavby nezakládá žádný nárok příkazníka na dodatečnou odměnu 

nebo zvýšené náklady, stejně jako nedodržení termínu přepokládaného ukončení realizace 

stavby.  

6.4 Činnost příkazníka dle této smlouvy bude ukončena po splnění všech následujících podmínek: 

a) po protokolárním předání stavby a odstranění všech závad a nedodělků bránících v řádném 

užívaní stavby, 

b) po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, případně po úspěšném zajištění a provedení 

závěrečné kontrolní prohlídky od stavebního úřadu,  

c) po splnění všech povinností a činností ze smlouvy vyplývajících.  

6.5 Po ukončení prací je příkazník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů povinen 

předat příkazci veškeré podklady a dokumenty, které v souvislosti s výkonem činnosti dle 

smlouvy obdržel. 

6.6 Místem výkonu činností TDS a KBOZP je objekt na adrese Malá č. p. 9, Plzeň. 

VII. Odměna  a platební podmínky   

7.1 Příkazce poskytne příkazníkovi za výkon činnosti dle této smlouvy odměnu v maximální výši: 

a)  za výkon činnosti TDS dle článku 2.1 písm. a) této smlouvy 116.160 Kč včetně DPH, 

b) za zpracování plánu BOZP dle článku 4.2 písm. a) této smlouvy 13.310 Kč včetně DPH, 

c) za výkon činnosti KBOZP dle článku 2.1 písm. b) této smlouvy 38.720 Kč včetně DPH. 

Příkazník je plátcem DPH. 

Skutečná výše odměny bude fakturována dle skutečné doby strávené na stavbě dle čl. 2.1 této 

smlouvy. 

7.2 Odměna dle bodu 7.1 je stanovena jako nejvýše přípustná, jejíž zvýšení je možné jen při změně 

zákonné sazby DPH. Za podmínek uvedených ve smlouvě či dle zákona může být odměna 

snížena. 

7.3 V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka spojené s plněním této smlouvy, tedy 

včetně fotodokumentace, cestovních výdajů, rozmnožování dokumentace, nákladů na média. 

7.4 Odměna za výkon TDS a KBOZP přísluší pouze za činnost vykonanou v době přípravy realizace 

stavby, při realizaci stavby a za kontrolu odstraňování vad a nedodělků včetně přípravy podkladů 
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pro kolaudaci a zajištění kolaudace, respektive zajištění závěrečné kontrolní prohlídky od 

stavebního úřadu. 

7.5 Provedené práce a činnosti budou placeny měsíčně dle daňových dokladů se splatností 30 dnů 

od doručení na adresu sídla příkazce. Daňové doklady musí být dodány ve dvojím originálním 

provedení a musí být podepsány a orazítkovány osobou oprávněnou jednat za příkazce nebo 

jejím zástupcem. 

7.6 Odměna dle bodu 7.1 písm. b) bude příkazníkovi příkazcem uhrazena na základě daňového 

dokladu, vystaveného po předání plánu BOZP na staveništi, do 30 dnů od doručení na adresu 

sídla příkazce. 

7.7 Příkazce může daňové doklady vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo 

neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti pak začíná běžet od nového doručení daňového 

dokladu. 

7.8 Daňový doklad musí mít kromě náležitostí stanovených v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, v platném znění, tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo 

smlouvy o dílo a den jejího uzavření; označení banky příkazníka včetně identifikátoru a čísla 

účtu, na který má být úhrada provedena; konečnou částku s položkovým rozpočtem; den 

odeslání dokladu a lhůta splatnosti.  

VIII.  Odstoupení od smlouvy  

8.1 Od smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených občanským 

zákoníkem nebo touto smlouvou. 

8.2 Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž pokud: 

a) na danou stavbu nebudou přiděleny finanční prostředky od Ministerstva životního prostředí, 

b) stát ztratí vlastnické právo k  nemovitostem, na kterých je stavba realizována. 

8.3 Odstoupení od smlouvy musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně.  

8.4 Odstoupením příkazce od smlouvy nevzniká příkazníkovi nárok na žádné sankce. 

8.5 V případě odstoupení od smlouvy příkazcem vyfakturuje příkazník příkazci skutečně vynaložené 

náklady ke dni zrušení smlouvy. Náklady budou prokázané zpracovanou částí díla. 

8.6 Ve všech případech ukončení smlouvy je povinen příkazník učinit všechny nezbytné úkony, 

jejichž neprovedením by příkazci hrozila újma. 

IX. Odpovědnost příkazníka za škodu  

9.1 Příkazník odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije 

k plnění předmětu smlouvy. 

9.2 Příkazník je příkazci v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vadným 

vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností.  

9.3 Odpovědnost za škodu trvá deset let od ukončení činností poskytnutých příkazci příkazníkem.  

X. Povinnost mlčenlivosti  

10.1 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které mu příkazce sdělil 

nebo o nichž se jinak dozvěděl v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním a které se týkají 
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činnosti příkazce. 

10.2 Příkazník ani jeho subdodavatelé nezveřejní ani jiným způsobem nepoužijí dokumentaci, 

jakoukoliv její část, fotodokumentaci ani jakýkoliv jiný záznam z průběhu realizace stavby, nebo 

vzniklý s její souvislostí, bez výslovného písemného svolení příkazce.  

 

XI. Sankce 

11.1 Pokud nebudou předány doklady v termínu dle bodu 6.5, zaplatí příkazník smluvní pokutu za 

každý den prodlení ve výši 0,1 % z celkové odměny bez DPH. 

11.2 V případě neodevzdání plánu BOZP příkazníkem v termínu dle bodu 6.2 zaplatí příkazník 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z částky uvedené v bodu 7.1 písm. b) za každý den prodlení s jeho 

odevzdáním. 

11.3 Za porušení povinností uvedených v čl. X. zaplatí příkazník smluvní pokutu 2.000 Kč. 

11.4 Pro případ porušení povinností příkazníkem stanovených touto smlouvou v čl. III a IV. Zaplatí 

příkazník 1.000 Kč za každý zjištěný případ takového porušení. 

11.5 V případě prodlení příkazce s placením vyúčtování je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi úrok 

z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká příkazníkovi až 

po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu. 

11.6 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu 

škody v plném rozsahu. 

 

XII. Subdodavatelé 

12.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných 

subdodavatelů, včetně uvedení věcného podílu na plnění prací jednotlivými subdodavateli. Tento 

seznam bude nedílnou přílohou smlouvy. 

12.2 Zhotovitel zajistí, aby se subdodavatelé podíleli na provádění díla výhradně v rozsahu určeném 

touto smlouvou, a veškeré práce subdodavatelů bude řádně koordinovat. 

12.3 Subdodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného 

souhlasu objednatele. Návrh na jakékoliv změny v seznamu subdodavatelů předá zhotovitel 

objednateli k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými 

subdodavateli nesouhlasit a požadovat po zhotoviteli jejich změnu. 

12.4 V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 12.3 smlouvy, je objednatel oprávněn 

neschválené subdodavatele vykázat z místa provádění díla, uplatnit sankce dle čl. 11.4 smlouvy 

a požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací. 

12.5 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené subdodavateli. 

12.6 V případě, že zhotovitel realizuje dílo vlastními silami, přiloží o tom jako přílohu této smlouvy 

čestné prohlášení. 
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XIII.  Vyšší moc  

13.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve 

splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a 

nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci 

se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména válečný konflikt, přírodní 

katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo 

nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii 

13.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, 

která se překážky dle odstavce 13.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní 

strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti. 

13.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu 

vyšší moci písemně informovat. 

13.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které 

budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O 

ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu 

písemně informovat. 

 

XIV. Závěrečná ustanovení 

14.1 Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze písemnými a očíslovanými smluvními dodatky. 

14.2 Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem doručení, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní 

strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu 

zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. 

14.3 Právní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku.  

14.4 Příkazník bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s 

uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí. 

14.5 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. 

14.6 Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na 

základě jejich svobodné a pravé vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. 

14.7 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené 

mezi příkazcem a zhotovitelem stavby. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než 

dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy 

neprodleně informovat.  
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14.8 Součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka příkazníka 

Příloha č. 2 – Osvědčení o autorizaci 

Příloha č. 3 - Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP při práci 

na staveništi 

 

 

 

 

V Praze, dne …………… V Plzni, dne ……………. 

 

 

         ________________________ 

    Ing. Jan Zohorna, ředitel SVSL                                                                        Ing. Lubomír Klajsner      

                  (příkazce)                                                                                                (příkazník)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 8. 2023 14. 8. 2023
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Příloha č. 1 

Ing.Lubomír Klajsner, Jablonského 40, Plzeň  326 00,  IČO:   116 30 426, 
DIČ:CZ5910260829 

 

                          NABÍDKOVÁ   CENA    

 

                 

  cena za činnost TDS   a Koordinátora BOZP na staveništi na akci  

Stavební práce – Oprava fasády a výměna oken objektu v Plzni za období 4 měsíců 
v roce 2023 

 

1.činnost  TDS   ………………………………………………..        96 000 kč 

 

2.činnost koordinátora BOZP na staveništi 

   a) ve fázi přípravy stavby – zpracování plánu BOZP,  ……….         11 000 kč 

      aktualizace  spolupráce s projektantem, 

       zajištění Oznámení o zahájení prací 

 

   b) činnost koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby  ………       32 000 kč 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

C e l k e m                    .   .   .   .   .    .   .    .    .     .     .     .      139 000   kč bez DPH 

.                                                                                                168 190   kč  21%DPH 

   

                                                                                                

V této částce jsou obsaženy veškeré náklady, vč. dopravy 

 

 

    V Plzni  19.6.2023 

                                                                                  

 

 

                                                                                         Ing. Lubomír Klajsner 

 


