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SMLOUVA O DÍLO  
KRPL-64789-13/ČJ-2023-1800VZ 

uzavřená dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel:   Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 

Zastoupený: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele krajského ředitelství pro 
ekonomiku   

se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ:     72 05 05 01 

DIČ:    CZ 72 05 05 01  

bankovní spojení:   Česká národní banka 

číslo účtu:    84548881/0710 

dále jen „objednatel“ 

Zhotovitel:  Atelier JANEK spol. s r.o. 

 Zastoupený:  

 se sídlem:   Matoušova 361/22, Liberec, 460 07 

 IČ:                                       14322382 

 bankovní spojení:                Raiffeisenbank 

 číslo účtu:                            6643493002/5500 

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 48446 

dále jen „zhotovitel“ 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY 

Předmětem smlouvy o dílo je zpracování níže uvedeného dokumentu v rámci akce: 

„KŘP Lbk - P 2.0 - zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP I.etapa  

– Liberec, ul. 28. října č. p. 253“ 

dále jen „stavby“. 

Pro budovu obvodního oddělení policie v Liberci, v ulici 28. října, č. p. 253, která se nachází na p.p.č. 545  
v k. ú. Horní Růžodol (dále jen „objekt“), zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci pro vydání stavebního 
povolení (dále též „DSP“). 

Předmětem řešení v DSP bude architektonické a stavební řešení stavby – stavebních úprav objektu, a to 

v souladu s podklady uvedenými v odstavci 2.1. – tj. opatření pro snížení energetické náročnosti objektu a 
změny dispozic objektu a areálu v okolí objektu, případně další požadované a navrhované stavební úpravy 
uvedené záměru na akci, návrhu dispozičních úprav a ostatních podkladech pro zpracování předmětu 
smlouvy. 

DSP bude vypracována za účelem správy objektu, jejich údržby a rozvoje. Za tímto účelem může být DSP 
použita zejména  
a) jako podklad pro zadání a zpracování projektové dokumentace jakýchkoliv oprav, úprav, rekonstrukce, 

modernizace, adaptace apod. objektu 

b) jako podklad pro zadání a zpracování jakýchkoliv průzkumů, posudků apod. objektu 

c) jako podklad pro zadání a zpracování projektové dokumentace skutečného provedení po jakýchkoliv 
úpravách objektu 

d) jako podklad pro získání jakýchkoliv finančních podpor (darů, dotací, podpory apod.) 
e) jako podklad pro zadání a zpracování pasportů, výkazů, statistik, analýz apod. k objektu 

f) jako podklad pro jakoukoliv činnost objednatele související se správou objektu, jeho pronájmem, 
výpůjčkou, prodejem apod., a to včetně zveřejnění dokumentu při těchto činnostech a jejich zanesení, 
editaci, zveřejnění apod. v systémech určených pro správu a evidenci objektu 

g) jako podklad či příloha pro uzavření smluv týkajících se objektu (prodej, pronájem, výpůjčka apod.) 
h) pro jakákoliv jednání s orgány státní správy, samosprávami, právnickými či fyzickými osobami 
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i) pro získání příslušných stanovisek, vyjádření a povolení k realizaci navržených úprav objektu navržených 
DSP 

Předmět plnění končí nabytím právní moci stavebního povolení, které bude vydáno na základě DSP. 

2.1. Podkladem pro zpracování předmětu smlouvy je: 

a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby, zpracovaná zhotovitelem v 03/2022 

b) záměr na akci, který zpracoval objednatel – verze z 26.08.2022 (dále jen „záměr na akci“) 
c) zpráva č. 006/2022 o zkoušce hmotnostní vlhkosti vzorků stavebních materiálů 

d) příprava pro energetické posouzení objektu vč. PENB z 06/2022 

e) projektová dokumentace – návrh dispoziční úpravy objektu 

f)  geodetické zaměření z 01/2022 

2.2. Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 
DSP bude zpracována v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 12 vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném 
znění. 

V DSP zhotovitel zpracuje architektonické a stavební řešení stavby, a to v souladu s podklady pro zpracování 
předmětu smlouvy dle bodu 2.1 smlouvy. Změny DSP oproti těmto podkladům jsou možné pouze za 
předchozího souhlasu objednatele.  

Ke kontrole dle odstavce 4.3. bude DSP předána 1x v elektronické podobě ve formátu pdf a 1x v tištěné 
podobě. 

Objednatel si vyhrazuje právo na 28 denní kontrolu DSP. 

Po provedení kontroly ze strany objednatele, resp. po odstranění případných vad a nedodělků, bude DSP 
bude předána  6x v tištěném vyhotovení a 1x na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu pdf a 
dwg (umožňujícím další zpracování). 
Po obdržení stanovisek a vyjádření potřebných pro podání žádosti o vydání stavebního povolení je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli bezplatné zapracování připomínek a podmínek z těchto stanovisek a 
vyjádření. Zhotovitel na připomínky a podmínky zpracuje změny DSP nebo se k nim odborně vyjádří. Změny 
DSP a odborná vyjádření vydá zhotovitel ve formě doplňku k DSP, který předá objednateli 6x v tištěném 
vyhotovení a 1x na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu pdf a dwg (umožňujícím další 
zpracování). 

3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

3.1. Po zhotoviteli je požadována koordinace a zodpovědnost za koordinaci jednotlivých částí díla (DSP). 

3.2. Navržené řešení stavby musí vést k návrhu provedení kvalitní stavby a současně musí být provedení 
stavby navrženo úsporně, a to jak s ohledem na náklady na výstavbu, tak s ohledem na budoucí provozní 
náklady. Zhotovitel přednostně navrhne použití materiálů a technologií standardní kvality, které jsou běžně 
dostupné v místě stavby a jejich správa, údržba či oprava nebude vyžadovat nepřiměřené náklady či nebude 
vyžadovat pořízení speciální techniky či jiných prostředků.  
3.3. DSP (zejména pak textové části) musí být v členění uvedeném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném 
znění a musí obsahovat všechny části dle této vyhlášky. Pokud některé části uvedené vyhlášky nejsou pro 
stavbu relevantní, bude v DSP výslovně uvedeno, že tyto části nejsou s ohledem na charakter stavby 

relevantní. 
3.4. DSP bude obsahovat úplné technické řešení. Za úplné technické řešení objednatel nepovažuje zejména: 

- použití odkazů na návrh typového řešení či přímo převzetí typového řešení (dokumentace – detailů) 
výrobců stavebních materiálů, konstrukcí apod. bez konkrétního zapracování do DSP 

- použití odkazů na dořešení DSP během provádění prací na stavbě, pokud objednatel nerozhodne 
jinak 

- použití odkazů ve smyslu „určí investor“ nebo „bude stanoveno architektem/projektantem během 
provádění prací“ apod. 
- použití odkazů na normy, vyhlášky, zákony apod. bez uvedení konkrétního druhu, čísla, roku vydání 
apod. či odkazů na již neplatné normy, vyhlášky, zákony apod. 
- nezkoordinované či špatně zkoordinované jednotlivé části DSP 
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- návrh použití nevhodných materiálů a technologií 
- návrhy řešení bez provedení potřebných průzkumů, rozborů, zkoušek apod. pokud to úplnost 
návrhu vyžaduje a pokud objednatel nerozhodl jinak 

- absence řešení vazby stavby na okolí, a to při provádění prací i po jejich provedení 
- nedodržení rozsahu a obsahu DSP dle odstavce 2.2. 
Zhotovitel nebude uvádět v DSP názvy konkrétních výrobků a technologií, které mají být na stavbě 
použity, pokud objednatel nerozhodne jinak. 

3.5. Zhotovitel je povinen jednotlivé části DSP průběžně konzultovat s objednatelem a jím určenými osobami. 
Zhotovitel vyzve objednatele ke koordinačním schůzkám nad rozpracovanými částmi DSP. Výzva bude 
provedena písemně, e-mailem či telefonicky minimálně 3 dny před konáním koordinační schůzky. Objednatel 
se zavazuje k účasti na koordinačních schůzkách, a to v zastoupení osoby, která má rozhodovací pravomoc 
ve věci řešení zakázky. Podepsané zápisy z koordinačních schůzek budou součástí předané DSP. Koordinační 
schůzka se může konat i z podnětu objednatele, přičemž povinnosti obou stran jsou stejné jako při 
koordinační schůzce konané z podnětu zhotovitele. 
3.6. DSP bude dle potřeby projednána s energetickým specialistou a v případě potřeby upravena dle jeho 
požadavků. Energetického specialistu určí a jeho činnost hradí objednatel.  
3.7. DSP bude dle potřeby projednána s koordinátorem BOZP a v případě potřeby upravena dle jeho 
požadavků. Koordinátora BOZP při přípravě stavby určí a jeho činnost hradí objednatel. 
3.8. V případě, že pro řádné dokončení díla je potřebné provedení průzkumů, posouzení či zkoušek, které 
nejsou předmětem plnění této smlouvy, předá zhotovitel písemně požadavek na jejich zpracování 
objednateli, a to včetně termínu na jejich provedení. V případě, že jejich zpracování objednatel nezajistí do 
požadovaného termínu, je zhotovitel oprávněn toto uvést do DSP.  

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

4.1. Dílo bude předáno na základě protokolu o předání a převzetí, který bude vystaven po jeho kontrole.  
4.2. Protokol o předání a převzetí díla musí být podepsán následujícími osobami: 

- za objednatele: 

Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku 

- za zhotovitele: 

Podpisy uvedených osob jsou nezbytné pro platnost protokolu. 
Předávací protokol může být zároveň podepsán i dalšími osobami.  

4.3. Zhotovitel předá objednateli dílo specifikované v článku 2 objednateli ke kontrole nejpozději do termínů 
dokončení, které jsou uvedeny v článku 5. 
4.4. Objednatel provede kontrolu jednotlivých dokončených částí předmětu smlouvy ve výše uvedených 
lhůtách.  
4.5. V případě, že objednatel neshledá na dokončeném předmětu smlouvy žádné vady či nedodělky, vystaví 
objednatel protokol o předání a převzetí díla. 
4.6. Pokud bude dokončený předmět díla vykazovat drobné vady či nedodělky, vystaví objednatel protokol o 
předání a převzetí díla, který bude obsahovat soupis těchto vad a nedodělků s termínem pro jejich 
odstranění. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky může objednatel stanovit tzv. zádržné dle odstavce 
7.7. této smlouvy. 
4.7. Pokud bude dokončený předmět díla vykazovat zásadní vady či nedodělky, zašle objednatel zhotoviteli 
oznámení o odmítnutí díla, ve kterém budou heslovitě vyjmenovány vady a nedodělky díla, případně 
zdůvodnění, proč předané dílo objednatel odmítá převzít. 
4.8. V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky dle  
ustanovení 4.7., je objednatel oprávněn poskytnout přiměřenou lhůtu k nápravě a uplatnit smluvní pokutu 
nebo odstoupit od smlouvy o dílo. 
4.9. Objednatel není povinen uvádět přesný (detailní) popis jednotlivých vad či nedodělků díla. 
4.10. Pro opakované předání díla (po odstranění vad a nedodělků) se výše uvedený postup uplatní obdobně. 
4.11. Zhotovitel předá v místě plnění (viz článek 7) dokončené dílo či jeho část (všechna požadovaná paré) 
uvedenou v čl. 2, této smlouvy, které bylo objednatelem převzato protokolem o předání a převzetí díla, do 7 
dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla či jeho části, případně do 7 dnů po odstranění vad a 
nedodělků.  
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5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

5.1. DSP 

      Zahájení prací:     nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy  

      Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3):  nejpozději do 18 týdnů od zahájení prací 

6. CENA ZA DÍLO 

6.1. Cena za dílo celkem bez DPH 467 884,00 Kč 

6.2. DPH 21% 98 225,64 Kč 

6.3. Cena za dílo celkem vč. DPH 21% 566 139,64 Kč 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY, MÍSTO PLNĚNÍ 
7.1. Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět smlouvy uvedený v čl. 2, této smlouvy, který bude 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 
7.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za dokončený předmět smlouvy, který převezme, sjednanou cenu ve výši 
a za podmínek ve smlouvě stanovených. 
7.3. Místem plnění předmětu smlouvy (místo předání díla) je Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, U 
Opatrovny 2, Liberec, v případě, že se obě smluvní strany nedohodnou jinak. 
7.4. Účetní doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit na základě oboustranně podepsaného protokolu 
o předání a převzetí díla, resp. oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí části díla. Splatnost 
faktury bude 30 dnů od doručení na podatelnu objednatele.  

7.5. Platby za realizaci předmětu smlouvy provádí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet 
zhotovitele uvedený v čl. 1. této smlouvy. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je 
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele. 
7.6. Objednatel neposkytne zálohu.  
7.7. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky (viz odstavec 4.6.) může objednatel stanovit tzv. zádržné. 
Zádržné může objednatel dle uvážení stanovit s ohledem na množství či charakter vad a nedodělků ve výši 
0% až 30% z ceny díla bez DPH, resp. z ceny bez DPH části díla, na které se vyskytují vady a nedodělky. Výši 
zádržného stanoví objednatel v protokolu o předání a převzetí (části) díla. 
Zhotovitel vystaví fakturu za provedené dílo, resp. jeho část v souladu s článkem 6 smlouvy. Objednatel 
uhradí zhotovitelem vystavenou fakturu do výše zádržného. Zádržné bude zhotoviteli uhrazeno 
objednatelem bez zbytečného odkladu nejpozději po odstranění poslední vady či nedodělku. 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE 

8.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
zpracovaného díla (projektové dokumentace) a proveditelnost stavby podle projektové dokumentace, jakož 
i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. 
Je povinen dbát právních přepisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu 
stavebnímu záměru. 
8.2. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky (dle článku 4., bod 4.6.) je zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky na svůj náklad, a to do termínu, který bude uveden v předávacím 
protokolu. 

8.3. Do doby vyřešení oprávněnosti reklamace díla (či jeho části) nese náklady na jeho opravu zhotovitel.  
8.4. Zhotovitel prohlašuje, že má autorizaci v rozsahu odpovídajícímu předmětu této smlouvy. Není-li 
zhotovitel způsobilý některou část díla zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s 
oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost 
zhotovitele za dílo jako celku tím není dotčena. 
8.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednané platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené případnou 
vadou díla ve výši minimálně 0,5 mil. Kč. 
8.6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bezodkladně po zjištění vady, 
a to písemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou).  
8.7. Záruční doba DSP je 36 měsíců a začíná plynout ode dne převzetí DSP objednatelem protokolem o 

předání a převzetí díla (dle čl. 4 této smlouvy). 
8.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla na své náklady a to v prvé řadě tak, aby objednateli nevznikly 
žádné vícenáklady při pořízení stavby.  
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9. USTANOVENÍ O SANKCÍCH A POKUTÁCH 

9.1. Při nesplnění termínu předání ke kontrole je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.  
9.2. Při nesplnění termínů na odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den 
prodlení. 
9.3. V případě, že objednatel odmítne převzít dílo dle článku 4.7., je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Penalizační lhůta začíná 
dnem, kdy objednatel doručí zhotoviteli písemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou 
schránkou) vyjádření se zdůvodněním, proč předané dílo odmítá převzít, a končí dnem podepsání protokolu 
o předání a převzetí díla (dle článku 4).  
9.4. Zhotovitel není v prodlení, prokáže-li, že nesplnění termínu je způsobeno právní vadou podkladů 
předaných objednatelem nebo vyšší mocí. 
9.5. Obě strany se dohodly, že při nesplnění termínovaných závazků úhrady faktur ze strany objednatele může 
zhotovitel uplatnit u objednatele nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny fakturované částky za 
každý započatý den prodlení. 
9.6. Splatnost smluvních pokut je 30 pracovních dnů od doručení faktury. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
10.1. Cenu za dílo je možno překročit pouze při změně rozsahu prací na základě požadavku a se souhlasem 
objednatele nebo vyskytnou-li se v průběhu plnění díla okolnosti, které mají objektivní a prokazatelný vliv na 
zvýšení nákladů a které nebylo možno v době uzavření smlouvy předvídat (změna daňových předpisů apod.). 
10.2. Předmět plnění bude objednatelem použit k účelům uvedeným v článku 2. Za uvedenými účely je 
objednatel oprávněn pořídit libovolné množství kopií díla v tištěné i elektronické podobě.  
Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům pro použití díla v rozsahu uvedeném 
ve smlouvě o dílo. Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel není oprávněn 
poskytnout licenci třetí osobě. Cenu za poskytnutí licence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla.  
Zhotovitel současně poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům na realizované stavbě. 
Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci 
třetí osobě. Cenu za poskytnutí licence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla. Objednatel je oprávněn ke všem 
způsobům užití díla, ke kterým je určené. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může užít realizovanou 
stavbu i k prezentaci Policie ČR a že za tím účelem může být dílo prezentovat široké veřejnosti. Objednatel je 

oprávněn stavbu prezentovat, publikovat a užívat jméno zhotovitele (autora), a to takovým způsobem, aby 
nedocházelo k narušení autorských práv a poškození dobrého jména autora. Zhotovitel je oprávněn vhodným 
způsobem prezentovat stavbu, a to tak, aby nedocházelo k poškození dobré pověsti Policie ČR.  V případě 
sporu ohledně způsobu prezentování jedné nebo druhé ze smluvních stran, se smluvní strany zavazují, že 
spory budou řešit nejprve ústním jednáním. 
10.3. Doručí-li objednatel zhotoviteli písemně nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou) 
požadavek na zastavení prací na předmětu smlouvy, zhotovitel k datu doručení takového požadavku práce 
na předmětu smlouvy zastaví a objednatel na základě společného zápisu o stupni rozpracovanosti uhradí 
vzájemně odsouhlasenou část sjednané smluvní ceny. 
10.4. V případě odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele na základě článku 4, odstavce 4.7. nemá 
zhotovitel nárok na úhradu ceny za dílo. Objednatel je povinen vrátit veškeré materiály i rozpracované 
zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
10.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení. 
10.6. Objednatel se zavazuje po dobu zpracování díla poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost spočívající 
zejména v předání doplňujících podkladů vyžádaných zhotovitelem, včetně vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a které není zhotovitel povinen si na základě ujednání v této 
smlouvě opatřit sám. Objednatel se zavazuje, že po obdržení každého (i zhotovitelem nevyžádaného, avšak 
pro plnění díla významného) vyjádření, stanoviska či rozhodnutí předá bezodkladně takové vyjádření, 
stanovisko či rozhodnutí zhotoviteli. Totéž je povinen provést i zhotovitel vůči objednateli. 
10.7 Zhotovitel neodpovídá za případné právní vady podkladů předaných od objednatele. 
10.8. Obě strany se zavazují, že uznají právní platnost písemností a výkresů zasílaných prostřednictvím faxu 
nebo e-mailu, přitom jednotlivá plnění se zavazují předávat a přebírat osobně nebo poštou. 
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10.9. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků. 
10.10. Otázky, které výslovně neupravuje tato smlouva, se řídí platnými právními předpisy. 
10.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajišťuje objednatel. Smluvní strany 
výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak 

nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.  
10.12. Dílo až do doby zaplacení zůstává majetkem zhotovitele. 
10.13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. V případě 
elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf. 

11. OSOBY ZMOCNĚNÉ JEDNAT ZA SMLUVNÍ STRANY 

11.1. Za objednatele: 

 ve věcech smluvních :  plk. Ing. Vladimír Libnar 

 ve věcech technických :  Ing. David Pokorný 

11.2. Za zhotovitele: 

                             ve věcech smluvních : 

                            ve věcech technických : 

  

11.3. Osoba zhotovitele zodpovědná za koordinaci díla:
11.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny v případě nutnosti rozšířit nebo změnit počet oprávněných osob 
formou písemného sdělení druhé smluvní straně. 

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v této smlouvě. Na důkaz 
jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z této smlouvy k ní připojují své 
vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení této smlouvy. 

Za objednatele  Za zhotovitele 

v Liberci dne viz. el. podpis  v Liberci dne viz. el. podpis 

 

plk. Ing. Vladimír Libnar 

náměstek ředitele krajského ředitelství jednatel 

pro ekonomiku 


