
Krajský úřad Pardubického kraje 
  

Smlouva o dílo č. OMSŘI/23/23830 

Zpracování projektové dokumentace stavby 

Smluvní strany 

1. Objednatel: 

a 

2. Zhotovitel: 

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky Zpracování projektové 

dokumentace stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP - 
pavilon 27 — pavilon 19“, včetně autorského dozoru projektanta, podruhé tuto smlouvu o dílo, 

kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele 

dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy 

„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, 

NADZEMNÍ KORIDOR 
spojující CUP — pavilon 27 — pavilon 19“ 

Systémové číslo veřejné zakázky P22V00000587 

Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

  

     Bankovní spojení: 

č.ú.: 
IČO: 70892822 
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH 

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. 
sídlo: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava 

zastoupen: Ing. arch. Martinem Chválkem, jednatelem 

Zápis v OR: u Krajského soudu v Ostravě, C 69052 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

| č.ú.: 
IČO: 05725674 
DIČ: CZ05725674 
    

dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy podle Varianty 4 (koridor s temperací) studie 

stavby „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP — pavilon 27 

— pavilon 19“ zpracované společnosti PENTA PROJEKT s.r.o., se sídlem Mrštíkova 12, 586 01 
Jihlava, IČO: 47916621 zpracovat projektovou dokumentaci stavby „NPK, a.s., Pardubická 

nemocnice, NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP — pavilon 27 — pavilon 19“ a provést 

Článek I. 
Předmět díla 

  

související činnosti v tomto rozsahu: 
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a) podklady pro fázi společného povolení: 

zpracovat dokumentaci pro podání žádosti o vydání společného povolení pro předmětnou 

stavbu v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění, a provést související inženýrskou činnost. 

  

Součástí díla je dále zejména: 

- zakreslení stavby do katastrální mapy a výpisy dotčených pozemků z katastru 

nemovitostí, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně souhlasu stavebního 

úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový 

elaborát 

- obstarání všech potřebných souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k záborům 

a věcným břemenům, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů 

nebo jiných dokladů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, a 
jiných dokladů vyžadovaných zvláštními právními předpisy, obstarání rozhodnutí 

dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání závazných stanovisek 

a obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

- obstarání smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, 

vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo 
technické infrastruktury, 

- zpracování návrhu plánu kontrolních prohlídek stavby, 

- sepsání žádosti o vydání společného povolení; 

zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi osobou 

odborně způsobilou podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění s ohledem na druh a 
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce; ktomu se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, 
zejména při určení osoby koordinátora BOZP, 

  

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné společné 

povolení. 

Vydané povolení je objednatel povinen bezodkladně předat zhotoviteli k porovnání věcných 

údajů uvedených v žádosti s údaji uvedenými ve vydaných povoleních. V případě zjištění 

rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydanými povoleními je zhotovitel 
povinen vtermínu před nabytím právní moci povolení o této skutečnosti informovat 

objednatele a příslušný stavební úřad. 

b) Podklady pro fázi zadávacího řízení na zhotovitele stavby: 

zpracovat zadávací dokumentaci — dokumentaci pro provádění předmětné stavby, která 
bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky do zadávacího řízení 

na zhotovitele stavby ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále též „ZZVZ“) a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění platném v době dokončení dokumentace. Projektová dokumentace musí 

být zpracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace zvýhodnit nebo 

znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 

patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 

původu. 

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, CZ- 

CPA a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., platné a účinné v době dokončení 

dokumentace. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena a bude jednotná. Ceny 
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2. 

3. 

budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena 
včetně DPH. Nedílnou součástí projektové dokumentace budou zpracované ZOV včetně 

POV s návrhem harmonogramu prací zhotovitele stavby; 

ii. © poskytnout objednateli jako zadavateli součinnost v zadávacím řízení veřejné zakázky na 
zhotovitele stavby podle projektové dokumentace. Tato součinnost zahrnuje zejména 

zpracování podkladů pro odpovědi na žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací 
dokumentace, pokud tyto žádosti směřují k projektové dokumentaci nebo soupisu prací. 

Podklady zpracuje zhotovitel bezodkladně, tak aby objednatel mohl dodržet procesní lhůty 
stanovené v ZZVZ. 

Závazek k součinnosti v zadávacím řízení není překážkou předání a převzetí jinak 

dokončeného díla v tomto stupni a trvá, z povahy věci, i po odevzdání předmětu díla 
objednateli až do naplnění účelu tohoto ujednání. 

  

Součástí díla je též provedení všech potřebných průzkumných a geodetických prací, které jsou 

nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla. 

Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém 
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání. 

Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do 
dokumentace. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí 
objednatele s rozpracovanou dokumentací. 

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání 

uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové 
části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací, ledaže jeho 

vydání uživatel bez závažného důvodu odepřel. Za takový důvod se zejména nepovažuje 
nezapracování dodatečných požadavků uživatele rozšiřujících navržené řešení zjevně nad 
rámec projektového záměru a závěrů z průběžných jednání v průběhu zpracování díla. 

. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Počet 

vyhotovení je 4 paré tištěné formy projektové dokumentace pro společné povolení a 6 paré 

tištěné formy zadávací dokumentace — dokumentace pro provádění stavby. Dále bude dílo 
zároveň předáno vždy ve 2 vyhotoveních v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu 

* DOC nebo *.DOCX, výkresová část ve formátu *.DWG a současně ve formátu *.PDF, tabulky 
budou ve formátu *.XLS nebo *.XLSX. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem bude předán 

v jednom souboru ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, který bude výstupem z rozpočtářského 
softwaru, nebo alespoň s ním kompatibilní, a tištěné podobě autorizované. V případě potřeby 

dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje k jejich vyhotovení mimo sjednanou smluvní odměnu 
pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. 
Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou řádně 
autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů. 

. Smluvní strany ujednávají, že součástí předmětu díla je i podání žádosti o vydání společného 
povolení. Žádost je zhotovitel oprávněn podat po podpisu protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla uvedeného v bodu 1. písm. a) tohoto článku oběma smluvními stranami. Správní 

poplatek za podání Žádostí hradí, bez ohledu na případné zastoupení v tomto řízení 
zhotovitelem, objednatel sám. 

Článek II. 
Cena díla, platební a fakturační podmínky 

. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem: 

3 600 000,- Kč bez DPH (dále též „smluvní cena“) 

DPH při sazbě 21% činí 756 000,- Kč 

Celkem včetně DPH 4 356 000,- Kč 
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Z toho: 

- cena bez DPH za předmět díla uvedený v čl. | bod 1. písm. a) činí: 
2 000 000,- Kč 

- cena bez DPH za předmět díla uvedený v čl. | bod 1. písm. b) činí: 
1 600 000,- Kč 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce 
a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo 
vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. 
DPH navyšuje/snižuje v souladu se změnou sazby. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto článku na 
základě jeho faktur, jejichž přílohami budou předávací protokoly, příp. další dokumenty 
osvědčující oprávněnost fakturace v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě. 

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po splnění následujících 

podmínek v následujících částkách: 

- 75% zceny za předmět díla uvedený v čl. | bod 1. písm. a) po oznámení zahájení 
společného řízení stavebním úřadem dle $ 94m stavebního zákona; 

- 25% z ceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) po vydání společného povolení 
dle $ 94p stavebního zákona; 

- 100% zceny za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) po podepsání protokolu o 

předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami 

4. Faktury budou adresovány na sídlo objednatele. 

5. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a účetními 
zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel 
je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto 

ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově 

vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se lhůta splatnosti faktury přerušuje. Nová lhůta 
splatnosti v celém původním trvání začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, 
opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této 
smlouvy. 

6. Pokud by objednateli v souvislosti s úhradou faktury vznikalo ručení za DPH podle $ 109 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění [např. podle odst. 2 písm. 
c) nebo odst. 3] je objednatel bez dalšího oprávněn uhradit zhotoviteli pouze fakturovanou 

částku bez DPH a částku odpovídající vyúčtované DPH zaplatit na účet správce daně. O tomto 

postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 

8. Smluvní strany ujednávají, že za úhradu považují odepsání fakturované částky z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

Článek III. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. |. této smlouvy předat objednateli v těchto 

termínech: 

a) předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) nejdéle do 150 kalendářních dnů od vstupu 
smlouvy v účinnost; 
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b) předmět díla uvedený v čl. | bod 1. písm. b) nejdéle do 60 kalendářních dnů po nabytí právní 

moci společného povolení. 

2. Připadne-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že dílo, které je 
předmětem zakázky, bylo dokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí zadavatelem v nejbližší 

následující pracovní den. 

Článek IV. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které 

jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby 
výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu 

použití. 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami 
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a 

včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž 

provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují 
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má 
zhotovitel povinnost ji nahradit. 

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným 

vČeské republice a bude obsahovat veškeré části vyžádané stavebním úřadem a 
zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyžadující pro plnění 

vyšší než normami požadovaný standard. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž 
má dílo realizovat. 

Článek V. 
Průběžná kontrola 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného 

díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat. 

Článek VI. 
Záruky, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací 
uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel 

na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost 
dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly 
kontrolovatelné, zejména vtom směru, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení 

konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 

řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky 
přiměřeně. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv 

věcných, právních, jakož i ostatních vad ke dni jeho předání. Dílo nebo jeho část má vady, 

jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá 

vlastnosti obvyklé. 

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku 

za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých 
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10. 

11 

12. 

požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních 
předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že 

předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou 
účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená 

zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad. 

. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2., 3. tohoto článku této smlouvy, které 
budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o 

předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez 

zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však 

odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou 
písemně jinak. 

. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá 

znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční 
doby. 

. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že 
vadu nezavinil. 

. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo 

oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, 

požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil 
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje 

a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. 

V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, 

po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo 
být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy. 

Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva 

k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. 

V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním $ 2615 a násl. občanského 

zákoníku. 

Článek VII. 
Zajištění plnění povinností 

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím 
omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči 

zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající 

smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních 

pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující: 

1; Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby realizované na základě projektové 

dokumentace vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové 

dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

- ve výši 5% zceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 0,25 % do 5 % včetně, 

-ve výši 10% z ceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění 
stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 5 % do 10 % včetně, 
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10. 

11. 

-ve výši 15 % z ceny díla bez DPH za zpracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby v případě navýšení smluvní ceny díla stavby větším než 10 %. 

. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí pochybení 
objednatele jako zadavatele v zadávacím řízení realizovaném na základě projektové 

dokumentace vypracované podle této smlouvy, jehož skutkový základ spočívá v chybně 

zpracované projektové dokumentaci stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, 

je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady správního řízení vedeného ÚOHS, včetně 
případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen nahradit 
objednateli škodu, která mu tímto vznikla. 

. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 

prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném 
stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit 

objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové 
dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. 

. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti termínu 
ujednanému v čl. III. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý započatý 
den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné části plnění, s jejímž předáním je 

v prodlení, uvedené v bodu 1. článku II. této smlouvy. 

. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. VIII. 

bodu 2. písm. a) — d) uplatní objednatel za toto porušení smlouvy vůči zhotoviteli též smluvní 
pokutu ve výši 20 % smluvní ceny díla. 

. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku VI. bodu 5. této smlouvy, zavazuje se 

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý započatý kalendářní 
den prodlení. 

. V případě jiného porušení povinností zhotovitele vyplývajícího z této smlouvy nebo právních 
předpisů vztahujících se k realizaci díla, pro které není výše výslovně uvedena jiná sazba, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý 

případ. 

. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 

objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento 

postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 
dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu 

případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele v plné výši. 

Není-li vostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí z této 

smlouvy. 

Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. 

Článek VIII. 
Předčasné ukončení smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. 

. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených 
v ostatních článcích této smlouvy rozumí případy, kdy: 

a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemožní provádění 

kontrol díla nebo jeho části; 
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b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním 

jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodržel termín 

předání dokončeného díla uvedený v článku III. této smlouvy), pokud pro danou povinnost 
tato smlouva výslovně nestanoví jinak; 

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci 
svých povinností daných smlouvou; 

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 

potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

e) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci, 
případně jiným způsobem ukončil činnost. 

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 

oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit 
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady 

převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části 
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení 
platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků 

vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. 

3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude mít finanční prostředky pro 

pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části 
ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem, za které se podle této smlouvy považuje situace, kdy se objednatel přes 
opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil 
podle článku II. této smlouvy. Zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli též zaplacení úroku 
z prodlení v zákonem stanovené výši. 

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této smlouvy, a to ani 
na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 

Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případné škody, zaplacení smluvní pokuty nebo práva z licenčního ujednání k předmětu díla. 

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho 

provedenému rozsahu, a to proti předání této části. Odstoupením od smlouvy není dotčen 
nárok zhotovitele na případné zaplacení smluvní pokuty. 

Článek IX. 
Přechod vlastnického práva 

1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu 

protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

2. Pro dílo ve stádiu rozpracovanosti se ujednává, že objednatel je vlastníkem všech vyhotovení 
a nosičů zhotovovaného díla, které mu byly kdykoli v průběhu realizace předány nebo zaslány, 

nevyjádří-li vůli se je neponechat. 

Článek X. 
Předání a převzetí předmětu díla 

1. Předmět díla bude předán objednateli v sídle Krajského úřadu Pardubického kraje, 
Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice, budova C. 
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2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno 
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy 

nese zhotovitel. 

3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a 
nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O předání a 

převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který podepíší 
obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, 

že předmět díla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího protokolu 

společně s důvody odmítnutí převzetí. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení 
v nezbytně nutném rozsahu. 

5. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu 

díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. této smlouvy. 

Článek XI. 
Změny, vícepráce 

1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny 
díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po 

obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení 

dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si 
to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na 
úpravu termínu plnění. 

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude 

provedeno takto: 

V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na provedení 

těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto 
prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy. 

Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu 
díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku k této 
smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede 

změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, 

jak navrhovaných, tak i schválených. 

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení 
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na 
základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a 
vykládány jako změny smlouvy. Ujednání předchozích bodů tohoto článku smlouvy se tak na 
ně nevztahuje a nejsou považovány za legitimní důvody ke zvýšení ceny díla nebo ke změně 
termínu plnění. 

Článek XII. 
Ostatní ujednání 

1. Škodu, kterou zhotovitel způsobil porušením povinností daných touto smlouvou nebo 
v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. Povinnosti zhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu není dotčena 
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ani tehdy, když se jedná o takové porušení povinnosti stanovené touto smlouvou, na které se 
vztahuje smluvní pokuta. 

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči 
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od částky 

fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a 

zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou). 

3. Zhotovitel se zavazuje mít k okamžiku uzavření této smlouvy, jakož i po celou dobu její 
účinnosti, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činností, jež jsou jejím předmětem, 
s pojistným plněním ve výši nejméně 2 000 000 Kč. Pro vyloučení pochybnosti se sjednává, že 
vyhovujícím pojištěním je např. pojištění profesní odpovědnosti autorizované osoby 
zodpovědné za zpracování projektové dokumentace, která je předmětem díla dle této smlouvy, 

zajišťované prostřednictvím příslušné profesní komory. 

Článek XIII. 
Licenční ujednání 

Objednatel je oprávněn použít dílo — předmět této smlouvy — pouze pro účely vyplývající z této 
smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na 

zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro 

účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových 

dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, 
pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí 

a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. 

Článek XIV. 
Zastupování objednatele 

K zastupování objednatele v rámci provádění inženýrské činnosti, která je součástí plnění této 

smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele. Listina plné moci prokazující toto zmocnění a 
stanovující jeho rozsah je přílohou č. 2 této smlouvy. Vzhledem k elektronické formě smlouvy bude 
elektronický dokument plné moci vyhotoven i odděleně. 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Součástí smlouvy jsou též přílohy č. 1 — vzorový formulář k předávacímu protokolu a č. 2— plná 

moc k zatupování objednatele při výkonu inženýrské činnosti. 

2. Změny této smlouvy Ize činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 

odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran 
nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto 

oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

3. S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, 

ujednávají smluvní strany následující: 

a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
nejdříve uveřejněním v registru smluv. 

b) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem 
vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření. 

c) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
ve smyslu $ 504 občanského zákoníku. 

d) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna do 3 měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 
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4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity 

výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. 

Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách 
Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

5. Tato smlouva uzavírá v originální elektronické podobě. 

6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, 

jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, s jejich 
obsahem souhlasí a budou se jimi řídit. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže 
své podpisy. 

7. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje na jednání dne 10. 7. 2023 
usnesením číslo R/1782/23. 

V Pardubicích dne dle nejpozdějšího elektronického podpisu 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

  

Pardubický kraj CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. Ing. arch. Martin Chválek 

hejtman jednatel 
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PŘÍLOHA Č. 1 SoD OMSŘI/23/23830 

Název stavby/projektu: „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, NADZEMNÍ KORIDOR 

spojující CUP — pavilon 27 — pavilon 19“ 

Stupeň projektové dokumentace: DŮR+DSP, DPS 

Zpracovatel projektové dokumentace: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., Ostrava 
  

Náležitost Ano/Ne Odkaz na náležitost v 
PD 

(Cást/strana)   

název stavby/projektu je ve všech částech 

dokumentace v souladu se SOD   
rozsah dokumentace odpovídá stupni PD   
dokumentace obsahuje záborový elaborát 
  

paré č. 1 obsahuje dokladovou část s originály dokladů   
dokumentace je podepsána odpovědným projektantem 

a opatřena autorizačním razítkem   
digitální zpracování obrazové části ve formátu 1X CD 

v DWG a 1 x CD v PDF   
textová část ve formátu *.doc nebo *.docx 
  

tabulky ve formátu *.xIs nebo *.xIsx 
  

výkaz výměr v obecném rozpočtovém formátu (ORF) a 
ve formátu *.xIs nebo .xIsx   
počet paré odpovídá SOD   
k dokumentaci je přiložen návrh žádosti stavebníka o 
vydání UR nebo SP vč. všech potřebných dokladů   
paré č. 1 a 2 dokumentace pro stavební povolení 
obsahuje statické výpočty   
součástí PD jsou souhlasy, popř. stanoviska vlastníků 

pozemků k záborům   
součástí dokladové části je zápis z projednání 

dokumentace v závěru prací s objednatelem   
stanovisko budoucího uživatele (ředitele PO) 
  

v dokumentaci jsou zapracovány všechny připomínky 

objednatele, závěry výstupního protokolu 

dokumentačního výboru a ředitele PO   
u jednotlivých stavebních objektů je uveden kód CPV, 
CZ-CPA, CZ-CC a JKSO   
projektová dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a projekt ZOV   
oceněný výkaz výměr je uveden bez DPH, u všech 
položek je stanovena sazba DPH a uvedena cena 

včetně DPH   
rozsah dokumentace pro podání žádosti o vydání 
stavebního povolení odpovídá příloze č. 5 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění     dokumentace pro zadání stavby je zpracována do 
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 

realizaci stavby dle S 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb       

Datum: 

Jméno zodpovědného projektanta Ing. arch. Martin Chválek 

Podpis zodpovědného projektanta: 

Předávací protokol PD smlouva č. OMSŘI/23/23830 

 



Příloha č. 2k SOD č. OMSŘI/23/23830 

PLNÁ MOC 

Pardubický kraj 

Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

IČ: 708 92 822 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 
(dále též „zmocnitel“) 

zmocňuje 

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. 
Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava 

IČ: 05725674 
zastoupen: Ing. arch. Martin Chválek, jednatel (dále jen „zmocněnec“) 

aby zmocněnec zastupoval ve smyslu $ 33 správního řádu Pardubický kraj před správním 

orgánem při provádění inženýrské činnosti, tj. při zajištění veškerých úkonů při územním a 
stavebním řízení, při obstarávání stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a při veškerých 
dalších řízeních spojených s vydáním společného povolení 

ve věci akce: „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, NADZEMNÍ KORIDOR spojující CUP — 

pavilon 27 — pavilon 19“ 

Zmocnění je ve smyslu $ 33 odst. 2 písm. b) správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a 

dalších souvisejících zvláštních právních předpisů uděleno pro celá výše uvedená řízení. 

Tato plná moc platí do doby vydání souhlasů či do doby nabytí právních mocí rozhodnutí. 

Zmocněnec je oprávněn, za podmínek stanovených občanským zákoníkem, zastupováním 
zmocnitele v rozsahu této plné moci pověřit i další osobu. 

V Pardubicích dne: ................ 

Pardubický kraj: 

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 

Plnou moc přijímá: 

  

Ing. arch. Martin Chválek 

jednatel 
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