

OBJEDNÁVKA číslo: 2023/MaI/000639/OBJ

Vyřizuje: 

tel:

fax:

E-mail:

Objednatel :

Zhotovitel :

Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí	JAN SLABÝ stavby s.r.o. Fryčovická 196 73944 Brušperk
---	--

Předmět objednávky:

Oprava vtokové části propustku na ul. Ondřejnická, za cenu nejvýše přípustnou 75.663,14,- Kč s DPH a termínem realizace do 30.11.2023.

Klichová Renata Mgr.
Vedoucí odbMaI

Frýdlant nad Ostravicí, dne: 31.08.2023

Na fakturu prosím uvádějte číslo objednávky.

Fakturu zašlete na adresu:	Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Bankovní spojení:	KB Frýdek-Místek, č.účtu 1322781/0100
IČ:	00296651
DIČ:	CZ00296651
Dodací lhůta	30.11.2023
Způsob dopravy	
Poznámky	plátcí DPH

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava vtokové části propustu na ul. Ondřejnické**

Zhotovitel: **Jan Slabý stavby s.r.o.**
Fryčovická 196
73944 Brušperk

IČO: **09544640**
DIČ: **CZ09544640**

Objednatel: **Město Frýdlant nad Ostravicí**

IČO:
DIČ:

Vypracoval: **Ing. Petr Škola**

Rozpis ceny

HSV	62 531,52
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	62 531,52 CZK
Základní DPH	21 %	13 131,62 CZK

Zaokrouhlení: **0,00 CZK**

Cena celkem: 75 663,14 CZK

Jan Slabý stavby s.r.o.

Za zhotovitele

Město Frýdlant nad Ostravicí

Za objednatele

V Brušperk

dne 23.08.2023

Popis:

**Ing. Petr
Škola**

Digitálně
podepsal Ing. Petr
Škola
Datum: 2023.08.23
15:25:24 +02'00'

Zpracováno programem RTS Stavitel+

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
102	Oprava vtokové části propustu na ul. Ondřejnické	HSV	62 531,52	0,00000
Celkem:			62 531,52	0,00000

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 102	Oprava vtokové části propustu na ul. Ondřejnické				62 531,52
1 01	stržení krajnice pláně v 10m2	kpl	1,00000	14 804,53	14 804,53
2 02	vybudování nátočného čela propustu délka 1m	kpl	1,00000	28 904,09	28 904,09
3 03	zpevnění břehu zatravněvacími dlaždicemi 3,2m D+M	kpl	1,00000	6 697,29	6 697,29
4 04	prechodné DZ	kpl	1,00000	1 691,94	1 691,94
5 05	naložení a odvoz vykopku na sklادku	kpl	1,00000	3 806,88	3 806,88
6 06	uložení vykopku na sklادce (skladkovne)	kpl	1,00000	1 268,96	1 268,96
7 07	doprava materialu a mechanizace	kpl	1,00000	5 357,83	5 357,83