

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 kalendářních dnů od jeho vystavení. V případě, že daná faktura nebude mít odpovídající náležitosti účetního nebo daňového dokladu, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení s její splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury objednateli. Úroky z prodlení jsou stanoveny zákonnou úpravou.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daň nebo jím vystavený doklad bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

IV. VADY, JAKOST, ZÁRUKA

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškeré opravy na svůj náklad a na své nebezpečí. Záruční doba činí 24 měsíců, pokud není výrobcem stanovena jinak.
2. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, osobních údajů, předmětu, účelu, ceně, hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
2. Zaslání této smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nedojde-li k zveřejnění v registru smluv, není žádná smluvní strana oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve Smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS, pokud Zhotovitel písemně nespécifikuje údaje, jež považuje za obchodní tajemství.
4. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznice.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>.
5. Smlouva může být ukončena v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.
6. Pokud nedojde ve stanovené lhůtě dle bodu II.1. této smlouvy k dokončení díla, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za provedení díla za každý započatý den prodlení s odevzdáním dokončených prací objednateli. Smluvní pokuta bude naúčtována daňovým dokladem – fakturou.

VI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují pověření zástupci obou smluvních stran své podpisy.
2. Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků.
3. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

4. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou řídí občanským zákoníkem a obecně závaznými platnými právními předpisy.
5. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. Příloha č. 1- Nabídka na zhotovení díla č. 88

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace




Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

Zhotovitel:

MSO servis spol. s r.o.



Ing. Luděk Šebesta
jednatel společnosti



Váš partner a dodavatel staveb

NABÍDKA NA ZHOTOVENÍ DÍLA č. 88

zadavatel: Správa železnic, státní organizace

stavba: **Převozní výdejní kontejner – základy,
Kyjov**

datum: 24. 8. 2023

NABÍDKA NA ZHOTOVENÍ DÍLA

Veřejná zakázka: Převozní výdejní kontejner – základy, Kyjov

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 11000 Praha-Nové Město,
IČ: 70994234

Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 688/26
611 43 Brno

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

firma: MSO servis spol. s r.o.

sídlo: Svatoborská 591/87
697 01 Kyjov

právní forma: společnost s ručením omezeným

Obchodní rejstřík: KS v Brně, oddíl C, vložka 13570

IČ: 49971379 DIČ: CZ49971379

seznam členů statutárního orgánu: Ing. Luděk Šebesta, jednatel společnosti

osoba oprávněná jednat za zájemce: Ing. Luděk Šebesta, jednatel společnosti

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: bh7rhj7

web: www.msos.cz

V Kyjově dne 24. 8. 2023

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
15 -

[REDACTED]
Ing. Luděk Šebesta
jednatel společnosti

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2023_005
 Zakázka: Převozní výdejní kontejner - základy, Kyjov

KSO:
 Místo: Blansko

CC-CZ:
 Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel:
 Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
 DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:
 MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČ: 49971379
 DIČ: CZ49971379

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:
 Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
 DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Cena bez DPH 285 000,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	285 000,00	59 850,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 344 850,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MSO servis spol. s r.o.
 Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
 IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

24. 8. 2023

5 -

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023 005

Zakázka: Převozní výdejní kontejner - základy, Kyjov

Místo: Blansko

Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		285 000,00	344 850,00
SO 01	Základ pod výdejní kontejner	285 000,00	344 850,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Převozní výdejní kontejner - základy, Kyjov

Objekt:

SO 01 - Základ pod výdejní kontejner

KSO:

Místo: Blansko

CC-CZ:

Datum: 10. 8. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234

DIČ: CZ 70994234

Uchazeč:

MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČ: 49971379

DIČ: CZ49971379

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Cena bez DPH **285 000,00**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	285 000,00	21,00%	59 850,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **344 850,00**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Převozní výdejní kontejner - základ, Kyjov

Objekt:

SO 01 - Základ pod výdejní kontejner

Místo:

Blansko

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:

MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

Datum:

10. 8. 2023

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

285 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Přípravné a přidružené práce

5 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

2 - Zpevněné plochy

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

998 - Staveništní přesun hmot

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při montážích

997 - Přesun sutě a vybouraných hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Převozní výdejní kontejner - základy, Kyjov

Objekt:

SO 01 - Základ pod výdejní kontejner

Místo:

Blansko

Datum:

10. 8. 2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

Zpracovatel:

Správa železnic,
státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

285 000,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Přípravné a přidružené práce				
1	K	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 30 cm	m2			
2	K	113107011R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 50 cm	m2			
3	K	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2			
D		5	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
4	K	289970111R00	Vrstva geotextilie 300 g/m2	m2			
5	K	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 20 cm	m2			
6	K	564861111R00	Podklad ze štěrkodrtě po ztuhnutí tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2			
7	K	564972121R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 30 cm	m2			
D		2	Zpevněné plochy				
8	K	273351121R00	Zřízení bednění stěn základových desek	m2			
9	K	273351122R00	Odstranění bednění stěn základových desek	m2			
10	K	273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 x 100 mm	t			
11	K	581142116R00	Kryt cementobetonový zpevněných ploch tl. 30 cm	m2			
12	K	631312131R00	Doplnění zpevněných ploch betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
13	K	HZS909R00	Hodinová zúčtovací sazba - nezměřitelné stavební práce	hod			
D		998	Staveništní přesun hmot				
14	K	998241011R00	Přesun hmot pro dráhy kolejové	t			
D		21-M	Elektromontáže				
15	K	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč. svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m			
16	K	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8-10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m			
17	M	345388996112R00	Chránička kabelu z HDPE do DN63 mm, základ	m			
18	K	HZS3131R00	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér v tar. tř. 7	hod			
19	M	3457114701R00	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m			
D		46-M	Zemní práce při montážích				
20	K	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	ks			
21	K	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	ks		1	
D		997	Přesun sutě a vybouraných hmot				
22	K	979990108R00	Poplatek za uložení sutě - železobeton - kód odpadu 17 01 01	t		1	
23	K	97999975R00	Poplatek za uložení zeminy a kamení s příměsí 10% (cihla, beton) Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			
24	K	979081111R00	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
25	K	979081121R00	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t			
26	K	979087212R00	Nakládání sutě na dopravní prostředek	t			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
27	K	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor			
28	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor			
29	K	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor			
30	K	005122020R	Silniční, železniční či kolejový provoz	soubor			
31	K	005124010R	Koordinační činnost	Soubor			
D		6	Ostatní náklady				
32	K	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor			
33	K	005211090R	Doprava	Soubor			
34	K	005231021R	Rázová zatěžovací zkouška podloží	Soubor			