
SMLOUVA O DÍLO

č. DIL/61/02/016067/2023

č. ORG 0046850

(dále jen "objednatel")
a

zhotovitel:2.

se sídlem:
zapsán:

03520358
CZ03520358

(dále jen "zhotovitel")

takto:

1

uzavřená níže uvedeného, dne měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru SML MHMP 
00064581
CZ00064581
PPF banka a. s.
27-5157998/6000

R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Kc Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
C, vložka 232848

jednatel

iiiiriiiiii'iiiiiiiifl||ii
NHMPP08UF0Q6

na zajištění inženýrských činností - projekčních prací na akci 

„Přestavba pavilonu G pro PPP - P10“

ČSOB, a.s.
267232986/0300

článek I.
SMLUVNÍ STRANY
1. objednatel:
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článek II.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je:

1. Provedení profesních výkonů při přípravě zadání realizace stavby - zaměření 
stávajícího stavu. Provedení potřebných průzkumů (sond) a dále zpracování podkladů 
pro vypracování projektové dokumentace. Návrh řešení musí být odsouhlasen 
objednatelem a uživatelem (ředitelka školského zařízení).

2. Provedení profesních výkonů pro stavební řízení, zpracování a projednání projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provádění 
stavby (jednostupňová dokumentace) s příslušnými dotčenými orgány státní správy 
(DOSS) a obstarání jejich stanovisek, vyřízení příslušných stupňů stavebního řízení 
např. pravomocného stavebního povolení, ohlášení nebo územního rozhodnutí, resp. 
případně společného povolení (v závislosti na požadavcích příslušného stavebního 
úřadu) pro provedení veřejné zakázky na Zajištění inženýrských činností - projekčních 
prací na akci „Přestavba pavilonu G pro PPP - P10“, obstarávání stanovisek vlastníků, 
popřípadě rozhodnutí DOSS nebo jiných dokladů vyžadovaných zvláštními právními 
předpisy. Výsledkem této fáze bude získání pravomocného stavebního povolení (popř. 
pravomocného společného povolení) včetně případného pravomocného územního 
rozhodnutí (souhlasu) či ohlášení stavby, případně sdělení příslušného stavebního 
úřadu k realizaci předmětné stavby. Zhotovitel předá objednateli příslušné stanovisko 
stavebního úřadu (např. stavební povolení včetně případného územního rozhodnutí, 
ohlášení stavby apod.) a 1 vyhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení 
v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (jednostupňová dokumentace) - 
v případě nutnosti vyřízení stavebního povolení. V případě, že pro stavební práce 
nebude potřeba stavební povolení ani ohlášení, musí zhotovitel tuto skutečnost doložit 
písemně (sdělení úřadu k ohlášení apod.).

3. Zpracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele formou projektové 
dokumentace pro provádění stavby (DPS) + oceněný a slepý položkový rozpočet + 
orientační časový řádkový harmonogram uzlových bodů zakázky (i v digitální 
elektronické verzi na elektronickém nosiči ve formátech *dwg, *.pdf, *.doc, *.jpg, 
*.xls.) v souladu s vyhl. č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších změn. Součásti projektové dokumentace bude plán BOZP, 
pokud je vyžadován platnou legislativou.
Zhotovitel musí mít písemný souhlas s projektovou dokumentací od uživatele (ředitelka 
školského zařízení). Návrh řešení odsouhlasí ředitelka do 3 pracovních dní od předání 
projektové dokumentace. Zhotovitel musí doložit vlastní harmonogram prací odrážející 
způsob vyřízení stavebního řízení (zhotovitel předá stanoviska DOSS a žádosti na úřad 
na stavební povolení včetně vlastních rozhodnutí). Zhotovitel předá objednateli 6 
vyhotovení DPS, 1 vyhotovení zadavateli předloží v elektronické podobě. Dále předá 
zhotovitel objednateli v jednom vyhotovení kompletní agendu ze stavebního či 
územního řízem (stanoviska DOSS a příslušná rozhodnutí např. stavební povolení, 
ohlášení apod.).

4. Zajištění součinnosti při zadávacím řízení (odpovědi na dotazy uchazečů, účast na 
zasedáních výběrových komisí a kontrola úplnosti odborných částí nabídek uchazečů) 
na výběr stavebního dodavatele.
Provedení profesních výkonů spojených s výkonem autorského dozoru při realizaci díla 
v rozsahu zpracované projektové dokumentace a vyřízení pravomocného kolaudačního 
rozhodnutí, resp. případného kolaudačního souhlasu včetně opatření závazných 
stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby, pokud bude vyžadováno.
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článek IV.
ZPŮSOB PŘEDÁNÍ
1. Zhotovitel se zavazuje zajistit kompletní dokumentaci dle čl. II v 6 vyhotoveních. 

Současně zhotovitel předá objednateli veškeré podklady na elektronickém nosiči 
(formát *.dwg, *.pdf, *.doc, *.jpg, *.xls.). Součástí předávacího protokolu bude i 
souhlas ředitele školy nebo školského zařízení s obsahem projektové dokumentace 
(dále jen „PD“). Další eventuální více-pare budou předmětem zvláštní objednávky.

článek III.
ROZSAH DÍLA

Dle čl. II. odst. 1. této smlouvy o dílo zhotovitel provede potřebné průzkumné a jiné 
přípravné práce (včetně nutných sond) a předloží návrh řešení.
Dle čl. II. odst. 2. této smlouvy o dílo zhotovitel zpracuje dokumentaci pro vydání 
stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (jednostupňová 
dokumentace), zajistí stanoviska dotčených orgánů státní správy, podá žádost na 
zahájení stavebního či územního řízení a případně zajistí pravomocné stavební 
povolení. 1 vyhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu 
dokumentace pro provádění stavby (jednostupňová dokumentace), stanoviska DOSS a 
příslušná rozhodnutí ze stavebního či územního řízem předá zhotovitel objednateli 
(rovněž i v elektronické podobě).
Dle čl. II. odst. 3. této smlouvy o dílo zhotovitel zpracuje zadávací dokumentaci (ZD) 
pro výběr dodavatele (rovněž i v elektronické podobě) formou projektové dokumentace 
pro provádění stavby + oceněný rozpočet a slepý položkový výkaz výměr včetně 
harmonogramu stavebních prací vycházející ze zpracované projektové dokumentace 
pro realizaci zakázky (DPS). Tuto zadávací dokumentaci předá objednateli v 6-ti 
vyhotoveních (rovněž i lx v elektronické podobě).
Dle čl. II. odst. 4. této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí součinnost při vyřizování 
případných dotazů uchazečů v průběhu zadávacího řízení pro výběr dodavatele 
realizace rekonstrukce. Zhotovitel zajistí provádění autorského dozoru v rozsahu 
zpracované projektové dokumentace dle odst. 3. po celou dobu výstavby včetně 
vyřízení případného kolaudačního souhlasu.

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění inženýrských a projekčních prací výše 
uvedené veřejné zakázky.
Projektová dokumentace bude obsahovat rekonstrukci vnitřních prostor dvoupodlažní stávající 
budovy G.
Budova je součástí areálu Jahodovka - VOSSP a v současnosti je využívána vyšší odbornou 
školou. Nyní se zde nachází 6 učeben, 2 kabinety a sociální zázemí na obou podlažích.
Rekonstrukce bude spočívat v rozdělení učeben na menší učebny tak, aby vyhovovaly 
potřebám PPP (Pedagogicko-psychologické poradny). Projekt bude rovněž řešit rekonstrukci 
všech stávajících rozvodů na základě posouzení současného stavu - elektroinstalace, vytápění, 
zdravotně technické instalace.
Projektová dokumentace bude vypracována v kompletním rozsahu pro provádění stavby a 
bude rovněž obsahovat průzkumné práce včetně provedení potřebných sond pro zjištění 
stávajícího stavu. Součástí bude zaměření a zakreslení stávajícího stavu budovy.
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Místem předání a převzetí se rozumí odbor SML MHMP, Jungmannova 35/29, 
Praha 1, resp. sídlo objednatele.

Zhotovitel předá objednateli, po dokončení předmětu plnění díla dle čl. II. odst. 3 této smlouvy 
o dílo, projektovou dokumentaci ke kontrole. Výsledek kontroly je důležitý k vyplacení části 
ceny díla v souladu s čl. VIL této smlouvy.

článek V.
SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
1. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro jednání s dotčenými orgány státní 

správy a stavebním úřadem příslušné městské části, a to na žádost zhotovitele.
Po předání dokumentace objednatel předá písemný souhlas ředitele školy s provedením 
stavebních prací dle předané dokumentace.
Objednatel zpřístupní objekt zhotoviteli i spolupracovníkům zhotovitele na základě 
dohody obou stran a na výzvu ze strany zhotovitele.
Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný 
charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy o dílo.
Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může 
pověřit provedením části díla třetí osobu pod svým osobním vedením. Za výsledek 
těchto činností, však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

článek VI.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Dílo bude zhotoveno a předáno objednateli následně:

a. Zahájení prací nejpozději do 5 kal. dnů od podpisu smlouvy o dílo. 
Předání prací nej později do:

b. dle čl. II. odst. 1. této Smlouvy o dílo - nejpozději do 30 kal. dnů od podpisu 
Smlouvy o dílo,
dle čl. II. odst. 2. této Smlouvy o dílo - nejpozději do 120 kal. dnů od podpisu 
Smlouvy o dílo, přičemž doba od podání žádosti na příslušný stupeň stavebního 
řízení (územní řízení nebo stavební povolení nebo společné povolení) a doba 
vyřizování stanovisek třetích osob (DOSS) se do termínu nepočítá,

d. dle čl. II. odst. 3. této Smlouvy o dílo - nejpozději do 30 kal. dnů od ukončení 
dle čl. II. odst. 2,
dle čl. II. odst. 4. - po celou dobu výstavby, součinnost v průběhu zadávacího 
řízení je závislá na době zadávacího řízení, přičemž na vypracování odpovědí na 
dotazy uchazečů má zhotovitel 48 hodin (2 pracovní dny) od odeslání dotazu 
zadavatelem, na vyzvání účast na jednáních komise, kontrola nabídkového 
rozpočtu do 7 kalendářních dní, autorský dozor při vlastní realizaci díla - dle 
termínu realizace díla.
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Cena za dílo činí:
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

598 580,00 Kč
125 701,80 Kč
724 281,80 Kč

článek VIL
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy je smluvní a je stanovena jako cena pevná 
nejvýše přípustná, objednavatel nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího 
překročení.

Platba bude provedena ve třech etapách v rozsahu čl. II. této smlouvy, a to následovně:
Po předání předmětu díla dle odstavce 1) a 2) bude vyfakturována částka rovnající 
se 30 % z celkové ceny díla, podmíněna kladným výsledkem kontroly předložené 
požadované dokumentace (příslušná stanoviska stavebního úřadu k stavebnímu řízení 
nebo společnému územnímu a stavebnímu řízení budou doložena podanou žádostí u 
příslušného stavebního úřadu a zahájením stavebního řízení; nebude-li nutné územní či 
stavební řízení doloží tuto skutečnost zhotovitel písemně vyjádřením příslušného 
stavebního úřadu). Souhlas uživatele je nedílnou součástí předané části dokumentace. 
Délka kontroly cca 14 kalendářních dní ode dne předání požadované dokumentace.
Po předání předmětu díla dle odstavce 3) bude vyfakturována částka rovnající se 
50 % z celkové ceny díla, podmíněná kladným výsledkem kontroly projektové 
dokumentace v souladu s písemným souhlasem zadavatele dle čl. IV. smlouvy o dílo. 
Délka kontroly cca 1 měsíc ode dne předání dokumentace zhotovitelem ke kontrole, v 
závislosti na rozsahu projektové dokumentace (PD).
Kontroly předmětu plnění PD dle bodu 1) - 3) pouze slouží objednateli k uvolnění 
příslušné části platby dle smlouvy a v žádném případě nezbavuje zhotovitele jeho 
povinnosti z odpovědnosti za vady při plnění předmětu díla.
Po předání předmětu díla dle odstavce 4), tj. po skončení realizace stavebních prací, 
skončení výkonu autorského dozoru, po předání díla bez vad a nedodělků, s případným 
kladným výsledkem kolaudačního řízení, bude vyfakturován zbytek (20 % z celkové 
ceny díla).
V případě, že se z důvodů nesouvisejících s prací zhotovitele zpozdí počátek 
stavebních prací o více než 24 měsíců od podpisu smlouvy, vyplatí objednatel 
zhotoviteli z částky dle odstavce 4) 10 % z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % z 
celkové ceny díla bude vyplacen až po ukončení stavebních prací.

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového 
dokladu včetně těchto údajů:

a. údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 
registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o 
registraci kDPH; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o 
svém zápisu do tohoto rejstříku,

b. číslo smlouvy,
c. číslo a název stavby (ORG), číslo a název etapy,
d. předmět díla,
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číslo faktury,
fakturovanou částku,
datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 
správnost faktury.

e.
f.
g.
h.

článek Vlil.
ODPOVĚDNOST ZA VADY
1.

článek IX.
SMLUVNÍ POKUTY
1.

Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má 
dílo v době předání. Pokud je tato vada jen nepodstatným porušením smlouvy, má 
objednatel právo buď na její odstranění, nebo na přiměřenou slevu. V případě, že je 
existence vady podstatným porušením smlouvy o dílo, má objednatel právo na dodání 
nové věci místo vadné nebo na opravu vady nebo na slevu z ceny díla, nebo na 
odstoupení.
Objednatel nemusí až do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně 
odpovídající jeho právu na slevu.
Pokud se objeví na díle vada až po jeho předání, odpovídá za ni zhotovitel, jen pokud vadu 
způsobil porušením své povinnosti.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit 
jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
Smluvní strany dohodly pro případ oprávněných vad díla, že zhotovitel je povinen vady 
díla bezplatně odstranit, a to do 7 dnů od uplatnění oprávněné písemné reklamace 
objednatelem.
Případnou reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich 
zjištění písemnou formou.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené 
v bodě 3 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad 
nebo k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur a to 30 
kalendářních dní od doručení objednateli. Faktury budou zasílány na adresu 
objednatele. Po předání části díla dle bodu 1) - 3) předmětu díla bude vystavena faktura 
ihned po provedení kontroly PD zadavatelem dle čl. VIL, bod 2 smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Cena díla zahrnuje případné náklady stavebního řízení včetně všech poplatků.

Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní hodnoty díla za každý den prodlení.
Bude - li mít předané dílo vady dle odst. 1 článku VIII. sníží se tím cena díla o 5 % za 
každou prokázanou vadu.
Neodstraní-li zhotovitel vady do 7 dnů od oprávněné reklamace, zaplatí smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč. za každý den prodlení a každou vadu.
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4. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti dílčího plnění je zhotovitel oprávněn účtovat 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky dílčího plnění, a to za každý den 
prodlení.

5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku 
porušení závazku zhotovitele vznikl nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší 
zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo.

článek XII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1.

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže by se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jejich vůli.

2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které 
vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a 
neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv 
na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelní pohromy, válečné události 
případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky prodlužuje se doba 
plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky 
působit.

článek XI.
MIMOŘÁDNÉ A NEPŘEKONATELNÉ PŘEKÁŽKY

Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění prokazatelné nedostatky nebo 
jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné oprávněné 
nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů 
objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že prokazatelně dochází k 
prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na 
straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že 
zhotovitel prokazatelně neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. Prokazatelnou škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je 
zhotovitel povinen uhradit.
V případě odstoupení od smlouvy zhotovitelem, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání nedokončeného díla.

4. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.
V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

článek X.
ZÁRUKA
1. Záruční doba počíná běžet předáním díla zhotovitele objednateli. V takovém případě 

zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý 
účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

2. Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla.
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článek XIII.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
1. Koncepční změny vzniklé zapracováním podmínek stavebního řízení dle výsledků jednání 

s orgány státní správy a organizacemi pověřenými výkonem státní správy, které budou 
opomenuty v dokumentaci jednotlivých částí, půjdou k tíži zhotovitele (bez smluvních 
doplňků).

2. Cena díla (PD) zahrnuje vedlejší náklady a odměny za výkony potřebné pro zhotovitele PD 
(např. geodetické zaměření, průzkumy, mapové podklady apod.)

3. Cena díla zahrnuje správní poplatky spojené se stavebním řízením (popřípadě územním 
řízením).

4. Zhotovitel může zpracovat a předat jednotlivé části díla před dohodnutým termínem.

6. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen nahradit řádně zhotovenou část 
PD, která je pro objednatele dále použitelná, v ceně odpovídající rozsahu částečného 
provedení díla.

7. Objednatel si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 2 
měsíce, ode dne doručení výpovědi, druhé smluvní straně.

článek XIV.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za 

účelem plnění předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu splatnými technickými normami, příp. jejich 

novelizacemi a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a právními předpisy souvisejícími. 
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran.
Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, před-projektovou a projektovou 
dokumentaci stavby archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po uhrazení částečných faktur za jednotlivé 
stupně PD dle článku II. odst. 1, 2 a 3.
Z důvodu možného budoucího střetu zájmů a narušení hospodářské soutěže se zhotovitel 
zavazuje, že se nebude účastnit navazujících zadávacích řízení.
V případě, že se v průběhu získání stanovisek vyskytnou zjištění, která zhotovitel nemohl, 
ani při vynaložení veškeré dobré vůle, předvídat, nemají tyto skutečnosti vliv na předchozí 
plnění ze strany objednatele ani zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje mít, a to alespoň pro předmětné dílo, sjednáno pojištění profesní 
odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů. Minimální limit 
pojistného plnění činí 5.000.000,- Kč z jedné pojistné události (dále i „minimální výše 
pojistného plnění“). Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění v minimální výši pojistného 
plnění po celou dobu plnění předmětu smlouvy. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen 
předložit objednateli na jeho žádost do 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen o každé 
změně pojistné smlouvy písemně uvědomit objednatele.

8. Rozpočtová dokumentace a výkazy výměr budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí dodržování 
pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich 
vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování
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Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli výhradní oprávnění (licenci) k užívání 
předmětu plnění (díla) dle jeho uvážení a dále oprávnění, aby dílo dále rozmnožoval, 
rozšiřoval jeho originál či rozmnoženiny, sděloval ho veřejnosti, to vše v neomezeném 
rozsahu, celosvětově a na dobu neurčitou. Objednatel je rovněž oprávněn k dalšímu 
zpracování díla a jeho úpravám a takto změněné dílo užívat bez jakéhokoliv omezeni.
Za účelem dalšího zpracování či úpravy díla je pak Objednatel oprávněn na základě této 
smlouvy poskytnout část či celé dílo třetím osobám, a to i opakovaně. Tento souhlas udílí 
zhotovitel již podpisem této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne jakoukoliv licenci k dílu třetí osobě a že se sám 
zdrží výkonu práva užít dílo jakýmkoliv způsobem (s výjimkou oprávnění zhotovitele 
vyplývající z odstavec 5 tohoto článku).
Smluvní strany výslovně sjednávají, že pro účely tohoto článku se dílem rozumí i dílo 
nedokončené.
Zhotovitel je oprávněn uvádět své autorství k dílu a výlučně a pouze za účelem prezentace 
své osoby je oprávněn užít vhodnou prezentaci díla na své osobní webové stránce nebo 
osobním portfoliu. Toto oprávnění nezahrnuje udělení licence třetím osobám k užití díla či 
jeho části.

Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru SML MHMP 
Ing. Pavel Tomšů, ved. inv. oddělení SML MHMP 
In^Veromk^MaláJnvcstiční specialistka SML MHMP 

ť-vJilc.ka PPP pro 1’3 a Plo

Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby: 
věcech smluvních: jednatel

technických: jednatel

článek XV.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob 
určených touto smlouvou.

Oprávněné osoby objednatele:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

článek XVI.
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
1.

délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou 
na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zhotovitel se současně zavazuje dodržovat 
platební povinnost vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění 
veřejné zakázky řádně a včas.

10. Zhotovitel odešle nejpozdčji mčsíc před zahájením výkopových prací, pokud bude třeba, 
oznámení o zahájení prací na archeologický ústav jakožto splnění zákonné povinnosti 
(odkaz https://backend.aiscr.ez/oznameni/0/). Po odeslání oznámení přijde automaticky 
potvrzení o splnění povinnosti. Jedná se o případ, kdy budou prováděny stavební práce 
zasahující do terénu (např. výkopy), nebo pokud je součástí vyjádření DOSS i písemná 
povinnost o archeologickém průzkumu.

https://backend.aiscr.ez/oznameni/0/
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V Praze dne: .

Mgr. Lenka Němcová 
ředitelka odboru školství, mládeže a sportu i 
MHMP

článek xvn.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, 

které sc stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
2. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku a obecně platnými právními předpisy.
3. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dvě vyhotovení a 

zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejné přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této 
smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k 
jejich užití a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoli dalších podmínek.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.


