
SMLOUVA O DÍLO ,,Místo pro přecházení Kaňkovská"

uzavřená ve smyslu §2586 a násl. zákona 89/'2012 Sb. Občanský zákoník,

L Smluvní strany

1.1. Zhotovitel
zastoupen

.

V

.

.

sídlo :
IČO
DIČ ,
bank. spojení :
tel./email/ID :

1.2. Objednatel
adresa
IČO
DIČ
zastoupen

f

P

.

.

.

tel. ,' email

Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.,
jednatelem ve věcech smluvních

ve věcech teclmických
U Lazara 22, 284 0í Kutná Hora - Karlov
49 54 95 11
CZ49 54 95 11

Město Kutná Hora
Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora
00236195
CZ00236195

starosta, zmocněný jednat ve
věcech smluvních

, zmocněni
jednat ve věcech technických

ii. výchozí podklady a údaje

2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou tyto písemné podklady:
výchozí údaje : Nabídka ze dne 12.7.2023
Název stavby : ,,Místo pro přecházení Kaňkovská"
Místo stavby : Kutná Hora, kú Kutná Hora
Stavebník : Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 522, 284 24 Kutná Hora
Terminologie : Oz/občanský zákoník

STS/studie/návrh stavby
DÚR/projektová dokumentace pro územní řízení
SP/stavební povolení
ÚRj'územní rozhodnutí
DSp/projektová dokumentace pro stavební řízeni
DPS/dokumentace pro provádění stavby
DÚR+DSP/dokumentace pro sloučené územní a stavební
řízení
DSPS/dokumentace skutečného provedení stavby
IČ/inženýrská činnost
AD/autorský dozor
DOSS - dotčené orgány státní správy
TDS/technický dozor stavebníka
AD/autorský dozor
DTMM/digitáini technická mapa města Kutná Hora
RM/Rada města Kutná Hora

III. Předmět díla

3.1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen sinlouva) je realizace stavebních a montážních prací
pro akci ,,Místo pro přecházení Kaňkovská" (dále jen dílo) včetně zajištění služeb nezbytných
k realizaci, kolaudaci a užívání díla, zejména zajištění veškerého stavebního, přechodného a
dopravního značení včetně nutných záborů a vyřízení potřebných povolení (dále jen DIO),
koordinace prací s případnými požadavky Krajské správy a údržby silnic (dále jen KSÚS) a se
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správci inženýrských síti, zajištění veškerých revizí a funkčních Zkoušek, odvoz veškerého
stavebního odpadu a sutě vzniklé při opravách a likvidace zařízení staveniště včetně dokladu o
likvidaci a uložení vzniklých odpadů v souladu se zákonem v platném znění, součástí předmětu
smlouvy je rovněž vyhotovení geodetického zaměření dle požadavků pro vložení do technické
mapy města Kutná Hora (DTMM) a zajištění d.okumentace skutečného provedení stavby
(DSPS).

3.2. Realizace díla zhotovitelem, který musí být oprávněn k realizaci díla dle požadavků § 160
zákona č. 183/2006 Sb., bude provedena s odbornou péčí a v souladu s platnými ČSN,
vyjádřeními a pokyny DOSS, předpisy a zákonnými ustanoveními vztahujícíľni se k předmětu
smlouvy.

3.3. Formální, rozsahové a obsahové náležitosti pro realizaci díla jsou pro potřeby této smlouvy
defincvány projektovou dokumentací provedení stavby ,,K.Hora-místc pro přecházení
v Kaňkovské ulici", Ing.jiří Kejval, Bylany 69, 284 01 Miskovice, nracovanou v lednu 2023
(dále jen PD), vydaným povoleDín] MKH.'068105/2023, MÚ Kutná Hora-odbor dopravy a
silničního hospodářství, stanovením místní úpravy MKH/082015/2023, MÚ Kutná Hora-odbor
dopravy a silničního hospodářství a územním souhlasem MKH/077964/2023, MÚ Kutná Hora-
stavební úřad.

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ČI.III smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli
nejpozději do 30.11.2023.

4.2. V případě požadavků objednatele díla nad rámec předmětu plnění dle ČI.III, vznesených
požadavků DOSS, KSÚS, které by znemožnily včasné plnění díla, se strany dohodly, že
termín ukončení a předání díla se prodlouží dodatkem k této SOD o dokladovanou dobu
prodlení.

V. Cena za dílo

5.1. Cena za provedení dílapodle ČI.III smlouvyje stanovena dohodou smluvních stran na
401.441,34 KČ vC 21% DPH (čtyřistajedentisícčtyřistačtyřicetjednakorun-
atřicetčtyřihaléřůvčetnědvacetjednaprocentDPH).

5.2. Cena za provedení díla je stanovena položkovým rozpočtem díla, jež je nedílnou součástí této
smlouvy jako příloha Č.1.

5.3. K navýšení smluvní ceny díla dle odst.5.1. může dojít v případě, že v průběhu plnění zakázky
dojde ke změně daňových předpisů majících vliv na konečnou nabídkovou cenu.

5.4. Případné další potřebné práce a činnosti při provádění díla, vzniklé dodatečnými požadavky
objednatele, dalších dotčených stran či zásahem vyšší moci a ovlivňující cenu díla, mohou být
provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat rovněž
ujednání o ceně těchto víceprací. Cena prací bude vycházet z jednotkových cen původního
položkového rozpočtu. V případě prací neobsažených v položkovém rozpočtu díla se bude
vycházet z nabídky zhotovitele sestavené z položek URS. Případným provedením víceprací bez
písemného dodatku ke smlouvě a ujednání o ceně nevyvstává Zhotoviteli nárok požadovat
uhrazení.

VI. Platební podmínky

6.1. Fakturace za provedené práce bude probíhat po dílčích platbách dle postupu prací.
Zhotovitel je oprávněn vystavovat objednateli průběžné dílčí faktury za provedené práce a
dodávky zařízení odsouhlasené objednatelem, ale pouze do max. výše 90% ceny díla.
zbývajících 10% ceny díla bude objednatelem uhrazeno po předání a převzetí díla a po
odstranění případných vad a nedodělků díla, které budou uvedeny v předávacím protokolu o
předání a převzetí díla na základě konečné faktury, kterou Zhotovitel vystaví a předá
objednateli do 7 dnů od předání a převzetí díla.

6.2. Zálohy objednatel neposkytuje.
6.3. Doba splatnosti daňových dokladů - faktur je 21 dnů od doručení objednateli.
6.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat zákonné údaje. zejména označení povinné a oprávněné

osoby, adresu, sídlo, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního
2



ústavu a číslo účtu, název díla a popis plnění včetně přehledu čerpaných položek rozpočtu,
razítko a podpis oprávněné osoby, cenu, DPH.

6.5. V případě, že faktura nebude obsahovat ná]eži[osti uvedené ve smlouvě, je objednatel oprávněn
vrátit ji Zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová
lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

6.6. Platby budou hrazeny převodními příkau z účtu objednatele na účet zhotovitele. Za den úhrady
se považuje den vystavení realizovatelného příkazu objednatele peněžnímu ústavu k
připsání platby na účet Zhotovitele.

VII. Záruční doba - odpovědnost za vady

7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude provedený podle podmínek smlouvy
a bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.2. Záruční doba díla počíná plynout ode dne jeho protokolárního předání objednateli, a to po
dobu minimálně 60 měsíců.

7.3. Zhotovitel má povinnost odstranit vady díla v záruční době bezplatně.
7.4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla ve smyslu odst.7.3. do 14 dnů (v odůvodněných

případech dle individuální dohody) od uplatnění oprávněné reklamace.
7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bezodkladně

po jejím zjištění písemnou formou (email, dopis) prostřednictvím zástupce zmocněného jednat
ve věcech technických.

7.6. Zhotovitel odpovídá za komplexnost díla a za své případné subdodavatele
(specializované profese), kteří se na díle podíleli. Tímto není dotčena jejich odpovědnost za
škody.

7.7. V případě závady na předmětu díla, na kterou se nebude vztahovat záruka, se zavazuje
zhotovitel provést opravu závady za úplatu. K tomu strany sepíší samostatnou smlouvu o
provedení takové práce.

VIII. Smluvní pokuty

8.1. Jestliže zhotovitel nesplní předmět smlouvy uvedený v Č1.III. v dohodnutém termínu dle
odst.4.1. zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 % z příslušné části ceny díla bez DPH za každý den
prodlení. Tímto není dotčena odpovědnost za škody, které Zhotovitel objednateli způsobí.

8.2. Jestliže Zhotovitel neodstraní případné záruční vady díla ve lhůtě podle odst.7.4., zaplatí smluvní
pokutu ve výši 1,0% z ceny díla za každou vadu a každý den prodlení Tímto není dotčena
odpovědnost za škody, které Zhotovitel objednateli způsobí.

IX. Spolupůsobení a podklady objednatele

9.1. Zhotovitel provede a předá dílo objednateli v souladu s podmínkami smlouvy a v souladu
s podklady předanými zhotoviteli dle odst.9.2. této smlouvy.

9.2. Podklady předá objednatel Zhotoviteli v kompletním stavu v elektronické formě
nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy:
-PD DÚR"DSP K.Hora - místo pro přecházení v Kaňkovské ulici, Ing.jiří Kejval, Bylany 69,
284 01 Miskovice, leden 2023
-povolení MKEL'068105/2023, MÚ Kutná Hora - odbor dopravy a silni.čního hospodářství,
-stanovení místní úpravy MKH/082015/2023, MÚ Kutná Hora - odbor dopravy a silničního
hospodářství
-územní souhlas MKH/077964/2023, MÚ Kutná Hora - stavební úřad.
-podklady z DTMM KH ve formátu
-vyjádření DOSS a účastníků řízení k povolení stavby

9.3. Objednatel určí v souladu se zákonem 183/2006 Sb. osobu pro výkon tds, která se bude
účastnit jednání a porad organizovaných Zhotovitelem. Zápisy z těchto porad budou mít po
vzájemném odsouhlasení platnost závazných pokynů.

9.4. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezodkladně veškeré podklady, údaje a stanoviska (pokud se
nebude jednat o činnost v rozsahu dodávky), jejichž nezbytnost se může projevit kdykoliv v
průběhu provádění díla.
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9.5. Objednatel může zplnomocnit druhou osobu, aby jednala v jeho zastoupení. Toto
zplnomocnění, včetně přesného rozsahu a obsahu zmocnění a jeho časové platnosti, bude mít
písemnou formu a musí být Zhotoviteli sděleno neprodleně.

9.6. Zhotovitel se zavazuje předáním podkladů dle odst.9.2. respektovat autorská a ostatní práva
autorů (projektanta) jednotlivých projektových dokumentací.

X. Autorská práva

10.1. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona 121/2000 Sb.
a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou
součástí českého právního řádu, a příslušnými ustanoveními trestního zákona.

10.2. Obč smluvní strany sjednávají, že použití projektové dokumentace pro účely provedení díla
dle této smlouvy se řídí následujícími pravidly:
- plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření nemohou být použity
bez výslovného svolení projektanta, a to jak pro projektování tak provedení jiných
staveb, než pro které byly zpracovány a Zhotoviteli objednatelem předány
- předkládání či rozšiřování projektantových plánů, náčrtů, výkresů, grafických

zobrazení a textových vyjádření v souvislosti s žádostmi či poskytováním
vysvětlení příslušným správním orgánům a účastníkům provádění stavby nebude
považováno za porušení autorských práv projektanta

- Zhotovitel je oprávněn při respektování oprávněných zájmů objednatele a projektanta
použít jakoukoliv část projektové dokumentace díla v rámci své prezentace, v tištěné
i elektronické podobě.

XI. Ostatní ujednání

11.1. Zhotovitel bude objednatele informovat o stavu ro@racovanosti díla na pravidelných
kontrolních dnech, které bude zhotovitel spolu s TDS organizovat podle potřeby. Místo a
termín budou vždy předem dohodnuty.

11.2. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady ot!iednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodaini
oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených
orgánů státní správy a dodatky k této smlouvě.

11.3. Čistopis geodetického zamčření stavby dle odst.3.1. bude odevzdán Zhotovitelem v počtu 2
tištěných a oprávněným geodetem autorizovaných parě + 1 elektronicky na disku usb s formáty
*.pdf (kompletní PD včetně textů), dále potom *.dwg (výkresová část),*.docx (textové
části),*.xlsx (tabulky).

11.4. Čistopis DSPS dle odst.3.1. bude odevzdán Zhotovitelem v počtu 4 tištěných parě + l
elektronicky na disku usb s formáty *.pdf (kompletní PD včetně textů), dále potom *.dwg
(výkresová část),*.docx (textové části),*.xlsx (tabulky).

XII. Závčrečná ustanovení ,

12.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků.
K případným návrhům dodatků k této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve
lhůtě 15 dní od doručení návrhu dodatku druhé smluvní straně. Po tuto dobu je tímto návrhem
vázána strana, která jej podala.

12.2. Obě smluvní strany prohlašují, že případné rozpory se pokusí nejdříve řešit smírnou cestou.
12.3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění realizace staveb.
12.4. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na činnosti

kterékoliv ze smluvních stran a nemohou být jiini ovlivněny (válka, živelné pohromy,
neplnění povinností orgánů státní správy co do včasnosti příslušných vyjádření ve smyslu
správního řádu apod., pokud se nejedná o porušení ze strany žadatele jako je neúplnost DPS či
chybné vyprojektování).

12.5. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvní povinnosti pokládají zejména:
neprovedení některé části díla zhotovitelem
prodlení zhotovitele s dodáním díla o více jak 15 pracovních dnů, je-li jím toto prodlení
zaviněno
bezdůvodné přerušení prací na dobu více než JO pracovních dnů
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- nedodržení zaručených vlastností díladéletrvající nesoučinnost objednatele dle odst.9.2. této smlouvy o více jak 15 pracovních
dnů, je-li jím tato nesoučinnost zaviněna

- prodlení s proplácením oprávněně vystavených faktur o více jak 15 pracovních dnů, je-li toto neproplácení zaviněno objednatelem
12.6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, pro každou smluvní stranu po dvou

vyhotoveních.
12.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že
jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní,
bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění
textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé
věty nenese žádnou odpovědnost. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v
registru smluv v souladu s § 6 odst.l zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12.8. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona Č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o zrněně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012
Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výko1] veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou
potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních
oprávnění.

12.9. Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením rady města Kutná Hora R/780/23 ze dne
19.7.2023

12.10. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha Č.1 s položkovým rozpočtem díla.

V Kutné Hoře dne34 . á' .2023

ot!jednatel :

V Kutné Hoře dne 31. 8 .2023
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