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SMLOUVA  O  DÍLO 
č. 717/OIRM/2023 

 

(schválena RM na jednání dne 07.08.2023 usn. č. 0719/2023) 

 

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ) 
 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho 
provedení. 
 

I. SMLUVNÍ  STRANY 

 
1.1. Objednatel: město Příbram 
sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram 
zastoupený:       Mgr. Janem Konvalinkou, starostou 
IČO: 00243132 
DIČ:      CZ00243132 

bankovní spojení:   
č. účtu:    
(dále jen ,,objednatel“) 
 
a 
 
1.2. Zhotovitel:  INVESSALES, spol. s r.o. 
sídlo: Praha 2 – Nové Město, Podskalská 22/1512, PSČ 128 00 
zastoupený:            Vasilij Lakatyš, jednatel 
IČO: 62957678 
DIČ: CZ62957678 
bankovní spojení:   
č. účtu:  
zapsaný u Městského soudu  v Praze, spisová značka  C 41963 
(dále jen ,,zhotovitel“) 
 
 
1.3. Oprávnění zástupci k jednání: 
 
Ve věcech smluvních: 
Objednatel:  Mgr. Jan Konvalinka, starosta 
Zhotovitel:                   Vasilij Lakatyš, jednatel  
 
Ve věcech odborných: 

• Po dobu díla bude objednatele na místě pnění zastupovat: Ing. Markéta Pavlištová Havlová, MBA, 
Ing. Pavel Bureš a  Vlasta Zajíčková, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, 
vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele prostřednictvím TDS kontrolují 
kvalitu prováděných prací, jsou povini a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované části díla 
odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy 
a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se 
projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady části 
díla, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. 
 

• Zástupcem zhotovitele na místě plnění je: Jaroslav Shrbený, který je pověřen řízením provádění díla, 
koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla. 

 
 
II. PŘEDMĚT  DÍLA 
2.1. Předmětem díla je realizace  stavebních prací a souvisejíích na akci „MŠ - přístavba skladu, konzultační 
místnosti a relaxační místnosti“  
- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu, daném dle následujících příloh, které 
jsou nedílnou součástí této smlouvy: 



příloha č. 1: položkový rozpočet

příloha č. 2: časový harmonogram

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektu pro výběr zhotovitele vypracovaného

Dagmar Lechnýřovou (a spol.), se sídlem Gen. Tesaříka 136, Příbram |, ICO 132980089, v 01/2023 to v
rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č. 1 této smlouvy o dílo, tato příloha se

vztahuje pouze k stavebním pracím a přidruženým dodávkám.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu,
nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v podobě,

předpokládané projektovou dokumentací, a takto jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednane' dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, projektovou
dokumentací/technickou zprávou a souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru, závazným
stanoviskem HZS, KHS. Z hlediska technického & technologického sjednávají se jako závazné technické a

technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců

dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech

potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2

vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončeného díla.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky ajiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitelejsou
nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovíjinak.

2.4. Dojde-Ii při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z

podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto

změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacígh listů, ocenitjej podle jednotkových cen použitých pro návrh

ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách URS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy
v nabídkovém rozpočtu) předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě"

(shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu

dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo
zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a

dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že kprovedení ma' potřebné

oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provest a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací dokončení prací (řádné dokončení a předání díla dle čl. 7.1.)

Do 10 dnů od účinnosti smlouvy do 16 týdnů od zahájení prací

3.2. Nezahájí-Ii zhotovitel realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu,

je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. V případě, že dojde k přerušení prací plnění díla vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla

o dobu prodlení.

3.4. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této

smlouvě.

3.5. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením

zhotoviteli, které může být učiněno iformou zápisu v SD O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín

dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo

v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o
dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.
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příloha č. 1: položkový rozpočet 
příloha č. 2: časový harmonogram  
 
Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektu pro výběr zhotovitele vypracovaného 
Dagmar Lechnýřovou (a spol.), se sídlem Gen. Tesaříka 136, Příbram I, IČO 132980089, v 01/2023 to v 
rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č. 1 této smlouvy o dílo, tato příloha se 
vztahuje pouze k stavebním pracím a  přidruženým dodávkám. 
 
Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu, 
nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v podobě, 
předpokládané projektovou dokumentací, a takto jej bylo možné i užívat. 
 
2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, projektovou 
dokumentací/technickou zprávou a souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru, závazným 
stanoviskem HZS, KHS. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a 
technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců 
dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech 
potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 
vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončeného díla. 
 

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou 
nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.  
 
2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z 
podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh 
ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy 
v nabídkovém rozpočtu) předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen ”Dodatek ke smlouvě” 
(shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu 
dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo 
zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a 
dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho  ceně zahrnuty. 
 
 
2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné 
oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.  
 
III. ČAS  PLNĚNÍ 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:  
 

zahájení prací    dokončení prací (řádné dokončení a předání díla dle čl. 7.1.)   

Do 10 dnů od účinnosti smlouvy do 16 týdnů od zahájení prací 
 
 
3.2. Nezahájí-li zhotovitel realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu,  
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 
3.3. V případě, že dojde k přerušení prací plnění díla vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla  
o dobu prodlení. 
 
3.4. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této 
smlouvě.  
 
3.5. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením 
zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu v SD O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín 
dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo 
v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o 
dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.  



IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění. Cena díla je
stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkove' ceny
uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla

v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce

zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a vtermínu dle této smlouvy o dílo. Způsob
stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly,
že cena za zhotovení díla činí:

Cena 4 384 789,19 Kč bez DPH

Kceně bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako
osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde () horní

limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená

v odst. 4.1. a 4.2. muže být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku

ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených

povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby

jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění
díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze

strany objednatele ještě nedošlo kúhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající
fakturace zhotovitele).

V. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedene' práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem
písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného

plněníje poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému

dokladu podle platných právních předpisů (zejmena zákon o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musi zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu „ „
nágev a sídlo organizace, obchodní název a adresu, ICO, DIC

DIC plátce

předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každe' faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky,
včlenění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro
fakturaci, musí být odsouhlasený a potvrzeny technickým dozorem objednatele nebo přímo objednatelem. Bez

tohoto soupisu je faktura neúplná a objedntel není povinen na ni plnit.

5.4. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
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IV. CENA  ZA  DÍLO 
 
4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění. Cena díla je 
stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla 
v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce 
zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob 
stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami. 
 
4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, 
že cena za zhotovení díla činí: 
 
Cena   4 384 789,19 Kč bez DPH   
 
K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude 
vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako 
osoba povinná k dani.  
 
4.3. STANOVENÁ  A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní 
limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená 
v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku 
ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených 
povinností dle této smlouvy. 
 
4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby 
jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění 
díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze 
strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající 
fakturace zhotovitele). 
 
V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY) 
 
5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem 
písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného 
plnění je poslední den příslušného měsíce. 
 
5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému 
dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty,  
ve znění pozdějších předpisů). 
 
Faktura musí zejména obsahovat: 
pořadové číslo dokladu 
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ 
DIČ plátce 
předmět dodávky a den jejího plnění 
den odeslání faktury a datum její splatnosti 
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena 
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH 
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná. 
 
5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, 
v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro 
fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem objednatele nebo přímo objednatelem. Bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná a objedntel není povinen na ni plnit. 
 
5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele 



obsahovat i neodsouhlasene' práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.

Na zbývající část faktuw nemuže zhotovitel uplatňovat žádne' majetkové sankce, vyplývající z peněžitého
dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbylých
10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla

dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této

smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělky, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset

procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělkú díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost fakturje dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu

splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, ktere' provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jakje

popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové

ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. & 106a zákona o dani

z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného

ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně),
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty,
přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude

považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. PODMÍNKY A ZPÚSOB PROVEDENÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povvinen provest dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou,

veškerými platnými CSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají

jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobou materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či

aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisu vznikne

jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné

upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn

jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provest jiným dodavatelem, a to bez vlivu na

záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatelje oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-Ii objednatel, že zhotovitel

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky
této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vznikle' takovou jeho
činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel ográvněn

odstougit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a

objednatelem odsouhlasene práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel

nahradit bezvadnými pracemi. VznikIa-Ii by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel iji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují
zkouškám, musí býtz nařízení objednatele odstraněny z místa provádění prací ihned. Nestane-Ii se tak, může

jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími

odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kdejsou

uskladněny dodávky k provádění díla.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů v místě
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obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. 
Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého 
dluhu objednatele. 
 
5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbylých 
10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla 
dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této 
smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělky, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset 
procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla. 
 
5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.  
 
5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu 
splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy. 
 
5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je 
popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové 
ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak. 
 
5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani 
z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), 
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, 
přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 
považovat účtovaná částka za uhrazenou. 
 
VI. PODMÍNKY A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 
 
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, 
veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají 
jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či 
aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné 
upozornění objednatele dle odst.  6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn 
jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na 
záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.  
 
6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky 
této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho 
činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k  tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a 
objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy. 
 
6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 
nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji. 
 
6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují 
zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny z místa provádění prací ihned. Nestane-li se tak, může 
jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel. 
 
6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími 
odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. 
 
6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 
uskladněny dodávky k provádění díla. 
 
6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů v místě 



plnění. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na

pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelske' práce a nese za ně záruku

v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na součástech díla až do dne jeho předání, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v dusledku provádění díla třetím, případně objednateli, odpovídá
zhotovitel, kterýje povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením

původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění
díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným

pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnostje povinen na výzvu objednatele

objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen ve'st od dne zahájení prací do předání díla stavební deník (dále „SD“). Do deníku

se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

6.12. Zápisy v SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány vedoucím

tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od

PD. Podle zápisů v SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a vedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený
zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, zpracovatel PD a příslušné oprávněné

orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel
souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů

po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. V SD musí být mimo jineí uvedeno:

. název, sídlo, ICO, DIC zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;

. přehled všech provedených zkoušekjakosti;

. seznam dokumentace díla včetně veškerých změn a doplňků;

. seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla.

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění.. Za účelem kontroly

průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynu nebo na nevhodnou

povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.).
Bude-Ii přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladu, neodpovídá
zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní—Ii zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady
díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně

převzít a používat. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen místa plnění zcela

vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat místa plnění neoprávněně, a to

až do jejich úplného vyklizení.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti

projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že

při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných

hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou

nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím

spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti puvodne navrženým a

sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu

veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
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plnění. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na 
pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.  
 
6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku 
v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X. 
 
6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na součástech díla až do dne jeho předání, jdou k tíži zhotovitele. 
 
6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, případně objednateli, odpovídá 
zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením 
původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění 
díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným 
pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele 
objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 
6.11. Zhotovitel je povinen vést od dne zahájení prací do předání díla stavební deník (dále „SD“). Do deníku 
se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
 
6.12. Zápisy v SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány vedoucím 
tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od 
PD. Podle zápisů v SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací. 
 
6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a vedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený 
zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, zpracovatel PD a příslušné oprávněné 
orgány státní správy. 
 
6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel 
souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů 
po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. 
 
6.15. V SD musí být mimo jiné uvedeno: 

• název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD; 
• přehled všech provedených zkoušek jakosti; 
• seznam dokumentace díla včetně veškerých změn a doplňků; 
• seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla. 

 
6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění.. Za účelem kontroly 
průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně. 
 
6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou 
povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). 
Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá 
zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady 
díla v plném rozsahu odpovídá. 
 
6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně 
převzít a používat. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen místa plnění zcela 
vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat místa plnění neoprávněně, a to 
až do jejich úplného vyklizení. 
 
6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti 
projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst.  6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že 
při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných 
hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou 
nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 
 
6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a 
sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu 
veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 



6.21. Objednatel předá a zhotovitel převezme místa plnění, t.j. prostor určený PD pro provádění díla, prosto

práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.), pokud se strany
nedohodnou jinak.

6.22. Zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.23. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto
povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených

objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem).

6.24. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné

škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést místa do původního stavu. Náklady na vybudování,
udržování a odklízení deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.25. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou

jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.26. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vlivem provádění díla nedocházelo k zatěžování okolí prašností,

nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo kohrožování bezpečnosti postupem provádění prací.

6.27. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, ktere' jsou potřeba k provedení díla dle

této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.28. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby

bylo provozuschopné, tedy abyje bylo možno užívat k účelu, pro kterýje zhotovováno, a to i když tyto nejsou
zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.

6.29. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel

mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však povinen projednat změnu

sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.30. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po
řádném dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílojeho řádným a úglným dokončením a předáním předmětu díla

dle článku ||. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků. Podmínkou

řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, ktere' se k dílu

vztahují, jako jsou atesty, návody k použití a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu

nebo některé jeho části, případně dokumenty, kten'lch je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno

řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo

rozhodnutí a podobně).

7.2. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem

zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem.

Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-Ii termín navržený zhotovitelem o více

než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.3. 0 předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že

objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků

s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude — |i takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit

je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude

povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělkú,

zjištěných při předání díla — o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude

jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

ójřšlxánka
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6.21. Objednatel předá a zhotovitel převezme místa plnění, t.j. prostor určený PD pro provádění díla, prosto 
práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.), pokud se strany 
nedohodnou jinak. 
 
6.22. Zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy. 
 

6.23. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto 
povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených 
objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem).  
 
6.24. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné 
škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést místa do původního stavu. Náklady na vybudování, 
udržování a odklizení deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.  
 
6.25. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou 
jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 
 
6.26. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vlivem provádění díla nedocházelo k zatěžování okolí prašností, 
nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací. 
 
6.27. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle 
této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací. 
 
6.28. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby 
bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou 
zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách. 
 
6.29. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel 
mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu 
sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. 
 
6.30. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po 
řádném dokončení díla.  
 
VII. PŘEVZETÍ  DÍLA 
 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla 
dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků. Podmínkou 
řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu 
vztahují, jako jsou atesty, návody k použití a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu 
nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno 
řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo 
rozhodnutí a podobně). 
   
7.2. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem 
zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. 
Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více 
než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 
 
7.3. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že 
objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků 
s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit 
je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude 
povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, 
zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.  
 

7.4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude 
jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. 
 



VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1.vtéto smlouvy, tedy zejména
kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným CSN, příslušným stavebně-

technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či

aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají
z této smlouvy případně předpisů nebo dúvodných očekávání objednatele.

|x. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu
trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy,

technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při

provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od

data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po

tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá

zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou činností objednatele nebo jím pověřené osoby a dále

pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany
mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a
že tuto ponese dodavatel takových zařízení dlejím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá

spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však

nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vznikle mechanickým poškozením či

neodbornou manipulací & péči a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
V reklamaci musí bý1 vady popsány & musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu,

který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu
nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby
odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-Ii zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel

oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které

nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení

a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-Ii ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel

objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,
minimálně však 2.500 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu
ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

„Švanka
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VIII. VADY  DÍLA 
 
8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména 
kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-
technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či 
aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají 
z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele. 
 
IX. ZÁRUKA 
 
9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, 
technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při 
provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od 
data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po 
tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá 
zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou činností objednatele nebo jím pověřené osoby a dále 
pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany 
mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a 
že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá 
spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však 
nesmí být kratší než 24 měsíců. 
 
9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či 
neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. 

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.  
 
9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, 
který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu 
nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby 
odstranění reklamované vady.  
 
9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy,  je objednatel 
oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 
Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel.  
 
9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které 
nebyly uvedeny v protokolu o předání díla. 
 
9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení 
a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne. 
 
X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY) 
 
10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení. 
  
10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel 
objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, 
minimálně však 2.500 Kč za každý započatý den prodlení. 
 
10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu 
ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení. 
 



10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí,
že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje vadu nebo

vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vznikle' a smluvní pokutu
ve výši 5.000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak
uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč

za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého

zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn
o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto
skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou

stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
. provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy;
. provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1 .);
. provedení díla v dohodnutém termínu;
. provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné;
. placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za
řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na
základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut
limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit

zhotoviteli jednoznačne prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od

smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či

náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením

díla nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Pokud dojde k rozšíření nebo zpřísnění protiepidemických opatření tak, že jedna ze smluvních stran
bude mít na základě zpřísnění opatření obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude schopna plnit pouze
částečně či nikoliv řádně (dále jen „překážka plnění"), zavazuje se druhá ze smluvních stran k souhlasu s

prodloužením termínu pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o delku časového úseku od vzniku překážky

plnění do odpadnutí této překážky, počítaného od data odpadnutí te'to překážky. O tomto je povinna smluvní

strana, která se bude chtít dovolat prodloužení termínu pro plnění, informovat druhou ze smluvních stran bez

zbytečného odkladu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od vzniku překážky plnění. Nedodržení této lhůty
má za následek zánik práva dovolávat se prodloužení lhůty pro plnění. Město Příbram je zároveň, v případě
vzniku překážky plnění na straně dodavatele, oprávněno od této smlouvy odstoupit.

12.2. Ustanovení & 2913 odst. 2 OZ o zproštění odpovědnosti za škodu a & 2006 OZ o obnoveníjednání o

smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 12.2 této smlouvy dotčena. Smluvní strany prohlašují, že považují rozšíření

nebo zpřísnění opatření za podstatnou změnu okolností.

12.3. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými

očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti
dnů ode dne doručení. Jine' zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

8\Šl?áni<a
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10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje vadu nebo 
vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu 
ve výši 5.000 Kč. 
 
10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak 
uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každý nedodělek či vadu a den prodlení. 
 
10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého 
zisku objednatele. 
 
10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn 
o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto 
skutečnost zhotoviteli. 
 
XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 
 
11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou 
stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména: 

• provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy; 
• provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.); 
• provedení díla v dohodnutém termínu; 
• provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné; 
• placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou. 

 
11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za 
řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na 
základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen. 
 
11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut 
limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit 
zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od 
smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či 
náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem. 
 
11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením 
díla nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli. 
 
XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 
12.1. Pokud dojde k rozšíření nebo zpřísnění protiepidemických opatření tak, že jedna ze smluvních stran 
bude mít na základě zpřísnění opatření obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude schopna plnit pouze 
částečně či nikoliv řádně (dále jen „překážka plnění“), zavazuje se druhá ze smluvních stran k souhlasu s 
prodloužením termínu pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku časového úseku od vzniku překážky 
plnění do odpadnutí této překážky, počítaného od data odpadnutí této překážky. O tomto je povinna smluvní 
strana, která se bude chtít dovolat prodloužení termínu pro plnění, informovat druhou ze smluvních stran bez 
zbytečného odkladu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od vzniku překážky plnění. Nedodržení této lhůty 
má za následek zánik práva dovolávat se prodloužení lhůty pro plnění. Město Příbram je zároveň, v případě 
vzniku překážky plnění na straně dodavatele, oprávněno od této smlouvy odstoupit.  
 
12.2. Ustanovení § 2913 odst. 2 OZ o zproštění odpovědnosti za škodu a § 2006 OZ o obnovení jednání o 
smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 12.2 této smlouvy dotčena. Smluvní strany prohlašují, že považují rozšíření 
nebo zpřísnění opatření za podstatnou změnu okolností. 
 
12.3. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými 
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti 
dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. 
 



12.4. Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana

povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu

smlouvy.

12.5. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní

nástupce.

12.6. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti zte'to smlouvy vyplývající na jinou stranu.

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze
s písemným souhlasem objednatele.

12.7. Vstup na místo plnění mají povolen jen přímí Účastníci díla, tj. zaměstnanci zhotovitele & jeho

poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující dílo, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů,

pozvaní účastnícijednání a určení pracovníci objednatele. Projektantv rámci autorského dozoru 3 uživatel jen
s vědomím objednatele.

12.8. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly ve'st při jeho činnosti na

pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho
činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a

provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné
věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky
certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.11. Objednatel bere na vědomí & souhlasí s nutným omezením v nezbyíne' míře standardního provozu
v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy o dílo.

12.12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.13. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku, platném znění.

12.14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související,

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu & 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i

zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a

byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb.,
v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.15. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv
skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udanýoh nepravdivých údajů.

12.16. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran & účinnosti dnem zveřejnění v registru

smluv.

12.17. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou

dohody. Nedojde-Ii k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního

řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně

a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání
této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., v platném znění).

12.18. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání,

nejsou-Ii učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.19. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, & to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena

platnost smlouvyjako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém

()jřšlyánka

 

9 | S t r á n k a  
 

12.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana 
povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy.  
 
12.5. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní 
nástupce.  
 
12.6. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. 
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze 
s písemným souhlasem objednatele. 
 
12.7. Vstup na místo plnění mají povolen jen přímí účastníci díla, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující dílo, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, 
pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen 
s vědomím objednatele. 
 
12.8. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho 
činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a 
provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti. 
 
12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné 
věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit. 
 
12.10. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky 
certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči. 
 
12.11. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu 
v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy o dílo. 
 
12.12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy. 
 
12.13. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku, platném znění. 
 
12.14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném 
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i 
zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a 
byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., 
v platném znění, v registru smluv.  Zveřejnění provede objednatel. 
 
12.15. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv 
skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném 
rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.  
 

12.16. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru 

smluv. 
 
12.17. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou 
dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního 
řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně 
a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání 
této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., v platném znění). 
 
12.18. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, 
nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná. 
 
12.19. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena 
platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém 
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případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší 
a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody. 
 
12.20. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy: 

Příloha č. 1 položkový rozpočet 
Příloha č. 2 časový harmonogram  

  
 
 
V Příbrami dne: 
 
 
 
za objednatele: za zhotovitele:     
 
 
…………………………….. ………………………………..….  
       město Příbram  INVESSALES, spol. s r.o. 
Mgr. Jan Konvalinka, starosta Vasilij Lakatyš, jednatel 
 
 

Vasilij Lakatyš
Digitálně podepsal Vasilij 

Lakatyš 

Datum: 2023.08.22 12:57:21 

+02'00'

Mgr. Jan 

Konvalinka

Digitálně podepsal Mgr. Jan 

Konvalinka 

Datum: 2023.08.30 07:26:02 +02'00'



SLEPY ROZPOCET

_—
__—
_Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnost_—
___—
20230002 MS Skolní 131, Příbram VII __
___—
_—
___—
___—

ROZPOCTOVE NAKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 917 212,54 Ztížené výrobní podmínky _m
z PSV celkem 2 116 943,65 Oborová přirážka a
R M práce celkem 350 633,00 Přesun stavebních kapacit a

N M dodávky celkemmMimostaveništnl' doprava „

ZRN celkem 4 384 789,19——m
___—Mi
__mKompletačnf činnost (IČD) _m
ZRN+HZS 4 384 789,19 Ostatní náklady neuvedené m

4 384 789,19 Ostatní náklady celkem _mg
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 4 384 789,19 Kč
DPH 21,0 920 806.00 Kč
Základ pro DPH 00 0-00 Kč
DPH 010 0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 5 305 595,00 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1

SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 20230002 0 JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

01 Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnost Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
20230002 MŠ Školní 131, Příbram VII Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 20230002

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 917 212,54 Ztížené výrobní podmínky 0,00

Z PSV celkem 2 116 943,65 Oborová přirážka 0,00

R M práce celkem 350 633,00 Přesun stavebních kapacit 0,00

N M dodávky celkem 0,00 Mimostaveništní doprava 0,00

ZRN celkem 4 384 789,19 Zařízení staveniště 0,00

Provoz investora 0,00

HZS 0,00 Kompletační činnost (IČD) 0,00

ZRN+HZS 4 384 789,19 Ostatní náklady neuvedené 0,00

4 384 789,19 Ostatní náklady celkem 0,00

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

4 384 789,19 Kč
920 806,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

5 305 595,00 Kč

Dagmar Lechnýřová
Dagmar Lechnýřová
Město Příbram
INVESSALES, spol. s r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS
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Stavba : 20230002 MS Skolní 131, Příbram VII Rozpočet : 20230002__—
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

___—ma
01 Příprava území 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Zemní práce 99 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Základy 199 964,10 0,00 0,00 0,00 0,00
272 Prohloubení základů 76 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce 411 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00
311 Sádrokartonové konstrukce 79 747,50 0,00 0,00 0,00 0,00
317 Překlady 110 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Stropy a stropní konstrukce 294 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00
417 Ztužujícívěnce 63 214,50 0,00 0,00 0,00 0,00
46c Venkovní dlažba 9 527,12 0,00 0,00 0,00 0,00
590 Okapový chodník 9 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Upravy povrchů vnitřní 112 833,50 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Úpravy povrchů vnější 172 095,50 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce 71 734,50 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Výplně otvorů 27 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Ostatní konstrukce 15 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

903 Ostatní prácejinde neuvedené 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Lešení a stavební výtahy 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 Bourání konstrukcí 76 259,53 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Staveništní přesun hmot 12 426,29 0,00 0,00 0,00 0,00
711 Izolace proti vodě 0,00 154 310,00 0,00 0,00 0,00
712 Živičná krytiny 0,00 227 455,00 0,00 0,00 0,00

713 Izolacetepelné 0,00 171 360,30 0,00 0,00 0,00
720 Zdravotechnicka' instalace 0,00 297 426,00 0,00 0,00 0,00
730 Ústřední vyiápěnl' 0,00 199 023,00 0,00 0,00 0,00

761 Konstrukce sklobetonové 0,00 2 610,00 0,00 0,00 0,00
764 Konstrukce klemplřské 0,00 134 456,88 0,00 0,00 0,00
766 Konstrukce truhlářské 0,00 276 214,93 0,00 0,00 0,00

767 Konstrukce zámečnické 0,00 78 309,84 0,00 0,00 0,00
769 Otvorové prvky z plastu 0,00 158 197,11 0,00 0,00 0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 205 479,47 0,00 0,00 0,00

776 Podlahy povlakové 0,00 84 767,97 0,00 0,00 0,00
781 Obklady keramické 0,00 61 488,87 0,00 0,00 0,00
783 Nátěry 0,00 6 444,00 0,00 0,00 0,00

784 Malby 0,00 59 400,29 0,00 0,00 0,00
M210 Elektroinstalace 0,00 0,00 0,00 216 188,00 0,00
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0,00 0,00 0,00 89 445,00 0,00
VN Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00

___—mm

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

___—E
___—_5151
—————m
___—_115
___—_5151
—————m
___—_115
___—_5151
___—_m
——m
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20230002 MŠ Školní 131, Příbram VII Rozpočet : 20230002
01 Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnost

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

01 Příprava území 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Zemní práce 99 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Základy 199 964,10 0,00 0,00 0,00 0,00

272 Prohloubení základů 76 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 411 496,00 0,00 0,00 0,00 0,00

311 Sádrokartonové konstrukce 79 747,50 0,00 0,00 0,00 0,00

317 Překlady 110 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Stropy a stropní konstrukce 294 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00

417 Ztužující věnce 63 214,50 0,00 0,00 0,00 0,00

46c Venkovní dlažba 9 527,12 0,00 0,00 0,00 0,00

590 Okapový chodník 9 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Upravy povrchů vnitřní 112 833,50 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Úpravy povrchů vnější 172 095,50 0,00 0,00 0,00 0,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce 71 734,50 0,00 0,00 0,00 0,00

64 Výplně otvorů 27 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Ostatní konstrukce 15 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

903 Ostatní práce jinde neuvedené 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94 Lešení a stavební výtahy 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96 Bourání konstrukcí 76 259,53 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Staveništní přesun hmot 12 426,29 0,00 0,00 0,00 0,00

711 Izolace proti vodě 0,00 154 310,00 0,00 0,00 0,00

712 Živičné krytiny 0,00 227 455,00 0,00 0,00 0,00

713 Izolace tepelné 0,00 171 360,30 0,00 0,00 0,00

720 Zdravotechnická instalace 0,00 297 426,00 0,00 0,00 0,00

730 Ústřední vytápění 0,00 199 023,00 0,00 0,00 0,00

761 Konstrukce sklobetonové 0,00 2 610,00 0,00 0,00 0,00

764 Konstrukce klempířské 0,00 134 456,88 0,00 0,00 0,00

766 Konstrukce truhlářské 0,00 276 214,93 0,00 0,00 0,00

767 Konstrukce zámečnické 0,00 78 309,84 0,00 0,00 0,00

769 Otvorové prvky z plastu 0,00 158 197,11 0,00 0,00 0,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 205 479,47 0,00 0,00 0,00

776 Podlahy povlakové 0,00 84 767,97 0,00 0,00 0,00

781 Obklady keramické 0,00 61 488,87 0,00 0,00 0,00

783 Nátěry 0,00 6 444,00 0,00 0,00 0,00

784 Malby 0,00 59 400,29 0,00 0,00 0,00

M210 Elektroinstalace 0,00 0,00 0,00 216 188,00 0,00

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0,00 0,00 0,00 89 445,00 0,00
VN Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00

CELKEM  OBJEKT 1 917 212,54 2 116 943,65 0,00 350 633,00 0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 4 034 156,19 0,00

Oborová přirážka 4 034 156,19 0,00

Přesun stavebních kapacit 4 034 156,19 0,00

Mimostaveništní doprava 4 034 156,19 0,00

Zařízení staveniště 4 384 789,19 0,00

Provoz investora 4 384 789,19 0,00

Kompletační činnost (IČD) 4 384 789,19 0,00

Rezerva rozpočtu 5% 4 384 789,19 0,00
CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0,00
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Stavba : 20230002 MS Skolní 131, Příbram VII Rozpočet : 20230002

Objekt : 01 Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnost

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ

Stavebm'dn mm

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3

20230002 MŠ Školní 131, Příbram VII Rozpočet : 20230002
01 Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnost

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

Stavba :
Objekt :
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83mm

Stavba : 20230002 MS Skolní 131, Příbram V|| Rozpočet: 20230002Objekt : _—

a_—

__—
m_

5 199000002R00 Poplatek za skládku zeminy »--=—3
"__-_ _sná\enívělví kus 1,00 3 825,00

7 121100001RAB Sejmutl' ornice, naložení, odvoz do 5km, uložení na skládku

přístavba:(10,7*16)*0,25

I-—_

121100002RAA Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun
.-rozrostření v tl. 20-25 cm obnova trávníku m3 18:40 ' 8 280,00=—

122100010RAC Odkopávka podorničnívrstvy v horrnině 1-4 naložení, odvoz
.-do 15 km uložení m3 84180 28 83200Í-=-——-

10 132200010RAD Hloubení nezapažfýh pro zákl.pasy šířky do 60cm v hor.1-4,
.-odvoz do 15 km uložení na skládku m3 10:40 7 280,00=—

__

11 139600012RBD Ruční výkop v hornině 1f4 naložení a odvoz do 15 km 17 153,03=—

__—
_

12 210220021RT1 Vložení zemnícího pásku FeZn do 120 mm2 včetně pásku--—--
13 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení 4 480,00=—

14 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 5,60 : 672,00
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20230002 MŠ Školní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002
01 Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 01 Příprava území

1 110010001R0H Vytyčení stavby kus 1,00 12 000,00 12 000,00

2 110020002R0H Vytyčení stávajících sítí kus 1,00 7 500,00 7 500,00

Celkem za 01 Příprava území 19 500,00

Díl: 1 Zemní práce
3 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 12,45 500,00 6 225,00

4 181101102R00 Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním m2 129,70 10,00 1 297,00

5 199000002R00 Poplatek za skládku zeminy m3 105,60 200,00 21 120,00

105,60

6 112100001RAA Kácení stromů (vrba) a odstranění pařezů včetně odvozu, 
spálení větví kus 1,00 3 825,00 3 825,00

7 121100001RAB Sejmutí ornice, naložení, odvoz do 5km, uložení na skládku 
obce bez poplatku m3 28,60 200,00 5 720,00

42,80

3,20

1,00

-18,40

8 121100002RAA Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun 
rozprostření v tl. 20-25 cm, obnova trávníku m3 18,40 450,00 8 280,00

37,98

22,00

11,60

2,00

73,58

18,40

9 122100010RAC Odkopávka podorniční vrstvy v horrnině 1-4 naložení, odvoz 
do 15 km, uložení m3 84,80 340,00 28 832,00

84,80

10 132200010RAD Hloubení nezapaž.rýh pro zákl.pasy  šířky do 60cm v hor.1-4, 
odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 10,40 700,00 7 280,00

18,80

1,95

10,38

31,13

10,40

11 139600012RBD Ruční výkop v hornině 1-4 naložení a odvoz do 15 km m3 10,40 1 650,00 17 160,00

10,38

10,38

10,40

Celkem za 1 Zemní práce 99 739,00

Díl: 27 Základy
12 210220021RT1 Vložení zemnícího pásku FeZn do 120 mm2 včetně pásku 

FeZn 30 x 4 mm m 50,00 120,00 6 000,00

13 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 5,60 800,00 4 480,00

1,70

3,92

5,62

5,60

14 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 5,60 120,00 672,00

5,6

Začátek provozního součtu
cca 50%:20,75*0,5

Konec provozního součtu
10,4

Začátek provozního součtu
(4,5+5,2+4,5)*0,12

přístavba - upřesnit při realizaci:169,6*0,5

Začátek provozního součtu

(6,3+13,3)*2*0,1

Konec provozního součtu

18,8

3,25*0,6

Mezisoučet
cca 50%:20,75*0,5

Konec provozního součtu
10,4

-18,4

Začátek provozního součtu

5,8*2,0

1,0*2,0

Konec provozního součtu
73,6*0,25

skladba K2):8,75*4,34

11*2,0

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

10,4+10,4+84,8

přístavba:(10,7*16)*0,25
6,4*2,0*0,25

4,0*1,0*0,25
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83mm

Stavba : 20230002 MS Skolní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002

15 274272150RT3 Zdivo základové z bednicích tvármc, tl. 40 cm výplň tvárnic
.-

---|-|| . l -|-n| . 'A'
* m2 325l-M—J

16 274313611R01 Beton základových pasů prostý (: 16/20 betonováno do
.-terénu bednění100. m3 1950 56 55000=—

__

18 274361221R00 Překlenutí prostupů výztuží z betonářské oceli R14 2 59200=—

20 622421553Rv1 Zateplovací systém základů - soklový polystyren 0.70mm,
.-zakončen' stěrkou s 'ztužnou tkaninou m2 4,00 4 200100=—

21 622421556Rv1 Zateplovací systém základů - soklový polystyren t|.120mm,
.-z.okn'n' -ork v'z žno k.onin m2 1450 78250100%-

22 622421557Rv1 Zateplovací systém základů - soklový polystyren 0.150mm,
.-„:|-| .:

'
|. „In. m2 3100 4950100l-M__-

23 631320032RAD Podkladní mazanina z betonu 0 20/25, tl. 10 cm vyztužená
.-sítí - 2x drát 6 0 oka 100/100 mm m2 10670 64 02000=—

24 631320033RAD Podkladní mazanina z betonu C 20/25, tl. 12 cm vyztužená
.-"- .l- nln- " lluu m2 23,00 2070090%—

Konec provozního součtu 22,95
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20230002 MŠ Školní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002
01 Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

15 274272150RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic 
betonem C 16/20, propojovací výztuž m2 3,25 2 300,00 7 475,00

3,25

16 274313611R01 Beton základových pasů prostý C 16/20 betonováno do 
terénu, bednění 10% m3 19,50 2 900,00 56 550,00

0,39

0,74

2,23

0,65

0,25

0,21

5,11

1,97

2,21

3,96

1,05

19,43

38,21

19,50

17 274353141R00 Bednění prostupů v základech kus 14,00 500,00 7 000,00

18 274361221R00 Překlenutí prostupů výztuží z betonářské oceli R14 t 0,05 48 000,00 2 592,00

0,05

0,05

0,05

19 388995111R01 Chránička kabelu VO m 1,00 700,00 700,00

20 622421553RV1 Zateplovací systém základů - soklový polystyren tl.70mm, 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 4,00 1 050,00 4 200,00

4,01

4,01

4,00

21 622421556RV1 Zateplovací systém základů - soklový polystyren tl.120mm, 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 14,60 1 250,00 18 250,00

14,56

14,56

14,60

22 622421557RV1 Zateplovací systém základů - soklový polystyren tl.150mm, 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 3,00 1 650,00 4 950,00

3,00

23 631320032RAD Podkladní mazanina z betonu C 20/25, tl. 10 cm vyztužená 
sítí - 2x drát 6,0 oka 100/100 mm m2 106,70 600,00 64 020,00

22,95

83,79

106,74

106,70

24 631320033RAD Podkladní mazanina z betonu C 20/25, tl. 12 cm vyztužená 
sítí - 2x drát 6,0 oka 100/100 mm m2 23,00 900,00 20 700,00

22,95

22,95

Začátek provozního součtu
4,5*5,1

Konec provozního součtu

4,0*0,75

Začátek provozního součtu
4,5*5,1

6,3*13,3

Konec provozního součtu
106,7

Konec provozního součtu
4,0

Začátek provozního součtu
(8,18+6,38)*1,0

Konec provozního součtu
14,6

Začátek provozního součtu
0,8*4*1,21*14*0,001

Konec provozního součtu
0,054

Začátek provozního součtu
4,46*0,9

5,08*0,65*0,6*2

(10,8*0,3*0,15)+(12,6*0,3*0,15)

Mezisoučet
18,7759*1,035

Konec provozního součtu
19,5

0,6*0,6*0,9*2

0,55*0,6*0,75

0,55*0,5*0,75

(13,1-0,45+6,29)*0,45*0,6

(0,88+1,6+1,4+0,5+1,1)*0,6*0,6

(2,4+2,1+3,2+4,58)*0,6*0,3

(4,5+4+4,5)*0,25

Začátek provozního součtu
2,6*0,5*0,3

(4,88-2,6)*0,5*0,65

2,86*0,6*0,65*2
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83mm

Stavba : 20230002 MS Skolní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002

-——_
25 931971111R00 Dilatace základů z nepískované lepenky (nebo polystyren

.-„26m m2 23,40 2 375,10=—

__—
_
26 279100010RAB Prohloubení základu 0 50 cm podbetonováním základ šířkyl-=.—_-

upřesnit při realizaci:7,3

__—
IEI_
27 310271530R00 Podezdívka umývacího žlabu z pórobet.tvárnic 2 450,00=—

28 310271530R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvármc 37 050,00=—

29 311238131R00 Zdivo ztepelně izolačních c1h.bloků AKU tl.250mm na manu
.-uro tenké sá m2 17,30 31 140,00=—

30 311238143R00 Zdivo z tepelně izolačních cihel.blokú, u. 240mm na maltu pro
.-..„k ..r m2 37,60 52 640,00a_—

__

__
__

37,6 37,60
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20230002 MŠ Školní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002
01 Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

23,00

25 931971111R00 Dilatace základů z nepískované lepenky (nebo polystyren 
tl.2cm) m2 23,40 101,50 2 375,10

23,36

23,36

23,40

Celkem za 27 Základy 199 964,10

Díl: 272 Prohloubení základů
26 279100010RAB Prohloubení základu o 50 cm podbetonováním základ šířky 

60 cm, odvoz  výkopku 15 km m 7,30 10 500,00 76 650,00

7,30

Celkem za 272 Prohloubení základů 76 650,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
27 310271530R00 Podezdívka umývacího žlabu z pórobet.tvárnic m3 0,35 7 000,00 2 450,00

0,34

0,34

0,35

28 310271530R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic m3 4,75 7 800,00 37 050,00

0,47

0,08

0,35

1,05

0,52

0,51

0,21

1,54

4,73

4,75

29 311238131R00 Zdivo  z tepelně izolačních cih.bloků AKU tl.250mm na maltu 
pro tenké spáry m2 17,30 1 800,00 31 140,00

17,33

17,33

17,30

30 311238143R00 Zdivo z tepelně izolačních cihel.bloků, tl. 240mm na maltu pro 
tenké spáry m2 37,60 1 400,00 52 640,00

17,33

-4,20

11,20

-6,30

2,15

6,01

8,09

3,35

37,63

37,60

Mezisoučet
0

Konec provozního součtu
37,6

-3,0*2,1

Mezisoučet
atika:4,78*0,45

10,015*0,6

13,48*0,6

5,59*0,6

Konec provozního součtu
17,3

Začátek provozního součtu
vnitřní:5,25*(3,55-0,25)
-1,0*2,1*2

4,0*2,8

Začátek provozního součtu
0,87*0,9*0,3*2

Konec provozního součtu
4,75

Začátek provozního součtu
5,25*(3,55-0,25)

0,87*(0,9-0,6)*0,3

0,79*1,47*0,3

2,38*1,47*0,3

Konec provozního součtu
23,4

upřesnit při realizaci:7,3

Začátek provozního součtu
1,5*0,45*0,5

Konec provozního součtu
0,35

1,18*1,47*0,3

1,15*1,47*0,3

0,3*0,2*3,55

0,9*1,5*0,38*3

23,0

Začátek provozního součtu
(5+10,8+13,4)*0,8
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83mm

Stavba : 20230002 MS Školní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002[ Objekt ; _—

31 311238235R00 Zdivo z tepelně izolačních cihel.bloků (|.380mm na maltu pro
.-.h. , m2 90,20 184 910,00g_—

—m

—m

32 311238511R00 Zdivo z tepelně izolačních cih.bloku Pron DRYFIXtI.175 mm
.-l-Ě- _“

parapet1,06):2,0*1,0

33 342255024R00 Vyzdívky z porobetonových příčkovek tl. 10 cm 46 000,00=—

34 342255026R00 Vyzdl'vky z porobetonových příčkovek tl. 12,5 cm . 33 250,00=—

35 34624431 ?ROO Obezdívka geberitu z porobet.příčkovek tl. 50 mm 3 010,00=—

36 931961112R00 Oddilatování od stěn sousedních budov min.vatou i|.20-30
.-., „ m2 54,00 17 92000=—

__—
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20230002 MŠ Školní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002
01 Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

31 311238235R00 Zdivo z tepelně izolačních cihel.bloků  tl.380mm na maltu pro 
tenké spáry m2 90,20 2 050,00 184 910,00

24,64

-6,09

-3,47

104,02

-5,00

-6,00

-6,75

-5,63

-2,81

-5,07

17,33

-12,20

-2,76

90,20

90,20

32 311238511R00 Zdivo z tepelně izolačních cih.bloků Profi DRYFIX tl.175 mm 
na maltu pro tenké spáry m2 2,00 1 563,00 3 126,00

2,00

33 342255024R00 Vyzdívky z porobetonových příčkovek  tl. 10 cm m2 57,50 800,00 46 000,00

2,17

31,60

20,63

-5,52

8,64

57,51

57,50

34 342255026R00 Vyzdívky z porobetonových příčkovek tl. 12,5 cm m2 35,00 950,00 33 250,00

38,43

-3,40

35,03

35,00

35 346244311R00 Obezdívka geberitu z porobet.příčkovek tl. 50 mm m2 4,30 700,00 3 010,00

1,41

2,86

4,27

4,30

36 931961112R00 Oddilatování od stěn sousedních budov min.vatou tl.20-30 
mm m2 64,00 280,00 17 920,00

7,95

32,18

-0,52

26,97

-2,69

63,89

64,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 411 496,00

-0,87*0,6

(13,3*2,5)-(1,56*2,3)-(1,17*2,3)

-1,17*2,3

Konec provozního součtu
64,0

1,04):2,2*(1,0+0,3)

Konec provozního součtu
4,3

Začátek provozního součtu
(4,75*3,0)-(3,0*2,1)

(2,2855+0,255+0,255+6,4)*3,5

(3,295+6,03+1,5)*3,55

-1,8-1,6

Konec provozního součtu
35,0

Začátek provozního součtu
1,03):0,975*(1,25+0,2)

(0,4+0,4+2,5+0,4+0,4+3,0+0,4)*2,75

(-0,87*0,6)-1,4-1,8-1,8

světlíky:0,8*4*0,45*6
Konec provozního součtu
57,5

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu
90,2

parapet 1,06):2,0*1,0

Začátek provozního součtu
(0,28+0,255+0,255)*2,75

(0,255+5,1+0,255+0,975+1,0+0,4+2,255+1,25)*2,75

-2,5*2,25

-1,25*2,25

-2,255*2,25

(4,88+0,37)*(3,55-0,25)

-4,88*2,5

-1,105*2,5

-2,9*2,1

-1,65*2,1

(12,63+6,26+12,63)*(3,55-0,25)

-2,0*(1,5+1,0)

-2,0*1,5*2

-3,0*2,25

Začátek provozního součtu
4,4*2,8*2
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83mm

Stavba : 20230002 MS Skolní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002

m_
37 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. deskyl-=_-_-1,01, 1,02., 1,05,1,06,1,07,1,08):5,8+5,9+1,95+21,35+21,2+19,4
38 342264051RT3 Podhled sádrokanonový na zavěšenou ocel. konstr. deskyl-M—J1,03, 1,04):1,25+9,3
39 342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokan. za plochu do 10 m2 * , 7 260,00l-=-——-
40 342267111RT3 Obklad VZTsádrokanonem dvoustranný do O,5/0,5m deskyl-Mu1,04:3,2
__—
_

,
——-- _250mm kus 1,00 17 500,00
45 317941121RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků včetně dodávky

-- , ,
. . ' ' o t 0,21 9 030,00g_—

46 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků včetně dodávky
.-rofilu |_ 50 sms a |_ 7070/7 i 0104 1 72000=—

47 317941123RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků včetně dodávky
.-. . - - , t 0,53 22 790,00g_—

48 317941123RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků včetně dodávky
.-rofilu | č.16 t 0133 14190100=—

49 317941123RT4 Osazení ocelových válcovaných nosníků včetně dodávky
.-rofil | “.1 : 1 0,36 15 480,00a_—

50 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm _ 3 500100=—

(3,5+2,7+2,9)*0,14'2 2,55
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20230002 MŠ Školní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002
01 Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce
37 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 75,60 800,00 60 480,00

75,60

38 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 10,55 850,00 8 967,50

10,55

39 342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 24,20 300,00 7 260,00

24,20

40 342267111RT3 Obklad VZTsádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm m 3,20 950,00 3 040,00

3,20

Celkem za 311 Sádrokartonové konstrukce 79 747,50

Díl: 317 Překlady
41 317168131R00 Překlad POROTHERM KP7  70x238x1250 mm kus 3,00 800,00 2 400,00

42 317168132R00 Překlad POROTHERM KP7  70x238x1500 mm kus 3,00 900,00 2 700,00

43 317168136R00 Překlad POROTHERM KP7  70x238x2500 mm kus 8,00 2 000,00 16 000,00

44 317168226R00 Překlad POROTHERM roletový dl. 2500 mm (nebo 3x KP7 - 
2500mm) kus 1,00 17 500,00 17 500,00

45 317941121RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků včetně dodávky 
profilu I č.10 t 0,21 43 000,00 9 030,00

0,21

0,21

0,21

46 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků včetně dodávky 
profilu L 50(50/5 a L 7070/7 t 0,04 43 000,00 1 720,00

0,01

0,03

0,04

0,04

47 317941123RT2 Osazení ocelových válcovaných nosníků včetně dodávky 
profilu I č.14 t 0,53 43 000,00 22 790,00

0,52

0,52

0,53

48 317941123RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků včetně dodávky 
profilu I č.16 t 0,33 43 000,00 14 190,00

0,33

0,33

0,33

49 317941123RT4 Osazení ocelových válcovaných nosníků včetně dodávky 
profilu I č.18 t 0,36 43 000,00 15 480,00

0,35

0,35

0,36

50 346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 10,00 850,00 8 500,00

0,24

1,12

0,30

2,55

Konec provozního součtu
0,36

Začátek provozního součtu
1,2*0,1*2

1,4*0,1*2*4

1,5*0,1*2

(3,5+2,7+2,9)*0,14*2

Začátek provozního součtu
(182,58+148,57)*0,001

Konec provozního součtu
0,33

Začátek provozního součtu
354,78*0,001

(3,99+8,29)*0,001

0,04

Začátek provozního součtu
(100,1+124,41+300,3)*0,001

Konec provozního součtu
0,53

1,04:3,2

Začátek provozního součtu
(92,23+93,4+25,02)*0,001

Konec provozního součtu
0,21

Začátek provozního součtu

(18,47+6,65)*0,001

Konec provozního součtu

1,01, 1,02., 1,05, 1,06, 1,07, 1,08):5,8+5,9+1,95+21,35+21,2+19,4

1,03, 1,04):1,25+9,3

5,8+5,9+1,25+9,3+1,95
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Stavba : 20230002 MS Skolní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002

__—
_

51 411320130RAO Strop ZB z betonu (320/25, tl.100m, Ztracbednění z trapézpl.
.-t|.1mm v'ztužsíť6/100/100oděrkce m2 100150 180 90000=—

52 411351801R00 Bednění čel prostupú stropních desek, zřízení 7 680,00l-=-——-
54 413941123RT3 Osazení válcovaných nosníků ve stropech vč.dodávky | 5.10,

.-1. : n.r . ....-1.nv.n'. t 2118 ' 104640100M_—

__—
_
55 417320035RAA Ztužující věnec ZB beton 0 20/25, 25 >< 25 cm bednění,

.-v'z ž m 14,50l-=___m
56 417320036RAC Ztužující věnec ZB beton C 20/25, 38 x 25 cm bednění,

.-, — m 27,00 , 28 350,00a_—

57 417320321RA1 Ztužující věnec ŽB 380x250 mm,EPS,věncovka,bednění 20 437,00=—

___-mm
Em_
58 181101102R00 Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním _m--=-mď
59 215901101RT5 Zhutnění podlkladu z kamemva vibrační deskou _m 328,30--=m_

554831111RT2 Podklad z kam.drceného po zhutnění tl. 10 cm frakce 8-16
.m„ „ m2 838,20Ě-=_.m_-

„_mmm m

skladba K1):G,6 m
62 596215040R00 Kladení zámkové dlažby u. 8 cm do drtě u. 3 cm _m 1 315,00

skladba K1):2,2*3,0 6,60
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20230002 MŠ Školní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002
01 Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

1,47

2,42

1,94

10,04

10,00

Celkem za 317 Překlady 110 310,00

Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce
51 411320130RA0 Strop ŽB z betonu C20/25, tl.10cm, ztrac.bednění z trapéz.pl. 

tl.1mm, výztuž síť6/100/100, podpěr kce m2 100,50 1 800,00 180 900,00

22,99

81,31

-3,84

100,46

100,50

52 411351801R00 Bednění čel prostupů stropních desek, zřízení m 19,20 400,00 7 680,00

19,20

53 411351802R00 Bednění čel prostupů stropních desek, odstranění m 19,20 80,00 1 536,00

54 413941123RT3 Osazení válcovaných nosníků ve stropech vč.dodávky  I č.16, 
18, 8 , náěru a podbetonování t 2,18 48 000,00 104 640,00

2,18

2,18

2,18

Celkem za 41 Stropy a stropní konstrukce 294 756,00

Díl: 417 Ztužující věnce
55 417320035RAA Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 25 x 25 cm bednění, 

výztuž m 14,50 995,00 14 427,50

14,50

56 417320036RAC Ztužující věnec ŽB beton C 20/25, 38 x 25 cm bednění, 
výztuž m 27,00 1 050,00 28 350,00

27,03

27,03

27,00

57 417320321RA1 Ztužující věnec ŽB 380x250 mm,EPS,věncovka,bednění m 19,10 1 070,00 20 437,00

18,96

18,96

19,10

Celkem za 417 Ztužující věnce 63 214,50

Díl: 46c Venkovní dlažba
58 181101102R00 Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním m2 6,60 15,70 103,62

6,60

59 215901101RT5 Zhutnění podlkladu z kameniva vibrační deskou m2 6,60 125,50 828,30

6,60

60 564831111RT2 Podklad z kam.drceného po zhutnění tl. 10 cm frakce 8-16 
mm m2 6,60 127,00 838,20

6,60

61 564851111RT2 Podklad z kam.drceného po zhutnění tl. 15 cm frakce 16-32 
mm m2 6,60 170,00 1 122,00

6,60

62 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm m2 6,60 275,00 1 815,00

6,60

skladba K1):6,6

skladba K1):6,6

skladba K1):2,2*3,0

Začátek provozního součtu
4,46+8,25+6,25

Konec provozního součtu
19,1

skladba K1):6,6

skladba K1):6,6

-0,8*0,8*6

Konec provozního součtu
100,5

5,25+5,25+4,0

Začátek provozního součtu
10,4+4,38+12,25

Konec provozního součtu
27,0

Začátek provozního součtu
viz tabulka:2177*0,001

3,5*0,14*3

(3,4+4,15)*0,16*2

5,4*0,18*2

Konec provozního součtu
10,0

Začátek provozního součtu
4,76*4,83

13,01*6,25

Konec provozního součtu
2,18

0,8*4*6
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83mm

Stavba : 20230002 MS Skolní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002[ : _—

63 916561111RT4 Osazenízáhonobrubníků do lože 2 C 12/15 s opěrou včetně
.-., „_ . m 5,20 1560,00l-M___-

64 918101111R01 Lože pod obrubníky z 0 30/37 500,00=—

65 592452655 Dlažba betonová přírodní 20x10x8 2 560,00=—

__—
IEEI_

596100030RAE Okap.chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrt' 15cm,
.-.|.z.. HBB )( lx- m z.nh.r ník m2 750 900000a—

i-—_

__—
_
68 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 91 340,00=—

__

__
odpočet obkladů:-44,1 -44,10

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 10

20230002 MŠ Školní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002
01 Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

63 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně 
obrubníku  50/5/25 m 5,20 300,00 1 560,00

5,20

64 918101111R01 Lože pod obrubníky z C 30/37 m3 0,20 3 000,00 600,00

0,16

0,16

0,20

65 592452655 Dlažba betonová přírodní 20x10x8 m2 7,00 380,00 2 660,00

6,93

6,93

7,00

Celkem za 46c Venkovní dlažba 9 527,12

Díl: 590 Okapový chodník
66 596100030RAE Okap.chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť 15cm, 

dlažba HBB 50 x 50 x 6 cm, záh.obrubníky m2 7,50 1 200,00 9 000,00

7,45

7,45

7,50

67 639571311R00 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 7,50 60,00 450,00

Celkem za 590 Okapový chodník 9 450,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
68 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 280,00 328,00 91 840,00

31,95

-7,00

32,46

-1,60

10,88

-1,40

41,67

-3,31

16,80

-1,60

58,02

-3,58

58,02

-5,30

43,23

1,67

6,80

3,20

1,21

1,57

13,99

2,36

2,29

2,45

-44,10

Mezisoučet
odpočet obkladů:-44,1

(1,2*1,1)-(0,87*0,6)+(2,07*0,2)

0,87*0,9*2

1,10):2,38*1,47*4

-1,8+(0,98*2,5*2)-1,8+(5,77*0,31)-(1,2*1,47)+(4,14*0,25)

(2,8*1,6)-(2,4*1,47)+(5,34*0,25)

(1,5*2,3)-1,8+(5,3*0,15)

-1,8-(2,0*1,5*2)+(5,0*0,25*2)

1,08):(4,46+4,66)*2*2,37

(1,65*2,1)-1,8

Mezisoučet
1,09):(1,2*2,0*3)-(0,9*0,9*3)+(2,7*0,25*3)

(1,5*2,5)-1,8+(5,0*0,25)

-1,8-1,4-(0,87*0,6)+(2,07*0,2)

1,05):(1,3+1,5)*2*3,0

-1,6

1,06):(5,92+3,75)*2*3,0

-1,6+(5,2*0,15)-1,8+(5,3*0,15)-(2,0*1,5)+(5,0*0,25)

1,07):(5,92+3,75)*2*3,0

Začátek provozního součtu
1,01):(3,825+1,5)*2*3,0

-1,8-1,6-1,8-1,8

1,02):(2,145+3,265)*2*3,0

-1,6

1,03):(1,2+0,975)*2*2,5

Začátek provozního součtu
6,6*1,05

Konec provozního součtu

-1,4

1,04):(3,65+3,295)*2*3,0

7,0

Začátek provozního součtu
(1,8+6,3+6,3+0,5)*0,5

Konec provozního součtu
7,5

skladba K1):5,2*0,3*0,1

Konec provozního součtu
0,2

2,2+3,0

Začátek provozního součtu
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83mm

Stavba : 20230002 MS Skolní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002

__
__

_
70 622421493R00 Napojení nových a původních stěn dilatační lištou pod omítku . 8 42500=—

—-m

__—
EDI_*
72 622311013R00 Soklová lišta hhník KZS tl. 120 mm 4 06550=—

73 622311354RT3 Zatepovací systém ostění EPS tl. 30 mm s omítkou
.-".. ., „...-.., -.... m2 11,80 2183000M—

74 622311563R00 Zateplovací systém parapet, XPS tl. 30 mm 3 41000=—

—-m

75 622421307RU1 Zateplovací systém fasáda EPS 701: u. 120 mm s omítkou
.-i|ik. ovo nrn.rv—no v hmo m2 8030 106 788100%-

-1,65*2,1 -3,47

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 11

20230002 MŠ Školní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002
01 Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

8,10

3,13

0,68

1,04

6,30

279,91

280,00

69 612451121R00 Omítka vnitřní zdiva cementová hladká pod obklady m2 44,10 285,00 12 568,50

70 622421493R00 Napojení nových a původních stěn dilatační lištou pod omítku m 33,70 250,00 8 425,00

9,48

2,94

6,00

5,88

9,42

33,72

33,70

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 112 833,50

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
71 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 40,00 40,00 1 600,00

72 622311013R00 Soklová lišta hliník KZS  tl. 120 mm m 17,30 235,00 4 065,50

2,69

8,25

6,38

17,32

17,30

73 622311354RT3 Zatepovací systém ostění EPS tl. 30 mm s omítkou 
silikátovou, probarvenou ve hmotě m2 11,80 1 850,00 21 830,00

2,03

2,34

3,75

1,04

1,34

1,33

11,81

11,80

74 622311563R00 Zateplovací systém parapet, XPS tl. 30 mm m2 3,10 1 100,00 3 410,00

0,68

1,50

0,30

0,60

3,08

3,10

75 622421307RU1 Zateplovací systém fasáda EPS 70F tl. 120 mm s omítkou 
silikátovou probarvenou ve hmotě m2 80,90 1 320,00 106 788,00

13,19

-3,47

3,1

Začátek provozního součtu
4,34*3,04

-1,65*2,1

Začátek provozního součtu
0,9*0,25*3

2,0*0,25*3

1,2*0,25

2,4*0,25

Konec provozního součtu

(1,5+2+1,5)*0,25*3

(1,47+1,2+1,47)*0,25

(1,47+2,4+1,47)*0,25

(2,1+1,1+2,1)*0,25

Konec provozního součtu
11,8

4,34-1,65

8,25

6,38

Konec provozního součtu

0,9*3*0,25*3

(2,1+1,65+2,1)*0,4

17,3

Začátek provozního součtu

2,37*4

2,94

3,0*2

1,47*4

(2,38+1,18+1,15)*2

Konec provozního součtu
33,7

Začátek provozního součtu

(1,4*1,4*3)-(0,9*0,9*3)+(3,8*0,25*3)

Mezisoučet
0

Konec provozního součtu
280,0

Začátek provozního součtu

stáv.objekt:0,9*1,5*3*2
0,87*0,9*2*2

(0,87*0,3)+(2,07*0,2)

5,2*0,2
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Slepý rozgočet

Stavba : 20230002 MS Skolní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002Objekt : _—

_maa

—-m
76 622421307RU1 Doplnění zateplovacího systému fasády EPS tl.150mm s

.-an.- "ut ...na—n -|n- m2 14,50 22192100M—

77 622421556RU1 Zateplovací systém soklový polystyren 120mm 3 omítkou
.ak.oomínkv m.rmo|i1 m2 12 210,00Ě—

_m
___—
_
78 631310030RAO Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 5 cm 19 79200.-=-—
79 631320031RAB Mazanina z betonu (316/20 tloušťka 7 cm vyztužená sítí - 2x

.-r. .l-k.1ol1llmm "12 8635 47 38250l-Ě—J
632451014R00 Vyrovnávací potěr parapenů v pásu, (|.do 50 mm 4 560,00=—

__—
IEII_“[ml—.- _uovk z.r |“n "Ix17 m+koo.nz| kus 100 237500m-- _uovk z.r u—n 7Ix1'7 m kus 1,00 2805100m-- _....vk z.l' l—n .I'x17 m kus 200 5670100m-- _uovk z.r |“n "Ix17 m kus 1,00 2875100u—mg_-- _„ „ .. X 1.7 m kus 300 559200
86 648991113RT2 Osazení parapetdesek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně

.-"..vk ||. o—v o.rn|.---— k '.2 Umm m 14,00 7252100

Začátek provozního součtu

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 12

20230002 MŠ Školní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002
01 Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

31,27

-6,00

23,29

-3,00

32,16

87,44

87,50

-6,60

76 622421307RU1 Doplnění zateplovacího systému fasády EPS tl.150mm s 
omítkou silikátovou probarvenou ve hmotě m2 14,60 1 520,00 22 192,00

3,45

4,05

1,23

0,91

4,99

14,63

14,60

77 622421556RU1 Zateplovací systém soklový polystyren 120mm s omítkou 
kamínkovou (marmolit) m2 6,60 1 850,00 12 210,00

2,48

4,15

6,62

6,60

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 172 095,50

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
78 631310030RA0 Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 5 cm m2 61,85 320,00 19 792,00

61,85

79 631320031RAB Mazanina z betonu C16/20  tloušťka 7 cm vyztužená sítí - 2x 
drát 6,0 oka 100/100 mm m2 86,15 550,00 47 382,50

86,15

80 632451014R00 Vyrovnávací potěr parapertů v pásu, tl.do 50 mm m2 4,80 950,00 4 560,00

0,81

1,80

0,46

0,91

0,78

4,76

4,80

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 71 734,50

Díl: 64 Výplně otvorů
81 642941130R00 Osazení zárubní dveřních ocelových  pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně  90 x 197cm + konzola kus 1,00 2 875,00 2 875,00

82 642942111RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně  70 x 197 cm kus 1,00 2 805,00 2 805,00

83 642942111RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně  80 x 197 cm kus 2,00 2 835,00 5 670,00

84 642942111RT5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně  90 x 197 cm kus 1,00 2 875,00 2 875,00

85 642945121R00 Osazení zárubní ocel.protipožárních pl.do 2,5 m2 vč.dodávky 
zárubně 90 x 197 cm kus 3,00 1 864,00 5 592,00

86 648991113RT2 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně 
dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm m 14,00 518,00 7 252,00

Začátek provozního součtu

1,2*0,38

2,4*0,38

0,87*0,3*3

Konec provozního součtu
4,8

6,38*0,65

Konec provozního součtu
6,6

P4) - koridor:61,85

P1, P1*,P2, P3:5,8+10,55+50,4+19,4

2,0*0,3*3

(1,4*2,3)-(1,1*2,1)

(3,0*2,25)-(1,2*1,47)

Konec provozního součtu
14,6

Začátek provozního součtu
8,25*0,3

Začátek provozního součtu
(1,4*1,4*3)-(0,9*0,9*3)

0,9*1,5*3

(2,8*1,7)-(2,4*1,47)

Začátek provozního součtu
0,9*0,3*3

6,38*3,65

-2,0*1,5

(13,6+10,4)*1,34

Konec provozního součtu
87,5

odpočet sokl:-6,6

8,25*3,79

-2,0*1,5*2
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83mm

Stavba : 20230002 MS Skolní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002

__!Ei

__—
M_—
87 952901111R00 Vyčištění budov () výšce podlaží do 4 m 11 340,00I-=-——-
m———
__—
_
“___

__—
Eil_

[::—__—_-- _stáv.ob'ektu m2 40,00 4 200,00

-——I-_—
Eil_

113106121R00 Rozebrání stávokapového chodníku z betondlaždic 300,00Ě-=-——-
965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm 3 140,00=—

101 965081713R00 Bourání dlažeb keramických 0.10 mm, nad 1 m2I-=-——m
___-m
104 968083001R00 Vybouráníplastových oken do 1 m2 122500=—

105 968083003R00 Vybourání plastových oken do 4 m2 2 380,00=—

106 9710335411200 Vybourání otv. zed'cihel. p|.1 m2, 0.30 cm, MVC 444000
Začátek provozního součtu

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 13

20230002 MŠ Školní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002
01 Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

2,70

6,00

1,20

2,40

1,74

14,04

14,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 27 069,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce
87 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 148,00 80,00 11 840,00

148,00

88 953943112R00 Osazení hasicích přístrojů kus 2,00 150,00 300,00

89 44984141 Přístroj hasicí práškový s hasicí schopností 21A kus 2,00 1 500,00 3 000,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce 15 140,00

Díl: 903 Ostatní práce jinde neuvedené
90 900 00 Zednická výpomoc pro řemesla kompl 1,00 5 000,00 5 000,00

91 900 02 Geometrický plán kus 1,00 18 000,00 18 000,00

92 900 03 Dokumentace skutečného provedení kus 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem za 903 Ostatní práce jinde neuvedené 28 000,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
93 941941051R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2 98,00 55,00 5 390,00

94 941941391R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 98,00 50,00 4 900,00

95 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 98,00 45,00 4 410,00

96 941955001R00 Lešení lehké pomocné pro montáž SDK m2 80,00 105,00 8 400,00

97 941955001R01 Lešení lehké pomocné - pro zazdívky a opravu omítek ve 
stáv.objektu m2 40,00 105,00 4 200,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 27 300,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí
98 113106121R00 Rozebrání stáv.okapového chodníku z beton.dlaždic m2 16,00 50,00 800,00

16,00

99 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm m3 3,70 2 200,00 8 140,00

3,71

3,71

3,70

100 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických - koridor m 72,60 20,00 1 452,00

101 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 61,85 60,00 3 711,00

61,85

102 968061112R00 Vyvěšení plastových okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 6,00 8,00 48,00

103 968061113R00 Vyvěšení plastových okenních křídel pl. nad 1,5 m2 kus 8,00 18,00 144,00

104 968083001R00 Vybourání plastových oken do 1 m2 m2 4,90 250,00 1 225,00

4,86

4,86

4,90

105 968083003R00 Vybourání plastových oken do 4 m2 m2 14,00 170,00 2 380,00

13,99

13,99

14,00

106 971033541R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC m3 2,40 1 850,00 4 440,00

14

Začátek provozního součtu

0,9*0,9*6

Konec provozního součtu
4,9

Začátek provozního součtu
2,38*1,47*4

Konec provozního součtu

(11+6+15)*0,5

Začátek provozního součtu
koridor - P4):(19,2+42,65)*0,06

Konec provozního součtu
3,7

koridor - P4):19,2+42,65

Začátek provozního součtu

skladba S2):5,8+5,9+1,25+9,3+1,95+21,35+21,2+19,4+19,2+42,65

0,9*3

2,0*3

1,2

2,4

0,87*2

Konec provozního součtu
14,0
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83mm

Stavba : 20230002 MS Skolní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002

107 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. p|.4 m2, 0.30 cm, MVC 2 760,00=—
—-m

108 975043111R00 Jednořadpodchycení stropůl-=-——m
109 978041104R00 Odstranění KZS ostění, EPS F 0. 40 mm s omítkou 315,00=—

110 978041116R00 Odstranění KZS EPS F 0.180 mm s omítkou 5 400,00=—

_—

:

__—
Eil_

___-m
_
117 711400900R0H Izolace prostupů VZT proti zatékání vody 1 600,00

118 711140014RAA Izolace proti vodě vodorovná př1tavená, 1x 1x asfaltová
.-l-=_P1, P2, P3, P4):106,7+23,o__-- _|. . -nk AI vlonžk m2 129,70 77 820,00

120 711150014RAA Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x asfaltová lepenka se
.-k..|„ „.hží m2 29,00 11 600,00

Začátek provozního součtu
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20230002 MŠ Školní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002
01 Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

1,76

0,31

0,29

2,36

2,40

107 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 2,30 1 200,00 2 760,00

1,58

0,66

2,24

2,30

108 975043111R00 Jednořad.podchycení stropů m 16,90 350,00 5 915,00

16,90

109 978041104R00 Odstranění KZS ostění, EPS F tl. 40 mm s omítkou m2 10,20 80,00 816,00

5,32

2,00

2,93

10,25

10,20

110 978041116R00 Odstranění KZS EPS F  tl.180 mm s omítkou m2 60,00 90,00 5 400,00

60,21

-2,35

-13,99

5,88

2,42

4,76

3,08

60,01

60,00

111 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 21,78 180,00 3 920,28

112 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 196,01 18,00 3 528,25

113 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti t 21,78 200,00 4 355,86

114 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 21,78 550,00 11 978,62

115 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 21,78 700,00 15 245,52

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 76 259,53

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
116 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 248,53 50,00 12 426,29

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 12 426,29

Díl: 711 Izolace proti vodě
117 711400900R0H Izolace prostupů VZT proti zatékání vody kus 4,00 400,00 1 600,00

2,00

1,00

1,00

118 711140014RAA Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x asfaltová 
lepenka se skelnou vložkou m2 129,70 300,00 38 910,00

129,70

119 711140022RAA Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x 2x asfaltová 
lepenka s Al vložkou m2 129,70 600,00 77 820,00

120 711150014RAA Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x asfaltová lepenka se 
skelnou rohoží m2 29,00 400,00 11 600,00

D100mm:2

D125mm:1

D150mm:1

P1, P2, P3, P4):106,7+23,0

Začátek provozního součtu

1,1*2,2

2,8*1,7

1,4*2,2

Konec provozního součtu
60,0

10,2

Začátek provozního součtu
(6,1+16,2)*2,7

-0,87*0,9*3

-2,38*1,47*4

1,4*1,4*3

3,3+3,3+3,4+2,1+1,2+1,2+1,2+1,2

Začátek provozního součtu
(1,47+2,38+1,47)*0,25*4

(0,9+0,87+0,9)*0,25*3

(1,5+0,9+1,5)*0,25*3

Konec provozního součtu

2,4

Začátek provozního součtu
koridor:(2,4*1,47*0,4)+(2,8*0,4*0,15)

průchod do skladu:(1,0*2,0*0,3)+(1,4*0,3*0,15)
Konec provozního součtu
2,3

pro nová okna - sever :1,4*1,4*0,3*3
parapety koridor:1,25*0,82*0,3

1,17*0,83*0,3

Konec provozního součtu
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83mm

Stavba : 20230002 MS Skolní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002

——-- _AI vložkou m2 29,00 20 300,00
122 711210020RAA stěrka hydroizolační těsmcí hmotou proti vlhkosti 4 030,00

—m
__—
_
123 711212000RH1 Penetrace podkladu (viz příloha PD) & 640,00

__
__
__

124 71234001ORAC Pás z modifikovaného asfaltu tl.4mm (viz příloha PD) 64 300,00=—
—-EE

125 71237001ORAO Oprava povlakové stř.krytiny z PVC na koridoru . 24 415,00l-=-——-
126 712370010RAB Hydroizolační fólie PVC-P určená k mechanickému kotvení

.-t|.1 5 mm viz říloha PD m2 144100 129 60000=—
_—

__—
_
127 712391171Rz7 Separační textilie včetně dodávky textilie (viz příloha PD) 10 080,00l-=-——-
128 713100020RAF Izolace tepelné volně po1ožene' polystyr. EPS 100 S tloušťka

.-. „ m2 86,00 12 470,00=—
—-m

129 713110010RAO Izolace tepelné stropu spodem z min.vlny tloušťka 4 cm 23 04400=—
skladba SZ):5,8+5,9+1,25+9,3+1,95+21,35+21,2+19,4 86,15
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20230002 MŠ Školní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002
01 Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

14,66

7,95

6,36

28,97

29,00

121 711150022RAA Izolace proti vodě svislá přitavená, 2x 2x asfaltová lepenka s 
Al vložkou m2 29,00 700,00 20 300,00

122 711210020RAA Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti m2 6,80 600,00 4 080,00

0,80

6,00

Celkem za 711 Izolace proti vodě 154 310,00

Díl: 712 Živičné krytiny
123 711212000RH1 Penetrace podkladu (viz příloha PD) m2 144,00 60,00 8 640,00

144,00

124 712340010RAC Pás z modifikovaného asfaltu tl.4mm (viz příloha PD) m2 144,00 450,00 64 800,00

92,00

6,00

6,21

9,44

9,67

20,55

143,87

144,00

125 712370010RA0 Oprava povlakové stř.krytiny z PVC na koridoru m2 25,70 950,00 24 415,00

25,70

126 712370010RAB Hydroizolační fólie PVC-P určená k mechanickému kotvení 
tl.1,5 mm( viz příloha PD) m2 144,00 900,00 129 600,00

28,56

95,22

20,55

144,33

144,00

Celkem za 712 Živičné krytiny 227 455,00

Díl: 713 Izolace tepelné
127 712391171RZ7 Separační textilie včetně dodávky textilie (viz příloha PD) m2 144,00 70,00 10 080,00

144,00

128 713100020RAF Izolace tepelné volně položené polystyr. EPS 100 S tloušťka 
10 cm m2 86,00 145,00 12 470,00

46,22

45,77

-6,00

85,99

86,00

129 713110010RA0 Izolace tepelné stropu spodem z min.vlny tloušťka 4 cm m2 82,30 280,00 23 044,00

86,15

skladba S1):4,78*9,67

7,59*6,03

86,0

Začátek provozního součtu
skladba S2):5,8+5,9+1,25+9,3+1,95+21,35+21,2+19,4

(-1,0*1,0*6)+(1,0*4*0,25*6)

pod žlabem:27,4*0,75
Konec provozního součtu
144,0

skladba S1):144,0

Začátek provozního součtu

0

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu
skladba S1):92,0

-1,0*6

Konec provozního součtu

(10,7+15,0)*1,0

Začátek provozního součtu
skladba S1):4,2*6,8

6,9*13,8

-6,0+(1,0*4*0,5*6)

4,78*1,3

13,48*0,7

10,6*0,6

Konec provozního součtu
29,0

1,03):0,8

1,04):2,4+3,6

skladba S1):144,0

Začátek provozního součtu

9,67*1,0

pod žlabem:27,4*0,75
Konec provozního součtu
144,0

(13,25+6,29)*0,75

13,25*0,6
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Slepý rozgočet

Stavba : 20230002 MS Školní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002

130 713110010RAC Izolace tepelné stropu spodem z min.vlny tloušťka 10 cm . ,I-=-—3
131 713111221RL2 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů

.-o,... . :.,u- n- n-' m2 82,30 658400l-M—J
132 713121211RT2 Izolace stech EPS spádové klíny vč dodávky spádových klínů

.-..;... „ m2 86,00 3612000l-g—J
133 713120040RAA Izolace podlah tepelná - podlahový polystyren tloušťka 60

.-mm m2 19,40 6 208,00l-=___-
134 713120040RAG Izolace podlah tepelná - podlahový polystyren tloušťka 160

.-., „ m2 66,75 21 360,00l-=___-
135 713120080RAO Separační fólie PE ,I-=-—3
136 713130020RAD Izolace tepelná stěn atiky polystyrenem tloušťka 10 cm 7 920,00=—

137 713130020RAE Izolace tepelná stěn atiky polystyrenem tloušťka 12 cm 9 77500=—

__!Ě

__—
_

__—
_

___—
_
141 761620010RAB Sklobetonove' okno z tvárnic čirých tvárnice 190 x 190 x 100=—
_m
__—
_
142 764812640R00 Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm ---_-
143 7648126701200 Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 500 mm ---_-
——-- _m 550 , 2 224,75

145 764813160R00 Lemování atíky z lak.Pz p1echu ,rš 600 mm - ozn.K3, K2) m 3350 25 410,00
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20230002 MŠ Školní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002
01 Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

-3,84

82,31

82,30

130 713110010RAC Izolace tepelné stropu spodem z min.vlny tloušťka 10 cm m2 82,30 399,00 32 837,70

82,30

131 713111221RL2 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů 
vč.dodávky parotěsné fólie m2 82,30 80,00 6 584,00

82,30

132 713121211RT2 Izolace stech EPS spádové klíny vč dodávky spádových klínů 
tl. 30-80mm m2 86,00 420,00 36 120,00

86,00

133 713120040RAA Izolace podlah tepelná - podlahový polystyren tloušťka 60 
mm m2 19,40 320,00 6 208,00

19,40

134 713120040RAG Izolace podlah tepelná - podlahový polystyren tloušťka 160 
mm m2 66,75 320,00 21 360,00

66,75

135 713120080RA0 Separační fólie PE m2 86,15 45,00 3 876,75

86,15

136 713130020RAD Izolace tepelná stěn atiky polystyrenem tloušťka 10 cm m2 16,50 480,00 7 920,00

16,54

16,54

16,50

137 713130020RAE Izolace tepelná stěn atiky polystyrenem tloušťka 12 cm m2 42,50 230,00 9 775,00

2,67

12,88

20,22

6,69

42,46

42,50

138 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 1,28 850,00 1 084,85

Celkem za 713 Izolace tepelné 171 360,30

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
139 720 00 ZTI - viz samostatný rozpočet kompl 1,00 297 426,00 297 426,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 297 426,00

Díl: 730 Ústřední vytápění
140 730 00 ÚT - viz samostatný rozpočet kompl 1,00 199 023,00 199 023,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění 199 023,00

Díl: 761 Konstrukce sklobetonové
141 761620010RAB Sklobetonové okno z tvárnic  čirých tvárnice 190 x 190 x 100 

mm m2 0,60 4 350,00 2 610,00

0,52

0,52

0,60

Celkem za 761 Konstrukce sklobetonové 2 610,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské
142 764812640R00 Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm - 

ozn.K4) m 13,30 395,50 5 260,15

143 764812670R00 Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 500 mm - 
ozn.K4) m 13,30 555,00 7 381,50

144 764813120R00 Lemování atiky z lakovaného Pz plechu, rš 150 mm - ozn.K3)
m 5,50 404,50 2 224,75

145 764813160R00 Lemování atíky z lak.Pz plechu ,rš 600 mm - ozn.K3, K2) m 38,50 660,00 25 410,00

Konec provozního součtu
42,5

Začátek provozního součtu
(0,345+5,0)*0,5

Začátek provozního součtu
1,04):0,87*0,6

Konec provozního součtu
0,6

10,735*1,2

13,48*1,5

(6,25+0,44)*1,0

P1, P1*,P2):5,8+10,55+50,4

P1, P1*,P2, P3:5,8+10,55+50,4+19,4

Začátek provozního součtu
(4,78+9,67+12,37+6,25)*0,5

Konec provozního součtu
16,5

Konec provozního součtu
82,3

skladba S2):82,3

skladba S2):82,3

skladba S1):86,0

P3):19,4

-0,8*0,8*6
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Slepý rozgočet

Stavba : 20230002 MS Skolní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002

Objekt : 01 Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnos-

——-- _„mm) m 26,70 22 828,50

——-- _tonm'lm kabelem - ozn.K5) m 27,40 42 524180

150 764816133R00 Oplechování parapetů, \akovaný PZ plech, rš 330 mm -
.-omm m 13,50 , 6 37200=—

151 764819212R00 Odpadní trouby kruhové z |ak.Pz plechu, D 100 mm - ozn.K8)
.-m 19,20l-=___m

__—
_

_uw-- _v -..--kník z.“i“tní-zn.Z1 m 1130 4621170m-- _+r.m z hr.no|" 4l Imm - ozn.22 kus 3,00

___-m *
——-- _el.ovl. (Š.800mm. dl.3500mm\ kus 2,00 25 800100
158 766661112R00 Montáž dveří do zárubně 1kř.do 0,8 m

159 766661122R00 Montáž dveří do zárubně 1kř.nad 0,8 m 'I-=-——j
160 766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1kř. nad 30 cm 2 533,00I-=-——-

.——-— _1050x900x300mm 7 ozn.8 kus 2100 2 332,00
_
_.U _narotěs.fůlie. lemování - ozn.sv) kus % 500100——-- _madlo (viz nříloha PD) - ozn.4/P) kus 1,00 25 000,00——-- _pm _ ozn.1/L\ kus 1,00 10 000,00——-- _mřížkou (viz oříluha PD) - ozn.2/L. 2/F') kus 2,00 22 000,00——-- _pm _ ozn.3/P) kus 1,00 12 000,00

__—
_
174 725245103ROH M+D Zástěna ke sprchovému koutu š 900mm, v.1000mm

bezpečnostní sklo. A|.rám - oznZS) kus 1,00 15 00000
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20230002 MŠ Školní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002
01 Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

33,00

5,50

146 764813290R00 Lemování nadžlabové stěny z lak.Pz plechu řš 1000mm - 
ozn.K6) m 26,70 855,00 22 828,50

147 764815212R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu D160mm - ozn.K7) m 12,40 599,00 7 427,60

148 764815702R00 Žlaby mezistřešní z ,lak.Pz plech, rš 1250 mm s vloženým 
topným kabelem - ozn.K5) m 27,40 1 552,00 42 524,80

149 764815812R00 Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu - ozn.K7) kus 2,00 776,00 1 552,00

150 764816133R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm - 
ozn.K1) m 13,50 472,00 6 372,00

13,45

13,45

13,50

151 764819212R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm - ozn.K8)
m 19,20 631,00 12 115,20

19,20

152 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,62 2 195,00 1 360,38

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 134 456,88

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
153 766 00-0001 M+D Dřevěný trám pro uchycení houpačky kompl 1,00

154 766211500R00 M+D Přídavné dř.madlo v koridoru, vč.nosných ocel. prvků, 
vysekání kapes, začištění - ozn.Z1) m 11,30 409,00 4 621,70

155 766414124R0H M+D Odnímatel.deska z polamin.dřevotřísky tl.18mm - 2m2 
+rám z hranolů 40/30mm - ozn.Z2) kus 3,00

156 766624045R00 Montáž střešních světlíků 98x98cm kus 6,00 3 500,00 21 000,00

157 766624061R00 Montáž zastiňujících rolet střešních světlíků vč.dodávky rolety 
el.ovl. (š.800mm, dl.3500mm) kus 2,00 12 900,00 25 800,00

158 766661112R00 Montáž dveří do zárubně 1kř.do 0,8 m kus 3,00 725,00 2 175,00

1,00

2,00

159 766661122R00 Montáž dveří do zárubně 1kř.nad 0,8 m kus 1,00 750,00 750,00

1,00

160 766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1kř. nad 80 cm kus 3,00 861,00 2 583,00

3,00

161 766666112R00 Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř. kus 1,00 1 367,00 1 367,00

162 766670021R00 Montáž kování dveří vnitřních vč.dodávky kování nerez kus 8,00 422,00 3 376,00

163 766695212R0H M+D Přechodové lišty dveří jednokřídlových kus 8,00 135,50 1 084,00

164 766825121R00 M+D vestavěné skříně 2křídlové policové bílé z MDF desek 
1050x900x300mm - ozn.8) kus 2,00 1 166,00 2 332,00

165 766827300R00 M+D Zákryt tělesa ÚT v terapeutické místnosti - ozn.Z4) kus 1,00

166 786621110R0H M+D Vnější lamelová roleta el.ovl. 2000x1500mm - ozn.Z3) kus 1,00

167 562884640 Světlík s kopulí 98x98 cm, vč.příslušenství, lišt, ostění LSF, 
parotěs.fólie, lemování - ozn.sv) kus 6,00 16 100,00 96 600,00

168 61164967 Dveře vnitř.laminátové 90 x 197cm  2/3 sklo bílé zapuštěné 
madlo (viz příloha PD) - ozn.4/P) kus 1,00 25 000,00 25 000,00

169 61165041 Dveře vnitř.laminátové 70 x 197cm  hl.plné bílé (viz příloha 
PD) - ozn.1/L) kus 1,00 10 000,00 10 000,00

170 61165042 Dveře vnitř.laminátové 80 x 197cm  hl.plné bílé s větrací 
mřížkou (viz příloha PD) - ozn.2/L, 2/P) kus 2,00 11 000,00 22 000,00

171 61165043 Dveře vnitř.laminátové 90 x 197cm  hl.plné bílé (viz příloha 
PD) - ozn.3/P) kus 1,00 12 000,00 12 000,00

172 61165314 Dveře protipožární plné EI 15 DP3-C  90x197cm - ozn.6/P) kus 3,00 15 000,00 45 000,00

173 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,41 1 284,00 526,23

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 276 214,93

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
174 725245103R0H M+D Zástěna ke sprchovému koutu š 900mm, v.1000mm 

bezpečnostní sklo, Al.rám - ozn.Z5) kus 1,00 15 000,00 15 000,00

Konec provozního součtu
13,5

š.70:1
š.80:2

š.90:1

š.90:3

K2):33,0

K3):5,5

Začátek provozního součtu
0,75+(0,95*3)+1,25+(2,05*3)+2,45

3,2*6
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Slepý rozgočet

Stavba : 20230002 MS Skolní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002

.———-— _kování nerez bezo.zámek kus 1,00 61 826130

___-.a:
__—
_——-- V _2400x1470mm kus 1,00 3 000,00-_-- _cc-roust.ásků no obvodu oken kotvení lurbošroub kompl 1,00 ' 26 109100
180 611 01 Okna plastová bílá, izol.trojsklo Uw:1,1W/m2K vč.parapetu a

-- ,
distanční odložk kovánía áskú m2 1320 73 68240=—
_.m

m-- _kov.n|' Z.mk . ,.. k" . .zn.7 P kus 1100 55 000100

__—
_
183 771100010RAO Vyrovnánípodkladu samonivelačnístérkoutl.5mm 29 425,40|-=__
184 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby . 5 57518=—

-—m_-- _v'.-.vk Ii' AI m 1260 1029142
186 771475014RT6 Obklad soklíkú keramrovných, tmel,výška 10 cm lepidlo,

.-„_hm. , m 90,20 14 341,80..=_
188 771575109RT8 Montáž podlah keramických do (mele 30x30 cm (flex.lepid|o,

.-„_hm. , m2 97,60 64 318,40

189 771579790R00 Příplatek za vložení dlaždic s profilov.povrchem 1 568,64l-=-——-
190 597642031.a Dlažba keramická slinuté neglazované 300x300 mm

.-.. i kl zR . v |' .. |'n m2 97,00 65 475,00m—

191 59764203111 Dlažba keramická slinuté neglazované 300x300 mm

nrotiskluz R10 - svém; odstín m2 18,00 12 150100
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20230002 MŠ Školní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002
01 Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

175 767651210R00 Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 m2 kus 1,00 1 356,00 1 356,00

176 55344508 Vrata ocel.dvoukřídl.zateplená 1400 x 1970 mm vč.rámu, 
kování nerez, bezp.zámek kus 1,00 61 826,30 61 826,30

177 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,09 1 487,00 127,54

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 78 309,84

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
178 769000000R0H Montáž plastového okna, použié okno stávající 

2400x1470mm kus 1,00 3 000,00 3 000,00

179 769000001R00 Montáž plast.oken a dveří, vč.parotěsných a paro- 
propust.pásků po obvodu oken, kotvení turbošrouby kompl 1,00 26 109,00 26 109,00

180 611 01 Okna plastová bílá, izol.trojsklo Uw=1,1W/m2K vč.parapetu a 
distanční podložky, kování a pásků m2 13,20 5 582,00 73 682,40

9,00

2,43

1,76

13,19

13,20

181 61143790.A1 Dveře vchod.plast 900x1970mm 2/3 bezpeč.trojsklo vč.rámu, 
kování, zámku a pásků - ozn.7/P) kus 1,00 55 000,00 55 000,00

182 998766101R01 Přesun hmot pro otvorové prvky t 0,41 996,00 405,71

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu 158 197,11

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
183 771100010RA0 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl.5mm m2 97,60 301,50 29 426,40

35,75

61,85

184 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 106,60 52,30 5 575,18

97,60

9,02

106,62

106,60

185 771111122R00 Montáž podlahových lišt dilatačních, přechodových 
vč.dodávky lišty Al m 12,60 81,70 1 029,42

186 771475014RT6 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo, 
spár.hmota m 90,20 159,00 14 341,80

20,10

70,10

187 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 90,20 102,00 9 200,40

188 771575109RT8 Montáž podlah keramických do tmele 30x30 cm (flex.lepidlo, 
spár.hmota) m2 97,60 659,00 64 318,40

5,80

10,55

19,40

61,85

189 771579790R00 Příplatek za vložení dlaždic s profilov.povrchem m2 19,20 81,70 1 568,64

19,20

190 597642031.a Dlažba keramická slinutá neglazovaná 300x300 mm 
protiskluz R9 - světlý odstín m2 97,00 675,00 65 475,00

20,37

64,94

11,73

97,04

97,00

191 597642031.b Dlažba keramická slinutá neglazovaná 300x300 mm 
protiskluz R10 - světlý odstín m2 18,00 675,00 12 150,00

Začátek provozního součtu
P3) 1,08:19,4*1,05

P4) - koridor:61,85*1,05

soklík:90,2*0,1*1,3
Konec provozního součtu
97,0

koridor:70,1

P1):5,8

P1*):1,25+9,3

P3):19,4

P4):19,2+42,65

šikmá podlaha koridoru:19,2

P1, P1*, P3:5,8+10,55+19,4

P4):61,85

Začátek provozního součtu
97,6

90,2*0,1

Konec provozního součtu
106,6

1.01, 1,08:5+15,1

Začátek provozního součtu
01):2,0*1,5*3

02):0,9*0,9*3

04):1,2*1,47*1

Konec provozního součtu
13,2
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83mm

Stavba : 20230002 MS Skolní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002

__
__!E

__—
_

194 776520010RAJ Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík - antibakter. přírodní
.-Iinoleum s 'utov'm nodkladem tl.2 5mm m2 50,40 » 49 694140|-=_J

195 776990111RO1 Vyrovnání podkladu samoniv stěrkou t|.5mm 19 479,60l-=-—_-
196 776570010RAB Podlaha povlaková textilní volně položená, soklík koberecl-M-J

vč.podkladu z netkané textilie - relaxační místnost:21,35

__—
_

199 781230121R00 Obkládání stěn vnitřkeram. do tmele do 300x300 mm 27 335,10=—

200 781491001R00 Montáž lišt k obkladům 2 105,88=—

201 59760127.A Lišta ukončovací, rohová, nárožní obkladu - AI . 7 735,00=—

202 597813661 obkládačky kerammké 21 526,00=—

__—
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20230002 MŠ Školní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002
01 Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

6,09

0,65

11,08

17,82

18,00

192 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic t 3,40 705,00 2 394,23

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 205 479,47

Díl: 776 Podlahy povlakové
193 711212104R00 Penetrace podkladu m2 50,40 90,10 4 541,04

194 776520010RAJ Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík - antibakter. přírodní 
linoleum s jutovým podkladem tl.2,5mm m2 50,40 986,00 49 694,40

50,40

195 776990111R01 Vyrovnání podkladu samoniv stěrkou tl.5mm m2 50,40 386,50 19 479,60

50,40

196 776570010RAB Podlaha povlaková textilní volně položená, soklík koberec 
tl.6mm se všívanou vázanou smyčkou m2 21,35 505,00 10 781,75

21,35

197 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,47 573,00 271,18

Celkem za 776 Podlahy povlakové 84 767,97

Díl: 781 Obklady keramické
198 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 44,10 52,30 2 306,43

199 781230121R00 Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm m2 44,10 621,00 27 386,10

7,40

8,70

-1,40

32,70

-3,31

44,09

44,10

200 781491001R00 Montáž lišt k obkladům m 32,20 65,40 2 105,88

7,70

4,35

-0,70

16,35

4,47

32,17

32,20

201 59760127.A Lišta ukončovací, rohová, nárožní obkladu - Al m 35,00 221,00 7 735,00

35,42

35,42

35,00

202 597813661 Obkládačky keramické m2 47,00 458,00 21 526,00

46,31

46,31

47,00

203 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické t 0,61 705,00 429,46

Celkem za 781 Obklady keramické 61 488,87

Konec provozního součtu
35,0

Začátek provozního součtu
44,1*1,05

Konec provozního součtu
47,0

1,04):(4,88+3,295)*2

-0,9-0,7+2,07+2+2

Konec provozního součtu
32,2

Začátek provozního součtu
32,2*1,1

1,04):(4,88+3,295)*2*2,0

-1,8-1,4-(0,87*0,6)+(2,07*0,2)

Začátek provozního součtu
1,01):0,5+1,5+1,7+2+2

1,03):(1,2+0,975)*2

-0,7

Konec provozního součtu
44,1

viz popis v TZ:

1.02, 1.05, 1.06, 1.07):5,9+1,95+21,35+21,2

P2):50,4

vč.podkladu z netkané textilie - relaxační místnost:21,35

Začátek provozního součtu
1,01):(0,5+1,5+1,7)*2,0

1,03):(1,2+0,975)*2*2,0

-1,4

Začátek provozního součtu
P1) -  1,01:5,8*1,05

soklík:5,0*0,1*1,3
P1*) - 1,03, 1,04:10,55*1,05

Konec provozního součtu
18,0
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83mm

Stavba : 20230002 MS Skolní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002[ Objekt : _—

_
204 783222110R00 Nátěr syntetický Kovových konstrukcí 6 44400=—

_
_
205 784115512R00 Malba protiplísňová bílá, vč.penetrace 27 584,95=—
__

—-E
__

__
__

206 784115712R00 Malba sádrokartonpodhedú, bílá, vč.penetracel-=—3
207 784124112R01 Malba otěruvzdorná bílá, vč.penetrace 21 35375=—

sklad zahr.nář. 1,08):(4,4+4,66)*2*1,6 28,99
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20230002 MŠ Školní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002
01 Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

Díl: 783 Nátěry
204 783222110R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí m2 24,00 268,50 6 444,00

1,72

3,50

8,93

7,14

2,71

23,99

24,00

Celkem za 783 Nátěry 6 444,00

Díl: 784 Malby
205 784115512R00 Malba protiplísňová bílá, vč.penetrace m2 402,70 68,50 27 584,95

31,95

-7,00

-7,40

12,98

-0,16

2,18

13,89

16,80

-1,60

58,02

-3,58

58,02

-5,30

13,95

-0,36

-0,66

21,65

-0,36

-0,54

-0,17

50,94

-2,16

-0,35

90,06

61,85

402,65

402,70

206 784115712R00 Malba sádrokarton.podhedů, bílá, vč.penetrace m2 86,15 76,70 6 607,71

86,15

207 784124112R01 Malba otěruvzdorná bílá, vč.penetrace m2 155,30 137,50 21 353,75

19,48

-1,44

28,99

5,8+5,9+1,25+9,3+1,95+21,35+21,2+19,4

Začátek provozního součtu
šatna 1,02):(3,265+2,145)*2*1,8
-0,8*1,8

sklad zahr.nář. 1,08):(4,4+4,66)*2*1,6

(-2,4*0,6)+(366*0,25)

strop:19,2+42,65

Mezisoučet
0

Konec provozního součtu
402,7

-0,9*0,2*2

-0,9*0,2*3

-0,87*0,2

koridor 1,10):(26,1+1,535+26,1+0,45+0,45+0,98+0,98)*(2,5-1,6)

-0,9*0,4*6

(-1,2*0,6)+(2,46*0,15)

-1,8-(2,0*1,5*2)+(5,0*0,25*2)

1,08):(4,4+4,66)*2*(2,37-1,6)

-0,9*0,4

-1,65*0,4

Mezisoučet
koridor 1,09):(11,3+1,46+11,3)*(2,5-1,6)

1,04):(3,65+3,295)*2*(3,0-2,0)

1,05):(1,3+1,5)*2*3,0

-1,6

1,06):(5,92+3,75)*2*3,0

-1,6+(5,2*0,15)-1,8+(5,3*0,15)-(2,0*1,5)+(5,0*0,25)

1,07):(5,92+3,75)*2*3,0

stěny:
Začátek provozního součtu

-(0,5+1,5+1,7)*2,0

1,02):(3,265+2,145)*2*(3,0-1,8)

-0,8*0,2

1,03):(1,2+0,975)*2*(2,5-2,0)

5,0*0,35*2

5,1*0,35*5

stávající zárubně v koridoru:5,1*0,35*4
madlo:11,3*0,24

Konec provozního součtu
24,0

1,01):(3,825+1,5)*2*3,0

-1,8-1,6-1,8-1,8

Začátek provozního součtu
zárubně:4,9*0,35
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83mm

Stavba : 20230002 MS Skolní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002Objekt ; _—

208 784401801R00 Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m 3 853,88=—

__—
EEI_

__—
m_

'
__—
_.———-— _stavb osvětlení aod kompl 1,00 45 000100

__—
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20230002 MŠ Školní 131, Příbram VII Rozpočet: 20230002
01 Přístavba skladu, konzultační a relaxační místnost

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt :

-1,44

-2,64

38,50

-2,88

-1,89

-0,61

90,55

-8,64

-0,88

-1,77

155,33

155,30

208 784401801R00 Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m m2 326,60 11,80 3 853,88

53,70

211,00

61,85

326,55

326,60

Celkem za 784 Malby 59 400,29

Díl: M210 Elektroinstalace
209 210 00 Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet kompl 1,00 216 188,00 216 188,00

Celkem za M210 Elektroinstalace 216 188,00

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
210 240 02 VZT - viz samostatný rozpočet kompl 1,00 89 445,00 89 445,00

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 89 445,00

Díl: VN Vedlejší náklady
211 001 Zařízení staveníště (mobilní WC, oplocení a a zabezpečení 

stavby, osvětlení apod) kompl 1,00 45 000,00 45 000,00

Celkem za VN Vedlejší náklady 45 000,00

koridor 1,10):211,0

-0,9*1,6*6

-1,2*(1,6-0,87)

strop:19,2+42,65

Konec provozního součtu
326,6

-2,3*(1,6-0,83)

Konec provozního součtu
155,3

Začátek provozního součtu
koridor 1,09):53,7

-1,65*1,6

koridor 1,09):(11,3+1,46+11,3)*1,6

-0,9*1,6*2

-0,9*(1,6-0,9)*3

-0,87*(1,6-0,9)

koridor 1,10):(26,1+1,535+26,1+0,45+0,45+0,98+0,98)*1,6

-0,9*1,6
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Pořad. Položka Zkrácený popis Jednotk. Cena Hmotn.

číslo cena celkem jednotk.

Město Příbraml Tyršova 108, Příbram I

Přístavba skladu, konzultační

a relaxační místnosti
Mateřská škola, Školní 131, Příbram VIII

ZDRAVOTNI INSTALACE

A Kanalizace 60 989,00

B Vodovod 77 243,00

C Zařizovací předměty 86 433,00

D Zemní práce pro kanalizaci 72 761,00

297 426,00

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn.

číslo  jedn.  cena celkem jednotk. celkem

Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I

Přístavba skladu, konzultační
 a relaxační místnosti

Mateřská škola, Školní 131, Příbram VIII

ZDRAVOTNÍ  INSTALACE

A Kanalizace 60 989,00

B Vodovod 77 243,00

C Zařizovací předměty 86 433,00

D Zemní práce pro kanalizaci 72 761,00

297 426,00



--—&---W$číslo cena celkem jednotk.

A Kanalizace
-

1. Potrubí PVC KG 100 m 48 13 392,00

2. Dtto, 125 m 9 3 204,00

3. Dtto, HT 40 m 3 555,00

4. Dtto, HT 50 m 4 740,00

5. Dtto, HT 70 m 5 1 120,00

6. Dtto, HT 100 m 9 3 051,00

7. Vyvedení Výpustek ks 12 * 3 048,00

8. Napojení na stáv. kanalizaci kpl 4 3 360,00

9. Zápachové uzávěrky ks 2 690,00

10. Ventilační hlavice ks 2 1 968,00

11. Střešní vpusť DN 100 s vyhříváním kpl 3 12 345,00

12. Podlahové vpusti DN 100 kpl 1 1 856,00

13. Nálevky ks 1 524,00

14. Lapač splavenin DN 100 kpl 2 4 930,00

15. Zkouška těsnosti m 78 1 950,00

16. Přesun hmot kpl 1 * 2 456,00

17. Přípravné a pomocné práce kpl 1 5 800,00

60 989,00

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn.

číslo  jedn.  cena celkem jednotk. celkem

A Kanalizace

1. Potrubí PVC KG 100 m 48 279,00 13 392,00
2. Dtto,                    125 m 9 356,00 3 204,00
3. Dtto,              HT 40 m 3 185,00 555,00
4. Dtto,              HT 50 m 4 185,00 740,00
5. Dtto,              HT 70 m 5 224,00 1 120,00
6. Dtto,              HT 100 m 9 339,00 3 051,00
7. Vyvedení výpustek ks 12 254,00 3 048,00
8. Napojení na stáv. kanalizaci kpl 4 840,00 3 360,00
9. Zápachové uzávěrky ks 2 345,00 690,00

10. Ventilační hlavice ks 2 984,00 1 968,00
11. Střešní vpusť DN 100 s vyhříváním kpl 3 4 115,00 12 345,00
12. Podlahové vpusti DN 100 kpl 1 1 856,00 1 856,00
13. Nálevky ks 1 524,00 524,00
14. Lapač splavenin DN 100 kpl 2 2 465,00 4 930,00
15. Zkouška těsnosti m 78 25,00 1 950,00
16. Přesun hmot kpl 1 2 456,00 2 456,00
17. Přípravné a pomocné práce kpl 1 5 800,00 5 800,00

60 989,00



--—&---W$číslo cena celkem jednotk.

B Vodovod
-

1. Potrubí PPR a 20 m 8 . 1 696,00

2. Dtto, z 25 m 52 13 936,00

3. Dtto, z 32 m 28 ' 9 072,00

4. Izolace potrubí tl. 15 mm m 88 6 512,00

5. Vyvedení Výpustek ks 12 2 100,00

6. Nástěnky ks 12 2 016,00

7. Orientační štítky ks 12 660,00

8. Doplňkové konstrukce kg 80 ' 9 120,00

9. Výtokové ventily 1/2“ - nezámrzné ks 1 3 657,00

10. Kohouty vypouštěcí ks 6 2 754,00

11. Propojení potrubí ks 1 1 246,00

12. Termostatický směšovací ventil 1“ kpl 1 4 516,00

13. Pojistný ventil ohřívače ks 1 815,00

14. Ventil zpětný 3/4“ ks 1 599,00

15. Kulový kohout 1“ ks 2 1 128,00

16. Kulový kohout 3/4" ks 2 * 964,00

17. Tlakové zkoušky m 88 2 200,00

18. Proplach a dezinfekce m 88 1 320,00

19. Otevření nebo uzavření potrubí ks 6 . 2 520,00

20. Přesun hmot kpl 1 5 812,00

21. Přípravné a pomocné práce kpl 1 4 600,00

77 243,00

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn.

číslo  jedn.  cena celkem jednotk. celkem

B Vodovod   

1. Potrubí  PPR  ø 20 m 8 212,00 1 696,00
2. Dtto,               ø 25 m 52 268,00 13 936,00
3. Dtto,               ø 32 m 28 324,00 9 072,00
4. Izolace potrubí tl. 15 mm m 88 74,00 6 512,00
5. Vyvedení výpustek ks 12 175,00 2 100,00
6. Nástěnky ks 12 168,00 2 016,00
7. Orientační štítky ks 12 55,00 660,00
8. Doplňkové konstrukce kg 80 114,00 9 120,00
9. Výtokové ventily 1/2" - nezámrzné ks 1 3 657,00 3 657,00

10. Kohouty vypouštěcí ks 6 459,00 2 754,00
11. Propojení potrubí ks 1 1 246,00 1 246,00
12. Termostatický směšovací ventil 1" kpl 1 4 516,00 4 516,00
13. Pojistný ventil ohřívače ks 1 815,00 815,00
14. Ventil zpětný 3/4" ks 1 599,00 599,00
15. Kulový kohout 1" ks 2 564,00 1 128,00
16. Kulový kohout 3/4" ks 2 482,00 964,00
17. Tlakové zkoušky m 88 25,00 2 200,00
18. Proplach a dezinfekce m 88 15,00 1 320,00
19. Otevření nebo uzavření potrubí ks 6 420,00 2 520,00
20. Přesun hmot kpl 1 5 812,00 5 812,00
21. Přípravné a pomocné práce kpl 1 4 600,00 4 600,00
 77 243,00



__M-MÉčíslo cena celkem jednotk.

C Zařizovací předměty
-

1. Předstěnové systémy pro WC kpl 2 15 680,00

2. Klozety závěsné kpl 1 3 645,00

3. Dtto, dětské kpl 1 5 840,00

4. Umyvadla kpl 1 1 542,00

5. Mycí žlab dětský z litého mramoru

1300x450x148 mm kpl 1 14 580,00

6. Sprchový žlab dl. 800 mm kpl 1 6 112,00

7. Výtok směšované vody 1/2“ kpl 2 2 630,00

8. El. tlakové ohřívače 125 | kpl 1 ' 12 840,00

9. Baterie umyvadlová s pojistkou ks 1 8 845,00

10. Rohové ventily kpl 7 1 904,00

12. Sprchová baterie směšovací s pojistkou kpl 1 4 115,00

13. Přesun hmot kpl 1 4 500,00

14. Dokumentace skutečného provedení Zl kpl 1 4 000,00

15. Přípravné a pomocné práce kpl 1 5 200,00

86 433,00

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn.

číslo  jedn.  cena celkem jednotk. celkem

C Zařizovací předměty

1. Předstěnové systémy pro WC kpl 2 7 840,00 15 680,00
2. Klozety závěsné kpl 1 3 645,00 3 645,00
3. Dtto,                   dětské kpl 1 5 840,00 5 840,00
4. Umyvadla kpl 1 1 542,00 1 542,00
5. Mycí žlab dětský z litého mramoru      

   1300x450x148 mm kpl 1 14 580,00 14 580,00
6. Sprchový žlab dl. 800 mm kpl 1 6 112,00 6 112,00
7. Výtok směšované vody 1/2" kpl 2 1 315,00 2 630,00
8. El. tlakové ohřívače 125 l kpl 1 12 840,00 12 840,00
9. Baterie umyvadlové s pojistkou ks 1 3 845,00 3 845,00

10. Rohové ventily kpl 7 272,00 1 904,00
12. Sprchová baterie směšovací s pojistkou kpl 1 4 115,00 4 115,00
13. Přesun hmot kpl 1 4 500,00 4 500,00
14. Dokumentace skutečného provedení ZI kpl 1 4 000,00 4 000,00
15. Přípravné a pomocné práce kpl 1 5 200,00 5 200,00

86 433,00



__M-MĚčíslo cena celkem jednotk.

D Zemní práce - kanalizace
-

1 Hloubení rýh v hornině 4 m3 34 20 400,00

2 Hloubení jam v hornině 4 m3 6 2 400,00

3 Pažení m2 120 12 600,00

4 Odstranění pažení m2 120 6 000,00

5 Vodorovné přemístění výkopku m3 16 3 520,00

6 Nakládání výkopku m3 16 6 880,00

7 Uložení sypaniny na skládku m3 16 288,00

8 Zásyp sypaninou se zhutněním m3 18 3 960,00

9 Lože a obsyp potrubí pískem m3 16 15 200,00 1,891 30,26

10 Přesun hmot t 30,26 1 513,00

72 761,00

Součástí dodávky je veškerá doprava a veškeré další dodávky a práce
zde neuvedené nutné pro komplexní dodávku díla včetně uvedení do

provozu, zaškolení obsluhy, zpracování atestů a manuálů, náklady na

zkušební provoz, dokumentace skutečného provedení a příslušná
měření nutná k provozu a kolaudaci. |

| |Uchazečje povinnen výkaz výměr překontrolovat.

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn.

číslo  jedn.  cena celkem jednotk. celkem

D Zemní práce - kanalizace

1  Hloubení rýh v hornině 4 m3 34 600,00 20 400,00
2 Hloubení jam v hornině 4 m3 6 400,00 2 400,00
3 Pažení m2 120 105,00 12 600,00
4 Odstranění pažení m2 120 50,00 6 000,00
5 Vodorovné přemístění výkopku m3 16 220,00 3 520,00
6 Nakládání výkopku m3 16 430,00 6 880,00
7  Uložení sypaniny na skládku m3 16 18,00 288,00
8  Zásyp sypaninou se zhutněním m3 18 220,00 3 960,00
9  Lože a obsyp potrubí pískem m3 16 950,00 15 200,00 1,891 30,26

10  Přesun hmot t 30,26 50,00 1 513,00
  72 761,00

 

Součástí dodávky je veškerá doprava a veškeré další dodávky a práce
zde neuvedené nutné pro komplexní dodávku díla včetně uvedení do
provozu, zaškolení obsluhy, zpracování atestů a manuálů, náklady na
zkušební provoz, dokumentace skutečného provedení a příslušná
měření nutná k provozu a kolaudaci. 
Uchazeč je povinnen výkaz výměr překontrolovat.



Pořad. Položka Zkrácený popis Jednotk. Cena Hmotn.

číslo cena celkem jednotk.

Město Příbraml Tyršova 108, Příbram I

Přístavba skladu, konzultační

a relaxační místnosti
Mateřská škola, Školní 131, Příbram VIII

VYTAPENI:

A. Vytápění 199 023,00

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn.

číslo  jedn.  cena celkem jednotk. celkem

Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I

Přístavba skladu, konzultační
 a relaxační místnosti

Mateřská škola, Školní 131, Příbram VIII

VYTÁPĚNÍ:

A. Vytápění 199 023,00



--—&---W$číslo cena celkem jednotk.

A. Vytápění
-

1. Demontáž stáv. registru a potrubí v chodbě kpl 1 3 980,00

2. Potrubí měděné a 15 m 16 3 920,00

3. Dtto, a 18 m 6 1 632,00

4. Dtto, a 22 m 22 8 030,00

5. Dtto, (a 28 m 64 26 496,00

6. Příplatek za přípojky ks 16 2 960,00

7. Propojení potrubí ks 2 1 880,00

8. Zkoušky těsnosti m 108 2 700,00

9. Izolace tepelnávlek. tl. 25 mm a 15 m 12 1 056,00

10. Dtto, a 18 m 6 576,00

11. Dtto, a 22 m 22 * 2 508,00

12. Dtto, a 28 m 48 7 872,00

13. Doplňkové konstrukce kg 50 5 750,00

14. Vypouštěcí kohouty ks 4 1 996,00

15. Odvzdušňovací ventily ks 8 ' 3 320,00

16. Teploměr ks 2 1 154,00

17. Šroubení dvojité "H" rohové ks 8 4 328,00

18. Regulace ventilů otopných těles ks 30 2 400,00

19. Termostatická hlavice ks 8 2 760,00

20. Montáž otopných těles ks 8 7 200,00

21. Otopná tělesa desková 21-5100 VK ks 1 7 660,00

22. Dtto,0topná tělesa desková 21-5160 VK ks 1 9 700,00

23. Dtto, 21-6120 VK ks 2 * 18 320,00

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn.

číslo  jedn.  cena celkem jednotk. celkem

A. Vytápění 

1. Demontáž stáv. registru a potrubí v chodbě kpl 1 3980,00 3 980,00
2. Potrubí měděné ø 15 m 16 245,00 3 920,00
3. Dtto,                   ø 18 m 6 272,00 1 632,00
4. Dtto,                   ø 22 m 22 365,00 8 030,00
5. Dtto,                   ø 28 m 64 414,00 26 496,00
6. Příplatek za přípojky ks 16 185,00 2 960,00
7. Propojení potrubí ks 2 940,00 1 880,00
8. Zkoušky těsnosti m 108 25,00 2 700,00
9. Izolace tepel.návlek. tl. 25 mm ø 15 m 12 88,00 1 056,00

10. Dtto,                                          ø 18 m 6 96,00 576,00
11. Dtto,                                          ø 22 m 22 114,00 2 508,00
12. Dtto,                                          ø 28 m 48 164,00 7 872,00
13. Doplňkové konstrukce kg 50 115,00 5 750,00
14. Vypouštěcí kohouty ks 4 499,00 1 996,00
15. Odvzdušňovací ventily ks 8 415,00 3 320,00
16. Teploměr ks 2 577,00 1 154,00
17. Šroubení dvojité "H" rohové ks 8 541,00 4 328,00
18. Regulace ventilů otopných těles ks 30 80,00 2 400,00
19. Termostatická hlavice ks 8 345,00 2 760,00
20. Montáž otopných těles ks 8 900,00 7 200,00
21. Otopná tělesa desková 21-5100 VK ks 1 7660,00 7 660,00
22. Dtto,Otopná tělesa desková 21-5160 VK ks 1 9700,00 9 700,00
23. Dtto,                              21-6120 VK ks 2 9160,00 18 320,00



__M-MÉčíslo cena celkem jednotk.

24. Dtto, 21-9070 VK ks 1 9 100,00

25. Dtto, 21-9100 VK ks 1 10 990,00

26. Dtto, 22-6160 VK ks 1 ' 11 995,00

27. Dtto, 22-9090 VK ks 1 16 340,00

28. Vyregulování a uvedení do provozu kpl 1 4 800,00

29. Přesun hmot kpl 1 4 600,00

30. Dokumentace skutečného provedení kpl 1 4 000,00

31. Přípravné a pomocné práce kpl 1 — 9 000,00

199 023,00

Součástí dodávky je veškerá doprava a veškeré další dodávky a práce
zde neuvedené nutné pro komplexní dodávku díla včetně uvedení do

provozu, zaškolení obsluhy, zpracování atestů a manuálů, náklady na

zkušební provoz, dokumentace skutečného provedení a příslušná
měření nutná k provozu a kolaudaci.

| |
!

Uchazeč je povinnen výkaz výměr překontrolovat.

Pořad. Položka Zkrácený popis Měr. Množ. Jednotk. Cena Hmotn. Hmotn.

číslo  jedn.  cena celkem jednotk. celkem

24. Dtto,                              21-9070 VK ks 1 9100,00 9 100,00
25. Dtto,                              21-9100 VK ks 1 10990,00 10 990,00
26. Dtto,                              22-6160 VK ks 1 11995,00 11 995,00
27. Dtto,                              22-9090 VK ks 1 16340,00 16 340,00
28. Vyregulování a uvedení do provozu kpl 1 4800,00 4 800,00
29. Přesun hmot kpl 1 4600,00 4 600,00
30. Dokumentace skutečného provedení kpl 1 4000,00 4 000,00
31. Přípravné a pomocné práce kpl 1 9000,00 9 000,00
 199 023,00

Součástí dodávky je veškerá doprava a veškeré další dodávky a práce
zde neuvedené nutné pro komplexní dodávku díla včetně uvedení do
provozu, zaškolení obsluhy, zpracování atestů a manuálů, náklady na
zkušební provoz, dokumentace skutečného provedení a příslušná
měření nutná k provozu a kolaudaci. 

Uchazeč je povinnen výkaz výměr překontrolovat. 
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DÍLČÍ VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ čp. 131 PŘÍBRAM vm, PŘÍSTAVBA
SKLADU, KONZULTAČNÍ A RELAXAČNÍ MÍSTNOSTI
Investor: MĚSTO PŘÍBRAM, TYRŠOVA 108, PŘÍBRAM |
Část: D.1.4 ELEKTROINSTALACE

REKAPITULACE
označení částka Kč

1. 1.1 Elektro-montáže 21 88 768,00
2. 1.2 Nosný materiál-svítidm 21 34 674,00
3. 1.3 Nosný materiál-ostamí 21 42 803,00
4. 2.1 Rozvaděč RO 21 20 916,00
5. 3.1 BleSkogvod-montáž 21 9 727,00
6. 3.2 Blegkogvod-nosný materiál 21 4 400,00
7. 4.1 Demontáže 21 4 500,00
8. 4.2 Ostatní 21 10 400,00

__216 188,00

Č a' st D P H
částka Kč

základ DPH 21 21618800
čáStka DPH 21 45 399,00
Základ DPH 15 0,00
čáStka DPH 15 0,00
základ DPH 10 0,00
čáStka DPH 10 0,00
základ bez DPH - kontrolní údaj 0 0,00

__261 587,00

Vypracováno s použitím položek montážních ceníků RTS

& položek orientačních cen matenálú.
Určeno pouze pro potřebu hrubé cenové onentace.

1.1 - Elektromontáže

9-6- celkem Kč
1 21 0010002R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm m 15 765,00
2 21 0010004R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm m 2 \ 110,00
3 21 0010105R00 Lišta elekíroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním m 20 1 740,00
4 21 0010301 R00 Krabwce přístrojová kus 55 4 235,00
5 21 0010313R00 Krabwce odbočná KR 250 kus 1 ' 275,00
6 21 0010322R00 Krabwce rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová kus 18 4 590,00
7 21 0010351R00 Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 kus 1 429,00
8 21 0100251R00 Ukončení celoplaSt. kabelů do 4x10 mm2 kus 15 2 310,00
9 21 0110001R00 Spínač zapuštěnýjednopól.-řaz. 1 obyčprostředl' kus 6 1 170,00
10 21 0110003R00 Spínač zapušíěný seriový - řaz. 5, obyčprostředl' kus 3 624,00
11 21 0110004R00 Spínač zapušíěný střfdavý - řaz. 6, obyčprostředl' kus 4 832,00
12 21 0110046R00 Spínač zapušíěný křížový, řazení 7 kus 1 222,00
13 21 0110054RT2P Spínač žaluziový kus 3 666,00
14 21 0110062RO0P Kontrolní modul & alarmem kus 1 ' 2 300,00
15 21 0110082R00 Spínač Sporákový zapuštěný 39563 - 230 kus 1 255,00
16 21 0110091RO0P Spínač s.peciální-resetovací tlačítko kus 1 250,00
17 21 0110091RO0P1 Spínač speciální-signální Načítko se šňůrou kus 1 250,00
18 21 0111011R00 Zásuvka domovní zapuštěné - proveden12P+PE kus 31 — 6 448,00
19 21 0111012R00 Zásuvka domovnízapuštěná - 2P+PE, průběžzapmení kus 12 2 496,00
20 21 0111014R00 Zásuvka domovnízapuštěná - proveden12x(2P+PE) kus 2 416,00
21 21 0120451 R00 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu kus 1 609,00
22 21 0190001 R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg kus 1 6 000,00
23 21 0200043R00 Svítidlo nouzového osvětlení se záložním zdrojem kus 5 2 750,00
24 21 0201039R00 Svítidlo - montáž kus 17 8 500,00
25 21 0220452R00 Ochranné spoj. v prádel.,k0upel.,Cu4-16 mm2 pevně m 15 1 215,00
26 21 0290741R00 Připojení boileru kus 1 — 550,00
27 21 0290751R00 Montáž ventilátoru, digestoře,ro1ety kus 7 3 850,00
28 21 0802632R00 Šňůra CGTG 3 >< 2,50 mm2 volně u1ožena' m 3 90,00
29 21 0810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3-J )( 1,5 mm2 pevně uložený m 156 8 979,36
30 21 0810045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3-0 >< 1,5 mm2 pevně uložený m 42 2 417,52
31 21 0810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3-J )( 2,5 mm2 pevně uložený m 180 9 000,00
32 21 0810055R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 10 575,60
33 21 0810056R00 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený m 7 402,92
34 21 0810057R00 Kabel CYKY-m 750 V 5x4 mm pevně u1ožený m 20 1 151,20
35 21M210 220321 Svorka k ochran. pospojování ks 15 2 520,00
36 22 2280215R00 Kabel UTP kat.6 v trubkách m 30 1 726,80
37 22 2290008R00 ZáSuvka 2xRJ45 STP kat.6 pod omítku kus 1 298,00
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 D Í L Č Í   V Ý K A Z   V Ý M Ě R

R E K A P I T U L A C E

označení název položky DPH částka Kč
      1.   1.1  Elektro-montáže 21 88 768,00

      2.   1.2  Nosný materiál-svítidla 21 34 674,00

      3.   1.3  Nosný materiál-ostatní 21 42 803,00

      4.   2.1  Rozvaděč RO 21 20 916,00

      5.   3.1  Bleskosvod-montáž 21 9 727,00

      6.   3.2  Bleskosvod-nosný materiál 21 4 400,00

      7.   4.1  Demontáže 21 4 500,00

      8.   4.2  Ostatní 21 10 400,00

C E L K E M   b e z   D P H 216 188,00

Č á s t   D P H
 název položky DPH částka Kč

 základ DPH 21 216 188,00

 částka DPH 21 45 399,00

 základ DPH 15 0,00

 částka DPH 15 0,00

 základ DPH 10 0,00

 částka DPH 10 0,00

 základ bez DPH - kontrolní údaj 0 0,00

C E L K E M   v č .   D P H 261 587,00

1.1 - Elektro-montáže
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1  21 0010002R00  Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm m 15 51,00 765,00

2  21 0010004R00  Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm m 2 55,00 110,00

3  21 0010105R00  Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním m 20 87,00 1 740,00

4  21 0010301R00  Krabice přístrojová kus 55 77,00 4 235,00

5  21 0010313R00  Krabice odbočná KR 250 kus 1 275,00 275,00

6  21 0010322R00  Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová kus 18 255,00 4 590,00

7  21 0010351R00  Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2 kus 1 429,00 429,00

8  21 0100251R00  Ukončení celoplast. kabelů do 4x10 mm2 kus 15 154,00 2 310,00

9  21 0110001R00  Spínač  zapuštěný jednopól.- řaz. 1 obyč.prostředí kus 6 195,00 1 170,00

10  21 0110003R00  Spínač zapuštěný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí kus 3 208,00 624,00

11  21 0110004R00  Spínač zapuštěný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí kus 4 208,00 832,00

12  21 0110046R00  Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 kus 1 222,00 222,00

13  21 0110054RT2P  Spínač žaluziový kus 3 222,00 666,00

14  21 0110062R00P  Kontrolní modul s alarmem kus 1 2 300,00 2 300,00

15  21 0110082R00  Spínač sporákový zapuštěný 39563 - 23C kus 1 255,00 255,00

16  21 0110091R00P  Spínač speciální-resetovací tlačítko kus 1 250,00 250,00

17  21 0110091R00P1  Spínač speciální-signální tlačítko se šńůrou kus 1 250,00 250,00

18  21 0111011R00  Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE kus 31 208,00 6 448,00

19  21 0111012R00  Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení kus 12 208,00 2 496,00

20  21 0111014R00  Zásuvka  domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) kus 2 208,00 416,00

21  21 0120451R00  Jistič vzduchový 3pólový do 25 A bez krytu kus 1 609,00 609,00

22  21 0190001R00  Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg kus 1 6 000,00 6 000,00

23  21 0200043R00  Svítidlo nouzového osvětlení se záložním zdrojem kus 5 550,00 2 750,00

24  21 0201039R00  Svítidlo - montáž kus 17 500,00 8 500,00

25  21 0220452R00  Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevně m 15 81,00 1 215,00

26  21 0290741R00  Připojení boileru kus 1 550,00 550,00

27  21 0290751R00  Montáž ventilátoru, digestoře,rolety kus 7 550,00 3 850,00

28  21 0802632R00  Šňůra CGTG 3 x 2,50 mm2 volně uložená m 3 30,00 90,00

29  21 0810045R00  Kabel CYKY-m 750 V 3-J x 1,5 mm2 pevně uložený m 156 57,56 8 979,36

30  21 0810045R00  Kabel CYKY-m 750 V 3-O x 1,5 mm2 pevně uložený m 42 57,56 2 417,52

31  21 0810046R00  Kabel CYKY-m 750 V 3-J x 2,5 mm2 pevně uložený m 180 50,00 9 000,00

32  21 0810055R00  Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 10 57,56 575,60

33  21 0810056R00  Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený m 7 57,56 402,92

34  21 0810057R00  Kabel CYKY-m 750 V 5x4 mm pevně uložený m 20 57,56 1 151,20

35  21M210 220321  Svorka k ochran. pospojování ks 15 168,00 2 520,00

36  22 2280215R00  Kabel UTP kat.6 v trubkách m 30 57,56 1 726,80

37  22 2290008R00  Zásuvka 2xRJ45 STP kat.6 pod omítku kus 1 298,00 298,00

Stavba: MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ čp. 131 PŘÍBRAM VIII, PŘÍSTAVBA 
SKLADU, KONZULTAČNÍ A RELAXAČNÍ MÍSTNOSTI
Investor: MĚSTO PŘÍBRAM, TYRŠOVA 108, PŘÍBRAM I
Část: D.1.4  ELEKTROINSTALACE

 Vypracováno s použitím položek montážních ceníků RTS
 a položek orientačních cen materiálů.
   Určeno pouze pro potřebu hrubé cenové orientace.
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38 C21MON 210192562301 Ochranná svorkovnHOP kus 1 550,00
39 n PM-030% Podružný materiál 3% % 3 2 400,00
40 n ZV-060% Zednické v ' emoce 6% % 6 4 800,00
___—_ 88 76840

1.2 - Nosn' materiál-svítid1a
..a. celkem Kč

1 348- 0010001 Svítidlo ozn.č. A kus 3 3 477,60
2 348- 0010001 Svítidlo UV - dle požadavku investora kus 2 10 000,00
3 348- 0010002 Svítidlo ozn.č.B kus 1 1 580,40
4 348- 0010003 Svítidlo ozn.č. C kus 2 1 660,80
5 348- 0010004 Svítidlo ozn.č. D kus 1 1 783,20
6 348- 0010004 Svítidlo ozn.č. E kus 2 2 731,20
7 348- 0010004 Svítidlo ozn.č. H kus 4 6 748,80
8 348- 0010004 Svítidlo ozn.č. L kus 2 ' 2 220,00
9 348- 0010005 Svítidlo nouzového osvětení , záložní zdroj na stěnu kus 4 2 832,00

10 n PM-030% Podružný materiál 3% % 3 691,02
11 n PN-030% Pořizovací náklady 3% % 3 711,75

12 n PR—010= Přesun 1% % 1 237,25
___-__ 34 67402

1.3 - Nosn' materiál-ostamí
.5- celkem Kč

1 341 11030R Kabel silový 3 Cu jádrem 750 V CYKY 3-J >< 1,5 mm2 m 156 2 158,42
2 341 11030R Kabel silový 3 Cu jádrem 750 V CYKY 3-0 )( 1,5 mm2 m 42 581,11
3 341 11036R Kabel silový 3 Cu jádrem 750 V CYKY 3-J >< 2,5 mm2 m 180 4 067,28
4 341 11090R Kabel silový 3 Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 10 229,20
5 341 11094R Kabel silový &: Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 7 263,93
6 341 11098R Kabel silový &: Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 m 20 1 216,56
7 341 40583R Vodwč UTP cat.6 m 30 367,20
8 341 42156R Vodwč silový pevné uložení CYA 4,00 mm2 m 15 169,38
9 341 45528R Šňúra střední 5 Cu jádrem CGSG 3 x 2,50 mm2 m 3 119,45

10 345 35503 Přepínač velkoplošný řazení 6 kus 4 678,58
11 345 35540 Vypínač velkoplošný řazení 1 kus 6 978,84
12 345 35542R Přepínač velkoplošný řazení 5 kus 3 622,51
13 345 35544R Přepínač velkoplošný zaoblený řazení 7 kus 1 216,91
14 345 35549R Tlačítko velkoplošné řazem'1/O kus 1 177,60
15 345 36398R Spínač 25A páčkový 3pólový zapuštěný 39563-23 kus 1 48,52
15 345 51615R Zásuvka jednonásobná kus 42 5 670,00
17 345 51618R Zásuvka jednonásobná s přepnchranou kus 1 865,08
18 345 51620R Zásuvka dvojnásobná , natočená dutinka kus 2 356,88
19 345 51622R Zásuvka dvojnásobná daíová RJ 45 kus 1 177,60
20 345 709990007R Lišta vkládací LV 40 X 40 mm (LHD) m 20 * 938,64
21 345 71062R Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2316 m 15 138,60
22 345 710673R Trubka elektroinstal. ohebná LPFLEX 2332 m 2 57,19
23 345 71518R Krabwce univerzální z PH KU 68- 1901 kus 55 388,08
24 345 71523R Krabwce odbočná KO97 komplet kus 18 2 160,00
25 345 71532R Krabwce KP 250 kus 1 '

378,00
26 345 71590AR Krabwce vlhkotěsná 6455-11 kus 1 130,80

Acidur
27 CDODAV 541VETRA10 Topný kabel kus 2 9 700,00
28 CDODAV ABB3280B Sada pro mouzovou signalizaci kus 1 6 500,00
29 SPCM 354f42071 Páska uzemňovací Cu ks 15 255,96
30 SPCM 35442150 Svorka uzemňovací ks 15 189,54
31 :? PMf030% Podružný materiál 3% % 3 1 264,71
32 :? PNf030% Pořizovací náklady 3% % 3 1 302,66
33 u PR—010= Přesun 1% % 1 434,22
___—_ 42 803.45

2.1 - Rozvaděč RO

..č celkem Kč
1 358 21123R Vzduchový stykač RSI 20-10 kus 1 456,00
2 358 22107R Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-GB-1 kus 5 758,82
3 358 22111R Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1 kus 1 * 102,00
4 358 22129R Jistič do 63 A 1+N pólový charakterB LPN-16B-1N kus 9 2 343,60
5 358 22401R Jistič do 63 A Bpólový charakter. B LPN-16B-3 kus 1 * 456,00
6 358 25700 Spínacíhodiny,1ýdenníprogram kus 1 1 500,00
7 358 89010AR Chránič proudový & nadproudovou ochranou OLI 10B/1N/030 kus 1 1 508,40

8 358 89029.AR Chránič proudový 40/4/030 kus 1 * 1 237,20
9 358D 900397 Svodwč přepětí Typ2 pro třw'fázové sítě TN-S ks 1 2 685,60

10 CROZVA B-1011-1 Propojovací lišta 10mm ks 1 456,00
11 SPCM 357-........ Rozvodnice ks 1 4 090,80
12 SPCM 405-........ Vypínač 3f/40A ks 1 , 522,00
13 n AA—40% Montážníkomletační a nařiznáklad 40% % 40 4 800,00
___—_ 20 916,42
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38  C21MON 210192562S01  Ochranná svorkovn.HOP kus 1 550,00 550,00

39  ¤ PM-030%  Podružný materiál  3% % 3 800,00 2 400,00

40  ¤ ZV-060%  Zednické výpomoce  6% % 6 800,00 4 800,00
CELKEM 1.1 - Elektro-montáže 88 768,40

1.2 - Nosný materiál-svítidla

p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč
1  348- 00100.01  Svítidlo ozn.č. A kus 3 1 159,20 3 477,60

2  348- 00100.01  Svítidlo UV - dle požadavku investora kus 2 5 000,00 10 000,00

3  348- 00100.02  Svítidlo ozn.č.B kus 1 1 580,40 1 580,40

4  348- 00100.03  Svítidlo ozn.č. C kus 2 830,40 1 660,80

5  348- 00100.04  Svítidlo ozn.č. D kus 1 1 783,20 1 783,20

6  348- 00100.04  Svítidlo ozn.č. E kus 2 1 365,60 2 731,20

7  348- 00100.04  Svítidlo ozn.č. H kus 4 1 687,20 6 748,80

8  348- 00100.04  Svítidlo ozn.č. L kus 2 1 110,00 2 220,00

9  348- 00100.05  Svítidlo nouzového osvětení , záložní zdroj na stěnu kus 4 708,00 2 832,00

10  ¤ PM-030%  Podružný materiál  3% % 3 230,34 691,02

11  ¤ PN-030%  Pořizovací náklady 3% % 3 237,25 711,75

12  ¤ PR-010=  Přesun 1% % 1 237,25 237,25
CELKEM 1.2 - Nosný materiál-svítidla 34 674,02

1.3 - Nosný materiál-ostatní

p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč
1  341 11030R  Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 1,5 mm2 m 156 13,84 2 158,42

2  341 11030R  Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-O x 1,5 mm2 m 42 13,84 581,11

3  341 11036R  Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 2,5 mm2 m 180 22,60 4 067,28

4  341 11090R  Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 10 22,92 229,20

5  341 11094R  Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 7 37,70 263,93

6  341 11098R  Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 m 20 60,83 1 216,56

7  341 40583R  Vodič UTP cat.6 m 30 12,24 367,20

8  341 42156R  Vodič silový pevné uložení CYA 4,00 mm2 m 15 11,29 169,38

9  341 45528R  Šňůra střední s Cu jádrem CGSG 3 x 2,50 mm2 m 3 39,82 119,45

10  345 35503  Přepínač velkoplošný  řazení 6 kus 4 169,64 678,58

11  345 35540  Vypínač velkoplošný  řazení 1 kus 6 163,14 978,84

12  345 35542R  Přepínač velkoplošný řazení 5 kus 3 207,50 622,51

13  345 35544R  Přepínač velkoplošný zaoblený řazení 7 kus 1 216,91 216,91

14  345 35549R  Tlačítko velkoplošné  řazení 1/O kus 1 177,60 177,60

15  345 36398R  Spínač 25A páčkový 3pólový zapuštěný 39563-23 kus 1 48,52 48,52

16  345 51615R  Zásuvka  jednonásobná kus 42 135,00 5 670,00

17  345 51618R  Zásuvka jednonásobná s přep.ochranou kus 1 865,08 865,08

18  345 51620R  Zásuvka dvojnásobná  , natočená dutinka kus 2 178,44 356,88

19  345 51622R  Zásuvka dvojnásobná datová RJ 45 kus 1 177,60 177,60

20  345 709990007R  Lišta vkládací  LV 40 x 40 mm (LHD) m 20 46,93 938,64

21  345 71062R  Trubka elektroinstal. ohebná  LPFLEX 2316 m 15 9,24 138,60

22  345 710673R  Trubka elektroinstal. ohebná  LPFLEX 2332 m 2 28,60 57,19

23  345 71518R  Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901 kus 55 7,06 388,08

24  345 71523R  Krabice odbočná KO97 komplet kus 18 120,00 2 160,00

25  345 71532R  Krabice KP 250 kus 1 378,00 378,00

26  345 71590.AR  Krabice vlhkotěsná 6455-11
Acidur

kus 1 130,80 130,80

27  CDODAV 541VETRA1045 Topný kabel kus 2 4 850,00 9 700,00

28  CDODAV ABB3280B  Sada pro mouzovou signalizaci kus 1 6 500,00 6 500,00

29  SPCM 354-42071  Páska uzemňovací Cu ks 15 17,06 255,96

30  SPCM 354-42150  Svorka uzemňovací ks 15 12,64 189,54

31  ¤ PM-030%  Podružný materiál  3% % 3 421,57 1 264,71

32  ¤ PN-030%  Pořizovací náklady 3% % 3 434,22 1 302,66

33  ¤ PR-010=  Přesun 1% % 1 434,22 434,22
CELKEM 1.3 - Nosný materiál-ostatní 42 803,45

2.1 - Rozvaděč RO
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1  358 21123R  Vzduchový stykač RSI 20-10 kus 1 456,00 456,00

2  358 22107R  Jistič do 63 A 1pólový charakter. B  LPN-6B-1 kus 5 151,76 758,82

3  358 22111R  Jistič do 63 A 1pólový charakter. B  LPN-16B-1 kus 1 102,00 102,00

4  358 22129R  Jistič do 63 A 1+N pólový charakter.B  LPN-16B-1N kus 9 260,40 2 343,60

5  358 22401R  Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LPN-16B-3 kus 1 456,00 456,00

6  358 25700  Spínací hodiny, týdenní program kus 1 1 500,00 1 500,00

7  358 89010.AR  Chránič proudový s nadproudovou ochranou OLI 10B/1N/030 kus 1 1 508,40 1 508,40

8  358 89029.AR  Chránič proudový 40/4/030 kus 1 1 237,20 1 237,20

9  358D 900397  Svodič přepětí  Typ2  pro třífázové sítě  TN-S ks 1 2 685,60 2 685,60

10  CROZVA B-1011-1  Propojovací lišta 10mm ks 1 456,00 456,00

11  SPCM 357-........  Rozvodnice ks 1 4 090,80 4 090,80

12  SPCM 405-........  Vypínač 3f/40A ks 1 522,00 522,00

13  ¤ AA-40%  Montážní,kompletační a pořiz.náklady 40% % 40 120,00 4 800,00
CELKEM 2.1 - Rozvaděč RO 20 916,42
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3.1 - Bleskogvod-montáž
..a. celkem Kč

1 21 0220101 R00 Vodwče svodové FeZn D do 10,A| 10,00 8 +podpěw m 20 5 420,00

2 21 0220211R00 Tyčjl'macl' do 3 m kus 3 * 1 530,00
3 21 0220301 R00 Svorka hromosvodová do 2 šroubů ISS, SZ, SOI kus 15 2 400,00
4 n PM-030% Podružný materiál 3% % 3 280,50
5 :; ZV-010% Zednické v'omoce 1 % % 1 96,31
___—_ 9 72631

3.2 - Bleskosvod-nosn' materiá1
.s. celkem Kč

1 354- 102010 Betonový podstavec k upevnění „mací tyče kus 3 691,20
2 354- 102050 Podložka pod betonový podstavec kus 3 151,20
3 354- 41485 Podpěra vedení na hřebenáče kus 16 921,60

4 354- 41540 Podpěra vedení na ploché střechy PV 21-b 100 mm kus 15 271,98
5 354- 41860 Svorka SJ 1 kjw'mací tyči kus 3 151,20
5 354- 41885 Svorka spojovacw' 88 pro lano d 8-10 mm kus 12 243,94
7 354- 44180 Drát SAIMgSi T/4 m 20 * 459,84
8 354D 103410 Jl'mač 2m ks 3 1 256,40
9 n PM-030% Podružný materiál 3% % 3 124,41
10 n PN-030% Pořizovací náklad 3% % 3 128,16
___-__ 4 39983

4.1 - Demontáže

p-č- celkem Kč

naspo kování kabelů-demomáž

___—_ 4 500.00

4.2 , Ostatní

p-č- celkem Kč

2 INFO 08571va V'Chozí revize ks 1 5200,00
___—_ 10 400.00
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3.1 - Bleskosvod-montáž
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1  21 0220101R00  Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry m 20 271,00 5 420,00

2  21 0220211R00  Tyč jímací do 3 m kus 3 510,00 1 530,00

3  21 0220301R00  Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 15 160,00 2 400,00

4  ¤ PM-030%  Podružný materiál  3% % 3 93,50 280,50

5  ¤ ZV-010%  Zednické výpomoce  1 % % 1 96,31 96,31
CELKEM 3.1 - Bleskosvod-montáž 9 726,81

3.2 - Bleskosvod-nosný materiál

p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč
1  354- 102010  Betonový podstavec k upevnění jímací tyče kus 3 230,40 691,20

2  354- 102050  Podložka pod betonový podstavec kus 3 50,40 151,20

3  354- 41485  Podpěra vedení na hřebenáče kus 16 57,60 921,60

4  354- 41540  Podpěra vedení na ploché střechy PV 21-b 100 mm kus 15 18,13 271,98

5  354- 41860  Svorka SJ 1 k jímací tyči kus 3 50,40 151,20

6  354- 41885  Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm kus 12 20,33 243,94

7  354- 44180  Drát 8AlMgSi T/4 m 20 22,99 459,84

8  354D 103410  Jímač 2m ks 3 418,80 1 256,40

9  ¤ PM-030%  Podružný materiál  3% % 3 41,47 124,41

10  ¤ PN-030%  Pořizovací náklady 3% % 3 42,72 128,16
CELKEM 3.2 - Bleskosvod-nosný materiál 4 399,93

4.1 - Demontáže
p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč

1   INFO  0801-SK  Demontáž osvětlovacího bodu VO v místě výstavby, 
naspojkování kabelů-demontáž

ks 1 4 500,00 4 500,00

CELKEM 4.1 - Demontáže 4 500,00

4.2 - Ostatní

p.č. číslo pol. název položky m.j. množství cena Kč celkem Kč
1   INFO  0801-SK  Dokumentace skutečného provedení ks 1 5 200,00 5 200,00

2   INFO  0851-VR  Výchozí revize ks 1 5 200,00 5 200,00
CELKEM 4.2 - Ostatní 10 400,00
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MS Skolní, Příbram - přístavba terapie, Skolní ul., Příbram VII
Výpis materiálu pro stavební povolení a výběr dodavatele
D 1.4. Vzduchotechnika

popls m.j. množs. j.cena (Kč) celkem(Kč)

Demontáž malých elementů VZT (zaluzie, mřížky, distribuční elementy..) -___-
Demontáž ventilátorů axiálních nástěnnýh do průměru 200mm___-
Demontáž rozvodů potrubních kruhových do průměru 200 mm vč.tvarovek___-
_—--
___-
___-ma
___—___“

Ventilátor radiální dvoouotáčkový tichý, provedení na stěnu čtvercové Q

velikost micro - hrdlo d100 vč.zpět.klapky,filtru, integr.doběhu, spínače a

1 příslušenství, M = 80 m3/h, P : 50Pa, 230V, 20/28W - VYŠŠÍ OTÁČKY kpl 1 2 462,00
_ovlád. - spínač(tlačítko)-dod.elektro + nast.doběh(integr.ve ventilátoru)
___—

Ventilátor radiální dvoutáčkový tichý provedení na stěnu čtvercové Q

velikost medio, hrdlo d100, včetně příslušenství, M = 150 m3/h, P = 50Pa,
. -2 230V, 42/53W, |P44 - dvouotáčkový kpl 1 3 337,00

_ovlád. - spínač(tlačítko)-dod.elektro + nast.doběh(integr. ve ventilátoru) '

___—

Ventilátor nástěnný axiální velmi tichý typu silent velikost 200( průměr hrdla
.. -3 d125) vč.přís|ušenství, 230V, 16W, M = 120 m3/h, Pext=25Pa, IP min.44 kpl 1 3 485,00

___—
——

Ventilátor potrubní diagonální plastovýtříotáčkový do kruhového potrubí
velikostní řada 500/150, vč.pruž.manžet, uchycení & příslušenství, M = 450

.. -4 m3/h, Pext : 100Pa, |P44, 230V, 53/44/41W kpl 1 * 4 805,00
___—
——
___-_
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MŠ Školní, Příbram - přístavba terapie, Školní ul., Příbram VII 
Výpis materiálu pro stavební povolení a výběr dodavatele
D 1.4. Vzduchotechnika

popis m.j. množs. j.cena (Kč) celkem(Kč)
0. Demontáže

Demontáž malých elementů VZT (zaluzie, mřížky, distribuční elementy..) - 
předpoklad ks 4,00 60,00 240,00

Demontáž ventilátorů axiálních nástěnnýh do průměru 200mm 
vč.příslušenství kpl 1,00 150,00 150,00

Demontáž rozvodů potrubních kruhových do průměru 200 mm vč.tvarovek - 
předpoklad bm 4,00 55,00 220,00

Přesun hmot - demontáže, odstranění t 0,05 1 000,00 50,00

Drobný montážní materiál - demontáže kg 5,00 50,00 250,00

Průzkum zakrytých konstrukcí po odhalení ks 1,00 200,00 200,00

CELKEM oddíl Kč (bez DPH) 1 110,00

1. Zařízení č.1 - Větrání prostoru přístavby a zázemí stávaj.provozu

1

Ventilátor radiální dvoouotáčkový tichý, provedení na stěnu čtvercové Q 
velikost micro - hrdlo d100 vč.zpět.klapky,filtru, integr.doběhu, spínače a 
příslušenství, M = 80 m3/h, P = 50Pa, 230V, 20/28W - VYŠŠÍ OTÁČKY kpl 1 2 462,00 2 462,00

ovlád. - spínač(tlačítko)-dod.elektro + nast.doběh(integr.ve ventilátoru) kpl 1 1 000,00 1 000,00

příslušenství k ventilátoru, manžety pružné, uchycení kpl 1 350,00 350,00

2

Ventilátor radiální dvoutáčkový tichý provedení na stěnu čtvercové Q 
velikost medio, hrdlo d100, včetně příslušenství, M = 150 m3/h, P = 50Pa, 
230V, 42/53W, IP44  - dvouotáčkový kpl 1 3 337,00 3 337,00

ovlád. - spínač(tlačítko)-dod.elektro + nast.doběh(integr. ve ventilátoru) kpl 1 1 000,00 1 000,00

příslušenství k ventilátoru, manžety pružné, uchycení kpl 1 350,00 350,00

3

Ventilátor nástěnný axiální velmi tichý typu silent velikost 200( průměr hrdla 
d125) vč.příslušenství, 230V, 16W, M = 120 m3/h, Pext=25Pa, IP min.44 kpl 1 3 485,00 3 485,00

ovlád. - spínač - dod.elektro kpl 1 1 000,00 1 000,00

příslušenství k ventilátoru, manžety pružné, uchycení kpl 1 350,00 350,00

4

Ventilátor potrubní diagonální plastový tříotáčkový do kruhového potrubí 
velikostní řada 500/150, vč.pruž.manžet, uchycení a příslušenství, M = 450 
m3/h, Pext = 100Pa, IP44, 230V, 53/44/41W kpl 1 4 805,00 4 805,00

ovlád. - program.spínací hodiny +spínač - dod.elektro kpl 1 1 000,00 1 000,00

příslušenství k ventilátoru, manžety pružné, uchycení kpl 1 350,00 350,00

5 neobsazeno
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Zpětná klapka potrubní pro kruhové potrubí těsná d150 včetně_
Talířový ventil odvodní kovový velikost (1125 včetně napojení na potrubí,

Talířový ventil odvodní kovový velikost d150 včetně napojení na potrubí,_
Dveřní mřížka oboustranná kovová s rámečkem velikost 300*100,_
___—_—

Protidešťová stříška kruhová ochranná vč.ochran.síta proti hmyzu a nátěru

Protidešťová stříška kruhová ochranná vč.ochran.síta proti hmyzu a nátěru

Protidešťová stříška kruhová ochranná vč.ochran.síta proti hmyzu a nátěru

___-_—
___-_—

Potrubíkruhove' kovové vinuté(standard spirálnl) těsné vč.přirážky___--
___—
——
___-a
___—_—
——
___-
_—--
___—
——
___-
——
___—
___-__
___—
—— _
___—
___-_—

CELKEM oddíl Kč (bez DPH) 65 985,00___--
'
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6

Zpětná klapka potrubní pro kruhové potrubí těsná d150 včetně 
příslušenství kpl 1 396,00 396,00

7

Talířový ventil odvodní kovový velikost d125 včetně napojení na potrubí, 
povrch.úprava RAL kpl 4 310,00 1 240,00

8

Talířový ventil odvodní kovový velikost d150 včetně napojení na potrubí, 
povrch.úprava RAL kpl 1 434,00 434,00

9

Dveřní mřížka oboustranná kovová s rámečkem velikost 300*100, 
povrchově upravená - RAL dle architekta- vyvzorkování kpl 2 635,00 1 270,00

10 neobsazeno

11

Protidešťová stříška kruhová ochranná vč.ochran.síta proti hmyzu a nátěru 
RAL - DN100 kpl 2 620,00 1 240,00

12

Protidešťová stříška kruhová ochranná vč.ochran.síta proti hmyzu a nátěru 
RAL - DN125 kpl 1 646,00 646,00

13

Protidešťová stříška kruhová ochranná vč.ochran.síta proti hmyzu a nátěru 
RAL - DN150 kpl 1 695,00 695,00

14 neobsazeno

15 neobsazeno

Potrubí kruhové kovové vinuté(standard spirální) těsné vč.přirážky 
na tvarovky
průměru D100, 30% tvarovek bm 7 345,00 2 415,00
průměru D125, 30% tvarovek bm 3 685,00 2 055,00
průměru D150, 30% tvarovek bm 8 712,00 5 696,00
Hadice flexibilní zvukoizolační s kvalitní parozábranou
DN100 bm 1 207,00 207,00
DN125 bm 1 237,00 237,00
DN150 bm 1 275,00 275,00
Tepelná a hluk.izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.do 40mm m2 2 1 240,00 2 480,00
odvod kondenzátu do kanalizace kpl 4 890,00 3 560,00

Nátěry potrubí dle vzorníku RAL (hygienické, protipovětrnostní, výstražné..) m2 2 450,00 900,00
Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, konzoly,…) kg 30 75,00 2 250,00
Protipožární utěsnění prostupů - předpokl.1 místo do prům.200mm kpl 1 2 500,00 2 500,00
neobsazeno
Montáž rozvodů a zařízení kpl 1 10 000,00 10 000,00
Kompletace zařízení, oživení, zaregulování kpl 1 3 000,00 3 000,00
Stavební přípomoce (průrazy, začištění, drážky,..) kpl 1 5 000,00 5 000,00

CELKEM oddíl Kč (bez DPH) 65 985,00
2. Zařízení  - Ostatní

Vyvzorkování viditelných a požadovaných elementů dle přání investora kpl 1 1 800,00 1 800,00
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Propojení kabeláží — VZT a MaR, elektro — koordinační a kompletační___-
Provozní zkoušky, drobné úpravy dokončovací, zaškolení obsluhy, Měření___-
_—--
___—
——'
___—
——

os a m po ruzne na acy - rezne, „rony spo r.ma ena , opravne,_“
___————zm—ma
___—_—

__—
Pozn.NedíInou součástí specifikace je i výkres.dokumentace, technická

zpráva a přílohy
Pozn.: Případné konkrét.přík|ady výrobků slouží pouze pro stanovení

technických, kvalitativních a estetických parametrů pro určení kvality

dodávky systému

Nedílnou součástí specifikace je i Výkresová část, technzpráva a přílohy, k položkám vjednotk.cenách přináleží
i komponenty/příslušenství sloužící k bezchybné funkci systému
U požadovprvků a zařízení nebo na požadavek investora/HIPa bude provedeno v rámci realizace vyvzorkování
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Propojení kabeláží - VZT a MaR, elektro - koordinační a kompletační 
činnost profesí, zaregulování systému - předpoklad 2 hod ks 1 1 200,00 1 200,00
Provozní zkoušky, drobné úpravy dokončovací, zaškolení obsluhy, Měření 
a zkoušení ke kolaudaci hod 3 750,00 2 250,00
Koordinace profesí hod 3 750,00 2 250,00
Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,……) - předpoklad 7 ks ks 1 850,00 850,00
Zhotovení dodavatelské/dílenské dokumentace VZT a MaR ks 1 4 000,00 4 000,00
Zhotovení dokumentace skutečného provedení VZT a MaR kpl 1 4 000,00 4 000,00
Přesun hmot do výše 6 metrů kpl 1 1 800,00 1 800,00
Ostatní podružné náklady - režie, drobný spotř.materiál, dopravné, 
nadstand.záruky ks 1 4 200,00 4 200,00
CELKEM oddíl Kč (bez DPH) 22 350,00
CELKEM VZT Kč (bez DPH) 89 445,00
DPH 21% 18 783,45

CELKEM VZT Kč (vč. DPH) 108 228,45
Pozn.Nedílnou součástí specifikace je i výkres.dokumentace, technická 
zpráva a přílohy
Pozn.: Případné konkrét.příklady výrobků slouží pouze pro stanovení 
technických, kvalitativních a estetických parametrů pro určení kvality 
dodávky systému
Nedílnou součástí specifikace je i výkresová část, techn.zpráva a přílohy, k položkám v jednotk.cenách přináleží 
i komponenty/příslušenství sloužící k bezchybné funkci systému
U požadov.prvků a zařízení nebo na požadavek investora/HIPa bude provedeno v rámci realizace vyvzorkování
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Příloha č. 1a

Všeobecné podmínky
k

Soupisu dodavatelských profesních prací UT či VZT a dodávek s výkazem výměr
Smluvní strany se budou řídit právním řádem České republiky

1) Jednotková ceny nabídky zahrnují zejména :

a) Náklady pro zajištění bezpečnosti práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro bezvadné

realizované dílo.

b) Náklady na přípomoce, lešení, přesuny hmot pro vnitřní i vnější dopravu, na skladování, dovozné, balné,

zpětné odevzdání obalů, cla, ochrany konstrukcí, poplatky za skládkovné, recyklaci, dále náklady na veškeré

údžbářské, opravárenské, udržovací práce nutné pro zhotovení díla a náklady na podpěrné konstrukce pro

jakoukoliv výšku.

c) Náklady na zhotovení, předložení a odstranění použitých vzorků materiálů a kvality práce pro zhotovení

díla, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných norem pro prokázání

bezchybné funkce díla.

d) Náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů

předaných dodavatelem, které jsou potřebné pro bezvadnou realizaci díla.

e) Náklady na úpravu dokumentace - zpracování skutečného stavu provedeného díla.

f) Náklady na ochranu proti poškození stávajících konstrukcí nedotčených výstavbou.

9) Náklady na ochranu proti promočení, povětrnostním a přírodním podmínkám všech stávajících a nových
konstrukcí.

h) Náklady na bezpečnostní opatření, která vyplývají z předpisů o bezpečnosti práce při demontážíoh,

bourání a nové výstavbě.

i) Náklady na znečištění a poškození díla. Zhotovitel musí své výkony, zejméná lícní pohledové plochy,

obklady, plochy stěn podlahy a jejich povrchy, okna, dveře, zařizovací předměty a všechny ostatní části již
zabudované a pod., chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky díla.

2) Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoumat staveniště a jeho okolí a

obstarat si všechny nezbytne' a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a

jednoznačněMusí se přitom mezi jiným podrobně informovat o možnostech dopravy a přístupových

cest, () možnostech spojenípbstarávání a skladování materiálu a dalších jiných souvisejících okolnostech

a případná zjištěná rizika ve své nabídce dostatečně zohlednit. Pozdější požadavky plynoucí z omylu nebo

neznalosti poměrů na staveništi a rozpory z toho plynoucí, jsou vyloučeny.

3) Jestliže se zdají být rozdílná pojetí ohledně druhu provedení při vypracování nabídky, je možné před

předáním nabídky vyžádat si vyjasnění se zadavatelem.

4) Zhotovitel prohlašuje, že všechny podmínky výběrového řízení ve všech jeho částech a přílohách zcela

přečetl, přezkoumal a pochopil, a že uznává bez omezení, že pro něho jsou požadované výkonyjasne' a

nerozpome', a že na základě své zkušenosti, technického a dispozičního personálu je schopen realizovat

smluvní výkony bez závad, kompletně s funkční spolehlivostí, pohotově k použití respektive provozuschopné

podle uznávaných pravidel stavební technikyv daných lhůtách a termínech. Záruční lhůta činí zásadně

minimálně 10(desel ) let.

5) Existuje striktní zákaz používání látek poškozující lakové vrstvy (způsobující prohlubně) zejme'na

polytetrafluore'nů a obdobných látek. Tyto látky nesmí být ani v materiálech, pomocných materiálech,

technologiích, ve pomocných dílcích, pracovních prostředcích a pod. na staveništi. Personál je třeba v

pravidelných časových odstupech o tomto zákazu poučit. Poučeníje nutno zaprotokolovat, vždyjednu kopii

je třeba předat objednateli k založení.

6) Rozpory v Soupise výkonů samy o sobě nebo v prováděcích podkladech k tomu příslušejících, je nutno,

jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně je sdělit objednateli.

7) Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli známa, ručí zhotovitel díla za

škody a špatné výkony, ktere' jsou důsledkem takovýchto nejasností, nemůže z těchto rozporů vyvodit
žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.

8 Nedílnou součástí Soupisu prací a dodávek je i projektová dokumentace. Soupis prací a dodávek s

výkazem výměrje určen pro ocenění díla. Pro kontrolu si zhotovitel výkaz výměr k Soupisu prací a dodávek

zpracuje sám s tím, že případné rozdílyjl'm zjištěné si zohlední vjednotkove' ceně příslušné položky.

Pozdější požadavky plynoucí z omylu nebo neznalosti PD a rozpory v Soupise prací a dodávek s výkazem

výměr, jsou vyloučeny.

Příloha č. 1a
Všeobecné podmínky 

k 

Soupisu dodavatelských profesních prací UT či VZT a dodávek s výkazem výměr
Smluvní strany se budou řídit právním řádem České republiky
1) Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména : 
a) Náklady pro zajištění bezpečnosti práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro bezvadné 
realizované dílo. 
b) Náklady na přípomoce, lešení, přesuny hmot pro vnitřní i vnější dopravu,  na skladování, dovozné, balné, 
zpětné odevzdání obalů, cla, ochrany konstrukcí, poplatky za skládkovné, recyklaci, dále náklady na veškeré 
údžbářské, opravárenské, udržovací práce nutné pro zhotovení díla a náklady na podpěrné konstrukce pro 
jakoukoliv výšku.
c) Náklady na zhotovení, předložení a odstranění použitých vzorků materiálů a kvality práce pro zhotovení 
díla, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných norem pro prokázání 
bezchybné funkce díla.
d) Náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů 
předaných dodavatelem, které jsou potřebné pro bezvadnou realizaci díla.
e) Náklady na úpravu dokumentace - zpracování skutečného stavu provedeného díla.
f) Náklady na ochranu proti poškození stávajících konstrukcí nedotčených výstavbou. 
g) Náklady na ochranu proti promočení, povětrnostním a přírodním podmínkám všech stávajících a nových 
konstrukcí. 
h) Náklady na bezpečnostní opatření, která vyplývají z předpisů o bezpečnosti práce při demontážích, 
bourání a nové výstavbě. 
i) Náklady na znečištění a poškození díla. Zhotovitel musí své výkony, zejméná lícní pohledové plochy, 
obklady, plochy stěn podlahy a jejich povrchy, okna, dveře, zařizovací předměty a všechny ostatní části již 
zabudované a pod., chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky díla.
2) Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoumat staveniště a jeho okolí a 
obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a 
jednoznačně.Musí se přitom mezi jiným podrobně informovat o možnostech dopravy a přístupových 
cest, o možnostech spojení,obstarávání a skladování materiálu a dalších jiných souvisejících okolnostech
a případná zjištěná rizika ve své nabídce dostatečně zohlednit. Pozdější požadavky plynoucí z omylu nebo 
neznalosti poměrů na staveništi a rozpory z toho plynoucí, jsou vyloučeny.
3) Jestliže se zdají být rozdílná pojetí ohledně druhu provedení při vypracování nabídky, je možné  před 
předáním nabídky vyžádat si vyjasnění se zadavatelem.
4) Zhotovitel prohlašuje, že všechny podmínky výběrového řízení ve všech jeho částech a přílohách zcela 
přečetl, přezkoumal a pochopil, a že uznává bez omezení, že pro něho jsou požadované výkony jasné a 
nerozporné, a že na základě své zkušenosti, technického a dispozičního personálu je schopen realizovat 
smluvní výkony bez závad, kompletně s funkční spolehlivostí, pohotově k použití respektive provozuschopně 
podle uznávaných pravidel stavební techniky v daných lhůtách a termínech. Záruční lhůta činí zásadně 
minimálně 10(desel ) let.
5) Existuje striktní zákaz používání látek poškozující lakové vrstvy (způsobující prohlubně) zejména 
polytetrafluorénů a obdobných látek. Tyto látky nesmí být ani v materiálech, pomocných materiálech, 
technologiích, ve pomocných dílcích, pracovních prostředcích a pod. na staveništi. Personál je třeba v 
pravidelných časových odstupech o tomto zákazu poučit. Poučení je nutno zaprotokolovat, vždy jednu kopii 
je třeba předat objednateli k založení.
6) Rozpory v Soupise výkonů samy o sobě nebo v prováděcích podkladech k tomu příslušejících, je nutno, 
jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně je sdělit objednateli.
7) Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli známa, ručí zhotovitel díla za 
škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností,  nemůže z těchto rozporů vyvodit 
žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.
8 Nedílnou součástí Soupisu prací a dodávek je i projektová dokumentace. Soupis prací a dodávek s 
výkazem výměr je určen pro ocenění díla. Pro kontrolu si zhotovitel výkaz výměr k Soupisu prací a dodávek 
zpracuje sám s tím, že případné rozdíly jím zjištěné si zohlední v jednotkové ceně příslušné položky. 
Pozdější požadavky plynoucí z omylu nebo neznalosti PD a rozpory v Soupise prací a dodávek s výkazem 
výměr, jsou vyloučeny.



Provedené práce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Předání staveniště
Příprava území
Zemní práce
Základy
Prohloubení základů
Svislé a kompletní konstrukce
Sádrokartonové konstrukce
Překlady
Stropy a stropní konstrukce
Ztužující věnce
Venkovní dlažba
Okapový chodník
Upravy povrchů vnitřní
Úpravy povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Výplně otvorů
Ostatní konstrukce
Ostatní práce jinde neuvedené
Lešení a stavební výtahy
Bourání konstrukcí
Staveništní přesun hmot
Izolace proti vodě
Živičné krytiny
Izolace tepelné
Zdravotechnická instalace
Ústřední vytápění
Konstrukce sklobetonové
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Otvorové prvky z plastu
Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy povlakové
Obklady keramické
Nátěry
Malby
Elektroinstalace
Montáže vzduchotechnických zařízení
Vedlejší náklady
Dokončení prací

Zahájení prací: do 10 dnů ode dne účinnosti smlouvy
Dokončení prací: do 16 týdnů od převzetí staveniště

V Příbrami dne 22.08.2023

MŠ - přístavba skladu, konzultační místnosti a relaxační místnosti


