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SMLOUVA O DÍLO
(smlouva o zhotovení stavby)

„MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE - stavební práce bez statiky"

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

1. Objednatel: město Mohelnice

se sídlem: U Brány 916/2

789 85 Mohelnice

IČ: 00303038

DIČ: CZ00303038

zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města

Telefon: +420 583 452 132

E-mail: kubao(5)mohelnice.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice

Číslo účtu: 27-1905690389/0800

Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Petr Michek, vedoucí odboru rozvoje OR 

Telefon: 

E-mail: micheko(5)mohelnice.cz

TDS:

(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel: WEISSTAW s.r.o.

se sídlem: Horní 259/100, 783 13 Štěpánov

IČ:
DIČ:
Zastoupený:

05532914
CZ05532914
Paulína Weissová

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „zhotovitel")

(dále jen společně „smluvní strany")



II. Dílo

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „MĚSTSKÁ KNIHOVNA MOHELNICE - stavební práce 
bez statiky" - a to při respektování:

a) projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
MOHELNICE", která byla zpracována Architektonickou kanceláří Burian-Křivinka s.r.o., 
Kalvodova 114/13, 602 00 Brno - Pisárky, IČ: 29189187,

b) již provedené hrubé monolitické stavby, spočívající v provedení betonového monolitu 
s ukončením a předáním Objednateli do 1.10.2023, jejíž správnost a kvalitu provedení 
garantuje objednatel,

c) podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů 
dotčených pozemků, jak byly tyto podmínky převzaty oddělením stavebního úřadu do 
společného rozhodnutí,

d) dalších obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických 
předpisech a ČSN,

e) podmínek zadávacího řízení 

(dále jen „dílo").

2. Dílo bude zhotovováno na pozemku pare. č. 42 v kat. úz. Mohelnice, jenž je vlastnictvím 
objednatele. Dílo je ve všech stádiích rozpracovanosti vlastnictvím objednatele, zhotovitel však 
nese od převzetí staveniště do dokončení díla (tzn. do potvrzení předávacího protokolu 
dokončeného díla objednatelem) nebezpečí škody na díle i na stavebních prvcích nacházejících se 
na staveništi k okamžiku jeho převzetí, jež jsou výchozím stavem pro realizaci díla.

3. Dílo se považuje za zhotovené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem protokolárně 
převzato po úplném dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek 
potřebných materiálů, strojů a zařízení tvořících jeho součásti a příslušenství, jak to vyplývá 
z dokumentů a podmínek uvedených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby 
dílo bylo plně provozovatelné a uživatelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny 
další činnosti podmiňující dokončení díla. Zhotovené dílo převezme objednatel předávacím 
protokolem i s případnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími nikterak v užívání a 
provozování díla k účelu, pro který je objednatelem pořizováno (viz ustanovení § 2628 
občanského zákoníku).

4. Dílo se považuje za dokončené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad (tzn. 
bez jakýchkoli vad a nedodělků). Převezme-li objednatel zhotovené dílo s výhradami existence 
vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, považuje se dílo za dokončené teprve 
odstraněním poslední vady a/nebo nedodělku uvedených v protokolu o předání a převzetí 
zhotoveného díla s vadami a nedodělky nebránícími převzetí díla. Předání a převzetí 
dokončeného díla se provede v takovém případě novým předávacím protokolem. Zhotovitel je 
oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou cenu díla (resp. konečnou fakturu) k úhradě podle 
další úpravy této smlouvy až po dokončení díla.

III. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla (rozumí se zahájení reálných stavebních prací na díle výzvou od 
zhotovitele díla „hrubá stavba") nejpozději od: 01. 09. 2023

Termín dokončení díla nejpozději do: 01. 07. 2024



Objednatel převezme dokončené dílo i před sjednaným termínem dokončení díla.

1.

IV. Cena díla a platební podmínky

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně): 36 789 411,96 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti. Tato celková 
cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné 
k řádnému a včasnému dokončení díla.

2. Celková cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle:

- zadávací dokumentace - souboru podkladů, které předává objednatel pro ocenění díla, 
jejímž základem pro oceňování je projektová dokumentace. Součástí zadávací 
dokumentace je i výkaz výměr.

Tento výkaz výměr je zhotovitelem oceněn tak, že v konečném důsledku obsahuje (zahrnuje) 
úplné náklady - cenu za práce, dopravu a materiál dle předané projektové dokumentace 
a podmínek zadávacího řízení i další náklady (viz ust. odst. 4 tohoto článku této smlouvy) a též 
přiměřený zisk zhotovitele. Oceněný výkaz výměr je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, 
bude stanovena dle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S" a„M" popisů a 
směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni platných směrných jednotkových cen 
ke dni uzavření této smlouvy.

4. Celková cena díla obsahuje také:

- náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitelem, bezpečnostní opatření 
na staveništi, dopravní opatření,

- poplatky (za zábor veřejného prostranství, náklady na likvidaci odpadu spojeného 
se stavbou),

- zaměření inženýrských sítí, náklady na geodetické práce,

- výkresovou dokumentaci skutečného provedení (pokud dojde ke změnám),

- vypracování plánu BOZP.

5. Celková cena díla vzešlá z oceněného soupisu prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení se 
považuje za cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou.

6. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou celkovou cenu díla na základě dílčích faktur a 
konečné faktury. Dílčí faktury je zhotovitel oprávněn vystavit na základě měsíčních soupisů 
skutečně provedených, ale pouze úplně provedených (dokončených v případě montážních prací a 
VRN) položek výkazu výměr a také za pořízení a fyzické dodání materiálů na staveniště nebo do 
skladu objednatele - to v případě položek výkazu výměr obsahujících i montážní práce (položka 
obsahuje dodávku a materiál), objednatel v tom případě uhradí - může mu být účtována jen 
doložená cena materiálu. Dílčí a konečná faktura může být vystavena až po písemném souhlasu 
některé z osob objednatele uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy. Objednatel je povinen se 
k zaslanému soupisu provedených prací vyjádřit prostřednictvím těchto osob (některé z nich) do 3 
pracovních dnů. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po dokončení díla a po



vyklizení staveniště; k tomu se sjednává lhůta tří pracovních dnů po dokončení díla. Dílčí měsíční 
faktury budou mít DUZP vždy poslední den vdaném kalendářním měsíci a splatnost 14 
kalendářních dnů ode dne doručení dílčí faktury objednateli a konečná faktura bude mít splatnost 
30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se doručuje výhradně přes 
podatelnu objednatele, elektronická adresa je mesto@mohelnice.cz.

7. Smluvní strany si v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „Zákon") a článkem č. 16 zadávací dokumentace sjednávají vyhrazenou 
změnu závazku ze smlouvy, na základě které může být cena díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy 
navýšena v případě žádosti zhotovitele o částku odpovídající procentuální změně čtvrtletního 
„Indexu cen stavebních prací, indexu cen stavebních děl a indexu nákladů stavební výroby" (dále 
jen „Index") vyhlášeného Českým statistickým úřadem (viz.: https://www.czso.cz/csu/czso/ 
katalog-produktu) proti hodnotě Indexu vyhlášené Českým statistickým úřadem platným k 1.10. 
2023, a to pouze ve vztahu k pořizovací ceně stavebního materiálu pořízeném po 1.1. 2024, který 
nemohl být zhotovitelem nakoupen a uskladněn po podpisu smlouvy o dílo do 31.12. 2023. Na 
montážní práce se vyhrazená změna závazku k navýšení celkové ceny díla nevztahuje. Změna 
bude uskutečněna formou písemného dodatku ke smlouvě na základě písemné žádosti 
zhotovitele zaslané zhotovitelem do datové schránky objednatele. Tato žádost zhotovitele může 
být poprvé uplatněna počínaje dnem 01. 01. 2024 a musí být doručena objednateli před 
zahájením stavebních prací, u kterých bude zhotovitel žádat o navýšení pořizovací ceny. Právo 
žádat navýšení ceny u již provedeného díla zaniká.

Veškeré změny této smlouvy podle úpravy ustanovení předchozích vět tohoto odstavce č. 7 se 
realizují postupem upraveným v ust. čl. X odst. 7 této smlouvy.

V. Součinnost smluvních stran

1. Objednatel předá písemnou výzvou zhotoviteli staveniště až k 01.10.2023 po převzetí 
monolitické hrubé stavby. Nejpozději od 01.09. do 01.10.2023 musí zhotovitel pouze provést 
práce nezbytné k dokončení monolitické hrubé stavby spočívající ve vyzdění keramického zdivá 
pro strop 4.n.p. Zhotovitel podpisem svého statutárního zástupce je povinen staveniště k 01.10. 
2023 převzít; převzetím staveniště přechází na zhotovitele nebezpečí škody či ztráty ve vztahu 
kdílu i k veškerému stavebnímu materiálu na staveništi a též povinnost řádného zajištění 
staveniště z hlediska bezpečnosti a ostrahy.

2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost autorskému dozoru, koordinátoru BOZP 
a osobám objednatele uvedeným v čl. I odst. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel poskytne na výzvu zhotovitele díla hrubé stavby monolitu městské knihovny řádnou 
součinnost spočívající ve výstavbě scházejícího keramického zdivá pro betonáž stropů 4np., 
jehož výstavba zhotoviteli hrubé stavby umožní dokončení a předání díla hrubé stavby.

4. Objednatel je povinen i po převzetí zhotoveného díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště 
z důvodů odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání 
a převzetí díla.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně - nejméně při pravidelných kontrolních dnech stavby - 
informovat objednatele o provádění díla.

2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis 
do něj.

mailto:mesto@mohelnice.cz
https://www.czso.cz/csu/czso/


3. Zhotovitel je povinen učinit oznámení o zahájení zhotovování díla na Inspektorát bezpečnosti 
práce.

4. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo zejména s využitím vlastních kapacit. Třetí 
osoby (dále jen „poddodavatelé") mohou provádět část díla jako poddodávku pro zhotovitele 
pouze za předpokladu uzavření odpovídající smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ve 
které bude určen rozsah provádění díla. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části 
díla provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.

5. Zhotovitel předložil objednateli v rámci zadávacího řízení seznam svých poddodavatelů, který se 
považuje uzavřením této smlouvy za schválený. Má-li zhotovitel v úmyslu využít pro plnění z této 
smlouvy dalšího poddodavatele či více poddodavatelů, je povinen předem písemně informovat 
objednatele s uvedením činností, pro něž má být poddodavatel sjednán a požádat objednatele 
o schválení takového poddodavatele. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
objednatele s využitím takového dalšího poddodavatele pro plnění zhotovitele nesmí zhotovitel 
připustit plnění žádné části díla neschváleným poddodavatelem.

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které 
budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny 
před prováděním těchto prací. Pracemi, k jejichž prověření musí být objednatel takto vyzván, se 
rozumějí: všechny dokončené práce profesí před jejich zalitím betonem, maltou nebo zakrytím 
sádrokartonem. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně 
informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt a objednateli je prokázat 
provedenou podrobnou fotodokumentací. Pokud objednatel z fotodokumentace zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s odstraněním provedených prací zhotovitel. 
Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele 
zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

7. Zhotovitel je povinen předat objednateli prostřednictvím TDS, který připojí své stanovisko k takto 
předávanému návrhu zhotovitele, navrhovaný soupis případných více a méně prací, jejichž 
nezbytná potřeba vyvstala v průběhu realizace díla zhotovitelem jako technická řešení 
nepostižená prováděcí dokumentací předanou zhotoviteli, jako výchozí podklad pro uzavření 
dodatku k této smlouvě, jak to předpokládá ust. čl. X odst. 5 této smlouvy; zhotovitel je povinen 
takovýto návrh předat objednateli prostřednictvím TDS bezodkladně po zjištění potřeby 
odpovídající změny této smlouvy v položkovém členění, nejpozději však do 5 dnů ode dne zjištění 
potřeby takových více či méně prací.

8. Nepředání prvopisu stavebního deníku zhotovitelem objednateli v souvislosti s předáním díla se 
považuje za vadu bránící převzetí díla.

9. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání zhotoveného díla veškeré protokoly o 
zkouškách, doklady o likvidaci odpadů, doklady o shodě použitých materiálů, 3 paré 
dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn podle skutečného provedení 
díla + v digitální formě (jen pokud dojde ke změnám).

10. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou kvalitu a 
průvodní doklad prokazující požadovanou kvalitu. Objednatel má právo zkontrolovat před 
zahájením montážních prací a kdykoli v jejím průběhu dodací listy materiálů výrobců, aby se 
ujistil, že vyhovují podmínkám daným projektovou dokumentací. Zhotovitel musí zajistit možnost 
kontroly zdarma.

11. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla (rozumí se reálných stavebních prací na díle 
v souvislosti s výzvou zhotovitele hrubé stavby) nejpozději od 01.09.2023. Za zahájení provádění 
díla se považují stavební práce na výstavbě keramické stěny, která umožní zhotoviteli hrubé 
stavby dokončit provedení betonáže stropů.



12. Zhotovitel je povinen předložit na každém kontrolním dni stavby harmonogram prací na 
nejbližších 5 pracovních dní.

13. Zhotovitel je povinen sjednat si odpovědnostní pojištění na celou dobu provádění díla až do jeho 
dokončení ke kompenzaci veškerých újem vzniklých případně zaviněním zhotovitele na majetku 
objednatele v souvislosti s prováděním díla s výší pojistného plnění v částce nejméně 10 mil. Kč. 
Nepředložení kopie pojistné smlouvy objednateli s dokladem o zaplacení pojistného do 10 
pracovních dní od zahájení provádění díla opravňuje objednatele k uplatnění smluvní pokuty ve 
výši 5.000 Kč (pět tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců ode dne vydání 
kolaudačního souhlasu k trvalému užívání zcela dokončené stavby městské knihovny Mohelnice.

1. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit k jejich odstranění 
nejpozději pátý pracovní den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada 
musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.

2. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují a 
jaký zákonný způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje.

3. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v ust. odst. 2 
tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí 
osobou s tím, že náklady spojené s takovou opravou včetně smluvní pokuty v částce 10.000 Kč 
(deset tisíc korun českých) budou přeúčtovány ktíži zhotovitele stím, že takovéto finanční 
nároky objednatele je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů ode dne doručení takového 
vyúčtování do datové schránky zhotovitele.

Vlil. Smluvní pokuty a jiné sankce

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % (dvě desetiny procenta) z celkové ceny díla bez DPH, za každý i jen 
započatý den prodlení, a to až do okamžiku dokončení díla.

1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den 
prodlení.

2. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu do tří dnů po dokončení díla, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pět set korun českých) za každý i jen započatý 
den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel zhotoví byť i jen zanedbatelnou část díla pomocí poddodavatele, aniž by 
onen poddodavatel byl objednatelem před zahájením svého plnění pro konkrétní plnění písemně 
schválen, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % (deset procent) 
z celkové ceny díla bez DPH platné ke dni předcházejícímu dni, v němž poddodavatel zahájil bez 
předchozího písemného schválení své plnění na díle namísto zhotovitele.

4. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením odstranění reklamované vady podle čl. VII odst. 2 
této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (tisíc korun 
českých) za každý i jen započatý den prodlení.



5. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle nejpozději od data uvedeného v čl. VI odst. 11 této 
smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit a uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 15 % (patnáct procent) z celkové ceny díla bez DPH.

6. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předložením týdenního harmonogramu prací podle čl. VI odst. 
12 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (dva tisíce korun 
českých) za každý i jen započatý den prodlení, o který bude týdenní harmonogram prací 
předložen (zaslán) zhotovitelem později.

7. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit dílo ani do tří měsíců ode dne sjednaného touto 
smlouvou (případně jejími pozdějšími dodatky) k dokončení díla, je povinen bez ohledu na 
ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy uhradit (na ust. odst. 1 tohoto článku této 
smlouvy nezávislou) smluvní pokutu ve výši 2.000.000 Kč zajištěnou bankovní zárukou dle ust. čl. 
IX této smlouvy.

8. Ujednáními této smlouvy o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody (na 
kompenzaci jakékoli - i jiné - újmy) vzniklé porušením povinnosti některé ze smluvních stran.

9. Veškeré touto smlouvou oprávněně uplatněné smluvní pokuty účtuje objednatel fakturami 
splatnými do pěti pracovních dnů ode dne jejich odeslání zhotoviteli do jeho datové schránky. 
Objednatel je též oprávněn uspokojit své nároky na smluvní pokuty formou jednostranného 
zápočtu proti nejblíže splatné(-ým) faktuře(-rám) zhotovitele za jeho plnění objednateli dle této 
smlouvy.

IX. Zajištění závazků zhotovitele bankovní zárukou

1. Zhotovitel je povinen obstarat u jím zvolené banky záruční listinu obsahující bezvýhradné 
prohlášení banky, že uspokojí objednatele jakožto věřitele zhotovitele co do částky 2.000.000,- Kč 
(slovy dva miliony korun českých) vyúčtované objednatelem zhotoviteli jako smluvní pokutu dle 
ust. čl. Vlil odst. 8 této smlouvy, pokud zhotovitel povinnost uhradit tuto smluvní pokutu nesplní 
do pěti dnů ode dne jejího vyúčtování a uplatnění zasláním prostřednictvím datové schránky 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen doručit (předat) objednateli takovouto záruční listinu 
v originále předaném mu k doručení bankou nejpozději do 30.08.2023 proti potvrzení 
objednatele o jejím převzetí. Předmětná bankovní záruka musí banku zavazovat k 
bezpodmínečnému splnění jejího záručního závazku bezodkladně (do tří dnů) po doručení 
písemné výzvy objednatele k plnění ze záruky nejméně po dobu 110 kalendářních dnů ode dne 
touto smlouvou (popř. jejími dodatky) sjednaného termínu dokončení díla, přičemž ani banka ani 
zhotovitel nemohou uplatnit žádné námitky vůči objednateli, pokud objednatel uplatní své právo 
na uspokojení z bankovní záruky. Pro případ prodlení zhotovitele s doručením takovéto záruční 
listiny zhotovitelem objednateli se sjednává, že do okamžiku jejího opožděného doručení 
zhotovitelem objednateli není zhotovitel oprávněn pokračovat ve svém plnění na díle (provádění 
díla) od 1.10. 2023, aniž by tím byl dotčen touto smlouvou (popř. jejími dodatky) sjednaný termín 
dokončení díla. Objednatel nepřijme bankovní záruku, pokud tato nebude plně odpovídat 
podmínkám sjednaným ustanoveními předchozích vět tohoto odstavce; pro takový případ platí 
ust. předchozí věty tohoto odstavce, tzn. na záruční listinu nevyhovující předchozím ustanovením 
tohoto odstavce se hledí jako na nedoručenou.

2. Originál záruční listiny spolu se svým prohlášením, že se objednatel vzdává práva na uplatnění 
práva na uspokojení z bankovní záruky, bude bance prostřednictvím zhotovitele vrácena téhož 
dne, kdy mezi smluvními stranami dojde k předání a převzetí dokončeného díla potvrzenému 
předávacím protokolem.



X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou zvlášť výslovně neupravené se řídí platnými a účinnými právními 
předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s projektovou 
dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné 
podmínky k bezvadnému provedení díla dle dokumentace pro provádění stavby a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2, 
§ 2093, § 2605 odst. 2 a § 2609 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují 
přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem 
nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky

5. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv bezodkladně po uzavření této 
smlouvy. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by 
naplňovalo znaky obchodního tajemství.

6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a ten má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit, 
pokud je zhotovitel v prodlení s termínem doručení záruční listiny dle čl. IX. odst. 1 o více jak 90 
(devadesát) dní nebo je zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla dle čl. Ill odst. 1 o více 
jak 30 (třicet) dní nebo je zhotovitel v prodlení s termínem provádění díla o více jak 30 (třicet) dní 
oproti kterémukoli týdennímu harmonogramu, jenž je zhotovitel povinen předkládat na základě 
čl. VI. odst. 12 této smlouvy. Pokud zhotovitel nepředloží harmonogram prací ani do 10 
pracovních dnů ode dne, kdy měl být předložen, má objednatel právo od této smlouvy okamžitě 
odstoupit. Zhotovitel je povinen objednateli předat v důsledku odstoupení objednatele 
nedokončené dílo do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne zaslání oznámení o odstoupení od této 
smlouvy do datové schránky zhotovitele, a to protokolárním předáním a převzetím obdobně dle 
čl. II odst. 3 této smlouvy. Ustanovením prvé věty tohoto odstavce nejsou dotčena ustanovení čl. 
Vlil odst. 9 a čl. IX odst. 1 této smlouvy.

7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. 
Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Součástí takové dohody musí být zejména změna 
rozsahu plnění zhotovitele v důsledku konkrétních více či méně prací, změna termínu pro 
dokončení díla, odpovídající změna celkové ceny díla a změna dalších ujednání logicky a věcně 
provázaných s výše zmíněnými měněnými dílčími ujednáními. Vyjma ujednání obsažených v ust. 
čl. IV odst. 7 této smlouvy se vylučuje použití ust. §§ 1765 a 1766 občanského zákoníku o změně 
okolností.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel 
a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle ust. odst. 3 tohoto článku této smlouvy.

10. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

11. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém zasedání dne 30.08.2023 
usnesením č. 709/27/RM/2023.



V Mohelnici dne 01.09.2023 

objednatel:

město Mohelnice, zastoupené 
starostou, Ing, Pavlem Kubou

V Štěpánově dne 01.09.2023 

zhotovitel:

Paulína Weissová 
jednatelka společnosti

(2)

\VEISSTAW
Horní 259/100, 783 13 Štěpánov 

055329!/, Dií: CJui: ji/H-

Přílohy:

1. cenová nabídka - oceněný výkaz výměr (viz či. IV odst. 2 této smlouvy)


