SMLOUVA O DÍLO
CES- 255/2017
na dodávku stavby:
„PS KLATOVY - OPRAVA PODLAH GARÁŽÍ“
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)
I
Smluvní strany
1.2 Zhotovitel: VV TOP s.r.o.
sídlo:
Podolská 1739/38,Brno -Líšeň, PSČ 628 00
adresa pro doručování: Podolská 1739/38, Brno 628 00
IČ:
49977202
DIČ:
CZ49977202
tel.:
543 216 801 /
777
233
782
č. ú.:
2800357402/2010
Datová schránka:
ak5bfg8
Statutární zástupce: Ctibor Pokorný, jednatel
Zástupce pověřený realizací díla: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel. XXXXXXXXXXX / XXXXXXXX / XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14125
(dále jen zhotovitel)
II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění veřejné zakázky je celková výměna podlah v hlavních garážích areálu požární stanice Klatovy, Aretinova 129, parcel, č. 393/2, k.ú. 665797 Klatovy a to v levé polovině garáží v ploše s montážní šachtou.
Stavba bude prováděna podle projektové dokumentace "Stavební úpravy č.p. 129", Ing. Jan Šillar, srpen 2016. a oceněného výkazu výměr podle soupisu prací (příloha této SoD). Stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s platnými normami ČSN, EN a dalších souvisejících předpisy pro stavební činnost.

2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla, v rozsahu a kvalitě touto smlouvou a jejími přílohami požadovaném a objednatel k zaplacení sjednané ceny za jeho řádné provedení.
III.
Doba a místo plnění díla
1. Místem plnění díla je hlavní budova areálu požární stanice Klatovy, Aretinova 129, s garážemi požární techniky.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle po podpisu smlouvy a dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 30.10. 2017.
3. Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu, jenž bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
IV.
Cena díla
1. Smluvní strany sjednávají cenu díla podle této smlouvy ve výši:
Cena díla
1.834.477,-Kč
DPH ve výši 21 %
 385.240,- Kč
Celkem s DPH
2.219.717,- Kč
(slovy: dvamilionydvěstědevatenácttisícsedmsetsedmnáctkorunčeských)
2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.
V.
Platební podmínky
1. Sjednanou cenu díla uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem do 5-ti dnů ode dne předání a převzetí díla.
2. Faktura bude doručena objednateli nejdéle třetí pracovní den po jejím vystavení.
3.  Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Neobsahuje-li faktura povinnou náležitost v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku, nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Dnem odeslání vadné faktury přestává běžet lhůta splatnosti a běží znovu od počátku dnem doručení nové faktury.
5. V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.
6. Objednatel prohlašuje, že neposkytne zhotoviteli zálohu.
VI.
Vady díla
1. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které brání řádnému užívání díla. Tato skutečnost bude písemně sdělena zhotoviteli.
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedené práce 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

3. Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci a zároveň s ním dohodne termín a způsob odstranění vad.
VII.
Smluvní sankce
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu předání díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli při prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,1% z celkové oprávněně fakturované částky za každý, i započatý kalendářní den prodlení.
3. Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době v dohodnutých termínech je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu smluvní pokutu ve výši minimálně 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu a nedodělek smluvní pokutu ve výši minimálně 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní sankce hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní sankce.
Vlil.
Odstoupení od smlouvy
Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku.
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže vůči zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení nebo je zhotovitel v úpadku (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů).
IX.
Kontaktní osoby
1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X.
Ostatní ujednání
1. Závazkový vztah založený touto smlouvou se ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou řídí občanským zákoníkem, v platném znění.
2. Vlastnické právo ke zhotovené věci náleží po celou dobu realizace díla objednateli.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke vzniku škody na zdraví a majetku jiných osob a k nadměrnému obtěžování okolí místa provádění díla, ke znečišťování komunikací apod. Poruší-li zhotovitel tuto povinnost, odpovídá za vzniklou škodu.
Zhotovitel odpovídá při provádění díla za dodržování předpisů o BOZP a požární ochraně.

4. V případě, že pracovním postupem budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými části díla, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole díla před provedením těchto prací. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, aniž by mu v tom bránila důležitá překážka, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.
5. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání objednatele doklady prokazující druh materiálu, použitého k provedení díla.
6. Zhotovitel je povinen po dokončení díla vyklidit staveniště do doby předání díla. V této lhůtě zhotovitel odstraní a na své náklady odborným způsobem zlikviduje odpady pocházející z jeho činnosti a provede úklid staveniště a dotčených okolních ploch.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsaným a číslovaným dodatkem.
8. Přílohami této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - nabídkový rozpočet zhotovitele,
9. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
4117
Stavba:
4117 Klatovy hasičský záchranný sbor - stavební úpravy ll.etapa
	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Datum:
	19.03.2017

	Zadavatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	49977202

	W TOP s.r.o.
	DIČ:
	CZ49977202

	Projektant:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	


Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava’ označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	Cena bez DPH
	
	
	
	1 834 477,00

	
	iazba daně
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	1 834 477,00
	385 240,00

	snížená
	15,00%
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
	2 219 717,00


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód: 4117
Stavba: 4117 Klatovy hasičský záchranný sbor ■
	■ stavební úpravy ll.etapa

	Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: VVTOPs.r.o.
	Datum: 19.03.2017 Projektant:

	Kód Objekt, Soupis prací
	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

	Náklady stavby celkem
	1 834 477,00 2 219 717,00

	01 SO 01 Stavební úpravy II. etapa
	1 834 477,00 2 219 717,00 STA





1.1


sídlo:


IČ:


DIČ:





Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje


Kaplířova 9, 320 68 Plzeň


70883378


není plátcem DPH





tel.:


fax:


Bankovní spojení:





950 330 211 


950 330 202


Česká národní banka, pobočka Plzeň





č. ú. :	7243881/0710


Datová schránka:	p36ab6k


zastoupená:	brig. gen. Ing. Františkem Pavlasem, ředitelem HZS Plzeňského kraje


(dále jen objednatel)








e-mail:	� HYPERLINK "mailto:info@vvtop.cz" �XXXXXXXXXXX�


Bankovní spojení:	FIO banka Brno





V Brně dne 2.6.2017





V Plzni dne





12. 06. 2017


























za zhotovitele Ctibor Pokorný jednatel společnosti





























za objednatele


brig. gen. Ing. František Pavlas ředitel HZS Plzeňského kraje
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D�
2�
Zakládání�
�
�
�
141 622,00�
�
�
K�
273321411�
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25�
m3�
5,08�
5 200,00�
26 416,00�
CS ÚRS 2017 01�
�
PSC�
�
Poznámka k souboru cen:


1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.�
�
�
�
�
�
�
W�
�
"montážní jáma"7,70*2,20*0,30�
�
5,08�
�
�
�
�
K�
273361821�
Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500�
t�
0,61�
24 000,00�
14 640,00�
C5 URS2017 01�
�
PSC�
�
Poznámka k souboru cen:


1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.�
�
�
�
�
�
�
W�
�
5,08*120,00*0,001�
�
0,61�
�
�
�
�
w�
279113131�
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez�
m2�
25,20�
1 500,00�
37 800,00�
CS ÚRS 2017�
�
IV�
�
zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdivá 150 mm�
�
�
�
�
01�
�












25,20








10�
K�
279113134�
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdivá přes 250�
m2�
24,36�
2 350,00�
57 246,00�
CS ÚRS 2017 01�
�
�
�
�
do 300 mm�
�
�
�
�
�
�












24,36








�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
W








 











,�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
w�
�
"BD 30"24,36*0,30*20,00*0,001�
�
0,15�
�
�
�
�
�
w�
�
Součet�
�
0,23�
�
�
�
�
�
D�
3�
Svislé a kompletní konstrukce�
�
�
�
11 858,00�
�
�
12�
K�
319202113�
Dodatečná izolace zdivá injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdivá přes 300 do 450 mm�
m�
28,90�
300,00�
8 670,00�
CS ÚRS 2017 01�
�









�
PSC�
Poznámka k souboru cen:


1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky izolovaného zdivá. 2. V cenách jsou započteny i náklady vyvrtání otvorů (8 kusů tm), jejich vyčištění a provedení injektáže včetně dodávky injektážní hmoty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uzavření povrchu zdivá před injektováním - otlučení omítek, spárování, zaplnění dutin, penetraci, stěrku apod.�
�
�
�
�
�
�
�
W�
�
16,60+12,30�
�
28,90�
�
�
�
13�
K�
319202114�
Dodatečná izolace zdivá injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdivá přes 450 do 600 mm�
m�
2,55�
850,00�
2 168,00�
CS ÚRS 2017 01�
�
�
PSC�
�
Poznámka k souboru cen:


1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky izolovaného zdivá. 2. V cenách jsou započteny i náklady vyvrtání otvorů (8 kusů tm), jejich vyčištění a provedení injektáže včetně dodávky injektážní hmoty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uzavření povrchu zdivá před injektováním - otlučení omítek, spárování, zaplnění dutin, penetraci, stěrku apod.�
�
�
�
�
�
�
�
W�
�
0,85*3�
�
2,55�
�
�
�
�
14�
K�
319202115�
Dodatečná izolace zdivá injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdivá přes 600 do 900 mm�
m�
0,85�
1 200,00�
1 020,00�
CS ÚRS 2016 01�
�
�
PSC�
�
Poznámka k souboru cen:


1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky izolovaného zdivá. 2. V cenách jsou započteny i náklady vyvrtání otvorů (8 kusů tm), jejich vyčištění a provedení injektáže včetně dodávky injektážní hmoty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uzavření povrchu zdivá před injektováním - otlučení omítek, spárování, zaplnění dutin, penetraci, stěrku apod.�
�
�
�
�
�
�
�
W�
�
0,85�
�
0,85�
�
�
�
�
�
D�
4�
Vodorovné konstrukce�
�
�
�
12 814,00�
�
�
15�
K�
417321414�
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25�
m3�
0,98�
5 200,00�
5 096,00�
CS URS 2017


m�
�
�
W


W�
�
"montážní jáma"


(7,20+1,00)*2*0,30*0,20�
�
0,98�
�
�
�
�
16�
K�
417351115�
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení�
m2�
3,28�
350,00�
1 148,00�
CS URS 2017 ■ m�
�
�
W�
�
"montážní jáma"(7,20+1,00)*2*0,20�
�
3,28�
�
�
�
�
17�
K�
417351116�
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění�
m2�
3,28�
350,00�
1 148,00�
C5 URS 2017 ' 01�
�
18�
K�
417361821�
Výztuž ztužujících pásů a véncu z betonářské oceli 10 505 (K) nebo B5t snn�
t�
0,12�
24 000,00�
2 880,00�
CS URS 2017 01�
�
�
W�
�
0,98*120,00*0,001�
�
0,12�
�
�
�
�
19�
K�
451572111�
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm�
m3�
2,99�
850,00�
2 542,00�
CS ÚRS 2017 01�
�
�
PSC


W


W�
�
Poznámka k souboru cen:


1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.


"podsyp a obsyp potrubí"


16,60*0,60*0,30�
�
2,99�
�
�
�
�
�
D�
5�
Komunikace pozemní�
�
�
�
119 664,00�
�
�
20�
K�
576136111�
Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOJ) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm�
m2�
315,56�
320,00�
100 979,00�
CS ÚRS 2017 01�
�
�
W�
�
631,11*0,5�
�
315,56�
�
�
�
�
21�
K�
577143111�
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm�
m2�
36,11�
450,00�
16 250,00�
CS ÚRS 2017 01�
�
�
W�
�
36,11*2*0,5�
�
36,11�
�
�
�
�
22�
K�
596212210�
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2�
m2�
2,35�
650,00�
1 528,00�
CS ÚRS 2017 01�
�
�
PSC�
Poznámka k souboru cen:


1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o pleše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.�
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4,70*0,5�
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2,35�
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M�
592450070�
Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL, s fazetou 1 m2=36 kusů HBB 20 x 16,5 x 8 přírodní�
m2�
2,59�
350,00�
907,00�
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