

„SMLOUVA O DÍLO“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami

1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 002 69 247
Právní forma: Obec
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Nový Bydžov
Číslo účtu: 19-1621511/0100

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel.: 4 [redacted]
b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,
[redacted]

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: M – SILNICE a.s.

číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2023-107

Sídlo (místo podnikání): Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Korespondenční adresa: Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

Osoby oprávněná jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva,
dle písemného pověření představenstva,
tel: [redacted]
b) kontaktní osoba ve věcech technických: Josef Kunt, výrobní náměstek oblastního závodu SEVER,
tel: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

Článek I.

Základní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo, na základě které se Zhotovitel zavazuje k veškerým službám, dodávkám a plněním, nezbytným pro provedení díla:

Oprava místní komunikace Zábědov

tak, aby toto dílo sloužilo svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanoveným smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.

- 1.2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po řádném plnění Zhotovitele k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených ve smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

Článek II.

Účel smlouvy

- 2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.

- 2.2. Osoby oprávněné k podpisu smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany tuto smlouvu o dílo podepsat.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.

Článek III.

Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem plnění Zhotovitele dle této smlouvy je provedení díla na svůj náklad a na své nebezpečí včetně souvisejících plnění a prací v rozsahu a kvalitě stanovené Projektovou dokumentací: Oprava místní komunikace – Zábědov (zpracovatel M-Projekce s.r.o., Resslova 956, 500 02 Hradec Králové) a Položkovým rozpočtem.
- 3.2. Jakékoli nejasnosti ohledně předmětu díla Zhotovitel projedná s Objednatelem, tj. s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.
- 3.3. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Současně je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Článek IV.

Změny díla

- 4.1. V případě Objednatelem dodatečně požadovaných prací na předmětu díla, popřípadě jiných změn plnění Zhotovitele, u kterých se Zhotovitel bude domnívat, že mu z nich vzniknou vůči objednateli další plnění nad rámec sjednané smlouvy a ceny za dílo nebo na změnu termínu dokončení, popřípadě jiné nároky, seznámí Zhotovitel Objednatele písemně ještě před zahájením prací spojených s touto změnou a se svými dalšími nároky, které by mu splněním požadovaných dodatečných změn vznikly, a to formou změnového listu, který bude nedílnou součástí číslovaného dodatku ke smlouvě.
- 4.2. změnový list dle bodu 4.1. této smlouvy musí obsahovat:
- 4.2.1. Seznam dodatečně požadovaných či jiných změn díla,
- 4.2.2. Výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek), jednotlivě dle bodu 4.2.1.,
- 4.2.3. Termín případného dopadu na termín dokončení díla
- 4.2.4. Další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně,
- 4.3. Schválený změnový list musí být podepsán zástupcem Objednatele, zástupcem Zhotovitele
- 4.4. V případě, že smluvní strany dosáhnou na základě změnového listu shody o změně plnění Zhotovitele, připraví Objednatel písemný návrh dodatku smlouvy. Smluvními stranami odsouhlasený a podepsaný dodatek ke smlouvě se stane závazným pro obě smluvní strany.
- 4.5. Kalkulace ceny za případné dodatečné výkony Zhotovitele bude provedena v cenové úrovni shodné s cenovou úrovní použitou pro výpočet ceny díla dle smlouvy a s použitím shodné cenové konstrukce. V případě, že ustanovení předchozí věty nelze užít, např. pro absenci takovýchto výkonů v Nabídce, bude použito ocenění za použití cen obvyklých v místě realizace díla.
- 4.6. Dodatečně požadované změny Zhotovitel provede až po podpisu dodatku smlouvy, ve kterém bude odsouhlaseno přesné zadání požadované změny.
- 4.7. O veškerých skutečnostech, které ovlivní provádění, cenu nebo termín dokončení díla, resp. budou mít za následek vznik dalších nákladů, které nebylo možno srozumitelně předvídat, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele.

Článek V.

Cena díla

- 5.1. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z výzvy a zadávací dokumentace a to ve výši:

Cena celkem bez DPH	3 869 869,75 Kč
DPH	812 672,65 Kč
Cena celkem včetně DPH	4 682 542,40 Kč

- 5.2. Zhotovitel tímto Objednateli zaručuje, že před podáním nabídky a stanovením ceny za dílo viz bod 5.1. této smlouvy, provedl ocenění, kalkulaci nebo odhady každého a všech množství, jednotek nebo prvků, zahrnutých do dodávky díla dle článku III. smlouvy nebo uvedených i jinde ve smlouvě. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
- 5.3. K ceně díla uvedené v bodě 5.1. smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění, k datu předání a převzetí díla. Případná změna výše DPH a tím i cena díla bude upravena dodatkem k této smlouvě s tím, že celková cena díla se nezmění a dojde k úpravě základu daně.
- 5.4. Cena díla je stanovena jako maximální a je platná po celou dobu realizace díla.
- 5.5. V případě zrušení smlouvy před dokončením a předáním díla Objednateli, má Objednatel právo na předání již zhotovené části díla a Zhotovitel má právo na zaplacení této části díla.

Článek VI.

Termíny a místo provedení díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle specifikace v následujících termínech:
Předpokládaný termín realizace: **4. 9. 2023 – 16. 11. 2023** v návaznosti na dokončení stavby „Vodovod a kanalizace Nový Bydžov, místní část Zábědov“ realizovanou VAK Hradec Králové, a.s.
- od 4. 9. 2023 úsek od křižovatky se silnicí II/327 k čp. 10 (křižovatka u křížku),
- od 16. 9. 2023 úsek od čp. 10 do konce celé stavby
- 6.2. Místo plnění: místní komunikace v místní části Zábědov v úseku od křižovatky se silnicí č. II/327 k čp. 60, k. ú. Zábědov.
- 6.3. O předání/převzetí díla budou sepsány předávací protokoly.

Článek VII.

Platební podmínky

- 7.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
- 7.1.1. Cena díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených faktur podle výkonu provedených prací na díle za dané fakturační období. Provedené práce na díle budou uvedeny v tzv. soupise hotových prací. Objednatel a TDS potvrzený soupis hotových prací je nedílnou součástí faktury.
- 7.1.2. Správnost soupisu hotových prací bude prověřován TDS na stavbě. Výhrady k soupisu hotových prací je Objednatel nebo TDS povinen sdělit Zhotoviteli do 10 pracovních dnů ode dne doručení. Pokud nebudou výhrady ve stanoveném termínu Zhotoviteli sděleny, má se za to, že jej bez výhrad shledal oprávněným. Na základě tohoto zjištění může Zhotovitel vystavit fakturu.
- 7.1.3. Zálohové faktury se neposkytují.
- 7.2. Faktury Zhotovitele budou řádně vyhotoveny dle bodu 7.1., se všemi náležitostmi daňového dokladu a se všemi přílohami budou zasílány Objednateli. Dále bude faktura označena názvem investiční akce. Faktury budou vystaveny vč. DPH.
- 7.3. Věcně a formálně vadnou fakturu je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů vrátit Zhotoviteli k přepracování.
- 7.4. **Splatnost faktury je 30 dní po obdržení faktury objednatel.**
- 7.5. Dodatečné výkony – změny – budou Zhotovitelem účtovány samostatně dle smluvními stranami uzavřeného dodatku ke smlouvě, jehož nedílnou součástí bude i potvrzený změnový list dle ustanovení článku IV. této smlouvy.

- 7.6. V případě výskytu vad a nedodělků je Objednatel oprávněn pozdržet úhradu konečné faktury až do doby odstranění vad a nedodělků.
- 7.7. Konečná faktura bude vystavena Zhotovitelem po předání/převzetí díla Objednatelem. Její nedílnou součástí bude předávací protokol potvrzený Objednatelem, TDS a Zhotovitelem.

Článek VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených smlouvou a jejími přílohami a dokončené dílo předá Objednateli dle ustanovení článku IX. smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy a obecně platných právních předpisů.
- 8.3. Objednatel se zavazuje dohodnutým anebo přiměřeným způsobem při provádění díla spolupůsobit a napomáhat, a to zejména včasným udělováním pokynů a rozhodnutí apod.
- 8.4. Na základě dohody Objednatele, TDS a Zhotovitele budou dle postupu prací konány kontrolní dny. O konání kontrolního dne bude sepsán zápis, který podepíší všichni zúčastnění.
- 8.5. Pokud se během realizace vyskytnou překážky bránící řádnému provedení díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu provedení díla. Dokud nebude smluvními stranami uzavřen dodatek obsahující řešení nově vzniklého stavu, je Zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
- 8.6. Při provádění díla nese Zhotovitel veškerá rizika spojená s prováděním díla, odpovídá za správnost technických, technologických a jiných postupů, které při provedení díla použil.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel předá hotové dílo Objednateli do 10 pracovních dní od jeho ukončení. Termín předání/převzetí díla oznámí Zhotovitel a Objednateli nejpozději 5 pracovních dní před stanoveným datem předání/převzetí.
- 9.2. Zhotovitel splnil svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli v souladu s ustanovením smlouvy. Dílo se považuje za řádné a včas dokončené, bylo-li provedeno v souladu s touto smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy, rozsahem daným výkazem výměr, příslušnými normami. Pouze na takovéto provedení díla se váže povinnost Objednatele převzít dílo a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel má právo převzít dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla, nikoliv však povinnost.
- 9.3. O průběhu předání/převzetí díla bude smluvními stranami sepsán ve dvojím vyhotovení předávací protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení díla, včetně případných vad a nedodělků, nebránících užívání díla, s termínem jejich odstranění Zhotovitelem. V případě, že dílo vykazuje takové vady a nedodělky, které sami o sobě či ve spojení s jinými, brání řádnému užívání díla ke stanovenému účelu, Objednatel není povinen dílo převzít.

Článek X.

Vady díla a záruky za dílo

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání/převzetí má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací a rozsahem daným výkazem výměr a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému účelu, jinak obvyklému účelu.
- 10.2. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za dokončené dílo s tím, že záruční lhůta je stanovena v délce trvání **60 měsíců** od předání – převzetí hotového díla bez vad a nedodělků.
- 10.3. Vady díla, které se projeví v záruční době, uplatní Objednatel u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do ukončení záruční doby, a to písemným oznámením doručeným Zhotoviteli.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem oprávněně reklamované vady díla odstranit bezplatně a neprodleně.

Článek XI.

Smluvní pokuty

- 11.1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení díla dle článku VI. této smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv faktury Zhotovitele, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 tj. repo sazba vyhlášená ČNB za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 11.3. Pokud Zhotovitel neodstraní vady či nedoděly uvedené v zápise o předání/převzetí díla nebo reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý nedodělek, vadu či reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý byť i jen započatý den prodlení.
- 11.4. Sjednáním smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.
- 11.5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
- 11.6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní ode dne jejího doručení příslušné smluvní straně.
- 11.7. Veškerá ustanovení smlouvy o smluvních pokutách trvají i po zrušení smlouvy.
- 11.8. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, a to zcela i částečně, jestliže:
 - 12.1.1. Zhotovitel, přes dvojí písemné upozornění Objednatele, provádí dílo v hrubém rozporu s touto smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem, zejména používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla.
 - 12.1.2. Zhotovitel je v jím zaviněném prodlení delším 30-ti kalendářních dnů s provedením díla.
 - 12.1.3. Na majetek Zhotovitele byl vyhlášen konkurz či byl tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 12.2. Ustanovení bodu 12.1. smlouvy nevylučuje odstoupení od smlouvy z důvodů stanovených zákonem.
- 12.3. Odstoupení od smlouvy musí mít vždy písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.

Článek XIII.

Obchodní tajemství a důvěrné informace

- 13.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které o sobě získají v souvislosti se smlouvou, budou považovat za obchodní tajemství a budou s nimi zacházet v souladu s § 504 a § 2985 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném objednatel, zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných prací.
- 13.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním základních údajů v souvislosti s realizací výše zmíněného projektu.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, po sobě jdoucími číslovanými Dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a nemá k ní výhrady.

- 14.3. Zhotovitel předá při předání/převzetí díla veškerou dokumentaci a zavazuje se, že veškeré podklady předané mu v souvislosti s plněním této smlouvy použije pouze pro potřeby této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
- 14.4. V záležitostech touto smlouvou přímo neupravených se smluvní strany dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, ke dni podpisu smlouvy.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují pokusit se vždy o smírné řešení všech sporů ze smlouvy. Nedojdou-li ke smírnému vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné ze smluvních stran soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
- 14.6. Pokud by se kterékoli z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ujednání této smlouvy. Jakákoli vada této smlouvy, která by měla původ v takovéto neplatnosti nebo neúčinnosti, bude ošetřena dodatkem k této smlouvě.
- 14.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 14.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti vkladem do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
- 14.9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Nový Bydžov dne 21. 8. 2023, č. usnesení: 456/22R/2023.

Článek XV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

- 15.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a před podpisem si tuto smlouvu přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh:

- Krycí list nabídky.
- Oceněný položkový rozpočet - výkaz výměr

V Novém Bydžově dne 31.8.2023

V Hradci Králové dne 31.8.2023

Objednatel: Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka,
místopředseda představenstva,
dle písemného pověření představenstva

POVĚŘENÍ

Představenstvo obchodní společnosti M. - SILNICE a.s.,
se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČO: 421 96 868, zapsané v obchodním
rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle B, vložce č. 430 (dále jen „společnost“),
jediným panem **Mgr. Michalem KROPÁČEM**, předsedou představenstva,
a paní **Mgr. Irenou BUBENÍKOVOU**, členem představenstva, tímto


pověřuje

pana **Ing. Zdeňka BABKU**, narozeného dne 3. března 1964, bytem Štechova 685/1, 500 09 Hradec
Králové, místopředsedu představenstva společnosti, k provádění níže uvedených úkonů jménem
společnosti

v záležitostech obchodních vztahů:


- uzavírat obchodní smlouvy do výše 20 000 000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých) bez
DPH jednotlivého kontraktu.

Hradec Králové



Pověření přijímá:

Hradec Králové



Platnost do: neurčito

ev. č.: Z_2021_015_CZ

Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku

Oprava vozovky místní komunikace Zábědov

Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče	M – SILNICE a.s.		
Sídlo/místo podnikání uchazeče	Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice		
Kontaktní adresa:	Hradecká 415, 506 01 Jičín		
Kontaktní osoba ve věci zakázky, emailová adresa, kontaktní adresa, telefon	[REDACTED]		
Právní forma uchazeče	akciová společnost		
IČ uchazeče (bylo – li přiděleno)	421 96 868		
Jméno a funkce statutárního orgánu	představenstvo: - Mgr. Michal Kropáč, předseda - Ing. Zdeněk Babka, místopředseda - Mgr. Irena Bubeníková, člen		
Osoba oprávněná jednat za uchazeče	Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER, jednající na základě pověření		
ÚDAJE PRO HODNOCENÍ	Nabídková cena bez DPH	DPH	Nabídková cena včetně DPH
Nabídková cena v Kč CELKEM	3 869 869,75 Kč	812 672,65 Kč	4 682 542,40 Kč
Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče	Ing. Jiří Albrecht		
Datum, podpis a razítko	[REDACTED]		
	11.08.2023		

Na krycím listu nabídky vyplní uchazeč nabídkovou cenu veřejné zakázky a dále všechny požadované identifikační údaje uchazeče.

Tyto údaje jsou závaznou součástí nabídky a budou využity v rámci procesu hodnocení nabídek.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_30
Stavba: Oprava místní komunikace - Zábědov

KSO: 822
Místo: Nový Bydžov
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 11.08.2023
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Město Nový Bydžov

IČ: 00269247
DIČ: CZ00269247

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH **3 869 869,75**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 869 869,75	812 672,65
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **4 682 542,40**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022 30

Stavba: Oprava místní komunikace - Zábědov

Místo: Nový Bydžov

Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bydžov

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 869 869,75	4 682 542,40	
2022_30_01	SO 101 Vedlejší ostatní náklady	132 000,00	159 720,00	STA
2022_30_02	SO 102 Místní komunikace	3 737 869,75	4 522 822,40	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace - Zábědov

Objekt:

2022_30_01 - SO 101 Vedlejší ostatní náklady

KSO: 822
Místo: Nový Bydžov
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 11.08.2023
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Město Nový Bydžov

IČ: 00269247
DIČ: CZ00269247

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			132 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	132 000,00	21,00%	27 720,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		159 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace - Zábědov

Objekt: 2022_30_01 - SO 101 Vedlejší ostatní náklady

Místo: Nový Bydžov

Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bydžov

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							132 000,00
1	K	02520	Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Vše dle PD, TP TKP včetně odebrání vzorků.</i>				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
2	K	02620	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Vše dle PD, TP TKP včetně odebrání vzorků.</i>				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
3	K	02730	Pomocné práce - zřizování nebo zajišťování ochrany inženýrských sítí	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárními zápisy příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami.</i>				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
4	K	02910	Ostatní požadavky - zeměměřičská měření	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Veškeré zaměření nutné k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště, vytyčení hranic pozemků apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla.</i>				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
5	K	02940	Ostatní požadavky - vypracování dokumentace	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Dokumentace DSPS bude odeslána podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Tiskem v 6ti parě vyhotovených a 6x na CD.</i>				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
6	K	02946	Ostatní požadavky - fotodokumentace	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
	P		<i>Poznámka k položce: Průběžná fotodokumentace (1x měsíčně sada barevných fotografií) a závěrečná fotodokumentace o průběhu výstavby v albu s popisem (3x tištěné + 3x elektronicky).</i>				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
7	K	02960	Ostatní požadavky - technický dozor	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
8	K	02991	Ostatní požadavky - informační tabule	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Identifikační tabule stavby se základními údaji o stavbě, tabule s informací o pracovní době apod.</i>				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
9	K	03100	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: V režii zhotovitele.</i>				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
10	K	03720	Pomocné práce - zajišťování nebo zřizování regulace a ochrany dopravy	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem				
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Úhmná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi.</i> <i>Položka zahrnuje kompletní dopravně-inženýrská opatření po celou dobu stavby dle projektové dokumentace.</i> <i>Dopravně inženýrské opatření zahrnuje:</i> <i>- Přechodné dočasné svislé.</i> <i>- Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou.</i> <i>- Zpracování podrobné dokumentace jednotlivých dopravně-inženýrských opatření v návaznosti na konkrétní harmonogram prací a projednání DIO před stanovením přechodné úpravy provozu.</i>								
	P										
	W		1		1,000						
	W		Součet		1,000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace - Zábědov

Objekt:

2022_30_02 - SO 102 Místní komunikace

KSO: 822
Místo: Nový Bydžov
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum: 11.08.2023
CZ-CPA: 42

Zadavatel:
Město Nový Bydžov

IČ: 00269247
DIČ: CZ00269247

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 737 869,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 737 869,75	21,00%	784 952,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **4 522 822,40**

v CZK

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava místní komunikace - Zábědov

Objekt: 2022_30_02 - SO 102 Místní komunikace

Místo: Nový Bydžov

Datum: 11.08.2023

Zadavatel: Město Nový Bydžov

Projektant:

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 737 869,75
D	HSV	HSV					3 737 869,75
D	0		Všeobecné konstrukce a práce				59 590,30
1	K	014102.1	Poplatky za skládku	t	299,530	110,00	32 948,30
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Asfalt. Předpoklad 2200 kg/m ³ .				
	W		299,53		299,530		
	W		Součet		299,530		
2	K	014102.2	Poplatky za skládku	t	206,563	110,00	22 721,93
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Nestmelené kamenivo. Předpoklad 2500 kg/m ³ .				
	W		"pol. č. 11332" 82,625*2,5		206,563		
	W		Součet		206,563		
3	K	014102.3	Poplatky za skládku	t	30,837	110,00	3 392,07
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Betonový odpad. Předpoklad 2400 kg/m ³ .				
	W		"pol. č. 11352" 270,710*0,15*0,25*2,4		24,364		
	W		"pol. č. 11315" 2,697*2,4		6,473		
	W		Součet		30,837		
4	K	014102.4	Poplatky za skládku	t	4,800	110,00	528,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zemina, zemina s příměsí nestmeleného kameniva - nevhodná.				
	W		Předpoklad 2000 kg/m ³ .				
	W		"pol. č. 12980" 0,1*24*2		4,800		
	W		Součet		4,800		
D	1		Zemní práce				208 228,96
5	K	11315	Odstranění krytu zpevněných ploch z betonu	m3	2,694	967,00	2 605,10
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odstranění betonu v místě nových obrub tl. cca 0,1 - 0,2 m.				
	W		(1,10+9,16+1,71+1,50)*0,2		2,694		
	W		Součet		2,694		
6	K	11317	Odstranění krytu zpevněných ploch z dlažebních kostek	m3	0,100	684,00	68,40
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odstranění dvouřádky kamenných kostek. Předání objednateli.				
	W		5*0,2*0,1		0,100		
	W		Součet		0,100		
7	K	11332	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmeleného	m3	82,625	396,00	32 719,50
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odstranění nestmelených vrstev včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládku zvolena zhotovitelem). Poplatek viz. pol. č. 014102.				
	W		"odstranění nezpevněné části vozovky" 218*0,25		54,500		
	W		"odstranění vrstev pro betonové lože vodícího proužku tl. 0,10 m"		28,125		
	W		(12,30+141,01+64,76+151,52+183,91+2,14+0,25+3,98+52,40+461,18+51,54)*0,25*0,1		82,625		
	W		Součet		82,625		
8	K	11352	Odstranění chodníkových a silničních obrubníků betonových	m	270,710	94,00	25 446,74
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Odstranění stávajících chodníkových obrub včetně betonového lože. Délky odměřeny digitálně ze situace. Včetně odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost a uložení na skládku (skládku zvolena zhotovitelem), poplatek viz. pol. č. 014102.				
	W		35,40+3,66+2,95+5,68+4,06+48,49+6,24+5,21+1,51+3,11+1,80+5,02+10,33+4,03+12,23+64,86+5,31+21,68+29,14		270,710		
	W		Součet		270,710		
9	K	113746	Frézování zpevněných ploch asfaltových tl. do 100 mm	m2	1 363,000	88,00	119 944,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Frézování asfaltových vrstev ve stávajícím sklonu min. 2 %.				
	W		1363		1 363,000		
	W		Součet		1 363,000		
10	K	12980	Čištění uličních vpustí	kus	13,000	1 850,00	24 050,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Čištění stávajících uličních vpustí.				
	W		13		13,000		
	W		Součet		13,000		
11	K	18214	Úprava povrchů srovnáním území v tl. do 0,25 m	m2	47,820	36,00	1 721,52
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Vyrovnání v místě nových obrub tl. 0,1 - 0,2 m.				
	W		47,82		47,820		
	W		Součet		47,820		
12	K	18241	Založení trávníku ručním výsevem	m2	47,820	35,00	1 673,70
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Oselti v místě nových obrub.				
	W		47,82		47,820		
	W		Součet		47,820		
	D	4	Vodorovné konstrukce				11 104,67
13	K	45131A	Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C20/25	m3	2,694	4 122,00	11 104,67
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Beton v místě nových obrub tl. 0,1 - 0,2 m. (1,10+9,16+1,71+1,50)*0,2				
	W				2,694		
	W		Součet		2,694		
	D	5	Komunikace				2 453 783,64
14	K	56333	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 150 mm	m2	73,220	595,00	43 565,90
	P		<i>Poznámka k položce:</i> SD 0/32 tl. 150 mm.				
	W		73,22		73,220		
	W		Součet		73,220		
15	K	572211	Spojovací postřik z asfaltu do 0,5 kg/m2	m2	3 559,072	19,00	67 622,37
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PS-C 0,35 kg asf/m2 plocha odměřena digitálně ze situace.				
	W		3341,05+218,022		3 559,072		
	W		Součet		3 559,072		
16	K	572121	Infiltrační postřik asfaltový do 1,0 kg/m2		3 480,460	26,00	90 491,96
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PI-CO 0,6 kg/m2 plocha odměřena digitálně ze situace.				
	W		3264,44+216,02		3 480,460		
	W		Součet		3 480,460		
17	K	574A33	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm	m2	3 563,070	275,00	979 844,25
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ACO 11 50/70 plocha odměřena digitálně ze situace.				
	W		3341,05+216,02+6,00		3 563,070		
	W		Součet		3 563,070		
18	K	574E56	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 60 mm	m2	3 486,460	357,00	1 244 666,22
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ACP 16+ 50/70 plocha odměřena digitálně ze situace.				
	W		3264,44+216,02+6,00		3 486,460		
	W		Součet		3 486,460		
19	K	587202	Předláždění krytu z drobných kostek	m2	13,630	698,00	9 513,74
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozebrání a pokládka plošné dlažby v místě nových obrub.				
	W		3,38+1,82+1,09+1,85+2,11+3,38		13,630		
	W		Součet		13,630		
20	K	587205	Předláždění krytu z betonových dlaždic	m2	31,120	496,00	15 435,52
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozebrání a pokládka plošné dlažby v místě nových obrub.				
	W		4,21+4,23+5,84+1,28+1,98+2,33+0,23+0,53+0,65+3,62+6,22		31,120		
	W		Součet		31,120		
21	K	587206	Předláždění krytu z betonových dlaždic se zámkem	m2	5,330	496,00	2 643,68
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozebrání a pokládka zámkové dlažby v místě nových obrub.				
	W		0,32+0,33+2,18+1,09+1,41		5,330		
	W		Součet		5,330		
	D	8	Potrubí				189 945,00
22	K	89921	Výšková úprava poklopů	kus	27,000	2 985,00	80 595,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výšková úprava poklopů.				
	W		27		27,000		
	W		Součet		27,000		
23	K	89922	Výšková úprava mříží	kus	24,000	2 650,00	63 600,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výšková úprava mříží uličních vpustí.				
	W		"nové v rámci rekonstrukce kanalizace" 11		11,000		
	W		"stávající" 13		13,000		
	W		Součet		24,000		
24	K	89923	Výšková úprava krycích hrnců	kus	30,000	1 525,00	45 750,00
	W		30		30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		30,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce				815 217,18
25	K	915401	Vodorovné dopravní značení betonové prefabrikované - dodávka a pokládka	m2	281,248	1 760,00	494 996,48
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Betonový vodící proužek 500/250/100 do betonového lože C16/20n XF1.				
	W		(12,30+141,01+64,76+151,52+183,91+2,14+0,25+3,98+52,40 +461,18+51,54)*0,25		281,248		
	W		Součet		281,248		
26	K	917224.1	Šilniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šířky 150 mm	m	95,490	659,00	62 927,91
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Betonová obruba nájezdová (snížená) 150/150/1000 do betonového lože C16/20n XF1.				
	W		3,66+5,68+6,24+5,21+3,13+6,78+3,11+6,02+5,98+5,01+4,03 +5,32+26,13+4,89+4,30		95,490		
	W		Součet		95,490		
27	K	917224.2	Šilniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šířky 150 mm	m	219,610	679,00	149 115,19
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Betonová obruba šilniční 150/250/1000 do betonového lože C16/20n XF1.				
	W		35,40+2,95+4,06+0,90+47,59+1,85+10,33+12,23+64,86+21,6 8+17,76		219,610		
	W		Součet		219,610		
28	K	919112	Řezání asfaltového krytu vozovek tl. do 100 mm	m	1 270,680	40,00	50 827,20
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Řezání v místě asfaltové záhlívky.				
	W		"v místě napojení a podél vodících proužků" 1146,70+87,98		1 234,680		
	W		"podél uličních vpustí" 24*1,5		36,000		
	W		Součet		1 270,680		
29	K	931313	Těsnění dilatačních spár asfaltovou záhlívkou průřezu do 300 mm2	m	1 270,680	45,00	57 180,60
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výplň spár v místech napojení, podél vodících proužků a uličních vpustí.				
	W		"v místě napojení a podél vodících proužků" 1146,70+87,98		1 234,680		
	W		"podél uličních vpustí" 24*1,5		36,000		
	W		Součet		1 270,680		
30	K	935812	Žlaby a rigoly dlážděné z kostek drobných do betonu tl. 100 mm	m2	0,100	1 698,00	169,80
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Nové dvouřádká kamenných kostek.				
	W		5*0,2*0,1		0,100		
	W		Součet		0,100		