



TSKRP006Q2HU

AS

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/17/7100/18

číslo smlouvy dodavatele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Jirím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Kadlec, pověřený vedením úseku
dopravního inženýrství

- ve věcech technických: Ing. Marek Karban, vedoucí oddělení 7300

2. Dodavatel: SATRA, spol. s r.o.

projektové, konzultační a inženýrské služby

Sokolská 32, 120 00 Praha 2

IČ : 18584209

DIČ: CZ18584209

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1,

č. účtu: 835949011/0100

zastoupený: Ing. Ludvík Šajtar, jednatel a generální ředitel

ve věcech technických: Ing. Alexandr Butovič, Ph.D.

ve věcech obchodních: Radim Kryštůfek, obchodní ředitel

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět plnění

**„Zpracování projektové dokumentace na omezení jízdy osobních přepravníků (Segway)
na území MČ Prahy 2 a Prahy 10**

1. Dodavatel se zavazuje dodat objednateli dílo specifikované v příloze „Omezení jízdy osobních přepravníků (Segway) na území MČ Prahy 2 a Prahy 10“ (dále jen „dílo“) způsobem a ve lhůtách ujednaných touto smlouvou.

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedostatků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

3. Dodavatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s místními podmínkami místa provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné.

4. Dílo bude zpracováno na základě žádosti MČ Prahy 2 a MČ Prahy 10 ze dne 26.1.2017 (žádost o rozšíření stávající hranice zóny s omezením jízd osobních přepravníků (Usnesení R HMP č. 1740 ze dne 19.7.2016) na celé území MČ Prahy 2 a na část území MČ Prahy 10 ohraničenou Prahou 3 a Prahou 4 a od východu souvislou linií komunikací U Zdravotního ústavu, Benešovská, Ruská, Bělocerkevská, U Slávie, U Vršovického hřbitova a Bohdalecká) a mapových podkladů hl. m. Prahy v relevantním rozsahu. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu díla či následné změny oproti zhotovenému dílu, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele nebo ze změny jím předaných podkladů, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavku veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně dodavatele, budou řešeny formou dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

III. Cena díla:

1. Cena za provedení díla dle čl. II. se sjednává dohodou smluvních stran následovně.

Cena činí bez DPH: 486 160,00 Kč

DPH: 102 093,60 Kč

Cena včetně DPH: 588 253,60 Kč

2. Cenu je možno po dobu trvání této Smlouvy překročit v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši Ceny, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že po dobu trvání této Smlouvy dojde ke snížení sazby DPH, bude Cena příslušným způsobem snížena.

3. Sjednaná cena odpovídá počtu vyhotovení díla dle čl. VII této smlouvy. Objednatel vyžádané vícetisky budou fakturovány samostatně po jejich předání, a to dle ceníku dodavatele platného v době objednání vícetisků.

IV. Platební podmínky:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli cenu díla na základě faktury, kterou dodavatel vystaví a odešle objednateli po protokolárním předání díla objednateli (předáním díla se v tomto případě rozumí předání čistopisu po zpracování připomínek objednatele).

2. Objednatel doručnou fakturu uhradí ve lhůtě splatnosti, která činí 21 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, je objednatel oprávněn ji vrátit jako neúplnou k doplnění. V takovém případě platí, že splatnost původní faktury nenastává a lhůta splatnosti začne běžet ode dne doručení opravené faktury.

3. Bude-li mít předané dílo vady, sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat bezplatné odstranění vady, pokud je toto proveditelné. Není-li odstranění vady možné, má objednatel právo na slevu z ceny díla, příp. má právo od smlouvy odstoupit, a to dle volby objednatele. Tímto ujednáním není dotčena povinnost dodavatele nahradit objednateli veškerou vzniklou škodu.

4. Vzhledem k tomu, že objednatel hospodaří s veřejnými prostředky hlavního města Prahy, bude na fakturách – daňových dokladech dodavatele zohledněna tato skutečnost v údajích „objednatel“ takto:

Hlavní město Praha
IČ 00064581; DIČ 00064581
Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha
Zastoupené: TSK hl.m.Prahy
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

V. Termín provádění díla:

1. Zahájení provádění díla: ihned po podpisu SoD.
2. PD pro povolení a realizaci do 4 týdnů po objednání.
3. Zajištění souvisejících souhlasů a povolení do 3 týdnů po odsouhlasení PD.
4. Vyhotovení pasportizace a dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) do 2 týdnů od ukončení realizace.

VI. Věci určené k provedení díla:

1. Dodavatel se při provádění díla bude řídit výchozími podklady a podmínkami objednatele a podklady odevzdanými ke dni uzavření smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání dodavatele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že dodavatel je povinen si je opatřit sám.

VII. Počet výtisků - paré:

Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu 6 originálních vyhotovení a v digitální podobě. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v počtu 3 originálních vyhotovení a v digitální podobě.

VIII. Ujednání o smluvních pokutách:

1. V případě prodloužení dodavatele s dokončením díla se zavazuje tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodloužení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
2. Dodavatel není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce v těchto případech:
 - jsou-li dány dočasné nebo trvalé mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli dodavatele
 - z důvodů, za které odpovídá objednatel
 - v důsledku působení vyšší moci.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je tento povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

IX. Další ujednání:

1. Dodavatel odpovídá objednateli za to, že dílo je prosté faktických a právních vad. Úprava odpovědnosti za vady se řídí občanským zákoníkem.

2. Dodavatel odpovídá i za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele či pokynů objednatele, pokud na nevhodnost podkladů či pokynů objednatele písemně neupozornil.

3. Dodavatel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

4. V případě, že dílo bude splňovat náležitosti autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, pak platí, že předáním díla poskytuje dodavatel objednateli licenci k užití díla bez časového a místního omezení k účelu, ke kterému je dílo určeno. Odměna za poskytnutí licence je obsažena v ceně díla. Licence je poskytnuta jako výhradní. Objednatel je oprávněn dílo dle svých potřeb upravovat, zasahovat do něj, spojit jej s jiným dílem, přepracovat jej, to vše v rozsahu potřebném pro užití díla v souladu s touto smlouvou.

X. Závěrečná ustanovení:

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou prvotně řešit společným jednáním.

2. V případě pochybností se má za to, že veškeré písemnosti vyměňované smluvními stranami byly doručeny třetím dnem následujícím po dni, kdy byly prokazatelně předány poštovní přepravě.

3. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.

4. Tuto smlouvu lze změnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků oboustranně odsouhlasených a řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě do 15ti dnů od doručení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

9. Smluvní strany berou na vědomí a uzavírají tuto smlouvu s přihlédnutím k usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 19.6.2014, jímž bylo zřizovatelem objednatele rozhodnuto o převodu veškerých činností příspěvkové organizace na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., jež je obchodní korporací ve výlučném vlastnictví hlavního města Prahy, přičemž součástí převodu těchto činností je i převod (postoupení) všech smluvních vztahů příspěvkové organizace na akciovou společnost. Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby práva a povinnosti objednatele z této smlouvy byly k rozhodnému datu převodu činností postoupeny na akciovou společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., která nastoupí do právního postavení objednatele.

10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

XI. Počet stejnopisů:

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení.

V Praze dne

V Praze dne 31.3.2014

[Redacted signature]

objednatel

Ing. Jiří Sládek
pověřený řízením organizace

SATRA, SPOL. S R. O.
2, PRAHA 2
209 (5)

Ing. Ludvík Šajtar
jednatel společnosti a generální ředitel

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

**„Zpracování projektové dokumentace na omezení jízdy osobních přepravníků
(Segway) na území MČ Prahy 2 a Prahy 10**

č. smlouvy objednatele: 3/17/7100/18

č. smlouvy zhotovitele: 1309/17

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Svoboda, člen představenstva

- ve věcech technických: Ing. Marek Karban, vedoucí oddělení 5220

a

2. Zhotovitel: Satra, spol. s r.o.

projektové, konzultační a inženýrské služby

Sokolská 32, 120 00 Praha 2

IČ: 18584209

DIČ: CZ 18584209

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 3014

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 1,

č. ú: 835949011/0100

zastoupena: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem a generálním ředitelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Šmat, provozní ředitel

- ve věcech technických: Ing. Alexandr Butovič, Ph.D., výrobní ředitel

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/17/7100/18 ze dne 31.3.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 4 Smlouvy, jak je níže uvedeno. Dále dochází ke změně čísla účtu objednatele tak, jak je uvedeno v čl. I. tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky)

1. V čl. IV. odst. 4 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 smlouvy se fakturační údaje objednatele mění takto:

TSK hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 4 Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne 17.5.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

[Redacted signature]

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Petr Smolka
generální ředitel a předseda představenstva

[Redacted signature]

Satrapa, s.p. a.s.
Ing. Ludvík Šajtar,
jednatel a generální ředitel

[Redacted signature]
Ing. Miroslav Svoboda, člen představenstva



SATRA, spol. s r.o.
SOKOLSKÁ 32, PRAHA 2
IČ 18584209
DIČ CZ18584209

**Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
„Zpracování projektové dokumentace na omezení jízdy osobních přepravníků (Segway)
na území MČ Prahy 2 a Prahy 10“**

číslo smlouvy objednatele: 3/17/7100/18
číslo smlouvy zhotovitele: 1309/17

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva

a Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Smolka, předseda představenstva

a Ing. Miroslav Svoboda, člen představenstva

- ve věcech technických: Ing. Marek Karban, vedoucí oddělení 5220

2. Zhotovitel: SATRA, spol. s r.o.

Sokolská 32, 120 00 Praha 2

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, vložka 3014

IČ: 18584209

DIČ: CZ18584209

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 1,

č. účtu: 835949011/0100

zastoupena: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem a generálním ředitelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Šmat, provozní ředitel

- ve věcech technických: Ing. Alexandr Butovič, Ph.D., výrobní ředitel

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Zpracování projektové dokumentace na omezení jízdy osobních přepravníků (Segway) na území MČ Prahy 2 a Prahy 10“** (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna platebních podmínek z důvodu etapizace prací.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě čl. III Smlouvy (Cena díla), jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. Smlouvy se doplňuje o nový odst. č. 4, který zní:

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla v následujících etapách:

Etapa I:

Po odevzdání čistopisu projektové dokumentace, tj. ke dni podpisu tohoto dodatku, dílčí cenu za rozpracovanost ve výši 50 % z celkové ceny díla, tj. **243 080 Kč + 21 % DPH.**

Etapa II:

Po splnění zbylých činností, tj. výkonů autorského dohledu (AD) a vyhotovení a dodání dokumentace skutečného provedení (DSPS)/pasportizace provedených opatření, zbylých 50 % z celkové ceny a to ke dni podpisu předávacího protokolu stvrzujícího provedení výkonů AD a předání DSPS/pasportizace, tj. zbylých **243 080 Kč + 21 % DPH.**

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) výtisky a Zhotovitel výtisk jeden (1).

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Za objednatele, v Praze, dne:

.....
Ing. Petr Smolka, předseda představenstva

.....
Ing. Miroslav Švoboda, člen představenstva

Za zhotovitele, v Praze dne 17.5.2017

.....
Ing. Ludvík Šajtar, jednatel



SATRA, SPOL. S R. O.
SOKOLSKA 32, PRAHA 2
IC: 18584209
DIČ: CZ18584209 (3)