
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava LC U Dubu - polesí Bučín

Místo: Datum: 17. 7. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 498 680,77

HSV - Práce a dodávky HSV 491 180,77
1 - Zemní práce 99 877,60

5 - Komunikace pozemní 322 335,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 910,00

998 - Přesun hmot 20 058,17

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00
VRN9 - Ostatní náklady 7 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava LC U Dubu - polesí Bučín

Místo: Datum: 17.7.2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 498 680,77

D HSV Práce a dodávky HSV 491 180,77
D 1 Zemní práce 99 877,60

3 K 113108441 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného 
pofíva m2 1 710,000 20,00 34 200,00

w ”1 úsek"170*3 510,000
w "2 úsek” 230*3 690,000
w "3 úsek” 170*3 ’ 510,000
w Součet 1 710,000

19 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 16,500 136,00 2 244,00

w "odkop na cestě" 10*0,3*1,5 4,500
w "odkop na četě" 25*3,2*0,15 12,000
w Součet 16,500

Vodorovné přemístěni přes 500 do 1000 m
7 K 162351104 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3
m3 228,800 62,00 14 185,60

w "krajnice" 740*0,1*1 + 774*0,2*1 228,800
w Součet 228,800

12 K 171251101 Uložení sypanlny do násypů nezhutněných strojně m3 171,000 ■ 48,00 8 208,00
w "nánosy z krajnic a středu vozovky" 171 171,000

4 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až
3 se zhutněním stroině m2 2 052,000 20,00 41 040,00

w "1 úsek" 170*3,6 612,000
w "2 Úsek” 230*3,6 828,000
w “3 úsek" 170*3,6 612,000
w Součet 2 052,000

D 5 Komunikace pozemní 322 335,00
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s

16 K 566301111 doplněnfm kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 
m3/m2

m2 1 425,000 79,00 112 575,00

w "1 úsek" 170*2,5 425,000
w ”2 Úsek" 230*2,5 575,000
w "3 Úsek" 170*2,5 425,000
w Součet 1 425,000

Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s
13 K 566501111 doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 

m3/m2
m2 1 425,000 115,00 163 875,00

w "1 úsek" 170*2,5 425,000
w "2 Úsek" 230*2,5 575,000
w "3 úsek" 170*2,5 425,000
w Součet 1 425,000

18 K 571905111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes
20 do 25 kg/m2 m2 1 995,000 23,00 45 885,00

w (170+230+170)*3,5 1 995,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 910,00

6 K 938902112 Čištěni příkopů komunikaci příkopovým rypadlem 
obiem nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m m 88,000 70,00 6 160,00

1 K 938909611 Odstraněni nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 1 140,000 20,00 22 800,00
w '1 úsek levá + střed" 170*1*2 340,000
w '2 úsek levá + střed” 230*1 *2 460,000
w '3 úsek levá + střed” 170*1*2 340,000
w Součet 1 140,000

2 K 938909612 Odstraněni nánosu na krajnicích tl do 200 mm m2 570,000 35,00 19 950,00
w '1 úsek pravá" 170*1 170,000
w 2 úsek pravá"230*1 230,000
w 3 úsek pravá"170*1 170,000
w Součet 570,000

o 998 Přesun hmot 20 058,17

15 K 398225111 3řesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
omene, monolitickým betonovým nebo živičným t 445,737 45,00 20 058,17
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 500,00
D VRN9 Ostatní náklady 7 500,00

20 K 091002000 Ostatní náklady související s objektem 1,000 7 500,00 7 500,00
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