



# MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

SMLOUVA č. ....

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
mezi těmito smluvními stranami:

### Objednatel:

se sídlem  
zastoupené  
IČO  
DIČ  
bankovní spojení  
[redacted]  
osoba pověřená jednáním  
[redacted]

### Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města  
00296651  
CZ00296651  
Komerční banka a.s.  
[redacted]

- dále jako „objednatel“

a

### Zhotovitel:

se sídlem  
zastoupený  
IČO  
DIČ  
Bankovní spojení  
[redacted]

### Way to Nature, s.r.o.

Svatoplukova 1222/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
Mgr. Jaroslavem Vašutem  
29246954  
CZ29246954  
Komerční banka, a.s., pobočka Zlín  
[redacted]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61186  
[redacted]

- dále jako „zhotovitel“

## I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to dílo s názvem „**Renovace a rozšíření stávající víceúčelové modulární dráhy pumptrack World Cup ve Frýdlantu nad Ostravicí**“ (dále jen „dílo“), v souladu s dokumenty „Cenová kalkulace renovace pumptracku“, který je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí, a „Cenová kalkulace a dokumentace k rozšíření pumptracku“, který je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí, kdy víceúčelovým modulárním pumptrackem se rozumí jedinečný typ dráhy, který využívá jako hnací sílu k pohybu jezdce na kole, koloběžce, skateboardu a inline bruslích „pumpování“ (nahoru a dolů) namísto šlapání a odrážení.

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zahrnovat:

- zpracování a dodání návrhu situace umístění dráhy „Advanced“ na určeném pozemku,
- dodání potřebného počtu modulů pro rozšíření dráhy ze sestavy „World Cup“ na sestavu „Advanced“, v počtu dle přílohy č. 2 smlouvy,
- renovaci cca 80% nosné konstrukce a opláštění stávající modulární dráhy „World Cup“, která je ve vlastnictví objednatele,
- dopravu, vykládku a instalaci renovovaných a nových dílů modulární dráhy do sestavy „Advanced“ na určeném místě v uspořádání dle zpracovaného návrhu situace,
- uvedení dráhy do provozu a vystavení provozního certifikátu,
- zaškolení určených osob objednatele k provozu a údržbě dráhy v době a čase předání díla,
- zpracování a dodání návrhu provozního řádu modulární dráhy „Advanced“,
- provádění objednatelem objednaných a hrazených servisních zásahů během provozu dráhy, pokud se nejedná o vady díla, na které se vztahuje záruka a práva z vad,
- provádění objednatelem objednaných a hrazených revizí a ročních kontrol během provozu dráhy,
- provedení úklidu okolních ploch dotčených realizací po instalaci dráhy a předání díla.

3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotovitelem vyžádanou potřebnou součinnost pro zhotovení díla (zejména přípravu prostoru pro vykládku kamionu a techniky pro jeho vyložení), řádně provedené a dokončené Dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla dle této smlouvy.

4. Případné vícepráce či méně práce mohou být mezi smluvními stranami sjednány pouze písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě, v případě nesplnění tohoto ujednání nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny víceprací.

5. Zhotovitel se tímto hlásí k odbornému výkonu předmětu plnění dle této smlouvy a dává tím dle ustanovení § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním a stavem spojena. Jedná-li zhotovitel bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

6. Předmětem Díla nejsou zejména přípravné, prováděcí a dokončovací práce na podkladní ploše, určené pro instalaci modulární dráhy, zhotovení přístupových a jiných ploch, povrchů, bezpečnostních konstrukcí, podií, ramp apod.

7. Zhotovitel je oprávněn opatřit jednotlivé moduly dráhy pumtrack výrobním štítkem, značením a polepy s informacemi o zhotoviteli, dodavateli a třetích stranách.

## II.

### Cena díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

a) Cena za renovaci cca 80% nosné konstrukce a opláštění stávající modulární dráhy „World Cup“ s délkou cca 66m bez DPH: .....399 500 Kč

Cena za dopravu, dopravu instalačního materiálu a pracovníků bez DPH: .....13 900 Kč

Cena za sestavení, montáž, certifikaci, školení k provozu a údržbě dráhy bez DPH: .....24 800 Kč

Cena celkem bez DPH: .....438 200 Kč

DPH 21%: .....92 022 Kč

**Cena celkem s DPH: .....530 222 Kč**

b) Cena za dodání potřebného počtu modulů pro rozšíření dráhy ze sestavy „World Cup“ na sestavu „Advanced“ délka dráhy po doplnění cca 79m, sklolaminátová vrstva na celé pojezdové ploše dráhy v černé barvě celkem bez DPH: .....267 900 Kč

Cena za dopravu bez DPH: .....14 900 Kč

Cena celkem bez DPH: .....282 800 Kč

DPH 21%: .....59 388 Kč

**Cena celkem s DPH: .....342 188 Kč**

2. Cena díla uvedená shora obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním dráhy či zařízením dráhy a také ostatní náklady související s uvedením dráhy do provozu, dále pak náklady na zaškolení osob určených pro správu a údržbu dráhy, náklady na zpracování a dodání návrhu provozního řádu dráhy.

3. Cena díla bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí díla a po odstranění všech případných vad a nedodělků, a to daňovým dokladem, tedy fakturou zaslanou do sídla objednatele, přičemž splatnost faktury bude činit 30 dní od jejího doručení. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti definované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

4. Cena díla sjednaná dle odst. 1. tohoto článku této smlouvy je dohodnuta jako cena s nejvýše přípustnou horní hranicí, tedy maximální a nepřekročitelná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce, činnosti a prostředky nutné k řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje.

5. Zálohy nebudou objednatelem zhotoviteli poskytovány.

6. V případě, že nebude některá část díla provedena v důsledku sjednaných méně prací, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méně prací nebudou provedeny.

7. Případné změny ceny díla mohou být mezi smluvními stranami sjednány pouze písemnými dodatky k této smlouvě.

8. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH v důsledku změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi smluvními stranami dodatek k této smlouvě.

9. Objednatel prohlašuje, že plnění nebude ani z části využito k jeho ekonomické činnosti a pořizuje jej výhradně pro potřeby, které souvisí s jeho činností při výkonu veřejné správy.

### III.

#### Místo a doba provedení díla

1. Místem realizace díla dle této smlouvy je plocha, určená k instalaci dráhy na pozemku parc. č. 300 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí u ulice Hlavní ve Frýdlantu nad Ostravicí (dále jen „plocha instalace“). Zhotovitel tímto prohlašuje, že se s plochou instalace díla seznámil. Předpokládá se, že objednatel předá protokolárně plochu instalace zhotoviteli, a to po předchozí výzvě objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do 5 dnů od předání plochy instalace.
3. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě do 40 pracovních dnů od předání plochy instalace.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzaté ploše vč. jejího okolí pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit převzatou plochu vč. jejího okolí z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob v době provádění prací, spojených s instalací dráhy.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit převzatou plochu do 5 dnů od předání díla objednateli. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na ploše jen stroje, výrobní zařízení a materiál, potřebné k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal - tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí jím odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
6. Doba plnění díla se může prodloužit o dobu neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany objednatele tj. zejména nepřipravení plochy pro vyložení kamionu a instalaci dráhy, nepředání a nepřevzetí určené plochy mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu na straně objednatele apod.
7. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele zabezpečit po dobu realizace předmětu díla možnost vhodného příjezdu pro nákladní vozidla, manipulační techniku, osobní vozidla a vstup pracovníků zhotovitele z přilehlé komunikace na určenou instalační plochu do doby předání předmětu díla. Zhotovitel oznámí každý příjezd uvedené techniky včetně pracovníků na určenou instalační plochu vždy alespoň 2 pracovní dny předem.

### IV.

#### Provádění díla

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady seznámil a podklady převzal.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou a odbornou péčí, řádně, včas a v souladu s podmínkami uvedenými v dokumentu „Cenová kalkulace renovace pumtracku“, který je přílohou č. 1 této smlouvy a nedílnou součástí této smlouvy a dokumentu „Cenová kalkulace a dokumentace k rozšíření pumtracku“, který je přílohou č. 2 této smlouvy a nedílnou součástí této smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn prostřednictvím pověřeného zaměstnance kontrolovat dodržování kvality prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla na určené ploše instalace.
5. Nebezpečí škody nebo zničení díla nese až do jeho předání zhotovitel.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a požární ochranu při jeho činnosti na instalační ploše od jejího převzetí do předání díla.

7. Drobné konstrukční změny vedoucí ke zlepšení užitečných vlastností modulární pumptrackové dráhy a obsah provozní dokumentace může zhotovitel s objednatelem realizovat pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo. Cena za tyto drobné konstrukční změny vedoucí ke zlepšení užitečných vlastností modulární pumptrackové dráhy a s nimi související změny obsahu provozní dokumentace bude zhotovitelem objednateli účtována v souladu s cenovými kalkulacemi, které jsou přílohami této smlouvy. V případě drobných konstrukčních změn vedoucích ke zlepšení užitečných vlastností modulární pumptrackové dráhy, které nejsou specifikovány v cenových kalkulacích, které jsou přílohami této smlouvy, budou tyto drobné konstrukční změny účtovány dle dohody smluvních stran.

## V.

### Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, kdy se o takové nesprávnosti dozvěděl, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

## VI.

### Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen alespoň dva pracovní dny předem písemně vyzvat objednatele k převzetí díla. Objednatel provede převzetí díla bez zbytečného odkladu v den dokončení instalace předmětu díla.

2. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla,
- termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá (s výhradami nebo bez výhrad) nebo nepřejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
- seznam předané dokumentace.

3. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li dílo bez výhrad, nelze mu priznat právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

4. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli – „*Návrh provozního řádu*“, „*Certifikát roční kontroly*“, „*Certifikát typu výrobku*“ k dílům, *dodaným pro rozšíření sestavy*, „*Pokyny a poučení k modulární dráze*“,

„Doporučené pokyny k údržbě“, „Kontroly prvků sestavy modulární dráhy“ a „Prohlášení o nakládání s odpady“. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. Bez těchto dokladů nebude dílo objednatelem převzato.

5. Dílo jako celek je provedeno, je-li jako celek dokončeno (tj. jeho způsobilost sloužit svému účelu byla předvedena objednateli) a předáno.

6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

7. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady a nedodělkami je povinen zhotovitel odstranit do 10 dní od předání díla.

8. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělkami byly zhotovitelem odstraněny.

## VII.

### Záruka a práva z vad

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v technických normách a předpisech dle ČSN EN 14974:2020, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to ode dne převzetí a předání díla u nově dodaných modulů pro rozšíření stávající sestavy „World Cup“ na sestavu „Advanced“ po dobu 36 měsíců a na zrenovované části jednotlivých dílů stávající modulární dráhy „World Cup“ po dobu 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a technické parametry díla.

2. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění záručních vad nebránících užívání díla nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vad a vadu odstraní nejpozději do 15 pracovních dnů od nastoupení. V případě vady, na kterou se vztahuje záruka a brání užívání díla, zahájí zhotovitel práce na odstranění vady bez zbytečného odkladu (nejpozději do 3 pracovních dnů) po oznámení vady a vadu odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů od nastoupení.

5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 4 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí odborně způsobilou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky tím nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody tím není dotčeno.

6. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo, dle článku VII. odst. 1 této smlouvy.

## **VIII. Sankční ujednání**

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura objednatelem uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění záruční vady, která se projevila v záruční době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli jinou povinnost vyplývající mu z této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti.
8. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká případného nároku na náhradu škody, kterou je objednatel oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty, a to v plném rozsahu.

## **IX. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy:
  - je zhotovitel v prodlení s provedením, dokončením nebo předáním díla dle čl. III. odst. 3. této smlouvy o více jak 10 dní, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení termínu,
  - zhotovitel neplní dílo v souladu s podmínkami uvedenými v dokumentu „Cenová kalkulace renovace pumpracku“, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a „Cenová kalkulace a dokumentace k rozšíření pumpracku“, který je přílohou č. 2 této smlouvy zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době.
2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo a v tomto stavu jej objednateli vyúčtovat fakturou, která musí mít stejné náležitosti jako faktura dle čl. II. odst. 3 této smlouvy.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

4. V případě odstoupení od smlouvy předá zhotovitel objednateli části nedokončeného díla ve stavu, který nemusí umožňovat jakékoliv provozování modulární pumtrackové dráhy.

## X.

### Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací smlouvy v registru smluv.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků.
3. Pokud některé z ustanovení této dohody je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost dohody jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým jejím obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu smlouvy zcela porozuměly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 07.08.2023 usnesením č. ....

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: .....

Ve .....dne: .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

RNDr. Helena Pešatová  
starostka města

---

Mgr. Jaroslav Vašut  
jednatel společnosti

**Přílohy:**

**1) Cenová kalkulace renovace pumtracku**

**2) Cenová kalkulace a dokumentace k rozšíření pumtracku**



## CENOVÁ KALKULACE RENOVACE PUMPTRACKU

**Číslo dokumentu:** W2N2301

**Lokalita instalace:** Město Frýdlant nad Ostravicí

**Kontaktní osoba:** Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3  
739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Podklady vypracoval:** [REDACTED]  
[REDACTED]

**Platnost dokumentu:** 28.02.2023

**Way to Nature, s.r.o.**

Sídlo společnosti – Svatoplukova 1222/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Bankovní spojení – Komerční banka, a.s., pobočka Zlín, č.ú.: 43-8558450277/0100 / IČ 292 46 954 / DIČ CZ292 46 954

Registrace vedená Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 61186

[www.w2nature.cz](http://www.w2nature.cz)



### Cenová kalkulace renovace pumptracku

Renovace modulárního pumptracku <b>WORLD CUP</b> délka dráhy cca 66m, sklolaminátová vrstva jezdové plochy v černé barvě.	399 500,- CZK
Sestavení, montáž, certifikace, školení k provozu a údržbě	24 800,- CZK
Doprava dráhy, instalačního materiálu a pracovníků	13 900,- CZK
Cena celkem bez DPH	438 200,- CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>530 222,- CZK</b>

#### Way to Nature, s.r.o.

Sídlo společnosti – Svatoplukova 1222/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Bankovní spojení – Komerční banka, a.s., pobočka Zlín, č.ú.: 43-8558450277/0100 / IČ 292 46 954 / DIČ CZ292 46 954


Registrace vedená Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 61186

[www.w2nature.cz](http://www.w2nature.cz)

Poznámky:

- \* Předmětem renovace je výměna poškozeného opláštění jednotlivých modulů sestavy (cca 80%), konstrukčních prvků, instalačního a spojovacího materiálu.
- \* Termín provedení realizace renovace a následné instalace bude upřesněn před objednáním prací (aktuální předpoklad k datu vypracování dokumentu - do 05 / 2023).

V Ostravě dne 16.02.2023



Mgr. Jaroslav Vašut  
jednatel společnosti

Tento dokument je určen pouze osobě, které je adresován a jeho obsah, včetně příloh má výhradně komunikační charakter, nepředstavuje příslib, nabídku, návrh na uzavření smlouvy či na její změnu a není ani přijetím případného návrhu či protinávrhem k takovému návrhu a jeho šíření podléhá písemnému souhlasu autora, nebo odesilatele. Smlouvy, nebo jejich změny jsou společností Way to Nature s.r.o. uzavírány pouze v písemné formě a jsou podepisovány statutárním orgánem, nebo oprávněnou osobou na základě pověření.

**Way to Nature s.r.o.** je výhradním partnerem pro prodej a servis modulárních drah  
PARKITECT AG pro Českou a Slovenskou republiku.



**Way to Nature, s.r.o.**

Sídlo společnosti – Svatoplukova 1222/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Bankovní spojení – Komerční banka, a.s., pobočka Zlín, č.ú.: 43-8558450277/0100 / IČ 292 46 954 / DIČ CZ292 46 954

Registrace vedená Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 61186

[www.w2nature.cz](http://www.w2nature.cz)

**MODULÁRNÍ PUMPTRACK**  
**ROZŠÍŘENÍ SESTAVY WORLD CUP NA ADVANCED**  
**CENOVÁ KALKULACE**

**číslo dokumentu: W2N23018**

**Lokalita instalace:**

Město Frýdlant nad Ostravicí

**Kontaktní osoba:**

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3  
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

██  
██

**Podklady vypracoval:**

██  
██

**Platnost dokumentu:**

07.08.2023

**Way to Nature, s.r.o.**

Sídlo společnosti – Svatoplukova 1222/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava


Bankovní spojení – Komerční banka, a.s., pobočka Zlín, č.ú.: 43-8558450277/0100 / IČ 292 46 954 / DIČ CZ292 46 954

Registrace vedená Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 61186

[www.w2nature.cz](http://www.w2nature.cz)

**MODULAR**  
PUMPTRACK

Schéma sestavy **ADVANCED** vytvořené ze stávajících a nově dodaných dílů



**Cenová kalkulace**

Doplnění dílů na <b>ADVANCED</b> - délka dráhy po doplnění cca 79m, sklolaminátová vrstva na pojezdové ploše dodaných dílů v černé barvě.	267.900,- CZK
Doprava	14.900,- CZK
Demontáž původního tvaru sestavy <b>WORLD CUP</b> a montáž do nového tvaru <b>ADVANCED</b> bude provedena v rámci renovace sestavy <b>WORLD CUP</b> .	0,- CZK
<b>Cena celkem bez DPH</b>	282.800,- CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>	342.188,- CZK

**Way to Nature, s.r.o.**

Sídlo společnosti - Svatoplukova 1222/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Bankovní spojení - Komerční banka, a.s., pobočka Zlín, č.ú.: 43-8558450277/0100 / IČ 292 46 954 / DIČ CZ292 46 954

Registrace vedená Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 61186

[www.w2nature.cz](http://www.w2nature.cz)

## Soupis dílů pro rozšíření sestavy

TRL (T1L/T2L)	2ks
T4R (T1R/T2R)	2ks
BO1	3ks
T03	4ks
GAP	1ks

### Poznámky:

\* Sestava modulárních dílů ADVANCED umožňuje vytvořit **3 tvarová provedení!**

V Ostravě dne 27.07.2022



Mgr. Jaroslav Vašut  
jednatel společnosti

Tento dokument je určen pouze osobě, které je adresován a jeho obsah, včetně příloh má výhradně komunikační charakter, nepředstavuje příslib, nabídku, návrh na uzavření smlouvy či na její změnu a není ani přijetím případného návrhu či protinávrhem k takovému návrhu a jeho šíření podléhá písemnému souhlasu autora, nebo odesilatele. Smlouvy, nebo jejich změny jsou společností Way to Nature s.r.o. uzavírány pouze v písemné formě a jsou podepisovány statutárním orgánem, nebo oprávněnou osobou na základě pověření.

**Way to Nature s.r.o. je výhradním partnerem pro prodej a servis modulárních drah PARKITECT pro Českou a Slovenskou republiku.**



### **Way to Nature, s.r.o.**

Sídlo společnosti – Svatoplukova 1222/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Bankovní spojení – Komerční banka, a.s., pobočka Zlín, č.ú.: 43-8558450277/0100 / IČ 292 46 954 / DIČ CZ292 46 954

Registrace vedená Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 61186

[www.w2nature.cz](http://www.w2nature.cz)