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Číslo smlouvy objednatele: PM049787/2016-ZHMProv/dh Číslo smlouvy zhotovitele: 108/2016

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
Ve věcech smluvních oprávněn jednat: , ředitel závodu Horní Morava
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

2. Zhotovitel:
AQUAS vodní díla, s.r.o.
Sídlo: Podzimní 2a, 614 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,

vložce 14344
Zastoupen: Pavlem Štroblem, jednatelem společnosti
IČO: 60697539
DIČ: CZ60697539
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí

řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět
díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22. 8. 2016 podaná pro plnění
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Jez Chomoutov – úprava stavidel“ (dále jen
„nabídka na veřejnou zakázku“).

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje,
budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro
objednatele kompletní dílo nazvané

„Jez Chomoutov – úprava stavidel“
5. Dílem se rozumí zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby/ případně k žádosti o

vydání stavebního povolení na stavbu a současně pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele
stavby „Jez Chomoutov – úprava stavidel“ (dále jen „stavba“) v rozsahu podle vyhlášky č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „projektová
dokumentace“), v souladu s investičním záměrem vypracovaným Povodím Moravy, s.p., Závodem
Horní Morava, s.p., Technologem závodu Bc. Davidem Havlíčkem, dne 16. 6. 2016, (dále jen
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„investiční záměr“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými
českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

Specifikace a rozsah díla:
Zhotovení projektové dokumentace pro provedení rekonstrukce technologie vodního díla, za
účelem odstranění nedostatků (a to zejména otočení stavidel žebrování na stranu vývaru, přepočet
potřebných zvedacích sil pro manipulaci se stavidly, návrh nových elektropohonů a případného
příslušenství, úprava vypouštění kašny MVE, úprava česlí na přítoku MVE).

V rámci plnění díla zhotovitel dále zajistí:
- podrobný průzkum stávajícího stavu strojní technologie jezu
- proveditelnost díla dle navrženého řešení
- v případě potřeby zajistí zhotovitel všechny další nezbytné průzkumné práce (v rozsahu

nezbytném pro zpracování projektové dokumentace)

6. Projektová dokumentace bude vypracována minimálně v následujícím rozsahu:
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace objektů a technických zařízení
E. Dokladová část
F. Výsledky provedených průzkumů
G. Neoceněný výkaz výměr
H. Položkový rozpočet
I. Harmonogram stavby (návrh)
Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude odpovídat druhu a významu stavby, její
velikosti, jejímu umístění, použitým materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití,
vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Projektová dokumentace bude dále obsahovat:
- aktuální katastrální situaci se zakreslením stavby s minimálním zásahem do okolních pozemků

(stanovení rozsahu dočasného záboru),
- návrh havarijního a povodňového plánu,
- všechny další nezbytné údaje a podklady nutné k podání žádosti o stavební povolení.

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat seznam dokladů o jednání se všemi
dotčenými orgány státní správy, včetně stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených
orgánů státní správy, předepsané zvláštními předpisy, vyjádření správců inženýrských sítí,
vlastníků pozemků dotčených stavbou i příjezdovými a manipulačními plochami a všech ostatních
subjektů dotčených stavbou.

Vyjádření, připomínky a rozhodnutí budou zapracovány do projektové dokumentace. Projektem
navržené řešení bude v souladu s podmínkami a s oprávněnými požadavky vyplývajícími
z projednání a z vyjádření orgánů státní správy i dotčených subjektů.

Další upozornění a podmínky pro zpracování projektové dokumentace:

V případě potřeby manipulace s vodní hladinou při realizaci díla (snížení hladiny/srážka), bude
součástí dokumentace projednání se všemi dotčenými subjekty a zajištění povolení vodoprávního
úřadu pro snížení hladiny/srážka.

7. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady:
- Investiční záměr.
Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se
s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat, pokud na výrobních výborech nebude smluvními
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stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty posoudil
s odbornou péčí a že lze podle nich dílo provést v celém jeho rozsahu.
Dále objednatel umožní zhotoviteli nahlédnout do této dokumentace:
- dokumentace skutečného provedení rekonstrukce jezu Chomoutov z roku 2007
- manipulační řád pro jez a MVE Chomoutov
- provozní řád pro jez a MVE Chomoutov

8. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše
uvedené vyhlášce:

- vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního
plánování dle §15 zákona č. 183/2006 Sb.,

- v případě potřeby rozhodnutí o povolení výjimky ze zásahu do ochranných podmínek zvláště
chráněných živočichů (na základě ověření výskytu zvláště chráněných živočichů)

- závazné stanovisko k zásahu do VKP
- zápisy z projednávání projektové dokumentace se všemi dotčenými subjekty
- stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů a

účastníků stavebního řízení předepsané zvláštními předpisy,
- všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání souhlasu s provedením

ohlášené stavby/ případně na vydání stavebního povolení, s tím, že právně závazné a
oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou zapracovány do projektové
dokumentace.

9. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat navíc technologický postup
provádění stavebních prací, včetně způsobu jeho kontroly. Bude obsahovat nezbytné podklady pro
výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů a dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné
zakázky, tj. neoceněný soupis prací a dodávek včetně výkazu výměr a dále oceněný výkaz výměr
(položkový rozpočet).

Položkový rozpočet i výkaz výměr bude obsahovat samostatně i položky za další práce a činnosti
(pouze ty, které bude při realizaci nutné zabezpečit):

- případné zpracování realizační dokumentace v potřebném rozsahu,
- zařízení staveniště včetně jeho odstranění,
- ochranu stavby a staveniště před povodněmi a jinými vnějšími vlivy, pojištění
- dopracování a schválení povodňového a havarijního plánu stavby navrženého v rámci

projektové dokumentace,
- zajištění dostatečné bezpečnosti stavby,vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a

zajištění jejich neporušení během stavby a jejich zpětné předání jejich správcům,
- zajištění možnosti provozu a obsluhy vodního díla v průběhu provádění stavby,
- plnění podmínek rozhodnutí a závazných vyjádření orgánů státní správy,
- uspokojení oprávněných požadavků subjektů dotčených stavbou,zajištění potřebných

záborů ploch pro stavbu, včetně úhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé
skládky a následné uvedení zabraných ploch do stavu potřebného pro vrácení po
dokončení stavby (urovnání terénu, osetí travním semenem, náhradní výsadba apod.),

- zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací,
- odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci stavby, zajištění jeho likvidace v souladu

s platnými předpisy,
- poplatky za uložení odpadu na skládku,opravy, údržba a průběžné čištění komunikací

užívaných v průběhu výstavby (včetně zpětného předání správcům),
- kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných

zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben,

- zajištění slovení a záchranný transfer vodních živočichů (včetně zajištění činnosti
oprávněných osob)

- zpracování dokumentace skutečného provedení,
- další činnosti nezbytné pro řádné provedení předmětné stavby.
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10. Předmět díla bude zpracován v listinné formě v počtu čtyř vyhotovení a v elektronické formě na CD
nebo DVD v počtu dvou vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy
v podobě xxx.dwg a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf) včetně oceněného výkazu výměr –
položkového rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující skladbě:
- jedno vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě bude obsahovat

oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet),
- ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou obsahovat

neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr.
- všechny vyhotovení projektové dokumentace budou označeny autorizačním razítkem pro danou

profesi
Na samostatném CD nebo DVD bude předán neoceněný výkaz výměr s rekapitulací.
Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4
s koncovkou .xml.

Všechna pare projektové dokumentace DSP budou opatřena autorizačním razítkem.

11. Součástí smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti v nezbytném rozsahu, zahrnující
komplexní inženýrské služby pro podání ohlášení stavby a následné získání souhlasu s provedením
ohlášené stavby, popř. pro podání žádosti o vydání stavebního povolení a následné zajištění
pravomocného stavebního povolení, na předmětnou stavbu. Bližší podrobnosti pro výkon
inženýrské činnosti stanoví článek VIII. této smlouvy.

III. Doba plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení díla a jeho předání: do 30. 11. 2016

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této
smlouvy.

IV. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném

znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
99.000 Kč bez DPH

20.790 Kč sazba DPH
119.790 Kč včetně DPH

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících
(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby
provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.

3. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb
DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

4. Pokud se smluvní strany na výrobním výboru dohodnou na změně díla, avšak nedohodnou se na
změně ceny díla, znamená to, že cena díla se vlivem změny díla nemění.

5. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a
převzetí celého díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného
technickým zástupcem objednatele.

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst.
2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.
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7. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Úhrada za cenu díla bude
provedena do výše 90% celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% bude uhrazeno do 30 dnů od
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla
s vadami nebo nedodělky, tak do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při
předání a převzetí díla.

8. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie
předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým
zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či
opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu
od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.

9. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech

v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou

nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující
plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce, nutné pro zpracování projektové
dokumentace.

4. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi a spolupracovat s ním při provádění díla.

5. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolávat pravidelné výrobní výbory (četnost dle
potřeby projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 10 dnů od
podpisu smlouvy o dílo a bude na něm zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy.
Výstupní výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze projektové dokumentace (před
tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení čl. V. bodu 8. této smlouvy).

6. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) ke

kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně
zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí.

8. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní
výtisk projektové dokumentace deset dnů před sjednaným termínem předání díla.

9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky
z vyjádření účastníků stavebního řízení, které mají vliv na jiné technické řešení díla, nebo vliv na
zvýšení předpokládané ceny stavby.

VI. Dokončení a předání díla
1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli

v sídle závodu Horní Morava na adrese U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo, na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude

učiněna minimálně 7 dní před termínem předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít
předmět díla s vadami či nedodělky.

3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel;
jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí s
termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom.

4. Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla
převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je
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možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá,
a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

VII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla
1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se

vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost a

bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost
stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruční doba v délce 60 měsíců začne
běžet ode dne převzetí projektové dokumentace objednatelem. V případě, že objednatel převezme
projektovou dokumentaci s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu
od převzetí projektové dokumentaci s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo
nedodělku zjištěných při předání a převzetí projektové dokumentace. Poskytnutou zárukou za
jakost se zhotovitel zavazuje, že projektová dokumentace, resp. stavba podle ní provedená, bude
mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, českými
technickými normami a touto smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé a že projektová dokumentace, resp.
stavba podle ní provedená, bude kompletní a funkční a stavba bude způsobilá pro použití ke
smluvenému, jinak k obvyklému účelu.

3. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů
od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.

4. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se
zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.
6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn

odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím
spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

VIII. Výkon inženýrské činnosti
1. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení

úkonů nutných k získání souhlasu s provedením ohlášené stavby (příp. pravomocného stavebního
povolení) uvedenou v čl. II této smlouvy. Ohlášení stavby (příp. žádost o vydání stavebního
povolení) bude splňovat požadavky stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb.,
stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znění a zákona 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, a jeho
prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo
vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

2. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující
zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky
předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a
v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované
písemnosti, podávat návrhy a žádosti.

3. Součástí inženýrské činnosti bude i úhrada správních poplatků souvisejících s podáním žádosti o
vydání správních rozhodnutí.

4. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:
Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 5 ti dnů od předání díla

5. V rámci této činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:

- ověření výskytu zvláště chráněných živočichů a na základě tohoto projednání a zajištění
rozhodnutí o povolení výjimky ze zásahu do ochranných podmínek zvláště chráněných
živočichů,

- v případě potřeby projednání a zajištění závazného stanoviska k zásahu do VKP,
- zajištění souhlasů, stanovisek popřípadě nezbytných rozhodnutí dotčených orgánů,
- zajištění souhlasů a vyjádření všech dotčených subjektů
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- zajištění projednání a získání povolení nakládání s vodami dle zákonu o vodách
254/2001 Sb.,

- v případě nutnosti kácení bude zajištěno povolení ke kácení dřevin, v souladu s § 8 zákona
o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., v platném znění,

- projednání manipulačních a příjezdových ploch s vlastníky pozemků,
- zajištění příslušných posudků vyplývající z platných právních předpisů,
- zjištění příslušné majetkoprávní situace (zajištění příslušných výpisů z KN, snímky

z katastrálních map, apod.),
- zajištění všech příloh k ohlášení stavby (příp. k žádosti o vydání stavebního povolení) dle

stavebního zákona a vodního zákona
- účast na jednáních v projednání projektové dokumentace a v rámci případného stavebního

řízení,
- projednání a zajištění souhlasu s provedením ohlášené stavby,příp. pravomocného

stavebního povolení,
- předání souhlasu s provedením ohlášené stavby (příp. stavebního povolení s doložkou

právní moci) objednateli společně s jedním vyhotovením projektové dokumentace ověřené
stavebním úřadem a se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě vydané
pověřeným speciálním stavebním úřadem (tabulka „stavba povolena“).

6. Za výkon inženýrské činnosti náleží zhotoviteli odměna. Výše odměny činí
24.800 Kč bez DPH
5.208 Kč sazba DPH

30.008 Kč včetně DPH
7. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě jedné faktury.

Faktura bude vystavena ihned po obdržení stavebního povolení (příp. souhlasu s provedením
ohlášené stavby). Přílohou faktury musí být kopie pravomocného stavebního povolení (příp.
souhlasu s provedením ohlášené stavby).

8. Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro
vydání stavebního povolení (příp. souhlasu s provedením ohlášené stavby) z důvodů, které nemohl
ovlivnit (např. nesouhlas vlastníka pozemku, změny územního plánu, záporného stanoviska
některého dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod k uplatnění smluvní pokuty
dle čl. IX. této smlouvy.

9. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst.
2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.

10. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

IX. Smluvní pokuty
1. V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den
prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí
díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH
za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady,
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za
každý započatý den prodlení a vadu.

5. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že
nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost
zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
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X. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této

smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla dle čl. III této smlouvy delší než 30 dnů.

3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý
znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových
cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které
nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „UNIKA“
platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční
vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

XI. Licence
1. Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy v souladu s ustanovením § 2358 a násl.

občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se
zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném
rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném
znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat,
avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

3. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě,
že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a
zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva.

4. Objednatel není povinen licenci využít.
5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti

poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci
zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.

6. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu,
které je předmětem licence.

7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

XII. Ostatní ujednání
1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ

odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí
minimálně částku ve výši 1000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla

2. Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.
3. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
4. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiné osobě než objednateli.
5. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně

platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.
6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své

pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám,
zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

7. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné,
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou,
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní
strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou
a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku.
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Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro
vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení
bylo do této smlouvy doplněno.

9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými

oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž
jen písemně.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru
smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto
zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to
požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.

4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

5. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Olomouci dne: 13. 9. 2016 V Brně dne: 1. 9. 2016

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. AQUAS vodní díla, s.r.o.

Pavel Štrobl
ředitel závodu Horní Morava jednatel společnosti




