
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ: 24142409
R-STAV Olomouc s.r.o. DIČ: CZ24142409

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

František Roller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

R14-2023

Ul. Vídeňská č. 10 - u vstupu do parku, předlažba chodníku

488 080,82

Sazba daně Základ daně Výše daně

488 080,82 102 496,9721,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 590 577,79
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R14-2023

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Zhotovitel: R-STAV Olomouc s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

590 577,79488 080,82R14-2023
Ul. Vídeňská č. 10 - u vstupu do parku, předlažba 

chodníku

488 080,82 590 577,79

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Ul. Vídeňská č. 10 - u vstupu do parku, předlažba chodníku

27. 7. 2023

 

František Roller
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Zhotovitel: IČ: 24142409

R - STAV OLOMOUC  s.r.o. DIČ: CZ24142409

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

František Roller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 488 080,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 488 080,82 21,00% 102 496,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 590 577,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ul. Vídeňská č. 10 - u vstupu do parku, předlažba chodníku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:  

Zhotovitel: R - STAV OLOMOUC  s.r.o. Zpracovatel: František Roller

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 488 080,82

HSV - Práce a dodávky HSV 485 330,82

    1 -   Zemní práce 108 395,26

    5 -   Komunikace 232 631,15

    9 -   Ostatní konstrukce a práce-bourání 121 892,22

    998 - Přesun hmot 22 412,19

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 750,00

    VRN9 - Ostatní náklady 2 750,00

Ul. Vídeňská č. 10 - u vstupu do parku, předlažba chodníku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 27. 7. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:  

Zhotovitel: R - STAV OLOMOUC  s.r.o. Zpracovatel: František Roller

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 488 080,82

D HSV Práce a dodávky HSV 485 330,82

D 1   Zemní práce 108 395,26

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 257,500 70,50 18 153,75

2 K 113106161
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z 

kameniva ručně
m2 2,000 83,70 167,40

3 K 979071021

Očištění dlažebních kostek drobných s původním 

spárováním kamenivem těženým při překopech 

inženýrských sítí

m2 2,000 50,50 101,00

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 111,000 65,90 7 314,90

5 K 979024443
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních 

žulových
m 2,000 42,00 84,00

6 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 51,900 307,20 15 943,68

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 do 100 m3 
m3 51,900 149,00 7 733,10

8 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 51,900 259,40 13 462,86

9 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 259,500 19,30 5 008,35

10 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 83,040 281,40 23 367,46

11 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice včetně dopravy t 13,080 537,10 7 025,27

12 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 54,500 53,10 2 893,95

13 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 

m2 v rovině a ve svahu do 1:5
m2 54,500 21,40 1 166,30

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,090 93,80 102,24

15 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 257,500 22,80 5 871,00

D 5   Komunikace 232 631,15

16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 257,500 234,50 60 383,75

17 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 

kameniva těženého tl 50 mm
m2 2,000 633,70 1 267,40

18 K 596811221
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2
m2 257,500 267,60 68 907,00

19 M 59245320R dlažba skladebná betonová 40x40x6 cm přírodní m2 257,500 396,40 102 073,00

D 9   Ostatní konstrukce a práce-bourání 121 892,22

20 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 

betonu s boční opěrou
m 109,000 172,90 18 846,10

21 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 109,000 75,00 8 175,00

22 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 

opěrou do lože z betonu prostého
m 2,000 277,70 555,40

23 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 6,720 3 761,60 25 277,95

24 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 89,058 51,20 4 559,77

25 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 1 246,812 12,10 15 086,43

26 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 89,058 168,30 14 988,46

27 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01

t 89,058 386,30 34 403,11

D 998 Přesun hmot 22 412,19

Ul. Vídeňská č. 10 - u vstupu do parku, předlažba chodníku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 103,282 217,00 22 412,19

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 750,00

D VRN9 Ostatní náklady 2 750,00

29 K 034002000 Zabezpečení staveniště a dopravní značení soubor 1,000 2 750,00 2 750,00
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