PRIKAZNi SMLOUVA

1.1.

1.2

1362/2023/SS (dle evidence Pfikazce)

¢€.31_2023 (dle evidence Pfikaznika)

uzaviena dle ustanoveni § 2430 a nasl. ob¢anského zékoniku (zékon €. 89/2012 Sh.) a stavebniho zakona
(zékon €. 183/2006 Sb. v platném znéni)

CL1
Smluvni strany

Pfikazce: Mésto Mélnik

se sidlem Namésti Miru 1, 276 01 Mélnik

1€: 237051, DIC: CZ00237051

Zast. Ing. Tomasem Martincem Ph.D. — starostou mésta

Vyfizuje: Martina Neubauerova

Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:

Pfikaznik: JD-Stavebni inZenyrstvi, s.r.o.,

se sidlem Nova 209, 276 01 Mélnik

IC: 24189383

DIC: CZ24189383

Autorizace ¢. 00110077

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddilu C vioZka 187129
zast. Ing. Jakubem Dusatkem - jednatel

Bankovni spojeni: MONETA Money Bank, a.s.

Cislo uétu: 222741541/0600

(ddle jen , Prikaznik”)

CL .
PFedmét smlouvy

2.1. Pfedmétem této smlouvy je uplatny vykon a zafizovani &innosti technického dozoru stavebnika (TDS) na

2.2.

23

akci:  ,Oprava stfechy na  objektu dilen  pfi Z§ Blahoslavova“ na pozemku
parc. ¢. 3837/5 v katastralnim tzemi Mé&inik, obec Mélnik (déle téZ jen Stavba) a za podminek sjednanych
v této smlouvé (dale téZ jen zélefitost). PFi obstaravani zalefitosti jednd Pfikaznik na ucet Prikazce. Vedkery
uzitek z toho ziskany nalezi Ptikazci.

Pfikaznik se zavazuje zéleZitost obstarat a postupovat pfitom poctivé, peclivé a sodbornou péci
vymezenou v ust. § 5 odst. 1 ob&anského zékoniku podle pokynd Piikazce a v souladu s jeho zéjmy, jeZ jsou
Ptikaznikovi znamy.

. Pfikazce se zavazuje zaplatit PFikaznikovi za obstaréni zéleZitosti odménu ve vysi ujednané v této smlouve.
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€L .
Rozsah a obsah plnéni

3.1. Ukelem této smlouvy je Fadné zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika Piikaznikem, ktery jménem
prikazce bude dbét na to, aby stavba byla provedena shotovitelem stavby fadné a véas, a to v souladu s
pozadavky Pfikazce a veskerymi pFislusnymi pravnimi piedpisy.

3.2. K naplnéni Gcelu uvedeného v odst. 3. 1. této smlouvy se Pfikaznik zavazuje zajidtovat a vykondvat na
stavbé zejména tyto ¢innosti a jednani:

TDS:

- vrozsahu 2 kontroly tydné v rozmezi od 30 minut do 3 hodin, pofadani kontrolnich dnii 2x do mésice

- (&astnit se na vytyéeni stavby zhotovitelem stavby pred zahdjenim praci, dodrzovat podminky dle
sdéleni k ohlageni udrzovacich praci (stavebniho povoleni) a opatieni statniho stavebniho dozoru po
dobu realizace stavby,

- kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a doddvky, které budou v daldim
postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat vysledky kontroly do stavebniho deniku a na
z4kladé kontroly vydad/nevyda ve thité do 1 dne souhlas s pokraovanim stavebnich praci,

- kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanovenimi smluv a upozorfiovani zhotovitele
na nedodrieni termind, véetné pfipravy podkladd pro uplatnéni majetkovych sankci, jakékoliv
zpoidéni praci, které ma za nasledek nedodrieni harmonogramu o vice jak 7 dni, je povinen
zaznamenat do SD,

- seznameni se spodklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména s projektem,
s obsahem smluv a s obsahem stavebniho povoleni,

- odevzdani stavenité (pracovisté) zhotovitelim a zabezpegeni zépisu do stavebniho {montéazniho)
deniku,

- kontrola souladu provadéni stavby s platnymi €SN a technologickymi pfedpisy,

- kontrola dodrieni podminek stavebniho povoleni a opatfeni stitniho stavebniho dohledu po dobu
realizace stavby,

- péte o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokonéenych &asti stavby,

- spoluprdce s projektantem a se zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatieni na odstranéni
ptipadnych zévad projektu,

- projednani dodatkd a zmén projektu, které nezvy3uji néklady stavebniho objektu nebo provozniho
souboru, neprodiuzuji InGtu vystavby a nezhorsuji parametry stavby,

- kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladi a faktur, jejich soulad s
podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich predkladani k dhradé investorovi nebo poskytovateli
uvéru,

- sledovani, zda zhotovitelé provadéji predepsané a dohodnuté zkougky materild, konstrukei a praci,
kontrolu jejich vysledkl a vyzadovani dokladd, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek
(certifikaty, atesty, protokoly apod.), o provedenych kontrolach uéini zapis do SD,

- sledovani vedeni stavebnich a montaznich denikd v souladu s podminkami uvedenymi v pfislusnych
smlouvach,

- uplatfiovani namétd, sméfujicich k zhospodarnéni budouciho provozu {uZivani) dokoné&ené stavby,

- spoluprace s pracovniky zhotoviteld pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni Skod pfi
ohroZeni stavby Zivelnou pohromou,
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33.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5:3:

5.4.

5:5:

- kontrola faddného uskladnéni materialu, strojd a konstrukci,

- kontrola dokladu, které dolozi zhotovitel k odevzdani a pfevzeti dokonlené stavby,

- kontrola odstrafiovani vad a nedodélkl zjisténych pfi prebirdni v dohodnutych terminech,

- kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem,

- pravo k zastaveni stavebnich praci, pfi nedodrZeni podminek ze SoD se zhotovitelem,

- provést jakékoli dal3i ¢innosti, pokud jsou nezbytné pro naplnéni tcelu uvedenému v odst. 3. 1. této
smlouvy.

Cinnosti a jednani neuvedend v odst. 3. 2. této smlouvy provede Piikaznik pouze na vyslovny pfikaz
Prikazce po sjednani samostatné odmény za tyto ¢innosti.

Clv.
Doba plnéni

Ptikaznik bude obstardvat zaleZitost ode dne pfedani stavenisté zhotoviteli stavby do pfedani dokoncené
stavby Piikazci jako objednateli s predpoklddanou dobou realizace stavby vtrvani 5 mésicd
(od 03.07.2023 aZ do 30.11.2023).

Smiuvni strany sjednavaji, ze dojde-li ke zméné doby plnéni oproti pfedpoklddané dobé v odst. 4.1. z
dGvod( nespodivajici na strané Pfikaznika, je Pfikaznik povinen vykonavat Cinnosti uvedené v odst. 3.2.
pouze v pripadé, vyslovi-li stim souhlas. Dojde-li k vyrazné zménén nebo prodlouZeni doby sjednané
v odst. 4.1. zavazuji se smluvni strany uzavfit k této smlouvé dodatek, v némz bude sjednana nova doba
pInéni s pfipadnou dalsi odménou Pfikaznika.

¢ v.
Odména a jeji thrada

Celkova smiuvni odména za provedeni ¢innosti uvedenych v ¢l. 1ll., odst. 3.2. této smlouvy je stanovena
dohodou smluvnich stran a ¢ini 125 000,- (slovy: sto dvacet pét tisic korun ¢eskych) bez DPH. K této cené
ptikaznik jako platce DPH pfipo¢ita DPH v sazbé platné ke dni uskutetnéni zdanitelného pinéni.

Mésiéni odména ve vysi 25 000,- (slovy: dvacet pét tisic korun Ceskych) bez DPH Prikaznikovi ndleZi za
kazdy mésic, v némz bude zdleZitost Prikazce obstaravat. Bude-li Pfikaznik obstaravat zaleZitost Pfikazce
pouze po ¢ast mésice, ndleZi mu alikvotni ¢ast této odmény.

Cena za bézny mésic véetné DPH ke dni uzavieni této smlouvy &ini:

Cena bez DPH 25 000,-
DPH 21% 5 250,-
Celkem cena s DPH 30 250,-

Odména zahrnuje veskeré naklady Pfikaznika spojené s obstardvanim zalezitosti v€etné hotovych vydaji
Pfikazce a vydajl Prikazcem ucelné vynalozenych.

Podkladem pro uhradu odmény za obstaravani zalezitosti bude faktura — dariovy doklad vyhotovena
Piikaznikem v mésiénich intervalech. Splatnost faktury je dohodnuta na 14 dni od jejiho vystaveni.
Povinnost zaplatit je spInéna aZ pfipsanim fakturované ¢astky na tcet Prikaznika.

V pfipadé prodleni Pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany urok z prodleni ve vysi 0,1% z
fakturované ¢astky za kazdy den prodleni ode dne nasledujictho po splatnosti faktury az do zaplaceni.

Stranka 326



5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

72

7.3.

Odmeéna sjednand v odst. 5.1. plati pro pfedpoklddanou dobu pInéni uvedenou v ¢l. IV. odst. 4.1. této
smlouvy. Dojde-li ke zméné této doby a Pfikaznik bude obstaravat zaleZitost Pfikazce na zakladé dodatku
piredvidaného v ¢l. IV. odst. 4.2. této smlouvy, soucasti dodatku bude i ujednani o odméné Ptikaznika.

Vi
Prava a povinnosti Prikaznika

Pfi obstaravani zaleZitosti se Pfikaznik zavazuje postupovat vsouladu s obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy a ujednanimi této smlouvy a v souladu s vychozimi podklady Pfikazce, které mu byly pfedany ke
dni uzavieni smlouvy s pokyny Pfikazce a v souladu s rozhodnutimi a vyjadienimi vefejnopravnich organ(.

Ptikaznik je povinen bezodkladné Pfikazci sdélovat viechny Prikaznikem zjisténé skutecnosti, které by
mohly ovlivnit ¢i zménit pokyny i jemu znamé zajmy Piikazce. Od Prikazcovych pokyn( se Piikaznik mize
odchylit, pokud to je nezbytné vzdjmu Prikazce a pokud nemfiZe vC€as obdriet jeho souhlas. Od
Prikazcovych pokynl se Pfikaznik dale odchyli, je-li P¥ikazctv pokyn v rozporu s pravnimi predpisy nebo
rozhodnutimi vefejnopravnich orgdnll vztahujicich se k obstardvani zalezitosti. Obdrzi-li Pfikaznik od
Ptikazce pokyn ziejmé nespravny (nikoliv vrozporu spravnimi predpisy nebo rozhodnutimi
vefejnoprdvnich organil), upozorni na to Piikazce a spini takovy pokyn jen tehdy, jestlize na ném Prikazce
trva.

Piikaznik se zavazuje zaleZitost obstarat sam prostfednictvim svého jednatele nebo svych zaméstnanct.
Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylouceni aplikace § 2434 obcanského zdkoniku o moZnosti
obstarat zalezZitost prostfednictvim nahradnika.

Ptikaznik nemlze pfijmout za Pfikazce zadné rozhodnuti ani vydat zhotoviteli stavby Zadny pokyn, které
by mély za nasledek zhor$eni technicko- ekonomickych parametrd stavby, zejména ceny, cilovych Ihat
vystavby a kvalitativnich ukazateld a zménu smlouvy o dilo uzavienou mezi Pfikazcem jako objednatelem
a dodavatelem stavby jako zhotovitelem.

Prikaznik je povinen zachovéavat micenlivost o viech skute¢nostech, o nichz se dozvédél v souvislosti
s obstaravanim zaleZitosti. Tento zavazek trva i po ukonéeni této smlouvy.

VIL.
Prava a povinnosti Pfikazce

Piikazce se zavazuje pfi podpisu této smlouvy, nebo v dohodnutém terminu, predat Pfikaznikovi pro
plnéni jeho zdvazkd sjednanych v této smlouvé zejména nasledujici podklady a dokumenty:

& stavebni povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby
- projektovou dokumentace (ovéfené ve stavebnim fizeni)
- dalsi dokumenty vyzadané Prikaznikem.

Pfikazce se zavazuje, Ze v potfebném rozsahu poskytne Pfikaznikovi na jeho vyzvéani potfebnou soudinnost
pro zajisténi dalsich podkladi, dopliiujicich Gdaji, upfesnéni, vyjadieni a stanovisek, jejichz potieba
vznikne v prabéhu pinéni této smlouvy. Tuto soucinnost poskytne Piikazce Pfikaznikovi ve vzdjemné
sjednaném terminu, jinak bez zbyteéného odkladu. Nebude-li tato soucinnost Pfikazcem Prikaznikovi
poskytnuta a nebude-li moci Pfikaznik bez této soucinnosti fadné vykonavat obstarani zéleZitosti, ma
pravo od této smlouvy odstoupit.

Piikazce dale poskytne Piikaznikovi pro obstarani zaleZitosti a pro vypoéet ceny Gdaje o nakladech stavby.
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7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Pfikazce se zavazuje umoznit Piikaznikovi kdykoliv pfistup na staveniité a podle poZadavku Prikaznika mu
zajistit mistnost pro vykon jeho &innosti a parkovaci misto.

V mezich této smlouvy udéluje Piikazce PFikaznikovi povéfeni k vegkerému pravnimu jedndni, které bude
Pfikaznik jménem a na (et Pfikazce &init na zdkladé této smlouvy. VyZaduje-li zdkon zvldstni formu plné
moci, pfipadné pokud k tomu Piikaznik Pfikazce vyzve, zavazuje se PFikazce vystavit Pfikaznikovi pisemnou
plnou moc na samostatné listing.

ViilL.
Kontakty

Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace predavaji pisemnou formou a poskytuji si je predevsim
prostfednictvim kontaktnich osob.

Kontaktnimi osobami P¥ikazce, je? jsou soutasné osobami Pfikazcem uréenymi pro poskytovani
soucinnosti v béZzném rozsahu, jsou:

Ve viech zaleZitostech Pfikazni smiouvy:

Jméno: Ing. Tomas Martinec Ph.D.

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:
Jméno: Ing. Jakub Dusatko

IX.
Doba trvéni smlouvy

Tato smiouva zanikd uplynutim doby sjednané v ¢&l. IV. odst. 4.1., nedojde-li k uzavieni dodatku o zméné
doby pinéni podle odst. 4.2.

Nezanikne-li tato smlouva podle odst. 9.1., zanikd podpisem pfedavaciho protokolu o predani stavby
zhotovitelem stavby Pfikazci jako objednateli. Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze Pfikaznik bude pro
Pikazce vykonavat ur¢ité ¢innosti i po podpisu tohoto protokolu.

Pfikazce miZe od této smlouvy odstoupit, pokud PFikaznik prokazatelné nevykonavé ¢innost uvedenou
v ¢l III. odst. 3.2. po dobu nejméné 14 dnd.

Pfikazce mlZe od této smlouvy odstoupit, nezaplati-li Pfikazce PFikaznikovi odménu ani do 14 dnd od jeji
splatnosti a dale v pfipadé uvedeném v €l. VII. odst. 2 této smiouvy.

Odstoupeni musi byt provedeno pisemné, musi v ném byt uveden ddvod odstoupeni a doruceno druhé
smluvni strané. U¢inky odstoupeni nastanou dnem dorucenim pisemného odstoupeni odstupuijici strany
druhé smluvni strané.
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X.
Zavéretna ujednani

10.1.Dalsi prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovné nesjednana nebo neupravend se fidi
pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, zejména ust. § 2430 a nasl.

10.2.Tato smlouva je sepsdna ve 3 vyhotovenich, ze kterych Pfikazce po jejim podpisu obdr¥i 2 vyhotoveni a
Pfikaznik 1 vyhotoveni. Zmény této smlouvy lze platné sjednat pouze pisemné formou dodatkd k této
smlouvé potvrzenych obéma smiuvnimi stranami.

10.3.Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze tuto smlouvu pred jejim podpisem si precetly, Ze zcela jednoznaéné
porozumély jejimu obsahu, Ze jim nejsou znamy zadné skuteénosti, které by branily jejimu uzavfeni a na
ddkaz souhlasu s jejim obsahem tuto smlouvu podepisuji.

V Mélniku, dne 94 & 2527

Za Prikaznika:

Za Prikazce:

Mésto Mélnik JD-Stavebni InZenyrstvi, s.r.o.
Ing. Tomas$ Martinec Ph.D., starosta mésta Ing. Jakub Dus$atko, jednatel
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