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SMLOUVA O DÍLO  
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále též ObčZ) mezi smluvními stranami dle čl. I. 

 

I. 

Smluvní strany 

 

 Objednatel Zhotovitel 

Číslo smlouvy: 2017/0169/2200 xxxxx 

Firma: Teplárna České Budějovice, a.s. xxxxx 

Se sídlem: 
Novohradská 32,  

372 15 České Budějovice 
xxxxx 

IČO: 60826835 xxxxx 

DIČ: CZ60826835 xxxxx 

Zastoupen: 

Ing. Václav Král, předseda 

představenstva  

a Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA, 

místopředseda představenstva 

xxxxx  

Bankovní 

spojení: 

Komerční Banka, pobočka České 

Budějovice 
xxxxx 

Číslo účtu: xxxxx xxxxx 

Osoba 

oprávněná k 

jednání 

Ing. Jan Dunda, vedoucí údržby 

rozvodů tepla  
xxxxx 

ve věcech 

technických:  

Ing. Jan Dunda, vedoucí údržby 

rozvodů tepla 
xxxxx 

ve věcech 

smluvních: 

Ing. Jan Dunda, vedoucí údržby 

rozvodů tepla 
xxxxx 

Zápis do OR, 

příp. jiné 

evidence: 

Zapsána v OR vedeném 

Krajským soudem v Českých 

Budějovicích, oddíl B, vložka 637 

xxxxx 

 (dále též objednatel nebo TČB) (dále též zhotovitel) 

 

  

  

Ve vzájemném styku obou smluvních stran, kromě zástupců již uvedených, jsou  

při operativním technickém řízení činností při realizaci díla zmocněni jednat za: 

 
 zhotovitele:  xxxxx 

 objednatele:  Václav Tesař – tel.: +420 xxxxx 

 (zastupuje: Květoslav Ondráček – tel.: +420 xxxxx 

 

a to každý z nich samostatně. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, 

účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich 

provedení. 

 

Základní údaje stavby: 

 

Název stavby: GO VS 199 Máj 10 – výměna TV+ÚT větev A. Barcala 141 bm 

Místo stavby: ul. V. Volfa (sídliště Máj) v Českých Budějovicích 
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II. 

Předmět díla 

 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo formou dodávky „na klíč“ na svůj 

náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a v souladu s požadavky, podmínkami, 

specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo zmíněnými  

ve smlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje včas a řádně provedené dílo převzít a zaplatit 

smluvní cenu dle ustanovení této smlouvy za předpokladu splnění všech náležitostí této 

smlouvy o dílo, a to za podmínek dále uvedených. 

2. Předmět díla zahrnuje a formou dodávky „na klíč“ je míněno zejména: Oprava teplovodu 

z VS 199 Máj 10 – výměna TV+ÚT větev A. Barcala 141 bm 

3. Součástí díla je i:  

- vybudování zařízení staveniště 

- provedení všech předepsaných zkoušek, které vyplývají z předané 

projektové/výkresové dokumentace, získání a dodání všech certifikátů o 

kvalitě, zkouškách materiálů, průběhu montáže, kompletnosti, potřebných 

revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů 

nutných pro provedení a provozování/užívání díla v rozsahu a za podmínek 

požadovaných smlouvou 

- poskytnutí užívacích práv nezbytných pro užívání díla včetně příslušné 

dokumentace (návody potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu 

jednotlivých částí díla, a to v českém jazyce) v rozsahu a za podmínek 

požadovaných smlouvou 

- zaškolení zaměstnanců objednatele v rozsahu potřebném pro provoz/užívání 

díla 

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat k převzetí díla dokumentaci skutečně provedeného 

díla. Tuto dokumentaci zpracuje zhotovitel ve dvou vyhotoveních. 

5. Pokud se ukáže - v rámci hranic rozsahu této smlouvy – potřeba dodání dodatečných 

materiálů, zařízení, komponentů, prací a služeb pro dosažení kompletnosti, 

provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a zajištění jeho plynulého, 

spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou a účelem jeho použití, 

potom zhotovitel dodá takové dodatečné materiály, zařízení, komponenty anebo 

provede práce a služby na své vlastní náklady, přestože nejsou výslovně uvedeny v této 

smlouvě, do takového rozsahu, aby dílo splnilo požadavky dané smlouvou. 

6. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, ČSN a ČSN EN, 

projektové/výkresové dokumentace a obecně závazných právních předpisů platných v 

době realizace díla.  

 

III. 

Doba plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat jej objednateli nejpozději            

do 8. 9. 2017 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující postupové termíny plnění: 

  Předání podkladů pro provedení díla (projektová/výkresová dokumentace včetně 

vyjádření jednotlivých správců sítí a majitelů dotčených pozemků):při podpisu SoD 

 Předání staveniště:       do 17. 7. 2017  

 Úspěšné komplexní vyzkoušení:     do 24. 8. 2017  

 Předběžné předání díla, včetně dokončení stavebních a zemních prací:  

          do   8. 9. 2017 

 Zkušební provoz:       od 31. 8. 2017 

 Konečné předání díla:          01. 12. 2017 

3. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před stanoveným termínem, může objednatel dílo převzít 

i v dřívějším nabídnutém termínu. Za dokončení díla před stanoveným termínem 

nebudou objednatelem zhotoviteli vyplaceny žádné prémie. 

 

IV. 

Cena díla a platební podmínky 
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1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková a konečná cena díla činí xxxxx bez DPH. 

Cena za dílo je cenou smluvní a pevnou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 

v platném znění. 

2. Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá k dohodnuté ceně daň  

z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy. 

3. Sjednaná smluvní cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za 

úplnost ocenění celého předmětu plnění se zahrnutím veškerých nákladů spojených 

s jeho úplným dokončením, předáním díla objednateli a uvedením do bezpečného a 

spolehlivého provozu. Zhotovitel nemá právo se domáhat zvýšení ceny z důvodů nebo 

chyb na jeho straně vzniklých při ocenění díla. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí 

změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 ObčZ. 

4. Smluvní cena může být změněna pouze:  

- změnou sazeb DPH před dokončením díla 

- nerealizováním části díla na základě požadavku objednatele 

- vícepracemi požadovanými objednatelem nad rámec a rozsah uzavřeného 

smluvního vztahu 

Nastane-li některá z výše uvedených podmínek, bude výše ceny vždy měněna  

na základě oboustranně podepsaného dodatku ke smlouvě o dílo.  

5. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla formou bankovního převodu na účet 

zhotovitele na základě doručené zálohové a konečné faktury s dodržením tohoto 

splátkového kalendáře: 
a) zálohová faktura ve výši 30 % z celkové ceny díla, tj. xxxxx + DPH bude 

vystavena do 15 dnů po podpisu této smlouvy 

b) konečná faktura ve výši 100% z celkové ceny díla včetně DPH s odečtením 

skutečně zaplacené zálohy bude vystavena po úspěšném dokončení a předání 

díla objednateli následovně:  
- platba ve výši 50 % z celkové ceny díla tj. xxxxx + DPH po úspěšném komplexním 

vyzkoušení díla a jeho předběžném předání a převzetí objednatelem 

 bude provedena na základě  faktury, která bude vystavena ke dni dle čl. VII. odst. 

6. 
- odložená platba ve výši 20 % z celkové ceny díla, tj. xxxxx + DPH bude 

uhrazena k 1.12.2017 po zkušebním provozu a konečném předání a převzetí díla 

objednatelem na základě  faktury, která bude vystavena ke dni dle čl. VII. odst. 

12 

6. Po zaplacení zálohy zašle zhotovitel objednateli příslušný daňový doklad. 

7. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, obchodní listiny podle § 435 ObčZ a 

bude v ní uvedeno číslo smlouvy. Od celkové fakturované částky bude odečtena 

poskytnutá záloha. Přílohu faktury bude tvořit oboustranně podepsaný 

předběžný/konečný protokol o předání a převzetí díla. 

8. Zálohová i konečná faktura jsou splatné do 21 dnů od jejich doručení objednateli. 

9. V případě pochybností o doručení faktur se má za to, že k doručení faktur došlo třetí 

pracovní den po odeslání. Za den úhrady faktur se považuje den připsání příslušné 

částky na účet zhotovitele. 

10. V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude obsahovat 

chybné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit do data její splatnosti. V takovém 

případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. 

11. Žádná platba provedená objednatelem v rámci tohoto ustanovení se nepovažuje  

za převzetí díla nebo jakýchkoliv jeho částí objednatelem. 

12. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a 

zákona o DPH. Jestliže se zhotovitel kdykoli v průběhu plnění této smlouvy stane 

nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, pak je objednatel výslovně oprávněn 

hradit jakoukoli dosud neuhrazenou platbu zhotoviteli dle této smlouvy  

bez příslušné částky DPH, přičemž v takovém případě je objednatel tuto částku DPH 

povinen za zhotovitele uhradit přímo na příslušný účet správce daně ve smyslu  

§ 109a zákona o DPH.  

13. Zhotovitel dále prohlašuje a zavazuje se, že bankovní účet zhotovitele, na který mají 

být ze strany objednatele hrazeny jakékoli platby dle této smlouvy, je a bude účet 

řádně vedený v registru bankovních účtů plátců DPH. Jestliže zhotovitel bude  

po objednateli požadovat úhradu jakékoli platby dle této smlouvy na jiný účet, než je 
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u osoby zhotovitele uveden v registru bankovních účtů plátců DPH, pak je objednatel 

dle své volby oprávněn (i) uhradit předmětnou platbu zhotoviteli bez částky DPH, 

přičemž v takovém případě je objednatel tuto částku DPH povinen za zhotovitele 

uhradit přímo na příslušný účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH, nebo 

(ii) uhradit předmětnou platbu na účet zhotovitele, který je u osoby zhotovitele uveden 

v registru bankovních účtů plátců DPH. 

 

V. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Objednatel je povinen před zahájením prací na díle zhotoviteli protokolárně předat 

prostor staveniště. Podmínkou pro úspěšné předání a převzetí staveniště je 

objednatelem provedené a předané vytýčení základních (lomových) směrových bodů 

teplovodu. O předání staveniště bude sepsán zápis. 

2. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele, jejichž seznam byl předán 

objednateli při podpisu této smlouvy, přístup do všech prostor tak, aby mohly být práce 

prováděny řádně a plynule. Objednatel je povinen umožnit vstup do svých objektů 

oprávněným pracovníkům zhotovitele i mimo jeho pracovní dobu, která je  

v pracovních dnech od 6 do 14 hod. 

3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli napojení na síť elektrického proudu ve 

výměníkové stanici 199 Máj 10. El. energie bude poskytnuta pouze na existujících 

výstupech. Zhotovitel po obdržení písemného souhlasu objednatele, a na své 

náklady, zavede el. energii z míst existujících výstupů do míst spotřeby. V případě 

instalace vlastního stavebního rozvaděče zhotovitele, musí mít tento rozvaděč 

platnou revizní zprávu elektro. 

4. Zhotovitel se zavazuje prostor staveniště zabezpečit dle platného plánu BOZP na tuto 

stavbu a na vlastní náklady jej udržovat a kontrolovat. Pokud bude zapotřebí v 

důsledku provádění díla omezit provoz na komunikacích sousedících s prostorem 

staveniště, zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady potřebná povolení a osazení 

příslušnými dopravními značkami. Zhotovitel viditelně označí staveniště tabulí 

s uvedením názvu akce, objednatele, zhotovitele a termínu realizace. 

5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla zabezpečovat na vlastní náklady  

v prostoru staveniště pořádek a čistotu, a dále se zavazuje dodržovat bezpečnostní a 

požární předpisy.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré odpady vzniklé v souvislosti se stavbou, bude 

likvidovat na své náklady a v souladu s předpisy o nakládání s odpady. O množství a 

likvidaci odpadů povede evidenci v týdenních intervalech. Veškeré škody a náklady 

vzniklé nesprávným nakládáním s odpady jdou k tíži zhotovitele. Zhotovitel je rovněž 

povinen uhradit náhradu veškerých uložených pokut a nápravných opatření, které 

uplatní vůči objednateli orgány státní správy v důsledku nesprávného nakládání 

s odpady. 

7. Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit svou pracovní dobu tak, aby nedocházelo  

k přerušení prací (průběžné provádění prací), kromě sobot, nedělí a státních svátků a 

bylo zajištěno dokončení díla v požadovaném termínu. 

8. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Zejména se 

jedná o práce a dodávky, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 

např. ke kontrole dna výkopu (podsyp pískem), ke kontrole RTG, ke kontrole 

spojek a ke kontrole provedení pevných bodů, ke kontrole obsypu pískem a 

uložení výstražné folie, k tlakové zkoušce na teplovodním potrubí. Zhotovitel 

je povinen vyzvat objednavatele zápisem ve stavebním 

deníku/telefonicky/faxem k prověření zakrývaných prací tři pracovní dny 

předem. Kladné či záporné stanovisko s provedením zakrývaných prací a 

dodávek je objednatel povinen dodat bez zbytečného odkladu formou zápisu 

ve stavebním deníku nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a 

dodávek. 

9. Při kontrole zakrývaných prací a dodávek je zhotovitel povinen předložit objednateli 

výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých při 

provádění prací a dodávek, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k 

znepřístupnění jiných částí díla a tedy ke znemožnění jejich budoucí kontroly, je 
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zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně 

těchto dotčených částí díla. 

10. Pokud zhotovitel nevyzve zástupce objednatele ke kontrole výše uvedených prací, 

provede na vyzvání zástupce objednatele na své náklady kontrolní sondy nebo bude 

příslušnou zkoušku opakovat. V případě, kdy se objednatel nedostaví k prověření 

zakrývaných prací a dodávek a nedodá v dohodnuté lhůtě své stanovisko, případně 

nedohodne náhradní termín kontroly, je zhotovitel oprávněn předmětnou část díla 

zakrýt. V případě, kdy v pozdější žádosti objednatele bude zhotovitel nucen zakrytou 

část díla odkrýt, nese náklady odkrytí a následného zakrytí objednatel. 

11. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na 

kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně 

však 4x za měsíc. Termín kontrolního dne bude dohodnut při předání 

staveniště a uveden v zápise. 

12. Termíny odstávek a propojů budou platné pouze po předchozím písemném 

souhlasu vedoucího údržby rozvodů tepla uděleném minimálně 7 

kalendářních dnů předem. O zahájení i ukončení odstávky (propoje) bude 

vždy sepsán zápis do stavebního deníku a podepsán odpovědným zástupcem 

objednatele i zhotovitele. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět manipulaci a montáž dle předpisu výrobce 

potrubí a potrubních spojek. Při podpisu smlouvy předloží oprávnění těchto činností a 

doklad k proškolení pracovníků k práci s těmito systémy – výrobcem i dodavatelem 
potrubí je společnost xxxxx 

14. Všechny zkoušky zajišťuje na své náklady zhotovitel. Zkoušky RTG prozářením  

dle ČSN 015 010 u teplovodní části vnitřní trubky v rozsahu 5%. Uznány budou svary  

do II. klasifikačního stupně. Teplovodní potrubí bude kontrolováno v rozsahu 5% RTG, 

v případě oprav bude postupováno dle ČSN. Zhotovitel se zavazuje provést odzkoušení 

vodou potrubí ÚT na tlak min. 0,7 MPa a potrubí TV na tlak min. 1,2 MPa. 

15. Zhotovitel se zavazuje, že montáž alarm-systému na potrubí bude provedena dle 

předložené projektové/výkresové dokumentace odborně proškolenými montážními 

pracovníky. Po dokončení montáže potrubí bude provedeno měření zapojení alarm-

systému včetně vlhkosti systému potrubí a vystaven protokol – jedna z podmínek 

úspěšného předběžného převzetí díla - vodiče nevykazují přerušení ani vlhkost. Další 

měření bude provedeno v listopadu 2017 v rámci za  zkušebního provozu systému a 

vystaven konečný protokol měření včetně grafického zobrazení viz . ČSN EN 14419 – 

v návaznosti na uvolnění pozastávky. Všechna měření budou na náklady zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje, že teplovodní přípojku budou svařovat svářeči s příslušným 

svářečským oprávněním s ohledem na kontrolu svarů rentgenovou zkouškou. 

16. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad se smlouvou a 

s projektovou/výkresovou dokumentací či pokyny objednatele je zhotovitel povinen k 

žádosti objednatele v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel 

oprávněn odstranit uvedené nedostatky prostřednictvím třetí osoby a na náklady 

zhotovitele. 

17. Materiály zhotovitele neodpovídající projektové/výkresové dokumentaci a smlouvě, 

nevyhovující předepsaným zkouškám nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě 

musí být odstraněny ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny 

jinými bezvadnými materiály. 

18. Zhotovitel smí k provádění díla použít pouze subdodavatele uvedené v nabídce. Jiné 

subdodavatele je oprávněn použít k provádění díla pouze po předchozím písemném 

souhlasu objednatele. Zhotovitel je přitom povinen objednateli prokázat jejich 

odbornou způsobilost k provádění díla. Při provádění díla subdodavatelem zhotovitel 

odpovídá za provedení této části díla, jakoby jej prováděl sám. Porušení těchto pravidel 

bude objednatelem považováno za podstatné porušení smlouvy s možností 

objednatele odstoupit od smlouvy. 
 Strojní část:    xxxxx 

 Dodavatel potrubí ÚT a TV: xxxxx 

 Alarm systém:   xxxxx 

 Rentgeny:    xxxxx 

19. Zhotovitel zajistí odstranění případných škod na sousedních nemovitých věcech nebo 

zařízeních vzniklých touto stavbou. Při přejímce dokončeného díla předá zhotovitel 
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objednateli soupis svářečů se státní zkouškou provádějících svařování potrubí, 

osvědčení o způsobilosti montáže systému předizolovaného potrubí, protokol o 

rentgenové zkoušce, potvrzený projekt skutečného provedení stavby teplovodního 

rozvodu, potvrzení o neporušení sítí v trase před zakrytím od jednotlivých vlastníků 

inženýrských sítí popř. další doklady pro kolaudační řízení.  

20. Geodetické zaměření skutečného provedení díla zajišťuje objednatel na vlastní náklady 

před zakrytím - poté dá písemný souhlas k zakrytí.  

21. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli pro provoz a údržbu díla nevýhradní, 

teritoriálně omezenou územím České republiky, nepřevoditelnou a časově 

neomezenou licenci k užívání patentu nebo jiných práv duševního vlastnictví 

vlastněných zhotovitelem nebo třetí stranou, od které obdržel právo udělovat licenci, 

a rovněž se zavazuje udělit objednateli nevýhradní, teritoriálně omezené územím 

České republiky, nepřevoditelné a časově neomezené právo používat know-how 

(pokud to bude přicházet v úvahu) a jiné technické informace předané objednateli v 

rámci smlouvy. Žádné ustanovení obsažené v těchto dokladech nesmí být vykládáno 

jako převod vlastnictví jakéhokoli patentu, obchodní značky, autorského práva, know-

how nebo práva k duševnímu vlastnictví ze zhotovitele nebo kterékoli třetí strany na 

objednatele nad rámec smlouvy. 

22. Licenční poplatek za udělení licence a užívacích práv podle odstavce V.21. smlouvy je 

zcela zahrnut ve smluvní ceně. 

23. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli informace o rizicích plynoucích z jeho činnosti 

na předaném pracovišti ve smyslu ustanovení § 101 odst. 3 zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, před zahájením činnosti. Zároveň se 

zhotovitel zavazuje předat informace o rizicích od objednatele též všem svým 

subdodavatelům, kteří budou na předaném pracovišti působit - tato povinnost zahrnuje 

mimo jiné předání formuláře "Zhodnocení rizik". 

Vedoucí zaměstnanec odpovědný za předání rizik ze strany zhotovitele:  
xxxxx 

Vedoucí zaměstnanec odpovědný za předání rizik ze strany objednatele:  
 Václav Tesař, technik rozvodů tepla, tel.: +420 xxxxx 

 

Zhotovitel prací bere na vědomí, že odpovídá z hlediska BOZP a PO za provedení 

prokazatelného proškolení svých zaměstnanců a svých subdodavatelů a za jejich 

dodržování podmínek právních předpisů v uvedených oblastech na pracovištích TČB. 

 

VI. 

Vedení stavebního/montážního deníku 

 

1. Zhotovitel je povinen vést v průběhu provádění díla stavební/montážní deník, který 

slouží jako doklad o průběhu provádění díla. Stavební/montážní deník bude přístupný 

na stavbě/montáži. Zápis do stavebního/montážního deníku činí zhotovitel  

po protokolárním předání prostoru staveniště. 

2. Do stavebního/montážního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné  

pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a 

zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové/výkresové dokumentace. 

3. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

4. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí/vedoucí montáže, 

popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 

skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden 

následující den. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. Do deníku je dále oprávněn nahlížet a činit v něm zápisy pracovník objednatelem 

pověřený funkcí technického dozoru, popřípadě zástupce zpracovatele 

projektové/výkresové dokumentace a státní stavební dohled. 

6. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je 

povinna připojit k záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě 

se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené ujednání smlouvy však 

nedopadá na změny a doplňky smlouvy o dílo, které musí být prováděny způsobem 

uvedeným ve smlouvě. 
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7. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 

k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen 

stavební/montážní deník chránit před odcizením a poškozením. 

 

VII. 

Provedení díla  

 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením, to je předvedením 

způsobilosti díla sloužit svému účelu, úspěšným provedením níže sjednaných zkoušek, 

a předáním díla objednateli. 

2. Uvádění do provozu a předávání a přejímání díla sestává z těchto částí: 

 - komplexní vyzkoušení 

 - předběžné předání a převzetí díla 

 -  zkušební provoz do 1.12.2017 

 - konečné předání a převzetí díla 

3. V rámci komplexního vyzkoušení se provede ověření funkce zařízení díla při různých 

provozních režimech díla. Komplexním vyzkoušením se ověří splnění technických 

parametrů a funkcí specifikovaných ve smlouvě, zejména požadavky  

na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost, bezvadnost a kvalitu díla. 

4. Jestliže z důvodů, které nelze přičíst objednateli, nebudou v průběhu komplexního 

vyzkoušení splněny technické parametry a funkce specifikované ve smlouvě 

a požadavky na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost, bezvadnost a kvalitu díla, 

je zhotovitel povinen provést na své náklady potřebné změny a úpravy, aby splnil tyto 

parametry, funkce a požadavky. Zhotovitel oznámí objednateli realizaci potřebných 

změn a úprav a je povinen opakovat komplexní vyzkoušení až do splnění technických 

parametrů a požadavků specifikovaných ve smlouvě, pokud nebude dohodnuto jinak. 

5. Na závěr komplexního vyzkoušení podepíší zhotovitel a objednatel protokol 

o úspěšném ukončení komplexního vyzkoušení díla. Součástí protokolu budou 

veškeré zkušební protokoly z dílčích zkoušek. Návrh protokolu je povinen 

vystavit zhotovitel. Podepsání tohoto protokolu nebude objednatelem 

bezdůvodně odmítnuto a bude provedeno v nejkratší možné době po předání 

návrhu zhotovitelem. 

6. Po podpisu protokolu o komplexním vyzkoušení předá zhotovitel objednateli 

dokumentaci skutečného provedení a dále veškerou dokumentaci dle 

smlouvy. Do 5 dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech 

příslušných povinností zhotovitel vystaví návrh protokolu o předběžném 

převzetí díla a tento předá objednateli k odsouhlasení a podpisu. 

Předpokladem jeho vystavení bude splnění všech povinností zhotovitele 

plynoucích ze smlouvy k datu předběžného převzetí díla bez vad právních i 

věcných. Výjimkou mohou být drobné vady a nedodělky nebránící 

bezpečnému a spolehlivému provozu díla, přičemž všechny tyto vady budou 

uvedeny spolu s termínem jejich odstranění v protokolu o předběžném 

převzetí díla.   

7. Nedílnou přílohou protokolu o předběžném převzetí díla musí být soupis zjištěných vad 

a nedodělků díla, včetně dohody zhotovitele a objednatele o způsobu a termínech jejich 

odstranění zhotovitelem. Vady a nedodělky díla k termínu vydání protokolu  

o předběžném převzetí díla zásadně nesmí jednotlivě ani všechny společně bránit 

bezpečnému a hospodárnému provozu díla a nesmí negativně ovlivňovat výkonové 

parametry díla. 

8. Nedílnou součástí protokolu o předběžném převzetí díla musí být též dohoda o likvidaci 

staveniště využívaného zhotovitelem v průběhu realizace díla. Zhotovitel dále předloží 

doklady o řádném odstranění odpadů. 

9. Dnem, kdy objednatel podepíše protokol o předběžném převzetí díla, je dílo předáno 

zhotovitelem objednateli a začíná běžet záruční lhůta díla, jejíž délka a podmínky jsou 

stanoveny smlouvou. V záruční lhůtě dílo provozuje na svá rizika a svými pracovníky 

objednatel. Tímto článkem však nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele 

stanovené ve smlouvě a jeho odpovědnost za vady. 

10. Zkušební provoz v trvání do 1.12.2017 začíná běžet okamžikem podpisu protokolu o 

předběžném předání a převzetí díla. Zkušebním provozem zhotovitel prokazuje 
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provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost, bezvadnost a kvalitu díla v souladu se 

smlouvou. Maximální povolená doba trvání vynucených přerušení a provozních 

odstávek během zkušebního provozu nesmí překročit 24 hodin. Délka zkušebního 

provozu bude prodloužena o dobu trvání těchto provozních odstávek. V případě, že 

celková doba provozních odstávek během zkušebního provozu překročí maximální 

povolenou dobu dle tohoto odstavce, celý zkušební provoz se musí opakovat od 

počátku. 

11. Provoz v rámci zkušebního provozu musí být zabezpečován vyškolenými zaměstnanci 

objednatele pod dohledem a na odpovědnost zhotovitele v souladu s provozními 

předpisy.  

12. Zkušební provoz bude ukončen podpisem protokolu o ukončení zkušebního provozu a 

konečném předání a převzetí díla. Protokol o ukončení zkušebního provozu a konečném 

předání a převzetí díla zpracuje a předloží zhotovitel k odsouhlasení a podpisu 

objednateli. Po obdržení návrhu zhotovitele je objednatel povinen během 5 dnů 

zhotoviteli buď podepsat protokol o ukončení zkušebního provozu a konečném předání 

a převzetí díla nebo písemně oznámit zhotoviteli důvody bránící podpisu protokolu. 

13. K předběžnému/konečnému předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 

písemně (zápisem do stavebního/montážního deníku) nejméně pět pracovních dnů 

předem. 

VIII. 

Záruka za jakost, odpovědnost zhotovitele za vady díla  

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, tj. záruku, že celé dílo a každá jeho 

část bude prosta jakýchkoli vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, 

jestliže neodpovídá smlouvě, účelu jeho využití dle smlouvy, případně nemá vlastnosti 

objednatelem vymíněné, výslovně stanovené smlouvou nebo obecně závaznými 

právními předpisy a ČSN/ČSN EN platnými v době zhotovení díla. Zhotovitel poskytuje 

objednateli záruku za jakost (záruční lhůtu) v délce: 

Stavební část:    36 měsíců 

Strojní část:  60 měsíců 

2. Záruka se nevztahuje na vady způsobené zaviněním na straně objednatele, zejm. 

neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním 

předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých 

objednatelem, pokud zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit 

jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich užití trval. 

4. V případě, že objednatel zjistí při předání a převzetí díla nebo nejpozději do ukončení 

záruční lhůty vady díla, je povinen je bez zbytečného odkladu písemně e-mailem nebo 

doporučeným dopisem oznámit (reklamovat) zhotoviteli. V oznámení (reklamaci) 

objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují. Objednatel umožní zhotoviteli na 

jeho žádost potřebný přístup k dílu za účelem prověření příčiny vady. 

5. Zhotovitel je povinen po obdržení oznámení vad (reklamace) objednatele se k němu 

bez zbytečného odkladu písemně vyjádřit, nejpozději však do 72 hodin od obdržení 

oznámení. Ve svém stanovisku buď vady uzná nebo sdělí, z jakého důvodu je odmítá 

uznat. Ve stanovisku, jímž vady uzná, zároveň uvede termín, dokdy budou vady 

odstraněny. 

6. Pokud se zhotovitel bez zbytečného odkladu nevyjádří k oznámení vad (reklamaci) 

objednatele, případně vady neodstraní v uvedeném termínu, má se za to, že vady 

uznal a objednatel je oprávněn nechat odstranit vady třetí osobou. Přitom se zavazuje 

postupovat účelně a úsporně. 

7. Objednatel má vůči zhotoviteli mimo práv uvedených v občanském zákoníku i právo 

na náhradu nákladů k odstranění vad prostřednictvím třetí osoby. Podmínkou je, že se 

jedná o výdaje prokazatelně a odůvodněně vynaložené. 

8. Po odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel s objednatelem protokol,  

ve kterém uvede, jakým způsobem reklamovanou vadu odstranil a objednatel potvrdí 

odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá vadu považovat za 

odstraněnou. 

9. Na vyměněnou nebo nově nainstalovanou část díla se vztahuje záruční lhůta … měsíců, 

a to počínaje dnem její výměny resp. instalace. Tato záruční lhůta však bude 
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maximálně … měsíců od data převzetí díla.  

10. Jestliže dílo nebo jeho část nemůže být provozováno během záruční doby v důsledku 

jakékoliv vady, poškození a nebo nápravy jakékoliv vady a nebo poškození, za které 

je odpovědný zhotovitel, pak se záruční doba platná pro dílo nebo jeho část prodlouží 

o lhůtu, rovnající se lhůtě od doby řádně uplatněné reklamace do doby odstranění vady 

díla. 

11. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, která 

podstatným způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání (provoz) díla či 

opakovaný výskyt stejné vady po opravě. 

12. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady nejsou dotčena práva objednatele z titulu 

odpovědnosti za škodu způsobenou vadným plněním. 

13. Na základě předchozího souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn použít  

k realizaci díla nebo jeho částí i třetí osobu (subdodavatele). V takovém případě 

zhotovitel odpovídá objednateli za práci třetí osoby stejně, jako by tuto část díla 

prováděl sám. 

14. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno přiměřené stavebně montážní pojištění a 

pojištění odpovědnosti za škodu. Celkové pojistné krytí musí být sjednáno na hodnotu 

100 % (x procent) smluvní ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojištění po 

celou dobu plnění smluvních povinností. 

 

IX. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za každé jednotlivé prodlení 

s řádným plněním díla dle postupových termínů uvedených v čl. III této smlouvy  

o dílo ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli v případě prodlení s placením jakékoli platby 

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. 

3. V případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad může objednatel účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den 

prodlení až do dne, kdy vady budou odstraněny. 

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení jejich 

vyúčtování. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené 

lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty 

proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla. 

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé v příčinné 

souvislosti s porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta účtována a vymáhána. 

 

X. 

Ukončení smluvního vztahu 

 

1. Smluvní strany mohou, před uplynutím termínu dodání díla, vztah založený touto 

smlouvou ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením 

jedné nebo druhé smluvní strany od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy. 

2. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně a jeho účinky 

nastávají dnem jeho doručení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 odst. 1 ObčZ pokládají za podstatné 

porušení smluvních povinností výhradně: 

 prodlení objednatele s úhradou splatných finančních plnění po dobu delší než 

jeden měsíc  

 prodlení zhotovitele s předběžným/konečným předáním díla po dobu delší než 

jeden měsíc a dále  porušení povinností dle bodu V.4, V.5, V.18, V.23, VI.2 

4. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran smluvní strany 

provedou inventarizaci doposud provedených prací a přijatých plateb, a to do deseti 

dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy.  

5. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na již uplatněné smluvní pokuty (tzn. že zaplacené 

smluvní pokuty nemusejí být vraceny a do doby odstoupení od smlouvy uplatněné, 

avšak neuhrazené smluvní pokuty je nutno uhradit). 
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XI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva se řídí českým právem. Otázky, které nejsou upraveny touto smlouvou 

nebo jejími přílohami, se řídí občanským zákoníkem v platném znění. 

2. Veškeré spory vzniklé z porušení této smlouvy budou řešeny nejprve smírným 

jednáním.  

3. Pokud dojde v průběhu plnění smlouvy ke změnám zákonů anebo jiných obecně 

závazných předpisů, které se vztahují k provádění smlouvy, je zhotovitel povinen  

na takovéto změny objednatele neprodleně písemně upozornit a v případě, že o to 

objednatel zhotovitele požádá, upravit předmět a způsob provádění díla podle těchto 

změn. 

4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze písemnou formou vzestupně 

číslovanými dodatky ke smlouvě.  

5. Zhotovitel nesmí při realizaci díla podle této smlouvy sjednat žádnou smlouvu  

se zaměstnanci objednatele, podle níž by se účastnili jeho provádění. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechna práva objednatele k dílu (včetně veškerých 

věcí, užívacích práv, prací a služeb) a všechna práva k informacím a jiným 

dokumentům a informacím potřebným k řádnému a komfortnímu užívání díla dle této 

smlouvy byla bez dalšího převoditelná na objednatele a aby bylo bez dalšího možné 

užívání těchto práv zmíněnými osobami. 

7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele v případě, že 

proti zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel se dále zavazuje, že 

v případě zahájení insolvenčního řízení bude činit veškeré úkony k tomu, aby chránil 

majetek objednatele a veškeré části díla, jejichž vlastnictví přešlo na objednatele. 

8. Objednatel a zhotovitel udrží jako důvěrné a bez písemného souhlasu druhé strany 

neprozradí třetí straně s výjimkou případného konzultanta objednatele jakékoli 

dokumenty, údaje nebo jiné informace, poskytnuté přímo nebo nepřímo druhou 

stranou v souvislosti s touto smlouvou, ať již tyto informace byly předány před,  

v průběhu, nebo po skončení platnosti této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

nepoužijí tyto dokumenty, údaje a informace k jiným účelům než k plnění této 

smlouvy. Obdobně platí toto ustanovení pro všechny zhotovitelovy subdodavatele 

v rámci této smlouvy.  

9. Povinnost utajení se vztahuje i na subdodavatele a třetí strany, kterým informace 

uvedené v odstavci XI.8.smlouvy poskytl zhotovitel se souhlasem objednatele. 

Zhotovitel odpovídá za to, že takovéto osoby budou zavázány k povinnosti utajení 

minimálně ve stejném rozsahu, jako on sám. Za případné porušení povinnosti dle 

tohoto odstavce subdodavatelem odpovídá zhotovitel. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že TČB je právnickou osobou, v níž má většinovou 

majetkovou účast územní samosprávný celek, a proto se na tuto smlouvu v souladu  

s § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZRS“), vztahuje povinnost 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále také jen „Registr“). 

11. Smluvní strany ve shodě potvrzují, že: 

a) se na tuto smlouvu nevztahuje žádná z výjimek z povinnosti uveřejnění této 

smlouvy dle § 3 odst. 2 ZRS, 

 b) informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících 

svobodný přístup k informacím a které se neuveřejňují v Registru v souladu s § 3 odst. 1 

ZRS, budou v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zaslaného k uveřejnění do 

Registru (tj. verze této smlouvy pro uveřejnění) znečitelněny. Konkrétně se jedná o osobní 

údaje, jakékoli údaje o zhotoviteli či takové, podle nichž by bylo možno zhotovitele 

identifikovat, a ceně díla.  

12. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v Registru objednatel, a to ve verzi 

pro uveřejnění, tj. po znečitelnění informací dle odstavce XI.11 této smlouvy,  a to 

nejpozději do 10 dnů po podpisu této smlouvy. 

Pro účely zaslání potvrzení o uveřejnění smlouvy budou použity tyto kontaktní údaje 

smluvních stran: 
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Teplárna České Budějovice, a. s. – ID datové schránky: gnxgmn8 
xxxxx - ID datové schránky: xxxxx 

(pokud by neměla protistrana DS, pak emailovou adresu …) 

13. Znečitelnění informací dle odstavce XI.11 této smlouvy provede TČB odstraněním 

dotčeného textu a nahrazením křížky (např. „XXXXX“). 

14. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv opravy uveřejněné smlouvy či metadat smlouvy 

dle ZRS bude provádět pouze TČB. Zhotovitel je oprávněn TČB vyzvat písemně k opravě 

uveřejněné smlouvy či metadat smlouvy. TČB opravu provede, bude-li výzva zhotovitele 

oprávněná, nejpozději do 5 dnů poté, kdy výzvu obdrží. 

15. Za porušení povinností týkajících se ochrany obchodního tajemství podle této smlouvy 

má poškozená smluvní strana právo uplatnit u druhé smluvní strany, která tyto 

povinnosti porušila, nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je 

stanovena na 5% z celkové ceny díla (vč. DPH) za každý jednotlivý prokázaný případ 

porušení povinností.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. 

16. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve uveřejněním v Registru. 

17. Smluvní strany se zavazují, že nedílnou součástí této smlouvy budou informace  

o rizicích na předaném pracovišti ve smyslu ustanovení § 101 odst. 3 zákona  

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 

18. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden. Písemné dodatky se provádí ve stejném počtu výtisků. 
19. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a prosty  tísně 

nebo rozrušení, přičemž ve vzájemném plnění poskytnutém podle této smlouvy 

nespatřují hrubý nepoměr. Dále potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a na důkaz shody o její formě i obsahu 

připojují své podpisy. 

 
Přílohy smlouvy : 

- Nabídka zhotovitele z.č. … na realizaci akce ….. ze dne 28. 5. 2017  

- Projektová/zadávací/výkresová dokumentace ….. 

- Položkový rozpočet 

- Harmonogram postupu prací  

 

V Českých Budějovicích dne:  V xxxxx dne: 
 

Teplárna České Budějovice, a.s.:  Za zhotovitele:  
 

 

 

  ..…….......................................  …............................…....... 
      Ing. Václav Král             xxxxx 

        předseda představenstva           xxxxx 

               

 
 

 

 

  ……....................................... … 

    Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA 

    místopředseda představenstva 


