
stavební

Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 2017/06

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník")

mezi smluvními stranami

obec: město Neratovlce
sídlo: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
IČO: 00237108
DIČ: CZ00237108

jednající prostřednictvím: Mgr. Lenka Mrzílková, starostka města

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel")

a

společnost: EMH stavební CZ s.r.o.
sídlo: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 01972197
DIČ: CZ01972197
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C
214067 _________________________

bankovní spojení:

jednající prostřednictvím: Martin Hajzler, jednatel

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel")

I.
Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení, aby se stal zhotovitelem díla: „Snížení
energetické náročnosti budovy Na Výsluní č. p. 1234, Neratovice" (dále jen „zakázka") financovaného
ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále také jen „OPŽP").

2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:

a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 5b., 

kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou 

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich 
celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
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3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této 
smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy 
této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu 
díla sjednanou v této smlouvě.

II.
Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce spočívající zejména v
zateplení fasád, zateplení střechy, výměně panelů lehkého obvodového pláště (včetně likvidace 
azbestu), výměně výplní otvorů a instalaci nové otopné soustavy (dále jen „dílo"). Detailní popis 
předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.

2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 

objektu č.p. 1234, Na Výsluní, NERATOVICE" zpracované dne 15. 7. 2016 panem Ing. Robertem Koskou ze 
společnosti Energy Benefit Centre a.s., sídlem Energy Benefit Centre a.s. Křenová 438/3 162 00 Praha 6, 
IČO: 29029210 (dále jen „projektová dokumentace"). Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně 
seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a 
formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto 
ustanovení stvrzuje.

3. Činnosti související s realizací stavebních prací:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s 
realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména:

• zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení předmětu díla;

• zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně 
této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu 
objednatele poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby; 
stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. Stavbyvedoucím tak může být pouze 
fyzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně 
osoba autorizovaná; ^

• zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi;

• zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
• zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle 

zvláštních právních předpisů;
• zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů
• zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
• zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
• zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
• zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
• zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli 

průběžnou fotodokumentaci realizace díla v lx digitálním vyhotovení;
• přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí;
• zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených 
zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla 
dle této smlouvy.
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• zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně 
skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 
3 vyhotoveních v tištěné podobě.

• zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto 
doklady předat objednateli.

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré 
související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá 
změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.

4. Identifikační údaje stavby a místo plnění:

Název stavby: „Snížení energetické náročnosti budovy Na Výsluní č. p. 1234, Neratovice"

Místo stavby:
Kraj:
Okres:
Obec:
Místo plnění:

Středočeský
Mělník
Neratovice
Na Výsluní č. p. 1234, Neratovice

5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy:

a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav 
budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace, měsíčních 
zpráv o průběhu stavby díla, a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování 
dotačního titulu.

b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení 
předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně 
závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky 
(komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel 
zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.

c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či 
vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto 
událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno 
a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 
zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a 
zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném 
znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím 
písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.

8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně 
odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového 
listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.

9. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, 
a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku 
budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.

10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo 
též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti 
zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených 
projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.
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III.
Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle Léto smlouvy, jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální 
cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se 
všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a 
ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané 
projektové dokumentaci.

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, 
které jsou nutné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž 
prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné 
vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní 

postup na dodávaných pracích.

IV.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí 
a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními 
stranami za závazný.

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou 
cenu ve výši:

Celková cena bez DPH: 9.942.351,-

DPH z celkové ceny: 2.087.894,-

Celková cena včetně DPH: 12.030.245,-

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 30. 5. 2017, jejíž část oceněný 
soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.

4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla.

5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení 
díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, 
vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena 
díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, 
náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a 
místních poplatků, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, 
zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené 

s realizací díla.

6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
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c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel 
je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. 
neodpovídající geologické údaje apod.

7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě 
jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém 
rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.

3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).

4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně lx měsíčně, které budou vystavené 
zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací 
protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS - 
dříve a dále v textu též alternativě označeno dříve běžně uváděnou zkratkou jako TDI - technický dozor 
investora) a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury 
musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol).

5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část sjednané 
ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
Zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou. Ustanovení čl. 5 odst. 10 této smlouvy není předchozími 
větami dotčeno.

6. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla 
jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.

7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví/ve znění 
pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po 
podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělku.

8. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: „Snížení energetické náročnosti 
budovy Na Výsluní č. p. 1234, Neratovice" a dále číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001945.

9. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového 
dokladu - faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, 
a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla 
doručena třetí den po prokazatelném odeslání.

10. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny 
splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 
objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava. V případě, že zhotovitel předá 
dílo, či jeho část včas, avšak s vadami a nedodělky, je objednatel oprávněn odepřít úhradu doručeného 
daňového dokladu do doby, než bude zhotovitelem dílo předáno včas, popř. řádně bez vad a nedodělků. Pro
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účely předchozí věty platí, že objednatel není v prodlení a nárok na příslušenství pohledávky zhotovitele 
tomuto nevzniká. Předchozí věty platí i v případě, že objednatel ve Ihutě určené pro splatnost faktury vytkne 
zhotoviteli zjištěné vady a nedodělky předaného díla či jeho části.

11. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji 
vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní Ihuta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury 
běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.

12. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. 
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení 
nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího 
vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím 
doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.

13. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet 
zhotovitele.

VI.
Doba provádění díla

1. Předpokládaný termín zahájení realizace stavby: 17. 6. 2017 (termín zahájení bude doplněn před
podpisem této smlouvy)

Předpokládaný termín dokončení realizace stavby: 10. 11. 2017 (termín dokončení bude doplněn před 
podpisem této smlouvy v závislosti na termínu zahájení realizace)

Celková doba realizace nepřekročí: 147 kalendářních dní

2. Realizace díla není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a 
uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:

a) Pracovní doba zhotovitele je možná od 7:00 do 20:00, vč. dnů pracovního klidu a svátků, při splnění 
podmínky uvedené v bodě i) tohoto článku.

b) Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy pro zaměstnance objednatele 
a veřejnost.

c) Veškeré práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz objektu musí zhotovitel projednat 
s uživatelem budovy a vždy zajistit odpovídající zakrytí vnitřního vybavení místností, zejména výpočetní 
a další techniky, nábytku apod.

d) V případě, že v rámci jednoho dne nebude možné provést zpětnou montáž celé původní výplně otvoru, 
je povinností zhotovitele dostatečně zabezpečit otvor, nebo jeho část, proti neoprávněnému vniknutí 
cizích osob a dále proti povětrnostním vlivům.

e) Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovního prostoru, budou realizované z venkovního 
prostoru se zásobováním po fasádním lešení.

f) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na 
staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny 
tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu.

g) Klíče od vyhrazených nebo společně se zadavatelem užívaných prostor převezme dodavatel výhradně 
písemnou formou. V případě ztráty klíče provede zhotovitel výměnu zámku (vložky) a nákup příslušného 
počtu klíčů na vlastní náklady.
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h) Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem, 
prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení apod.

i) Práce způsobující nadměrný hluk, zejména hluk roznášející se po konstrukci budovy (např. vrtání), 
nesmí být prováděny v pracovních dnech od 8:00 do 13:00 hodin.

j) Při provádění prací za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest 
do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti.

k) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovách, 
přístup do budov atd., zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou 
předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo k provádění díla v termínu do 5 kalendářních dnů 

od účinnosti této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání 
místa k provádění díla objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech, které jsou 
uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy - Harmonogram prací. Harmonogram prací byl zhotovitelem vypracován 
a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.

6. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že v případě, že realizace stavby bude zahájena déle než 5 dnů 
po předpokládaném termínu zahájení stavby dle odst. 1 tohoto článku, zavazuje se zhotovitel vypracovat ke 
dni skutečného zahájení realizace stavby této smlouvy aktuální harmonogram prací, ve kterém budou 
všechny termíny harmonogramu prací dle odst. 5 posunuty o dobu (počet dnů), o kterou byl překročen 
původní předpokládaný termín zahájení stavby dle odst. 1 tohoto článku (dále jen „Aktualizovaný 
Harmonogram prací"). Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že Aktualizovaný Harmonogram prací 
nahrazuje původní harmonogram prací dle odst. 5 tohoto článku.

7. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy 
s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVII. této smlouvy, popřípadě i 
s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění 
jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordinačních 
porad je stanoven na „den" a „hodinu" a „místo konání".

8. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis 
včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, 
a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel 
zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu 
nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem 
TDI a oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně 
zmocněnou).

VII.
Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude 
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše 
s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště 
(resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
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3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a 
odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a 
to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu 
zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady 
je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany 
zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen 
a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se 
podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. 
Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno 
písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění 
prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část 
staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je 
povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých 
závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního 
zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi
b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití

d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy.
e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 

prostředí

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické 
uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové 
dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.

7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor investora (dále jen „TDI"), 
případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 
7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku.

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání 
díla.

10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby, 
výhradně však za účelem provedení díla.

VIII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které 
jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích 
přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení
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k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánu souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále 
povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely 
pověřil objednatel (TDI, zástupce objednatele pro věci technická, a zpracovatele projektové dokumentace).

2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technická také třetí strany 
- TDI (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru 
projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

3. TDI je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v 
přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, 
ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního 
deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. 
O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti 
TDI.

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, 
technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. 
Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese vzniklou škodu, 
jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky 
stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.

5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele 
seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.

6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI oprávněn kdykoli 
v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro 
účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního 
dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání kontrolního 
dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, 
TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního 
dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
připomínky a podněty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných 
opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny 
předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, na svůj náklad.

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě 
té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.

a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, 
obzvláště přilbami.

b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní 
látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele 
podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: 
TDI, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této 
zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.

c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému 
zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat 
na vyšetření takového úrazu.
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9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav 
je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky 

schválen.

10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, 
zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost 
provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, 
prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, 
ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu 
vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a 
nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost 
dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací 
zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení 

nahradit.

11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění 
díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být 
průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně 
odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou 
způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).

12. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, 
který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání 

objednateli předložit.

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto 
uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně 
pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, 
zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisu vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel.

15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad 
na životní prostředí.

16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících 
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 
prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 
této smlouvy „Seznam poddodavatelů". Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným 
souhlasem objednatele.
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IX.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemné oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí 
díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru 
projektanta. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má 

pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady 
a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude- 
li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranil vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní 
zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis 
těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o 
předání a převzetí dokončené dílčí části díla.

3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a 
převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

• technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na 
místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
• zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
• originál stavebního (montážního) deníku;
• doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
• návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
• fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
• dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních;
• další doklady předem vyžádané objednatelem.

Smluvní strany si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a 
schopné k předání a převzetí.

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla 
zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro obsluhu díla.

X.
Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění 
díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla 
objednateli nebo zahájením užívání díla objednatelem.

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla 
do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu 
oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na 
závazky z této smlouvy nepoužije.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů 
apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke 
zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo
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prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než 

plnění závazku této smlouvy.

Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy Na Výsluní č. p. 1234, Neratovice

XI.
Vlastnické právo k dílu

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba (budova), na které je 
dílo prováděno, je součástí pozemku pare. č. st. 2307 v k.ú. Neratovice (703567).

2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást 
díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.

3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na 
které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku 
převzetí díla jako celku.

XII.
Sankce a smluvní pokuty

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla za každý i 
započatý den prodlení.

2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění vad či nedodělků dle 

čl. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou 
vadu či nedodělek za každý den prodlení s jejich odstraněním. Vady či nedodělky budou zapsány 
v předávacím protokolu.

3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční 
vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za 
každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel 
v prodlení.

4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši 
stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), 
nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn 
jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel 
podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.

6. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a jiné újmy, které mu 
vzniknou porušením právní (smluvní) povinnosti zhotovitele. Vzniklo-li objednateli právo na smluvní pokutu 
před zrušením smlouvy (např. odstoupením od této), toto jeho právo zrušením smlouvy nezaniká. Rovněž 
není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu i v případě, že tato smlouva o dílo bude neplatná od 
počátku, jestliže faktické úkony zhotovitele ve smyslu plnění jeho závazku dle této smlouvy již byly tímto 
uskutečněny, a to bez ohledu na neplatnost smlouvy samé. V případě, že by byla smlouva od počátku 
neplatná, prohlašují výslovně smluvní strany, že touto neplatností nejsou dotčeny písemné ustanovení 
smlouvy o právních vztazích tykajících se smluvních pokut a těch písemných ustanoveních smlouvy, které 
upravují povinnost zhotovitele.

7. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.
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Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy Na Výsluní č. p. 1234, Neratovice

XIII.
Odpovědnost za vady díla

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání 
a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, zpusobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo 
jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a 

dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli 
a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je 
odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

XIV.
Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla 
vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců.

2. Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 
délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem 
Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na 
kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky 
nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené 
lhůtě a na vlastní náklady odstranit.

4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále 
v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že 
objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady:

• dodání nové věci bez vady,
• oprava věci

5. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se 
má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda 
reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený 
termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí 
k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 
reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli 
zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a 

povaze vady.

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
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Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy Na Výsluní č. p. 1234, Neratovice

XV.
Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

XVI.
Pojištění

1. Pojištění zhotovitele

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně
možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše ceny díla bez DPH. Pojištění odpovědnosti za škodu 
z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví 
(úrazem nebo nemocí):

• způsobené provozní činností zhotovitele;
• způsobené vadným výrobkem;
• vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami;
• vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti;
• vzniklé na věcech zaměstnanců.

2. Pojištěni zaměstnanců

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

3. Pojištění poddodavatelů

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související 
s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

4. Doklady o pojištění

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Výše 
spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání 
předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění, 
opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.

5. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 
možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVII.
Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: Mgr. Lenka Mrzílková, starostka města

Za zhotovitele: Martin Hajzler, jednatel

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: Bohumil Koníček

Za zhotovitele: Petr Hajzler, Miloš Kalivoda
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Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy Na Výsluní č. p. 1234, Neratovice

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

• na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke 
zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;

• kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupu, technických předpisu 
a norem, dodržování požadavku na kvalitu díla, apod.;

• provádět kontrolu dodržování příslušných předpisu pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. 
Provádění díla této smlouvy);

• provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení 
používaných zhotovitelem při provádění prací;

• vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
• vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této 

smlouvy;
• zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo 

ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
• vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo 

ustanovení této smlouvy.
• odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu 

a rozsahu díla;
• odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo 

převzít;
• vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa 

plnění;
• provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží)
zodpovídá za:

• vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
• vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis 

provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
• dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou
oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

XVIII.
Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci 
podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou 
součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní 
straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných 
důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud 
některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:

a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu 
nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním 
deníku nebo samostatným dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a 
dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
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Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy Na Výsluní č. p. 1234, Neratovice

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VII. této smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana 
může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele 
význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen 
veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení 
veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen 
uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany 
zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel 
zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.

Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze 
pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy 
odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:

a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,

b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo

c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.

Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.

Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí 
(včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

XIX.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým 
obsahem smlouvy souhlasí.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. 
do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato 
delší lhůta.

Zhotovitel se zavazuje minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost.

Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky 
vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní 
nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů 

uvedených na 1. straně této smlouvy.

Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným 
soudem.

Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním 
řádem České republiky.
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SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy Na Výsluní č. p. 1234, Neratovice

8. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.

9. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno 
prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě 
či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den 
po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je 
smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv.

11. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Neratovice dne 1.6.2017, č. usnesení: RM/10/01/17, 
kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „Snížení energetické náročnosti budovy 
Na Výsluní č. p. 1234, Neratovice".

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

Příloha č. 2 Harmonogram projektu / prací

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 Pojistná smlouva / Doklad o pojištění

V Neratovicích, dne fá.i.So-Cf- V Bosni, dne 30. 5. 2017

Objednatel: Zhotovitel:
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rrSoSoupis prací
Stavba : 1124

Datum: 26.4.2017

SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice

Objednatel : Město Neratovice 
Kojetická 1028

IČO : 
DIČ :

27711 Neratovice

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 21 % 10 022 351,00
DPH 21 % 2 104 694,00
Cena celkem za stavbu 12 127 045

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 21
% DPH celkem %

SO 01 1 Architektonicko - stavební řešení
SO 02 Vedlejší náklady

11 872 944
254 100

9 812 351
210 000

2 060 594
44 100

97,9
2,1

Celkem za stavbu 12 127 044 10 022 351 2 104 694 100,0

Soupis vypracoval: PASAPO s.r.o.

Cenová soustava RTS DATA 
Cenová úroveň RTS 17/1
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Soupis prací

Stavba : 1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice Rozpočet: 1
Objekt: SO 01 1 Architektonicko - stavební řešení Architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 27,54 49,00| 1 349,46
schodišté:6,48*4j25 27,54

2 113107330R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm m2 27,54 140,00 3 855,60
schodiště:6,48*4,25 27,54

3 113109315R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl. 15 cm m2 57,30 344,00 19711,20
bet okap chodník :(43,15+0.5*2+13,15)*2*0,5 57,30

4 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 72,07 550,001 39 640,43
okolo objektu:(43,15+07*2+13,15)*2*0,7*0,6 48,47
Mezisoučet 48,47
schodišté:6,5*0,6*1 3,90
0,8*0,8*1*4+17*1,1*1 3,77
0,5*0,5*0,4 0,10
Mezisoučet 777
vsak:3‘2,5*0,7 5,25
Mezisoučet 5.25
nové zpevněné plochy:
schodiště:(9,7*4,25-6,48*4,25)*0,3 4,11
pod schodištěm:6,48*5*0,2 6.48

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 41,52 164.00 6 809,53
výkop.72,0735 72,07
zpětný zásyp-30,552 -30,55

6 166101101R00 Přehozeni výkopku z hor. 1-4 m3 30,55 85,00 2 596,92
schodišté:6,5*0.6*0,4 1,56
0,8*0,8*0,4*4+1,1*1,1*0,4 1,51
Mezisoučet 307
vsak:3*2,5*07-2 3,25
Mezisoučet 3,25
zásyp:((43,15+07*2+13,15)*2*0,7*0,6)*0,5 24,23

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 m3 41,52 140,00 5 813,01
výkop:72.0735 72,07
zpětný zásyp:-30,552 -30,55

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 41,52 13.00 539,78
výkop:72,0735 72,07
zpětný zásyp:-30,552 -30,55

9 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 30,55 228,00 6 965,86
schodišté:6,5*0.6*0,4 1,56
0,8*0,8*0,4*4+1.1*1,1*0,4 1,51
Mezisoučet 3,07
vsak:3*2,5*07-2 3,25
Mezisoučet 3,25
zásyp:((43,15+07*2+13.15)*2*0,7*0,6)*0,5 24,23

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 41,52 145,00 6 020,62
výkop:72,0735 72,07
zpětný zásyp:-30,552 -30,55

11 181050011RA0 Dosyp okolo okapnicového chodníčku stávající zemina, 
zatravnění m2 86,78

80,001
6 942,40

S:43,39*2 86,78
Celkem za 1 Zemní práce 100 244,79

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
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Soupis prací

1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice
SO 01 1 Architektonicko - stavební řešení

Rozpočet: 1
Architektonicko - stavební řešeni

l
Rísll položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
274272150RT3 Zdivo základové z bednících tvárnic tl 40 cm výplň tvárnic

betonem C 16/20 m2 2,60 1 100,00 2 860,00
schodiště:6,5*0,4 2,60

274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 | m3 2,34 2 525,00| 5 908,50
schodiště:6,5*0,6*0,6 2,34

14 275313621ROO Beton základových patek prostý C 20/25 | m3 1,91 2 525.00| 4 817.70
schodišté:(0,8*0,8*0,4+014‘014*0,5)*4 1,34
(1,1 *1,1 *0.4+0,4*0,4*0,5) 0,56

15 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 4,00 205,00 820,00|
schodiště:0,4*4*0,5*5 4,00

16 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění | m2 4,00 48,00| 192,00
schodiště:0,4*4*0,5*5 4,00

17 2131511RR00 D+M vsakovacího modulu objemu 2 m3 vsakovací plocha 15 
m2 kus 1,00 13 800,00 13 800,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 28 398,20
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
18 311271170R01 Dozdívky z tvárnic porobeton hladkých m3 3,14 3 233,00| 10 148,06

S:(4,5*3,26-2,28*3,26)*0,375 2,71
střecha:(1,1+0,6)*2*0,5*0,25 0,43

19 311271175R00 Zdivo z tvárnic porobeton hladkých tl. 20 cm m2 15,83 756,00| 11 967,48
Z+V:(7,8*1,8-1,75*1,75*2)*2 15,83

20 317121045RT1 Překlad nosný porobeton. světlost otv. do 375 cm překlad 
nosný 224 x 24,9 x 25 cm kus 6,00 2 205,00 13 230,00
Z+V:3*2 6,00

21 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím 
suché maltové směsi m3 0,32 4 042,00 1 289,80
S:(2,78+2,155*2)*0,375*0,12 0.32 I

22 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně 
dodávky profilu I č. 12 t 0,16 31 100,00 4 895.14
S:(2,78+2,155*2)*2*11,1/1000 0,16

23 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 28,42 584,00 16 594,36
1.NP:(17,28+11,135)*1 28.42 *

24 342264091R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm m2 28,42 36,00 1 022,94|
1 NP:(17,28+11,135)*1 28,42

25 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd m 31,20 80,00| 2 496.00
Z+V:7,8*2*2 31,20

26 346244381RT2 Plentováni ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím 
suché maltové směsi m2 1,70 454,00 772,53
S:(2,78+2,155*2)*2*0,12 1.70

27 349231811RT2 Přizdívka osténí s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím 
suché maltové směsi m2 5,69 684,00 3 893,67
vstupní dveře:(1,65*2,2+1,8*2,2)*0,375*2 5.69

28 342170001RR00 Panely fasádní stěnové tl. 120 mm IPN jádro m2 | 406,77 1 390.00| 565 410,30
dodávka a montáž panelů včetně všech spojovacích, kotevních a 
ochranných prostředků, lišt:
IPN jádro, skrytý zámek:
podrobná specifikace v Technické zprávě:
F01:5,96*0,6*13 46,49
F02:5,96*0,75*65 290,55
F03:5,96*0,9*13 69,73

29 342170002RR00 Panely fasádní stěnové tl. 60 mm IPN jádro | m2 122,18 1 180,00| 144 171,46
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Soupis prací

Stavba : 1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice Rozpočet: 1
Objekt: SO 01 1 Architektonicko - stavební řešení Architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
dodávka a montáž panelů včetně všech spojovacích, kotevních a 
ochranných prostředků, lišt:
IPN jádro, skrytý zámek:
podrobná specifikace v Technické zprávě:
F04:1,78*0,78*69 95,80
F05:1,78*0,19*(14*3+12*3) 26,38

30 3470151DET1a Předstěna SDK,ocel. kce tl. 15mm DET 1 - pilíř mezi okny m2 49.86 1 551.001 77 332,86
dodávka a mtž včetně - veškeré práce a dodávky :
SDK standart tl 15 mm, ocelový systémový rošt, Tl 80+130 mm, 
parozábrana přelepená ve spojích
v položce je také obsažena oprava všech navazujících povrchu dle 
výkresu detailů ( napojení SDK příček, oprava omítek,
podrobná specifikace v TZ, skladbách a výkresech detailů
měrnou jednotkou je pohledová plocha SDK obkladu:
1 NP:(0,17*2+0,13*2)*10*2,77 16,62
2.NP:(0,17*2+0,13*2)*10*2,77 16,62
3. NP:(0,17*2+0,13*2)*10*2,77 16,62

31 3470151 DET1b Předstěna SDK, ocel. kce tl. 15mm DET 1 - příčka mezi okny
m2 60,52 1 551,00 93 873,50

dodávka a mtž včetně - veškeré práce a dodávky :
SDK standart tl. 15 mm, ocelový systémový rošt, Tl 80+130 mm, 
parozábrana přelepená ve spojích:
v položce je také obsažena oprava všech navazujících povrchů dle 
výkresu detailů ( napojení SDK příček, oprava omítek, ..):
podrobná specifikace v TZ, skladbách a výkresech detailů:
měrnou jednotkou je pohledová plocha SDK obkladu:
1.NP:(0,17*2+0,13+0,48)*5*2,77 13,16
2. NP:(0,17*2+0,13+0,48)*7*2,77 18.42
3. NP:(0,17*2+0.13+0,48)*11 *2,77 28,95

32 3470151DET1C Předstěna SDK,ocel. kce tl 15mm DET 1 - parapet 2.NP a 
3.NP m2 125,34 844,00 105 787,21
dodávka a mtž včetně - veškeré práce a dodávky :
SDK standart tl. 15 mm, ocelový systémový rošt, Tl 80 mm, 
parozábrana přelepená ve spojích:
v položce je také obsažena oprava všech navazujících povrchů dle 
výkresu detailů ( napojeni SDK příček, oprava omítek, ..):
podrobná specifikace v TZ, skladbách a výkresech detailů:
měrnou jednotkou je pohledová plocha SDK obkladu:
0
1.NP:0
2.NP:0,986*2,27*28 62,67
3 NP:0,986*2,27*28 62,67
Mezisoučet 125.34

33 3470151 DET1d Předstěna SDK,ocel. kce tl. 15mm DET 1 - nadpraží oken m2 21,70 2 477,00 53 749,91
dodávka a mtž včetně - veškeré práce a dodávky :
SDK standart tl. 15 mm, ocelový systémový rošt. bez Tl , parozábrana 
přelepená ve spojích:
v položce je také obsažena oprava všech navazujících povrchů dle 
výkresu detailů ( napojení SDK příček, oprava omítek...):
podrobná specifikace v TZ, skladbách a výkresech detailů:
měrnou jednotkou je pohledová plocha SDK obkladu:
W01:(0,06+0,07)*1,07*156 21,70
Mezisoučet 21,70
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Soupis prací

1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice
SO 01 1 Architektonicko - stavební řešení

Rozpočet: 1
Architektonicko - stavební řešení

Čisto položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
3470151DET3 Předstěna SDK,ocel. kce tl. 15mm DET 3 - ostění mezi okny

m2 255,05 1 183,00 301 727,82
dodávka a mtž včetně - veškeré práce a dodávky :
SDK standart tl. 15 mm, ocelový systémový rošt, Tl 130 mm, 
parozábrana přelepená ve spojích:
v položce je také obsažena oprava všech navazujících povrchů dle 
výkresu detailů ( napojení SDK příček, oprava omítek, ..):
podrobná specifikace v TZ, skladbách a výkresech detailů:
měrnou jednotkou je pohledová plocha SDK obkladu:

1 NP:0,36*1,8*26 16,85
2.NP:0,36*1,8*26
3.NP:0,36*1,8*26

16,85 
’ 16,85"

Mezisoučet
1 .NP:(0,17*2+0,73)*2,77*23

50.54
"68.17

2.NP:(0,17*2+0,73)*2,77*23
2. NP: (0,17*2+0,73)*2,77*23

68,17 
68, i 7

Mezisoučet 204,51
35 3470151DET4 Předstěna SDK,ocel. kce tl. 15mm DET 4 - ostění u štítu m2 11,30 1 445.00 16 330,81

dodávka a mtž včetně - veškeré práce a dodávky :
SDK standart tl 15 mm. ocelový systémový rošt. Tl 130 mm, 
parozábrana přelepená ve spojích
v položce je také obsažena oprava všech navazujících povrchů dle 
výkresu detailů ( napojeni SDK příček, oprava omítek, ..):
podrobná specifikace v TZ. skladbách a výkresech detailů:
měrnou jednotkou je pohledová plocha SDK obkladu:

1 NP:(0,17*2)*2,77*4 3,77
2.NP:(0,17*2)*2,77*4
3.NP:(0,17*2)*2,77*4

3.77
”3,77

Mezisoučet 11,30
Předstěna SDK.ocel. kce tl. 15mm DET 8 - parapet 1 NP | m236 3470151DET8 62,67 843,00 52 830,98
dodávka a mtž včetně - veškeré práce a dodávky :
SDK standart tl. 15 mm, ocelový systémový rošt, Tl 80 mm, 
parozábrana přelepená ve spojích:
v položce je také obsažena oprava všech navazujících povrchů dle 
výkresu detailů ( napojeni SDK příček, oprava omítek, ..):
podrobná specifikace v TZ. skladbách a výkresech detailů:
měrnou jednotkou je pohledová plocha SDK obkladu:

1.NP:0.986*2,27*28 62,67
2.NP:
3 NP:
Mezisoučet 62,67

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 477 524,83
Díl: Vodorovné konstrukce
37 430321414R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 m3

rameno:6,48*3,5*0,16
stupně:6,48*0,33*0,15/2*10
podesta:6,48*1,9*0,245

8,25
”3,63

1,60
3,02

3 102.00 25 588,40

38 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R)
schodiště:8,249*95/1000

.0,78
0,78

26 500,00 20 768,05

39 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 68.96 505,00 34 822,78
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Soupis prací

Stavba :
Objekt:

1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice Rozpočet: 1
SO 01 1 Architektonicko - stavební řešení Architektonicko - stavební řešení

p.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
£— rameno:(6,48+0,2*3)*3,5 24,78

stupné:6,48*(0,33+0,15)*10 31,10
podesta:(6.48+0,2*2)*1,9 13,07

40 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 68,96 90,00 6 206,04
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 87 385,27

Díl: 5 Komunikace
41 564261111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm m2 109,99 120,00| 13 198,20

bet okap chodník :(43,15+0,5*2+13,15)*2*0,6 68,76
schodiště:9,7*4,25 41,23

42 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 41,23 244,00| 10 058,90
schodiště:9,7*4,25 41,23

43 596811111R00 Kladeni dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 45,84 168,00| 7 701,12
bet okap chodník :(43,15+0,5*2+13!15)*2*0,4 45,84

44 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačirku) m3 3,24 940,00| 3 045,60
pod schodištěm:6,48*5*0,1 3,24

45 639571311R00 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 32,40 59,00| 1911,60
pod schodištém:6,48*5 32,40

46 916561111RT9 Osazeni záhon.obrubníků do lože z C 12/15 včetně obrubníku 
- okap chodník m 147.80 200,00 29 560,00
bet okap chodník :(43,15+0.5*4+13,15)*2 116,60
schodiště:9,7+4,25*2+1,5*2 21,20
pod schodištěm:5*2 10,00

47 599000011RAA Rozebrání a oprava zámkové dlažby výměna podkladu tl. 20 
cm, opětovné složeni m2 2,66 560,00 1 489,60
V:3,8*0,7 2,66

48 592453201 Dlaždice betonová 40x40x4,5 cm šedá m2 47,22 260,00 12 275,95
bet okap chodník :(43,15+0,5*2+13,15)*2*0,4 45,84
3 %:45,84*0,03 1,38

Celkem za 5 Komunikace 79 240,97
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
49 602011141RT3 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm m2 23.07 112,00 2 583,50

dozdívky porobeton : 15,83+7,237 23,07
50 610991004R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl 15 mm ..." 63,48 42,00 2 665,95

okna ve zdivu:
W02:(1,75+2*1,75)*4 21,00
W03:(2,28+2*3,26)*1 8,80
dveře ve zdivu:
D01:(1,65+2*2,28)*1 6,21
D02:(1,65+2*2,28)*1 6,21
D03:(1,75+2*2,4)*1 6,55
D04:(1,875+2*2,55)*1 6,98
D05:(2,63+2*2,55)*1 7.73

51 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 42,89 45,00| 1 930,26
okna ve zdivu:
W02:1,75*1,75*4 12,25
W03:2,28*3,26*1 7,43
dveře ve zdivu:
001:1,65*2,28*1 3,76
D02:1,65*2,28*1 3,76
D03:1,75*2,4*1 4,20
D04:1,875*2,55*1 4,78
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Soupis prací

Stavba : 1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice Rozpočet: 1
Objekt: SO 01 1 Architektonicko - stavební řešení Architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
D05.2,63*2,55*1 6,71

52 610991199RX1 Zakrývání podlah geotextilií dle PD m2 486,00 28,00 13 608,00
1.NP-3.NP:(42+12)*2*1,5*3 486,00

53 612401191RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0.09 m2 vápennou 
štukovou omítkou kus 4,00 93,00 372.00
kotvení střechy:4 4,00

54 612401391R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 kus 10,00 340,00 3 400,00
po vybourání otvorú:10 10,00

55 612409991RT2 Začištěni omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 
maltové směsi m 63,48 93,00 5 903.18
okna ve zdivu:
W02:(1,75+2*1,75)*4 21,00
W03:(2,28+2*3,26)*1 8,80
dveře ve zdivu:
D01:(1,65+2*2,28)*1 6,21
D02:(1,65+2*2,28)*1 6,21
D03:(1.75+2*2,4)*1 6,55
D04:(1,875+2*2,55)*1 6,98
D05:(2,63+2*2,55)*1 7,73

56 612421626R00 Omítka vnitřní zdivá, MVC, hladká m2 6,30 165,00 1 039,50
3.10:1*3*2,1 6,30

57 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 15,87 531,00 8 426,28
okna ve zdivu:
W02:{1,75+2*1.75)*4 21,00
W03:(2,28+2*3,26)*1 8,80
dveře ve zdivu:
D01:(1,65+2*2,28)*1 6,21
D02:(1,65+2*2,28)*1 6,21
D03:(1,75+2*2,4)*1 6,55
D04:(1,875+2*2,55)*1 6,98
D05:(2,63+2*2,55)*1 7,73
Mezisoučet 63,48 «r
šířka 25 cm:-63,475*0,75 -47,61

58 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně 
výztužné sítě a štěrkového tmelu m2 23,07 147,00 3 390.85
dozdívky porobeton : 15,83+7,237 23,07

59 622300131R00 Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm m2 6,30 195,00 1 228,50
3.10:1*3*2,1 6,30

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 44 548,01
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
60 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvoru z lešení m2 42,89 45,00 1 930,26

okna ve zdivu
W02:1,75*1,75*4 12,25
W03:2,28*3,26*1 7,43
dveře ve zdivu:
D01:1,65*2,28*1 3,76
D02:1,65*2,28*1 3,76
D03:1,75*2,4*1 4,20
D04:1,875*2,55*1 4,78
D05:2,63*2,55*1 6,71

61 621412214R00 Nátěr vnější silikonový hydrofobní m2 130,55 48,00 6 266,21
schodiště:68,9560 68,96
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Soupis prací

/ř^^^Hstavba : 1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice Rozpočet: 1
I Objekt: SO 01 1 Architektonicko - stavební řešení Architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
sokl nad terénem:37,8+23,79 61,59

[ 62 622300150R00 Montáž rozlišovací lišty - ZS ETICS 113,56 48,00 5 450.88
dle 1.NP:(43,39+13,39)*2 113,56

63 622311000S00 Penetrace podkladu m2 451,30 22,00 9 928.67
EPS 120:347,855 347,86
EPS 140:22,403 22,40
zdivo:
sokl pod terénem: 11,895 11,90
sokl nad terénem:23,79 23,79
Mezisoučet 405,94
S+J:(17,3*2+41)*0,6 45,36

64 622311333RT3 ZS ETICS, fasáda, EPS F plus tl 120 mm s omítkou 
silikonovou m2 347,86 815,00 283 502,23
rohů atd.:
kvalitativní třída A
podrobná specifikace v Technické zprávé:
1. lepicí stěrka :
hmoždinkami:
3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
4. difúzně otevřená penetrace:
5. tenkovrstvá omítka silikonová :
S01:
Z:(13,39+1,06*2)*(10,92-0,5) 161,61
W02:-1,75*1,75*2 -6,13
D04:-1,875*2,55*1 -4,78
D05-2,63*2,55*1 -6,71
Mezisoučet 144,00
V:(13,39+1,06*2)*(10.92-0,5) 161,61
W02:-1,75*1,75*2 -6,13
D03:-1,75*2,4*1 -4,20
Mezisoučet 151,29
S:6,48‘(10,92-0,5) 67,52 *
W03:-2,28*3,26*1 -7,43
D01 >1,65*2,28*1 -3,76
D02:-1,65*2,28*1 -3.76
Mezisoučet 52 56

65 622311334RT3 ZS ETICS, fasáda, EPS F plus tl. 140 mm s omítkou 
silikonovou m2 22,40 840,00 18 818,52
rohů atd.:
kvalitativní třída A:
podrobná specifikace v Technické zprávě:
1. lepicí stěrka :
hmoždinkami:
3 lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
4. difúzně otevřená penetrace:
5. tenkovrstvá omítka silikonová :
S02:
Z:1,075*(10,92-0,5) 11,20
V: 1.075*(10,92-0,5) 11,20

66 622311350RT3 ZS ETICS, povrchová úprava ostění KZS s EPS s omítkou 
silikonovou m2 8,25 760,00 6 271.29
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Soupis prací

Stavba :
Objekt:

1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice
SO 01 1 Architektonicko - stavební řešení

Rozpočet: 1
Architektonicko - stavební řešení
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Soupis prací

1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice
SO 01 1 Architektonicko - stavební řešení

Rozpočet: 1
Architektonicko - stavební řešení

'r
o r. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

1. lepicí stěrka :
2. tepelná izolace EPS perimetr - lambda = 0,034 W/m.K tl. 120 mm :
3. lepicí stěrka s vtlačenou sklotextilní síťovinou :
4. difúzné otevřená penetrace
zdivo:
Z:(13,39+1,06*2)*0,6 9,31
V:(13,39+1,06*2)*0,6 9,31
S:6,48*0,6 3,89
Z: 1,075*0,6 0,65
V: 1.075*0,6 0,65
Mezisoučet 23,79

72 622311564R00 ZS ETICS, parapet, XPS tl. 40 mm m2 1,21 805.00 971,15
Položka obsahuje řezání desek, nanesení lepicího tmelu na izolační 
desky, nalepení desek, nataženi stěrky, osazení a přehlazení stěrky:
okna ve zdivu:
W02:1.75*4 7,00
W03:2,28*1 2,28
Mezisoučet 9,28
šířka 13 cm>9,28*0,87 -8,07

73 622422111R00 Oprava vnějších omítek vápen, hladk. II, do 10 % m2 370,26 35,00 12 959,03
EPS 120:347,855 347,86
EPS 140:22,403 22.40

74 622432113R00 Omítka soklů stříkaná - akrylátová mozaiková barevné 
kamínky, zrnitost 0,2 až 2,0 mm m2 61.59 440.00 27 099,60
sokl nad terénem:37,8+23.79 61,59

75 622451122R00 Omítka vnější stěn, MC, hrubá zatřená m2 81,05 180,00 14 588,10
zdivo:
sokl pod terénem: 11,895 11,90
sokl nad terénem:23,79 23,79
Mezisoučet 35.69
S+J:(17,3*2+41 )*0,6 45.36

76 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty
m 63,48 51,00 3 237,23

okna ve zdivu:
W02:(1,75+2*1,75)*4 21,00
W03:(2,28+2*3,26)*1 8,80
dveře ve zdivu:
D01:(1,65+2*2,28)*1 6,21
D02:(1,65+2*2,28)*1 6,21
D03:(1,75+2*2,4)*1 6,55
D04:(1,875+2*2,55)*1 6,98
D05:(2,63+2*2,55)*1 7.73

77 6222RR00 Přířez perimetr pod založení izolace soklu dle detailu __ ™ 39,65

oocoo> 3 885,70
zdivo:
Z:(13,39+1,06*2) 15,51
V:(13,39+1,06*2) 15,51
S:6,48 6,48
Z: 1,075 1,08
V: 1,075 1,08
Mezisoučet 39,65

78 553927380 Líšta rozlišovací 119,24 52,00 6 200,38
dle 1 NP:(43,39+13,39)*2 113,56
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Soupis prací

Stavba : 1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice Rozpočet: 1
Objekt: SO 01 1 Architektonicko - stavební řešení Architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
5 %:113,56*0,05 5,68

Celkem za 62 Opravy povrchů vnější 481 054,92
Díl: 621 Průzkumy a zkoušky
79 ZK1 Odtrhové zkoušky kus 10,00 2 000,00 20 000,00
80 ZK2 Podrobný statický průzkum obvodového pláště lokalizace a 

popis míst s výskytem poruch kus 1,00 3 000,00 3 000.00
81 ZK3 Vyhotoveni sond pro ověření skladeb kus 2,00 180,00 360,00

Celkem za 621 Průzkumy a zkoušky 23 360,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
82 632451021R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm | m2 43,49 206,00| 8 958.53

schodiště:6,48*(0,33+0,15)*10 31,10
(6,48+0,2*2)*1,8 12,38

83 632451022R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm | m2 1,86 278,00| 515,97
okna ve zdivu:
W02:1,75*4 7,00
W03:2,28*1 2,28
Mezisoučet 9,28
šířka 20 cm:-9,28*0,8 -7,42

84 631100001RAO Drobné opravy stáv.podlah dle PD po vybourání otvorů m2 9,56 280,00 2 675,40
dveře ve zdivu:
D01:1,65*1 1,65
D02:1,65*1 1,65
D03:1.75*1 1,75
D04:1,875*1 1,88
D05:2,63*1 2.63

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 12 149,90
Díl: 64 Výplně otvorů
85 648991111RT4 Osazení parapet.desek plast, a lamin. š. do 20cm včetně 

dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm m 176.20 355,00 62 551,00
okna v LOP:

ťW01:1,07*156 166,92
okna ve zdivu:
W02:1,75*4 7,00
W03:2,28*1 2,28

Celkem za 64 Výplně otvorů 62 551,00
Díl: 8 Trubní vedení
86 831350111 RAB Kanalizační přípojka z trub PVC. D 125 mm rýha šířky 0,8 m, 

hloubky 1,2 m m 5,00 442,00 2 210.00
V položce je zakalkulováno hloubení rýh. svislé přemístění, naložení 
přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km:
lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC 
hrdlových vnějšího průměru dle popisu:
zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy 
sypaninou se zhutněním.:
do retenční nádrže:5 5,00

87 89341RR00 Šachta vodoměrná plast.atyp 730/450/1000 mm | kus 2,00 7 500,00| 15 000,00
S:2 2,00

Celkem za 8 Trubní vedení 17 210,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb
88 931961116RR1 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 50 mm m2 1,95 115,00| 224,25

schodišté:6,5*0,3 1,95
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb | 224,25
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Soupis prací

1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice
SO 01 1 Architektonicko - stavební řešení

Rozpočet: 1
Architektonicko - stavební řešení

[Dík
Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)

94 Lešení a stavební výtahy
|89 941941042R00 Montáž lešení leh.rad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 1 381,16 33,60 46 406,98

S+J:(43,39+3)*11*2 1 020,58
Z+V:{13,39+3)*11*2 360,58

90 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 5 524,64 31,50 174 026,16
předpoklad 4 měsíce: 1381,1600*4 5 524,64

91 941941501R00 Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) km 41 434,80 0,72 29 833,06
předpoklad 30 km: 1381,1600*30 41 434,80

92 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 1 381,16 21,00 29 004,36
93 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 10,00 46.00 460,00

markýza:5*2 10,00
94 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 60,00 58.00 3 480,00

schodiště:60 60,00
95 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 381,16 3,70 5 110,29
96 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití síti k pol. 4011 m2 5 524,64 1,60 8 839,42

předpoklad 4 měsíce: 1381,1600*4 5 524,64
97 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 381.16 1,60 2 209,86
98 9419000000RR0 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro veškeré 

pomocné práce kus 1.00 3 000,00 3 000,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 302 370,12

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
99 952901114RS1 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m kus 1.00 10 000,00 10 000,00
100 953945241R00 Kotva mech M16 dl 15,5cm těžk vrt kus 4.00 195,00 780,00

kotvení střechy.4 4,00
101 953961214R00 Kotva chem patr M16 hi 12,5cm ŽBvrt kus 20,00 135,00 2 700,00

schodiště:20 20.00
102 955809630RR0 Demontáž a opětovná montáž drobných kov.prvku 

umístěných na venkovní fasádě kus 8.00 120,00 960,00
cedule a schránky:8 8,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 14 440,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
103 961055111RC0 Bourání základů železobetonových m3 7,73 3 721,00 28 771,52

pod schody:5,26*0,5*1,5 3,95
5,26*0,6*1,2 3,79

104 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 2,40 78,00 187,20
3.10:1*2,1+1*0,3 2.40

105 962032314R00 Bourání pilířů cihelných m3 1.94 855,00 1 659.47
1 ,NP truhlíky: 1,6*0,4*0,7+0,75*0,65*2,25 1,54
3.NP pilínO,3*0,4*3,3 0.40

106 962052211R00 Bourání zdivá železobetonového nadzákladového m3 2,82 2 730,00 7 710,61
konstrukce na střeše: 1,37*1,04*0,15 0,21
1,1*1,1*0,15 0.18
1,37*1,04*0,15 0.21
pod schody:5,26*1 *0,3 1,58
u podesty:0,5*0,5*2,55 0,64

107 962081141R00 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 2.54 78,00 197,73
W05:1,2*0,65*2 1,56
W06:1,5*0,65*1 0,98

108 963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm m2 28.42 42,00 1 193.43
1.NP:(17,28+11,135)*1 28,42

109 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 1.65 1 970,00 3 250,50
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Soupis prací

Stavba : 
Objekt:

1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice
SO 01 1 Architektonicko - stavební řešení

Rozpočet: 1
Architektonicko stavební řešení

r
p.č. Čislo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

stříška nad podestou:5,5*1,2*0,25 1,65
110 963053936R00 Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných | m2 25,97 656,00| 17 036,32

rameno:3,55*5,3 18,82
podesta: 1,35*5,3 7,16

111 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% | m2 1,00 188,00| 188,00
3.10:1*1 1,00

112 965081712RT1 Bourání dlažeb keramických tl 10 mm, pl. do 1 m2 ručně, 
dlaždice keramické m2 1,00 82,00 82,00
3.10:1*1 1,00

113 966079871R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 4 cm2 kus 10,00 39,001 390,00
stříška nad podestou: 10 10,00

114 967031132R00 Přisekání rovných ostěni cihelných na MVC | m2 5,69 83,00| 472,48
vstupní dveře:(1,65*2,2+1,8*2,2)*0.375‘2 5,69

115 967031733R00 Přisekání plošné zdivá cihelného na MVC tl. 15 cm | m2 32,24 204,00 6 576,96
zarovnání ostění:3,1*0,4*6*3 22,32
3,1*0.4*2*4 9,92

116 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 10,00 12,00 120,00
117 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 23.21 135,00 3 133,58

D01:1,65*2,28*1 3,76
D02 1,65*2,28*1 3,76
D03:1,75*2,4*1 4,20
D04:1,875*2,55*1 4,78
D05.2,63*2,55*1 6,71

118 347015RR00 Předstěna SDK,ti. 115mm, ocel kce, 1x RB 12,5mm dělící 
stěna schodiště - včetně demontáže m2 51,00 515,00 26 265,00
výměra změřena kreslícím programem:51 51,00

119 968062358R00 Vyvěšení, vybourání výplní otvorů včetně vnitřního parapetu, 
sítí, žaluzií m2 431,80 94,00 40 589,20
W01:2,4*2,4*41 236,16
W02:3,6*2,5*1 9,00
W03:1,2*2,1*6 15,12
W05:0,8*2,4*6 11,52
W06:1,8*2,4*4 17.28
W07;3,6*3,3*1 11,88
W08:1*2,15*2 4,30
W09:5*0,95*4 19,00
W10:2,5*2,15*2 10,75
W11:3*2,15*1 6,45
W12:2*2,15*2 8,60
W13:5*2,15*3 32,25
W14 3,6*3,27*2 23,54
W15:3,6*3,16*1 11,38
W16:3,6*3,2*1 11,52
W17:1*0,95*1 0,95
Mezisoučet 429 70
D02:1 *2,1*1 2,10
Mezisoučet 2,10

20 96900001RR00 Vytvořeni Kontrolovaného uzavřeného podtlakového pásma 
KP1-KP2 soubor 1,00 96 600,00 96 600,00
veškerých materiálů z konstrukce obvodového pláště (boletického 
panelu):1 1,00
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Soupis prací

1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice Rozpočet: 1
SO 01 1 Architektonicko - stavební řešení Architektonicko - stavební řešení

p2l

122”

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
96900002RROO Vytvoření podtlaku odsávacím zařízením s HEPA filtrací H13

kus 2,00 44 100,00 88 200,00
v položce je obsažen výkon zařízení, který je potřebný k vytvořeni 
dostatečného podtlaku a výměny vzduchu dle PD v KP1-2:2 2,00

96900003RR00 Vybudování personální a dekontaminační komory kus 2,00 17 850,00| 35 700.00
V položce jsou zahrnuty personální a materiálové komory pro práce 
na obvodovém plášti v KP1-2:2 2,00

123 96900004RROO Monitoring podtlaku v průběhu provádění prací kus 2,00 2 625,00| 5 250.00
jednotlivých KP je nutné aby každé jednotlivé KP mělo své 
monitorovací zařízení:2 2,00

124 96900005RR00 Demontáž skladby obvodového pláště (boletického panelu) 
dle PD m2 850,00 430.00 365 500,00
deskových materiálů s obsahem azbestu,včetně chemické stabilizace 
:850 850,00
a baleni do obalových prostředků dle PD vč.demontáže okenních 
rámů, výměra je pohledová plocha:

125 96900006RR00 Demontáž tepelné izolace m2 800.00 105,00| 84 000,00
obvodového pláště (boletického panelu), včetně chemické 
stabi!izace:800 800,00
a baleni do obalových prostředků dle PD

126 969000O7RR00 Odvoz a likvidace NO na příslušné skládce 15,00 2 415,00| 36 225,00
V položce jsou zahrnuty veškeré přesuny materiálu, nakládka, odvoz 
a likvidace na příslušné skládce v souladu s PD:15 15,00

127 96900008RROO Závěrečný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7 ks 10,00 6 800,00| 68 000,00
V položce jsou zahrnuta závěrečná měřeni početní koncentrace v 
souladu s výše uvedenou normou a PD10 10,00

128 96900009RR00 Demontáž technických opatřeni a odvoz technologie ks 1,00 10 500,00 10 500,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí 927 798,99

Díl: 97 Prorážení otvorů
129 970251250R00 Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm 5,50 1 720,00| 9 460,00

stříška nad podstou:5,5 5,50
130 971033561R00 Vybouráni otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl.60 cm, MVC m3 0,69 1 120,00| 772,35

vstupní dveře:(1,65*2,2+1,8*2,2-1,35*2,13*2)*0.375 0,69
131 973031324R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1 m2, hl. 15cm | kus 4,00 115,00 460,00

kotvení střechy:4 4,00
132 974031264R00 Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 15 cm 14,18 138.001 1 956,84

S:(2,78+2,155*2)*2 14,18
133 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel 9,20 107,00 984,40

vstup:(3,35+1,25)*2 9,20
134 977151111R00 Vrt jádrový - kotvení střechy m 1,60 1 550,00 2 480,00
135 978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 10 % m2 370,26 6,50 2 406,68

EPS 120:347,855 347,86
EPS 140:22,403 22,40

136 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % | m2 81,05 72,00| 5 835,24
zdivo:
sokl pod terénem: 11,895 11,90
sokl nad terénenr.23,79 23,79
Mezisoučet 35,69
S+J: (17,3*2+41 )*0,6 45,36

137 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 6,30 78.00| 491.40
3.10:1*3*2,1 6,30

138 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen, těženým m2 3,60 58,00 208,80
schodiště:6*0,6 3,60
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Soupis prací

Stavba 1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice Rozpočet: 1
Objekt SO 01 1 Architektonicko - stavební řešení Architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
139 979071136R00 Očištěni, odmaštění a omytí fasád, střech tlakovou vodou

m2 451,30 41,00 18 503,42
EPS 120:347,855 347,86
EPS 140:22,403 22,40
zdivo:
sokl pod terénem: 11,895 11,90
sokl nad terénem:23,79 23.79
Mezisoučet 405.94
S+J:(17,3*2+41 )*0,6 45,36

Celkem za 97 Prorážení otvorů 43 559,13
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
140 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 203,72 215,00 43 799,54

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 43 799,54
Díl: 711 Izolace proti vodě
141 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studená 1x nátěr - 

včetně dodávky asfaltového laku m2 126,41 25,00 3 160,13
zdivo:
sokl pod terénem: 11,895 11,90
sokl nad terénem:23,79 23,79
Mezisoučet 35,69
S+J:(17,3*2+41)*0,6*2 90,72

142 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvkú m2 57,26 79,00 4 523,15
zdivo:
sokl pod terénem: 11,895 11,90
S+J :(17,3*2+41)*0,6 45,36

143 711141559RY1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
včetně dod. asf. pásu m2 2,60 187,00 486,20

144 711142559RT2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál 
ve specifikaci m2 126,41 147,00 18 581,54
zdivo:
sokl pod terénem: 11,895 11,90
sokl nad terénem:23,79 23.79
Mezisoučet 35,69
S+J:(17.3*2+41 )*0,6*2 90,72

145 711210020RAA Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou standart, proti vlhkosti
m2 7,30 195,00 1 423,50

3.10:1*3*2,1 6,30
1*1 1,00

146 2832314012 Fólie nopová . nop min 12 mm m2 68,71 84.00 5 771,30
zdivo:
sokl pod terénem: 11,895 11,90
S+J :(17,3*2+41)*0,6 45,36
Mezisoučet 57,26
20 %:57,255*0,2 11,45

147 62852251 Pás modifikovaný asfalt m2 303,37 120,00 36 404,64
zdivo:
sokl pod terénem: 11,895 11,90
sokl nad terénem:23,79 23,79
S+J:(17,3*2+41 )*0.6*2 90,72
126,405 126,41
Mezisoučet 252.81
20 %:252,81*0,2 50,56
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Soupis prací

^JgENobjektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice 
Architektonicko - stavební řešení

Rozpočet: 1
Architektonicko - stavební řešení

gi Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

ilÉ ■{přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 1,62 500,00 809,76
ijJTTzolace proti vodě 71 160,21

šH Izívičné krytiny

mw
[Odstranění mechu ze střech plochých do 10° silně znečištěné 
plochy m2 627,83 32,00 20 090,70Vfl dle půdorysu střechy:

wfj R01 p!ocha:(43,39*13.39+6,48*1,235) 588,99

w / R01 boky atiky:(42,31 *2+11,94*2+1,235*2)*0,35 38,84
BL-' ,;m9^00845R00 Dmtž hlavice střecha -10° kus 4,00 45,00 180,00ri5r 712341559RX1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva -

včetně dodávky asf. pás s posypem m2 690,16 234,00 161 497,07
dle půdorysu střechy
R01 plocha:(43,39*13,39+6,48*1,235) 588,99
R01 boky atiky:(42,31*2+11.94*2+1,235*2)*0,35 38,84
R02:6,48*8,6 55,73
markýza V:3,4*1,94 6.60

152 712351111RT6 Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem včetně
dodávky asfal.pásu samolepícího tl. 3 mm m2 690,16 155.00 106 974,55
dle půdorysu střechy:
R01 plocha:(43,39*13,39+6.48*1,235) 588,99
R01 boky atiky:(42,31 *2+11,94*2+1,235*2)*0,35 38,84
R02:6,48*8,6 55,73
markýza V:3,4*1,94 6,60

153 712377001ROO Oplechováni atiky RŠ 370 mm poplastovaný plech tl. 0.6 mm
- systémové řešeni m 23,68 534,00 12 645,12
dle výpisu klempířských konstrukci:
K06:23,68 23,68

154 712377002R00 Oplechováni rohu RŠ 425 mm poplastovaný plech tl 0,6 mm
- systémové řešení m 9,38 614,00 5 759,32
dle výpisu klempířských konstrukcí:
K07:5,98+3,4 9,38

155 712377003R00 Oplechováni atiky RŠ 555 mm poplastovaný plech tl. 0,6 mm
- systémové řešení m 75,81 804,00 60 951,24
dle výpisu klempířských konstrukcí:
K04:75,81 75,81

156 712377004R00 Oplechováni atiky RŠ 590 mm poplastovaný plech tl 0.6 mm
- systémové řešení m 35,73 849,00 30 334,77
dle výpisu klempířských konstrukcí:
K05:35,73 35,73

157 712377018R00 Oplechováni okapu RŠ 250 mm poplastovaný plech tl. 0.6
mm - systémové řešeni m 7,28 364,00 2 649.92
dle půdorysu střechy:
markýza V:3,4+1,94*2 7,28

158 712997001RT1 Přilepení polystyrénových klínů do asfaltu polystyren ve 
specifikaci m 110,97 74,00 8 211,78
dle půdorysu střechy:
R01 plocha:(42,31*2+11,94*2+2*1,235) 110,97

159 71237RR00 Vytvoření detailu napojení krytiny u atiky dle dodavatele 
krytiny m 110,97 185,00 20 529,45
položka obsahuje veškeré práce a materiály:
dle půdorysu střechy - spodní detail:
R01 plocha:(42,31*2+11,94*2+2*1,235) 110,97

160 71238RR00 Vytvořeni detailu napojení krytiny u atiky dle dodavatele 
krytiny m 110,97 185,00 20 529.45
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Soupis prací

Stavba : 1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice Rozpočet: 1
Objekt: SO 01 1 Architektonicko - stavební řešení Architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
položka obsahuje veškeré práce a materiály:
dle půdorysu střechy - vrchní detail:
R01 plocha:(42,31 *2+11,94*2+2*1,235) 110,97

161 28375981 Klín pro hrany EPS 80 x 80 x 1000 mm | m 113,19 16,00| 1 811,03
dle půdorysu střechy:
R01 plocha:(42,31 *2+11,94*2+2*1,235)*1,02 113,19

162 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 6.93 615,00 4 263,26
Celkem za 712 Živičné krytiny 456 427,66

Díl: 713 Izolace tepelné
163 712997001RT5 Přilepení polystyrénových klínů polystyren ve specifikaci

m 110,97 74,00 8211,78
dle půdorysu střechy:
R01 plocha:(42,31 *2+11.94*2+2*1.235) 110,97

164 713131121R00 Izolace tepelná stěn přichycením drátem m2 168,35 56,00| 9 427,78
dle DET 6 - atika: 1,41*43,39*2 122,36
dle DET 1 - strop.0,53*43,39*2 45,99

165 713141125R01 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUR | m2 1 168,20 98,00| 114 484,07
dle půdorysu střechy
R01 plocha:(42,31 *11,94+5,4*1,235)*2 1 023,70
R01 boky a vrch atiky:(42,31 *2+11,94*2+1,235*2)*0,8 88,78
R02:6.48*8,6 55,73

166 28375460 Polystyren extrudovaný XPS | m3 2,66 2 885,001 7 683,62
dle půdorysu střechy:
R01 vrch atiky:(42,31*2+11,94*2+1,235*2)*0.2*0,12 2,66

167 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm | m3 141,07 1 515,00| 213 722,41
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK:
Pevnost (napětí) v tlaku při 10% lin. def. CS(10) 100 kPa:
dle půdorysu střechy:
R01 plocha:(42,31 *11,94+5,4*1,235)*0,26 133,08
R01 boky a vrch atiky:(42,31 *2+11.94*2+1,235*2)*0,6*0,12 7,99

168 28375971 Deska spádová EPS 100 | m3 7,05 1 850,00| 13 041,76
R02:6,48*8,6*(0,03+0.2)/2*1,1 7,05

169 28375980 Klín pro hrany EPS 50 x 50 x 1000 mm | m 110,97 16.00 1 775,52
dle půdorysu střechy:
R01 plocha:(42,31*2+11.94*2+2*1,235) 110,97

170 63151408 Deska z minerální plstil tl. 120 mm Součinitel tepelné 
vodivosti. 0.035 W/m K m2 171,72 325,00 55 809.10
dle DET 6 - atika:1,41*43,39*2*1,02 124,81
dle DET 1 - strop:0,53*43,39*2*1,02 46,91

171 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 4,38 570,00 2 499,21
Celkem za 713 Izolace tepelné 426 655,25

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
172 721233318R01 Dmtž+mtž+dodávka vpusť D 125 mm pro krytinu asf s 

ochranným košem a lapačem nečistot kus 3,00 2 428,90 7 286.70
173 721242110RT1 Lapač střešních splavenin D 110 mm, kloub zápachová 

klapka, koš na listí kus 1,00 2 557,30 2 557,30
174 721273201RS0 Dmtž+mtž+dodávka hlavice ventilační střešní délka 800 mm

kus 2,00 623,81 1 247.62
175 721273236RS0 Dmtž+mtž+dodávka hlavice VZT kus 2,00 738,30 1 476,60
176 9987211O2R0O Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0.09 517,88 47,53

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 12 615,75
Díl: 722 Vnitřní vodovod
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Soupis prací

1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice
SO 01 1 Architektonicko - stavební řešení

Rozpočet: 1
Architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
jr 177 722130234R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařován. 11343.DN 32 m 20,00 407.67 8 153.40

3.11:20 20,00
178 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 20,00 488,99 9 779.80

3.11:20 20,00
179 722131934R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 kus 2,00 481,50 963.00
180 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,28 484,71 135,77

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 19 031,97
Díl: 725 Zařizovací předměty
181 725100RR00 Sprchový kout s vaničkou 900/900/2000 baterie sprchová

kus 1,00 21 282,30 21 282,30
Sprchový kout je vybaven 6mm čirým tvrzeným bezpečnostním sklem 
na straně dveří a 4 mm čirým tvrzeným sklem na boční stěně.:1 1,00
Položka obsahuje i úpravu napojení na vodovod a kanalizaci:

Celkem za 725 Zařizovací předměty 21 282,30
Díl: 730 Ústřední vytápění
182 7300RR00 UT dle samostatného soupisu soubor 1,00 1 056 351,22 1 056 351,22

Celkem za 730 Ústřední vytápění 1 056 351,22
Díl: 762 Konstrukce tesařské
183 762322911RT2 Zavětrování fošnami, hranolky do 100 cm2 včetně dodávky 

fošen 60 x 140 mm m 6,50 155,00 1 007,50
střecha:6.5 6,50

184 762341043R00 Bednění střech OSB 15 P+D na rošt m2 111,46 258,00 28 755.65
R02:6.48*8,6*2 111,46

185 762431226RT3 Montáž obložení stěn OSB deskami včetně dodávky OSB 
desky tl. 15 mm m2 38,14 260,00 9 915,36
deska parapetu :
2.NP:0,2*2,27*28 12,71
3.NP:0,2*2,27*28 12,71
1.NP:0,2*2,27*28 12,71

186 762441113RS0 Montáž obložení základu, 1vrst..hmoždinkami desky ve 
specifikaci m2 45,36 125,00 5 670,00
S+J:(17,3*2+41)*0,6 45,36

187 762441113RT3 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst..hmoždinkami včetně 
dodávky desky OSB tl. 20 mm m2 46,41 392,00 18 193,50
dle půdorysu střechy:(43,39+13,39+1,235)*2*0,4 46,41

188 5953323312 Deska cementotřísková vodě odolná tl. 20 mm m2 46,27 385,00 17 812,87
S+J:(17,3*2+41)*0,6*1,02 46,27

189 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 2,53 820,00 2 075,85
Celkem za 762 Konstrukce tesařské 83 430,74

Díl: 764 Konstrukce klempířské
190 764321819R00 Demontáž klempířských plechování do rš 500 mm, do 30°

m 111,54 42,00 4 684,68
dle výpisu klempířských konstrukcí:
K04:75.81 75,81
K05:35,73 35,73

191 764362813R00 Demontáž střešního výlezu kus 1,00 150,00 150,00
192 764410850R00 Demontáž oplechováni parapetů,rš od 100 do 330 mm m 236,64 29,00 6 862,56

dle výpisu klempířských konstrukcí:
K02:1,72*4 6,88
K03'2,33*1 2,33
K01:227,43 227,43

193 764908101R00 Kotlík žlabový kónický,vel.svodu 75 mm žárově pozink plech 
tl. 0,6 mm poplastovaný kus 1,00 530,00 530,00

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 17



Soupis prací

Jf^ Stavba : 1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice Rozpočet: 1
Objekt: SO 01 1 Architektonicko - stavební řešení Architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
194 764908108R01 Odpadní trouby kruhové, D 75 mm žárově pozink plech tl. 0,6 

mm poplastovaný m 4,40 550,00 2 420,00
dle výpisu klempířských konstrukcí:
K08:4,4*1 4,40

195 764908320RT3 Oplechováni parapetů, rš 240 mm, žárově pozink plech tl. 0,6 
mm poplastovaný m 9,21 325,00 2 993,25
dle výpisu klempířských konstrukci:
K02:1,72*4 6,88
K03:2.33*1 2,33

196 764908321RT3 Oplechováni.parapetů, rš 265 mm, žárové pozink plech tl. 0,6 
mm poplastovaný m 227,43 360.00 81 874,80
dle výpisu klempířských konstrukcí:
K01:227,43 227,43

197 764908461RT3 Oplechováni napojení LOP-ETICS rš 110 mm žárově pozink 
plech tl. 0,6 mm poplastovaný m 21,04 230,00 4 839.20
dle výpisu klempířských konstrukcí:
K12:21,04 21,04

198 764908462RT3 Lemovaci plech - nadpraží LOPN rš 290 mm žárově pozink 
plech tl. 0,6 mm poplastovaný m 227,43 370,00 84 149,10
dle výpisu klempířských konstrukcí:
K09:227,43 227,43

199 764908463RT3 Oplechováni soklu rš 210 mm žárově pozink plech tl. 0,6 mm 
poplastovaný m 75,88 280.00 21 245,00
dle výpisu klempířských konstrukcí:
K10 75,875 75,88

200 764908466RT3 Krycí lišta příčného spoje panelů rš 370 mm žárově pozink 
plech tl. 0,6 mm poplastovaný m 15,00
dle výpisu klempířských konstrukcí:
K13.15 15,00

201 764900035RA0 Demontáž podokapních žlabů půlkruhových 5,50 35.00 192,50
stříška nad podestou:5,5 5,50

202 764900040RA0 Demontáž odpadních trub __ ™ 4,50 27,00 121,50
stříška nad podestou:4,5 4,50

203 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr, výšky do 12 m t 1,18 1 240.00 1 466,17
Celkem za 764 Konstrukce klempířské 211 528,76

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
204 766601216RT1 Těsnění oken.spáry, osténi . j" 785,76 123,50 97 040,74

okna v LOP.
W01:(1,07+2*1,78)*156 722,28
okna ve zdivu:
W02:(1,75+2*1,75)*4 21,00
W03:(2,28+2*3.26)*1 8,80
dveře ve zdivu:
D01:(1,65+2*2.28)*1 6,21
D02:(1,65+2*2,28)*1 6,21
D03:(1,75+2*2,4)*1 6,55
D04:(1,875+2*2,55)*1 6,98
D05:(2,63+2*2,55)*1 7,73

205 766601229RT1 Těsnění oken.spáry,parapet 176,20 75,00 13 215.00
okna v LOP:
W01:1,07* 156 166,92
okna ve zdivu:
W02:1,75*4 7,00
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Soupis práci

1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice
SO 01 1 Architektonicko - stavební řešení

Rozpočet: 1
Architektonicko - stavební řešení

Název položky
W03:2,28*1
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m

MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
2,28

t 0,06 660,00 39,35

r207

tcéíkem za 766 Konstrukce truhlářské 110 295,09
767 Konstrukce zámečnické
767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr, do 50 kg kg 700.00 14,00 9 800,00

přístřešky:300*2 600,00
kolostavy:25*4 100,00

208 767314154RR00 D+M zakládací lišta LOPN kotva pro založení panelu tl. 3 mm
kus 312.00 140,00 43 680,00

položka obsahuje veškeré práce a materiály :
dle výpisu zámečnických výrobků:
Z04:288 288.00
Z05.24 24,00

209 767314158RR00 D+M loga " UP " 1800x1800 mm | kus 1,00 15 000.00| 15 000,00
položka obsahuje veškeré práce a materiály :
dle výpisu zámečnických výrobků
Z02:1 1,00
vyrobeno jako jeden kus, žárové pozink. povrchová úprava komaxit, 
kotveno na 15 chem kotev:
konstrukce jekl 20x20 mm a 35x35 mm, plech 2 mm, :
osvětleno LED pásky:

210 767314159RR00 D+M písma plastického hl. 30 mm 2430/200 mm " ÚŘAD
PRÁCE " kus 4,00 9 000.00 36 000,00
položka obsahuje veškeré práce a materiály :
dle výpisu zámečnických výrobků:
Z03:4 4,00

211 767314160RR00 D+M zábradlí schodiště | m 15,75 4 300.00| 67 725,00
položka obsahuje veškeré práce a materiály :

dle výpisu zámečnických výrobků:
Z01 :(1,8+3,45)*3 15,75
žárově pozink, povrchová úprava komaxit:
konstrukce jekl 40x40 mm, tyčovina 15x40 mm:

212 767314161RR00 D+M stojanu na kola 2000x300 mm včetně kotvení a bet. 
základu kus 2,00 8 500,00 17 000,00
položka obsahuje veškeré práce a materiály :

dle výpisu zámečnických výrobků:
Z06:2 2,00

213 767314168RR00 Dmtž+zpětná mtž markýzy 3450/1940 mm V úprava, nové 
kotvení kus 1,00 12 000.00 12 000,00
položka obsahuje veškeré práce a materiály :

V:1 1,00
214 767621111S00 Montáž a dodávka dveří kovových dle popisu výplně otvorů

Ud = 1,2 W/m2K kus 1,00 60 000,00 140 000,00
Kovové dveře dle popisu výplni otvorů ( obecné požadavky).
barva exterier - komaxir RAL7022:
barva interiér - komaxit RAL7022:
napojení na okolní konstrukce dle normy:
od interiéru - parotěsnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
vodotěsná a větrotěsná páska:
systém ETICS přetažen přes rám:
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů:
D04:1 1,00
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Soupis prací

Stavba :
Objekt:

1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice
SO 01 1 Architektonicko - stavební řešení

Rozpočet: 1
Architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
215 767621112S00 Montáž a dodávka dveří kovových dle popisu výplně otvorů

Ud = 1,2 W/m2K kus 1,00 80 000.00 80 000.00
Kovové dveře dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
barva exterier - komaxir RAL7022:
barva interiér - komaxit RAL7022:
napojení na okolní konstrukce dle normy:
od interiéru - parotěsníci páska+TI vrstva+paropropustná,:
vodotěsná a vétrotěsná páska:
systém ETICS přetažen přes rám:
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplni otvorů:
D05:1 1,00

216 7677753RR00 Střešní TI výlez rozměr 1100x1100 mm PVC profily, 
podrobná specifikace v TZ kus 1,00 14 000,00 14 000,00
střecha: 1 1,00

217 76799001RR00 D+M ocelové konstrukce střechy nad schodištěm včetně 
povrchové úpravy a kotvení kg 3 456,77 85,00 293 825,59
UPE 200:6,4*2*22,8 291,84
UPE 300:(8,72+6,5)*2*44,4 1 351,54
L40/40/4:(8,72+6,5+8,6*2*2)*2*2,61 259,02
IPN 180:(6,48-0,25)*8*21,9 1 091,50
P8:3*4 12,00
Mezisoučet 3 005.89
15 %:3005,8884*0,15 450,88

218 76799002RR00 D+M ocelové konstrukce střechy nad schodištěm včetně 
povrchové úpravy a kotvení kg 272,09 95,00 25 848,55
trubky 102/5:(1,25+0,6)*12*3 66,60
3,1*12*3 111,60
4,6*2*2*1 18,40
plech patní:8*5 40,00
Mezisoučet 236,60
15 %:236,6*0,15 35,49

219 76799003RR00 Fasádní kovový plášť včetně systémového roštu podhled 
markýzy z systémových šablon m2 77,99 2 400.00 187 166,40
podhled:8,6*6,5 55,90
boky:(8,6*2+6,5)*0,5 11,85
Mezisoučet 67,75
markýza V:3,4*1.94 6,60
(3,4+1,94*2)*0,5 3,64

220 767995RR00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. včetně dodávky 
ocel. profilu kg 79.86 120,00 9 582,94
dle statiky - ztužení LOP:
podložky, nátěr apod.):
jekl 40/40/3 dle DET04:(3*1,5+0.6)*4*3,404 69,44
15 %:69,4416*0,15 10,42

221 767996RR00 Demontáž a montáž kov. atypických konstr. včetně úpravy 
ocel. profilů kg 891,85 45,00 40 133,41
přemístěný profil jekl 80/40/25 nad oknem:
1,07*156*5,343 891,85

222 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 6,00 840,00 5 037,58
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 996 799,47

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
223 769611113S00 Montáž a dodávka oken plastových dle popisu výplně otvorů 

Uw = 0,9 W/m2K m2 316,80 4 120,00 1 305 217,65
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Soupis prací

1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice Rozpočet: 1
SO 01 1 Architektonicko - stavební řešení Architektonicko - stavební řešení

■rtislo položky Název položky MJ množství
plastové okno dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
izolační zasklení, sklo dle výpisu výplní:
včetně vnitřního parapetu:
barva exterier - šedá:
barva interiér - bílá:
napojení na okolní konstrukce dle normy:
od interiéru - parotésnící páska+TI vrstva+paropropustná,:
vodotěsná a větrotésná páska:
systém ETICS přetažen přes rám:
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplní otvorů:
W01:1,07*1,78*156 297,12
W02:1,75*1,75*4 12,25
W03.2,28*3,26*1 7,43

cena / MJ celkem (Kč)

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu 1 305 217,65
Díl: 769b Otvorové prvky z hliníku
224 769621115S00 Montáž a dodávka dveří hliníkových dle popisu výplně otvorů 

Ud = 1,2 W/m2K m2 11.72 28 800,00 337 651,20
AI dveře prosklené dle popisu výplní otvorů ( obecné požadavky):
barva exterier - komaxir RAL7022:
barva interiér - komaxit RAL7022:
napojení na okolní konstrukce dle normy:
od interiéru - parotésnící páska+TI vrstva+paropropustná,;
vodotěsná a větrotésná páska:
systém ETICS přetažen přes rám:
podrobná specifikace v Technické zprávě a Výpisu výplni otvorů:
D01:1,65*2,28*1 3,76
D02:1,65*2,28*1 3,76
D03:1,75*2,4*1 4,20

Celkem za 769b Otvorové prvky z hliníku 337 651,20
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
225 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 1,00 29,00 29,00

3.10:1*1 1,00
226 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké. tmel, 30x30 cm m2 1.00 260,00 260,00

3.10:1*1 1,00
227 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí. m2 1,00 15,00 15.00

3.10:1*1 1,00
228 771579795R00 Příplatek za spárováni vodotěsnou hmotou - plošně m2 1.00 50,00 50,00

3.10:1*1 1,00
229 77110001ORAB Vyrovnání podk.samoniv.hmotou standart inter nivelační 

hmota tl. 6 mm, penetrace m2 1,00 270.00 270,00
3.10:1*1 1,00

230 59764203 Dlažba standart matná 300x300x9 mm m2 1,15 350 00 402,50
3.10:1*1*1.15 1,15

231 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 0,03 370,00 10,41
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 036,91

Díl: 77 2 Kamenné dlažby
232 772231303R00 Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.4 a 5 cm m 64,80 350,00 22 680,00

schodišté:6,48*10 64,80
233 772231414R00 Obklad stupňů,kámen tvrdý,podst.deskami tl.4 a 5cm m 71,28 250,00 17 820,00

schodišté:6,48*11 71,28
234 772401123R00 Obklad soklů stěn rovných kamenem tl. do 3 cm m 3,66 180,00 658,80
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Soupis práci

''Stav bal
Objekt:

1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice
SO 01 1 Architektonicko - stavební řešení

Rozpočet: 1
Architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
6.5-1,66*2+0,12*2*2 3,66

235 772501150R00 Dlažba z kamene,pravoúhlých desek.prostá tl.4-5 cm m2 8,36 2 600.00 21 736,00
6,48*1,7-0,8*1,66*2 8,36

236 772231RR00 Frézování drážek 5x5 mm do dlažby stupňů 285,12 85,00 24 235,20
schodiště:6,48*4*11 285,12

237 58381315 Deska dlažební řezaná do 0,24 m2 tl. 5 cm žula m2 8,78 2 300,00| 20 189,40
6,48*1,7-0,8*1,66*2 8,36
5%:8,36*0,05 0.42

238 58386160 Sokl rovný leštěný v. 10 cm tl. 2 cm žula 3,84 380,00 1 460,34
6,5-1,66*2+0,12*2*2 3,66
5%:3,66*0,05 0,18

239 5838801012 Stupeň schod, plný 150x300x1000 rovná podstupnice žula - 
stupnice i podstupnice tl. 35 mm kus 68,04 1 350,00 91 854,00
schodišté:6,48*10 64,80
5%:64,8*0,05 3,24

240 998772101R00 Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m t 18,57 370,00 6 869,68
Celkem za 772 Kamenné dlažby 207 503,42

Díl: 776 Podlahy povlakové
241 776972419R00 Rohož z AI profilů tl. 17 mm včetně rámu a úpravy podkladu

m2 4.49 8 030,00 36 062,73
S: 1,66*0,9*2 2,99
V: 1,67*0,9 1,50

242 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,08 330,00 26,68
Celkem za 776 Podlahy povlakové 36 089,41

Díl: 781 Obklady keramické
243 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 6,30 22,00 138.60

3.10:1*3*2,1 6,30
244 781111115R00 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm kus 2,00 30,00 60,00
245 781111116R00 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm kus 2,00 40,00 80,00
246 781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm m2 6,30 280,00 1 764,00

3.10:1*3*2,1 6,30
247 781479705R00 Přípl.za spárovací hmotu - plošně m2 6,30 60,00 37800

3.10:1*3*2,1 6,30
248 781479711R00 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 6,30 25,00 157,50

3.10:1*3*2,1 6,30
249 59781372712 Obkládačka 30x30 standart m2 6,93 250.00 1 732,50

3.10:1*3*2,1*1,1 6,93
250 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 0,13 370,00 49,67

Celkem za 781 Obklady keramické 4 360,27
Díl: 783 Nátěry
251 78312271OROO Nátěr syntetický OK "A" základní m2 9,74 80,00 779.52

S -1 120:(2,78+2,155*2)*2*0,439 6,23
jekl 40/40/3 dle DET04:(3*1,5+0,6)*4*0,15*1,15 3,52

252 783950011R00 Oprava nátěrů kovových konstrukcí obroušení, odmaštění, 1x 
krycí + 2x email m2 385,34 240,00 92 481,41
nátěr stávajícího nosného roštu LOP:
jekl 80/40/25 - J:(10,9*2+1,07*7)*28*0,23 188,63
íjekl 80/40/25 - S:(10,9*2+1,07*7)*24*0,23 161,68
Mezisoučet 350,31
nátěr kotevních prvků 10 %:350,3084*0,1 35,03

Celkem za 783 Nátěry 93 260,93
Díl: 784" Malby
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Soupis prací

1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice 
SO 01 1 Architektonicko - stavební řešení

Rozpočet: 1
Architektonicko - stavební řešeni

Í^íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
^"761601R00 Penetrace podkladu nátěrem standart, 1 x m2 653,80 12.00 7 845,60

SDK podhled.28,415 28,42
obklad:49,86+60,5245+125,3403+21,6996+255,0531 + 11,3016+62,67 586,45
štukové omítky:23,067+15,8687 38,94

—————“*]r" ■ • " "
’ [254 784165512R00 Malba tekutá , bila, bez penetrace. 2 x m2 653,80 24,00 15 691,20

SDK podhled:28.415 28,42
obklad:49,86+60,5245+125,3403+21,6996+255,0531+11,3016+62,67 586,45
štukové omítky:23,067+15.8687 38,94

255 784950030RAA Oprava maleb z malířských směsi oškrábání, umyti, 
vyhlazení, 2x malba m2 300.00 90,00 27 000,00
1 .NP-3.NP :300 300,00

Celkem za 784 Malby 50 536,80
Díl: 786 Čalounické úpravy
256 786622211RT3 Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely včetně dodávky žaluzie -

stříbrný odstín m2 297,12 301.00 89 432,40
W01:1,07*1,78*156 297,12

257 998786102R00 Přesun hmot pro zastiň, techniku, výšky do 12 m t 1,13 570,00 646,94
Celkem za 786 Čalounické úpravy 90 079,34

Díl: M21 Elektromontáže
258 M2110 Dmtž+ Mtž+ dodávka nového venkovního osvětlení venkovní 

svítidlo včetně pohyb, čidla - revize kus 2,00 2 279,39 4 558,78
259 M2115 D+M elektro dvířka dvoukřídlé 1000/1000 mm kus 1,00 184,80 184,80
260 M2116 Dmtž svítidel kus 3,00 92,40 277,20
261 M2117 Síťové dvojzásuvky do původních poloh na bolet.pan 1 NP 7 

ks, 2.NP 14 ks, 3.NP 8 ks kus 29,00 314,40 9 117.60
262 M2118 Rozvody k síťovým dvojzásuvkám včetně napojovacích 

krabiček m 160,00 51,72 8 275,20
263 M2119 Nové propojeni a rozvody k vypínačům 3NP levá část m 30.00 45,72 1 371,60
264 M21E0 Elektroinstalace dle samostaného soupisu soubor 1,00 130 088,60 130 088,60
265 M21E1 Hromosvod dle samostaného soupisu soubor 1,00 34 586,23 34 586,23

Celkem za M21 Elektromontáže 188 460,01
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
266 M2225112 Dmtž + zpětná mtž alarmů na fasádě kus 2,00 138,60 277,20
267 M2225113 Datové zásuvky do původních poloh na bolet.panelu 1.NP 4 

ks, 2.NP 12 ks, 3.NP 14 ks kus 30,00 138,60 4 158,00
268 M2225114 Nové rozvody k datovým zásuvkám m 200,00 30.30 6 060,00
269 M2225115 Zabezpečení - pohybové čidla, dmtž a zpětná mtž včetně 

kabeláže kus 11,00 1 529,97 16 829,67
270 M2225116 Zabezpečení - čidla na oknech 1 NP - dmtž+ zpětná mtž do 

nových oken včetně napojení kus 25,00 138,60 3 465,00
271 M2225117 Rozvod telefonní sítě, 40m 8KS zásuvek 3NP vlevo kus 1,00 4 718,37 4 718,37
272 M2225118 Rozvod napájeni 24VDC, 40m 8KS zásuvek 3NP vlevo kus 1,00 3 559.18 3 559,18

Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 39 067,42
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
273 M2413 Dmtž+D+M větrací mřížky s protidešťovou žaluzií 

pozinkovaná ocel, lamely AI m2 0,29 12 000,00 3 480,00
iS:0,5*0,4*1 0,20
0.3*0,3*1 0,09

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 3 480,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
274 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 279,53 210.00 58 701,18
275 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 279,53 108.00 30 189,18
276 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 139,76 210,00 29 350,59
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Soupis prací

1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice
SO 01 1 Architektonicko - stavební řešení

Rozpočet: 1
Architektonicko - stavební řešení

P č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
277 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 559,06 25,00 13 976.47
278 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 139.76 305,00 42 628,24
279 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 559,06 24,00 13 417,41
280 979990000R00 Poplatek za skládku smíšené stavební suti t 139,76 400,00 55 905,89

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 244 168,97
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Rozpočet - Vytápěni
M

M\

gfgjŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI objektu č.p. 1234, Na Výsluní, NERATOVICE

Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

,, celkem
uezDPH—

0PH21%__
Síacelkem s 

DPH

Energy Benefit Centre, Křenová 438/3,162 00 Praha 6

1 056 351,22 Kč
221 833,76 Kč

1 278 184,98 Kč

Vypracoval:
Zodpovědný
projektant
Stupeň:

Datum:

Lukáš Diviš

Ing. Luboš Knor

DPS

červenec 2016

Název Množství MJ Cena/jedn. Cena celkem

Stavební objekt 01 - Rekonstrukce otopné soustavy
Armatury

1 Radiátorové ventilové těleso s přednastavením hodnoty kv, DNI5 2 ks 247,20 Kč 494,40 Kč
2 Radiátorové sroubeni uzavírací a regulační, DN15 2 ks 149,35 Kč 298,70 Kč

3
Dvojité regulační sroubení rohové pro tělesa s integrovaným ventilem, včetně 
švárného šroubem pro Cu trubky 015 mm

79 ks 638,60 Kč 50 449,40 Kč

4
Termostatická hlavice kapalinová pro veřejné budovy, zesílená objímka se zvýšenou 
pevností v ohybu, horní mez nastavení (max. hodnota), dolní mez nastavení (min. 
hodnota), zablokování nastavení, integrovaná pojistka proti odcizení

1 ks 628,30 Kč 628,30 Kč

5

Termostatická hlavice kapalinová pro veřejné budovy, pro tělesa s integrovaným 
ventilem, zesílená objímka se zvýšenou pevností v ohybu, horní mez nastavení (max. 
hodnota), dolní mez nastavení (min. hodnota), zablokování nastavení, pojistka proti 
odcizení

5 ks 638.60 Kč 3 193,00 Kč

6 Termostatická hlavice kapalinová 1 ks 360,50 Kč 360,50 Kč

7 Termostatická hlavice kapalinová pro tělesa s integrovaným termoregulačním 
ventilem

74 ks 339,90 Kč 25 152,60 Kč

8 Vyregulování ventilu s termostatickým ovládáním 81 ks 46,35 Kč 3 754,35 Kč
9 Vyregulování Sroubení dvojregulačního 81 ks 31,93 Kč 2 586,33 Kč

10
Regulátor tlakové diference s vypouštěním, DN15,kvs 1,6, rozsah nastaveni tlakové 
diference 5-25 kPa, včetně tepelně-izolačniho obalu a impulzního vedeni 1,5 m

13 ks 2 832,50 Kč 36 822,50 Kč

11
Asistenční ventil regulátoru tlakové diference, s funkcí přednastaveni tlakové ztráty, 
uzavírání, vypouštění a měření průtoku, včetně tepelně-izolačniho obalu, DN15, 
kvs=l,6

13 ks 1493,50 Kč 19 415,50 Kč

12 Měření průtoku a zaregulování vyvažovacího ventilu, do DN15 13 ks 4 655,60 Kč 60 522,80 Kč
13 Zprovoznění a nastavení regulátoru tlakové diference, do DN15 13 ks 216,30 Kč 2 811,90 Kč

14 Klapka uzavírací rnezipřírubová, včetně protipřírub a těsnění, DN50, PN10, litina 3 ks 1 009,40 Kč 3 028,20 Kč

15 Montáž stávajícího přírubového měřiče tepla včetně čidel teploty, dodávky 
protipřírub, těsnění, jímek pro teplotní čidla a koordinace s dodavatelem tepla 1 kpl 2 523,50 Kč 2 523,50 Kč

16 Teploměr technický do jímky, vývod zadní, t=20-120°C, včetně jímky, návarku 2 ks 391,40 Kč 782,80 Kč
17 Kohout plnicí a vypcuštěc;, PN10/90°C, DN20 1 ks 144,20 Kč 144,20 Kč

Otopná tělesa

18
Deskové otopné těleso včetně integrovaného
termostatického ventilu a odvzdušnění, konzol na stěnu, připojení zespodu rozměr 
21/600/1400

7 ks 5 063,48 Kč 35 444,36 Kč

19 Dtto 21/600/1200 22 ks 4 326,00 Kč 95 172,00 Kč
20 Dtto 21/600/1000 36 ks 3 957,26 Kč 142 461,36 Kč
21 Dtto 21/600/900 1 ks 3 773,92 Kč 3 773,92 Kč
22 Dtto 21/600/800 9 ks 3 588,52 Kč 32 296,68 Kč
23 Dtto 11/600/700 4 ks 2 737,74 Kč 10 950,96 Kč

24 Deskové otopné těleso včetně odvzdušnění, konzol na stěnu, připojení z boku, 
rozměr 21/600/1400

1 ks 3 903,70 Kč 3 903,70 Kč

25 Dtto 11/600/700 1 ks 1 883,87 Kč 1 883,87 Kč

26
Příplatek za montáž otopného tělesa na atypickou kontrukci stěny-speciální konzola 
na SDK příčku, montážní a instalační materiál, koordinace se stavbou nosná 
konstrukce otopného tělesa

81 ks 94,76 Kč 7 675,56 Kč

Potrubí

27
Potrubí z měděných trub hladkých, spojovaných měkkým pájením, včetně tvarovek, 
spojovacího materiálu, konzol 042x1,5

4 m 890,95 Kč 3 563,80 Kč

28 dtto 035x1.5 34 m 641.69 Kč 21 817,46 Kč
29 dtto 028x1.5 130 m 481,01 Kč 62 531,30 Kč
30 dtto 022x1,0 28 m 341,96 Kč 9 574,88 Kč
31 dtto 018x1,0 36 m 298,70 Kč 10 753,20 Kč
32 dtto 015x1,0 746 m 257,50 Kč 192 095,00 Kč

33
Potrubi z ocelových trub hladkých spojovaných svařováním, včetně tvarovek, 
spojovacího a instalačního materiálu, konzol, 044,5x2,6

6 m 497,49 Kč 2 984,94 Kč



1

34
Připojení nového potrubí z ocelových trub bezešvých na stávající rozvody z ocelových 
trub bezešvých- příruba, včetně těsnění, do rozměru stávajícího potrubí DN80

2 ks 2 163,00 Kč 4 326,00 Kč

35
Příplatek k potrubí z měděných trub hladkých za zhotovení přípojky otopného tělesa 
po povrchu 015x1,0

14 kpl 121,54 Kč 1 701,56 Kč

36
Příplatek k potrubí z měděných trub hladkých za zhotovení přípojky otopného tělesa z 
SDK konstrukce 015x1,0

152 kpl 121,54 Kč 18 474,08 Kč

Tepelné izolace

37 Vinutá potrubní pouzdra z minerálního vlákna s variabilním vnitřním průměrem, 
kašírovaná vyztuženou hliníkovou folií, délka 1,2 m, 042 mm, tl. 30 mm

10 m 149,35 Kč 1 493,50 Kč

38 dtto 035 mm, tl 30 mm 34 m 146,26 Kč 4 972,84 Kč
39 dtto 028 mm, tl. 20 mm 130 m 135,96 Kč 17 674,80 Kč
40 dtto 022 mm, tl. 20 mm 28 m 131,84 Kč 3 691,52 Kč
41 dtto 018 mm, tl. 20 mm 24 m 115,36 Kč 2 768,64 Kč
42 Tepelně izolační návleky polyethylenové, vnitřní pr. 15 mm, tl. 9 mm 260 m 55,62 Kč 14 461,20 Kč

Ostatní

43
Nastavení parametrů stávajícího oběhového čerpadla s elektronickou regulací výkonu, 
včetně koordinace s dodavatelem tepla 2 kpl 154,50 Kč 309,00 Kč

44 Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 1 kpl 5 150,00 Kč 5 150,00 Kč

45 Vypuštění stávajícího topného systému, do objemu otopného systému, V= 3m3 1 kpl 360,50 Kč 360,50 Kč

46 Propláchnutí systému 2 kpl 2 781,00 Kč 5 562,00 Kč

47 Napuštění a kompletně odvzdušnění topného systému, do objemu topného systému 
V=3m3 1 kpl 360,50 Kč 360,50 Kč

48 Nátěry pomocných konstrukcí, 2x základní barva, lx email 1 kpl 77,25 Kč 77,25 Kč
49 Označovací štítky na potrubí 2 ks 56,65 Kč 113,30 Kč
50 Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu 1 kpl 1 545,00 Kč 1 545,00 Kč
51 Přesuny hmot 1 kpl 5 665,00 Kč 5 665,00 Kč

52 Nastavení topné křivky a odladění stávajícího sytému MaR během zkušebního provozu 1 kpl 1 236,00 Kč 1 236,00 Kč

53
Celková koordinace prací s dodavatelem tepla- odstávka okruhu během provádění 
prací, opětovné připojeni 1 kpl 3 090,00 Kč 3 090,00 Kč

Stavba
54 Odstranění SDK desek stávajícího podhledu, včetně likvidace 22 m2 28,08 Kč 617,76 Kč

55 Montáž SDK desek na stávající rastr podhledu, vč.napojení na stávající konstrukce, 
povrchových úprav, začištění a malby 22 m2 222,00 Kč 4 884,00 Kč

56 Dvířka revizní - rámeček pro SDK desku, do SDK podhledu, rozměr 400x400 mm, 
včetně osazeni do SDK konstrukce, napojení na stávající konstrukce a zapravení 1 ks 610,00 Kč 610,00 Kč

57 Dozdění stávajících prostupů ŽB dutinovým stropem po montáži potrubí ÚT do pr. 35 
mm+iz, včetně povrchových úprav, začištění a malby 60 ks 65,00 Kč 3 900,00 Kč

58 Dozdění stávajících prostupů zdivém z cihel na MVC po montáži potrubí ÚT do pr. 35 
mm+iz, včetně povrchových úprav, začištění a malby, tl. zdivá do 250 mm 30 ks 75,00 Kč 2 250,00 Kč

59 Dozdění nevyužitých prostupů ŽB dutinovým stropem, včetně povrchových úprav, 
začištění a malby 4 ks 60,00 Kč 240Ít)0 Kč

60 Dozdění nevyužitých prostupů zdivém z cihel na MVC, včetně povrchových úprav, 
začištění a malby, tl. zdivá do 250 mm

154 ks 70,00 Kč 10 780,00 Kč

61 Koordinace stavebních přípomocí se stavbou 1 kpl 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč
Demontáže

62 Demontáž stávajících otopných těles ocelových článkových výšky 500 mm, do počtu 
článků 30 ks, včetně připojovacích armatur, konzol, likvidace 60 ks 123,60 Kč 7 416,00 Kč

63 Demontáž stávajících otopných těles deskových, výšky 600 mm, do délky 1600 mm, 
včetně připojovacích armatur, konzol a likvidace 20 ks 95,79 Kč 1915,80 Kč

64 Demontáž armatur přírubových v kotelnách a strojovnách, do DN100, včetně likvidace 6 ks 217,33 Kč 1 303,98 Kč

65 Demontáž stávajících měděných rozvodů, včetně tvarovek, konzol, armatur, do 028 
mm, včetně likvidace

138 m 17,51 Kč 2 416,38 Kč

66 Demontáž stávajících ocelových rozvodů, včetně tvarovek, konzol, armatur, DN15- 
DN40, včetně likvidace 680 m 19,57 Kč 13 307,60 Kč

67 Demontáž stávajících ocelových rozvodů, včetně tvarovek, konzol, armatur, DN50- 
DN80, včetně likvidace 168 m 52,53 Kč 8 825,04 Kč

Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému



\ ní energetické náročnosti objektu 
Neratovice

^2.4 Elektroinstalace a hromosvod
g/ektroinstalace
2 Výpis materiálu

1r— Položka MJ Množství cena/kus celkem

1 Rozvaděč RS ks 1 81 906,00 81 906,00
2 Kabel CYKY 3x1,5 m 55 11,76 646,80
3 Vodič CY16 pro pospojování m 10 1370 137,00
4 Svítidlo vestavné do podhledu LED 30W IP44 ks 12 2 586,00 31 032,00
5 Reflektor dle archit. řešeni ks 2 1 488,00 2 976,00
6 Senzor pohybu ABB ks 1 2 025,60 2 025,60
7 Ukončeni kabelu do 4x10 ks 12 69,30 831,60
8 Krabice odbočná se svorkovnicí ks 3 90,00 270,00
9 Drážka včetně začištění m 10 158,40 1 584,00
10 Revize el.zařízení ks 1 8 679,60 8 679,60

Součet 130 088,60



r
v Snížení energetické náročnosti

č.p.134 Neratovice
^ D.1.2.4 Hromosvod a uzemnění

2.Výpis materálu

POLOŽKA MER.JED. MNOŽSTV cena/kus celkem
1 Drát AlMgSi Zn 8 mm vč. podpěr m 260 55,20 14 352,00
2 Drát FeZn 10 mm v zemi m 40 28,80 1 152,00
3 Pásek FeZn 30x4 v zemi m 130 34,80 4 524,00
4 Svorka spojovací ks 106 33,60 3 561,60
5 Svorka připojovací ks 2 32,40 64,80
6 Svorka křížová ks 12 38,40 460,80
7 Ochranný úhelník ks 12 255,60 3 067,20
8 Zkušební svorka ks 12 43,20 518,40
9 Štítek ks 24 4,80 115,20
10 Tvarování montážního dílu ks 6 50,40 302,40
11 Pomocné montážní práce, demontáž hod 10 277,19 2 771,90
12 Revize hromosvodu ks 1 3 695,93 3 695,93

Součet 34 586,23



žslO položky

Soupis prací

1124 SEN objektu č.p. 1234, Na Výsluní, Neratovice
SO 02 Vedlejší náklady

Rozpočet: 1
Vedlejší náklady

Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Vedlejší rozpočtové náklady
Zařízení staveniště - Veškeré náklady spojené s
vybudováním, provozem a odstraněním ZS
Zkoušky a revize- Náklady zhotovitele na provádění zkoušek 
a revizí nezbytných k provedení díla

soubor

soubor

1,00

1,00

125 000,00

6 000,00

125 000.00

6 000,00
Provozní vlivy - Zohledněni všech cizých vlivů způsobených
na stavbě soubor 1,00 1 000.00 1 000,00
Vytyčeni všech stávajících podzemních sítí soubor 1,00 5 000,00 5 000,00
Mimostaveništnl doprava - mimořádné náklady spojené s 
dopravou materiálů na staveniště soubor 1,00 500,00 500,00
Uzemni vlivy - zohledněni dopravních omezení záborů
veřejných ploch soubor 1,00 5 000,00 5 000,00
Dokumentace skutečného provedení 3 paré soubor 1,00 20 000,00 20 000.00
Provedení měření vlhkosti zdivá před apikaci ETICS soubor 1,00 1 000,00 1 000,00
Vyregulování teplovodní otopné soustavy dle podmínek
zadávací dokumentace soubor 1.00 6 500,00 6 500,00
Pojištění stavby - náklady na pojištění stavby dle podmínek
zadávací dokumentace soubor 1,00 40 000,00 40 000,00

Celkem za 01 Vedlejší rozpočtové náklady 210 000,00

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s Strana 1



AKCE: Snížení energetické náročnosti budovy Na Výsluní č.p. 1234, Neratovice

HARMONOGRAM PRACÍ -!.etapa - severní strana od schodiště, západní štít, polovina jižní strany
II.etapa - severní strana včetně schodiště, východní štít, polovina jižní strany

2017
libh, činnost/týden . 2< . 25 2G 27 23 29 30 31 32 33 34 35 3& 38 39 40 42 43 44 45 "

1.etapa '
přípravné práce - zařízeni staveniště, zaměření a výroba oken 17.6.
montáž lešení
demontáž otopných těles j rozvodů ÚT
stavební úpravy před montáži kontrolovaného pásma .
azbest - zřízeni kontrolovaného pásma KP1
azbest - demontáž obvodového pláště včetně výplni otvorů

r- azbest - kontrolní měřeni obsahu azbestu kontrol.pásma KP1
H azbest - likvidace kontrolovaného pásma vně objektu KPl

CM obvodový plášť - montáž fasádních panelů
CTÍ výplně otvorů na fasádě - montáž
tH azbest • iikvidace kontrolovaného pásma uvnitř objektu KP1

nové rozvody ÚT
,|

tH úprava vnitřních povrchů - podlaha, omítky, podhled, dozrilvky, malby

OJ D * M vnitřních parapetů

<jO montáž otopných těles
dokončovací práce - úklid vnitřních prostor 1.9.

rd vnější zatepleni obvodového pláště
zateplení střešniho pláště včetně všech souvisejících prací
hromosvod
klempířské konstrukce

---------------- !

demontáž lešení
zateplení spodní částí stavby
okapový chodník _________
dokončovací práce
II.etapa
přípravné práce - zařízeni staveniště, zaměřeni a výroba oken
montáž lešení 2.9
demontáž otopných těles a rozvodů UT
stavební úpravy před montáží kontrolovaného pásma
azbest • zřízeni kontrolovaného pásma KP2
azbest - demontáž obvodového pláště včetně výplni otvorů ■■

__________

azbest kontrolní měření obsahu azbestu kontrol.pásma KP2

azbest - likvidace kontrolovaného pásma vně objektu K°2 -*■ A- — '*

H obvodový plášť - montáž fasádních panelů

OJ výplně otvorů na fasádě - montáž

rH 3zbest - likvidace kontrolovaného pásma uvnitř objektu KP1 OH
nové rozvody ÚT I

O
H úprava vnitřních povrchů - poďaha, omitky. podhled, dozdivky. malby

t P + M vnitřních parapetů —------------ j

r*s montáž otopných těles

o dokončovací práce úklid vnitřních prostor
OJ demontáž stávajícího schodiště
cn
OJ

vnější zateplení obvodového pláště *----------------- I--------------- ^

zatepleni střešního pláště včetně všech souvisejících prací
hromosvod |
klempířské konstrukce
demontáž lešení
mor.táž nového schodišlě a markýzy nad vstupem
zatepleni spodní části stavby
okapový chodník
dokončovací práce

■ úklid a vyklizeni staveniště i ic.ia.

y

i



IČ: 019 72 197 
DIČ: CZO1972197

EMH stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24 
180 00 Praha 8, Libeň
Spisová značka: C 214067 vedená u Městského soudu v Praze

Seznam poddodavatelů

EMH stavební CZ s.r.o. předkládá seznam předpokládaných poddodavatelů (subdodavatelů)

Obchodní jméno subdodavatele: ASTON • služby v ekologii, s.r.o

Sídlo (místo podnikání a bydliště) 
subdodavatele:

Novomlýnská 1373/5, Nové Město

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

IČ: 260 72 602

Přehled věcného rozsahu plnění:
Poskytnutí kvalifikace, Kompletní práce spojené s 
demontáží a likvidací materiálů s obsahem azbestu

Obchodní jméno subdodavatele: Jan Klouček

Sídlo (místo podnikání a bydliště) 
subdodavatele:

294 13, Mohelnice nad Jizerou 44

Právní forma: Podnikatel

IČ: 030 73 734

Přehled věcného rozsahu plnění: Ústřední vytápění, Zdravotně-technické instalace

Obchodní jméno subdodavatele: ELEKTRO-HAJZLER Group CZ s.r.o.

Sídlo (místo podnikání a bydliště) 
subdodavatele:

V
Na Rokytce 1032/24,180 00 Praha 8

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

IČ: 285 83 531

Přehled věcného rozsahu plnění: Elektromontáže, Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Obchodní jméno subdodavatele: Josef Polášek

Sídlo (místo podnikání a bydliště) 
subdodavatele:

Roven 18, 507 45 Mladějov v Čechách

Právní forma: Podnikatel

IČ: 656 90 931

Přehled věcného rozsahu plnění: Konstrukce zámečnické

EMH Stavební CZ s.r.o., mobil: +420 737 282 793 e -mail: info@emhstavebni.cz
Provozovna tel..: +420 326 702 349 http: // wvvw.emhstavebni.cz
Boseň 42, 295 01 Mnichovo HradiŠtČ

mailto:info@emhstavebni.cz


V113

ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

Číslo pojistné smlouvy: 85947458-28

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná 

v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále „pojišťovna”)

Pojistka
Potvrzujeme, že pojistník EMH stavební CZ s.r.o., IČO 01972197, Na Rokytce 1032/24, ISO 00 Praha 8, ČESKÁ 

REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 85947458-28.

Pojištění odpovědnosti
Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost
Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životč, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. 
Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištěni majetku a odpovědnosti 
VPPMO-P-01/2014.

Pojištěni v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 50 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 10000 Kč

Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu od 16. 6. 2017 do 15. 6. 2018.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 16. 6. 2017

~ Náchod

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním 
kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: 
http://en.ceskapojistovna.cz/contacts.

strana 1 z 1

TC
99004001014 

02204617340091

O2204617340091

TC99004001014

mailto:klient@ceskapojistovna.cz
http://en.ceskapojistovna.cz/contacts


V103

ČESKA
POJIŠŤOVNA

Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika 

IČ 45272956,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje
ČP Distribuce s.r.o., Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 44795084 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 6121, 

Michaela Kunešová, podřízený pojišťovací zprostředkovatel

(dále jen "pojišťovna")

EMH stavební CZ s.r.o.,
dále jen EMH stavební CZ s.r.o.

Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8, ČESKÁ REPUBLIKA 
IČ 01972197,

korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka

kterou zastupuje 
MARTIN HAJZLER, jednatel

(dále jen "pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 85947458-28
o pojištění odpovědnosti

Tato pojistná smlouvaje ve správě České pojišťovny a.s.
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Číslo pojistné smlouvy: 85947458-28
Stav k datu 16. 6. 2017

Kód produktu: DS

Pojištění odpovědnosti
1. Úvodní ustanovení
1.1. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvu se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpo
vědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen "VPPMO-P"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že 
se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný
Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti
2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení 
na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného 
Městským soudem v Praze, spisová značka C 214067.

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí
3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1,2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P.

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 50 000 000,- Kč
Tento limit pojistného plnění platí pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné po 15.6.2016. Pojist
ník stanovil pro pojištění v základním rozsahu, pokud jde o škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné v 
období od 23.3.2016 do 15.6.2016 sublimit plnění ve výši 20 000 000,- Kč, a pokud jde o škody či újmy při ublížení na 
zdraví nebo usmrcení zapříčiněné v období před 23.3.2016 sublimit plnění ve výši 15 000 000,- Kč.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem 
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odci
zením hmotné věci (čisté finanční škody)
Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu 
vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcize
ním hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.
Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění 
v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:
a) vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
c) vzniklou při obchodování s cennými papíry,
d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo 
družstva,
e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoliv dotací a grantů nebo v souvislosti s organizací veřej
ných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek,
g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek,
h) způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny.
Pojištění se dále nevztahuje na ušlý zisk vzniklý v důsledku vady výrobku.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písni, d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu 
způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 500 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 000,- Kč

Česká republika 
10 000,- Kč
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Kód produktu: DS

nebo zeminy, erozí a v důsledku poddolování

erozí a v důsledku poddolování.
500 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem 
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

Česká republika
10 000,-Kč

3.3.3. Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech
Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a), b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit 
škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež 
mají být předmětem jeho závazku.
Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:
a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
b) na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
c) vzniklé na zvířatech,
d) vzniklé na motorových vozidlech,
e) vzniklé ztrátou nebo odcizením movité hmotné věci,
f) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 300 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 000,- Kč

3.3.4. Doložka V76a Pojištění povinnosti pojištěného nahradit škodu ěi újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobe
nou výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy (nepravá retroaktivita)
Na základě článku 24 bodu 4 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit 
škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 28. 2. 2014
do 15.6. 2017.
Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s článku 22 bodem 1 a 2 VPPMO-P v době trvání pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 50 000 000,- Kč
Tento sublimit plnění platí pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobené výrobkem uvedeným do oběhu
po 15.6.2016. Pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobené výrobkem, který byl uveden do oběhu v ob
dobí od 23.3.2016 do 15.6.2016 se však pojištění sjednává se sublimitem plnění ve výši 20 000 000,- Kč. Pro škody či újmy
při ublíženi na zdraví nebo usmrcení způsobené výrobkem, který byl uveden do oběhu před 23.3.2016, se však pojištění sjed
nává se sublimitem plnění ve výši 15 000 000,- Kč.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem 
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

Česká republika
10 000,- Kč

3.3.5. Doložka VI11 Regresní náhrady
Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve
prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednáni pojištěného.
Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgá
nem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním or
gánem.
Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpo
vědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu 
nebo byla zjištěna nemoc z povolání.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši 5 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč

3.4. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace 
povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náliradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude po
skytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a 
předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.
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4. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí
4.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou před
mětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 1,025695 %o. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které před
pokládá, činí 70 000 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

4.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:
položka č. pojistná nebezpečí pojistné v Kč*
1 Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu 71 799,-
2 doložka V70 1 995,-
3 doložka V71 6 650,-
4 doložka V723 1 349,-
5 doložka V76a o,-
6 doložka Vlil 1,-

* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 81 794,- Kč.

5. Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu od 16. 6. 2017 do 15. 6. 2018.

6. Pojistné a jeho splatnost
6.1. Přehled pojistného k datu 16, 6. 2017 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:
Pořadové číslo název pojištění roční pojistné v Kč
1 Pojištění odpovědnosti 81 794,-
Celkem v Kč 81 794,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek 81 796,-

6.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně v termínech a částkách uvedených ve Vyúčtování pojistného, které je 
nedílnou součástí této pojistné smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 8594745828, konstantní sym
bol 3558.

6.3. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou 
splatným celé jednorázové pojistné.

6.4. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

7. Závěrečná ustanovení
Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších (identifikačních, adresních, komunikačních) 
údajů uvedenými v článku 9 VPPMO-P a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, 
že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje po
jistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající 
se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a 
pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:
- záznam zjednání,
- pojistné podmínky dle bodu 1.1. pojistné smlouvy,
- sazebník poplatků.

Tato pojistná smlouvaje vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník a jeden pojišťovna.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Zrněnou pojištění se 
pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dal
šího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje 
se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.
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g. Přílohy
Výpis z obchodního rejstříku

V

Podpis (a razítko) pojistníka

EMH stavební CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8 

IČ: 01972197 DIČ: C201972197 
Provozovna:

Boseň 42, 295 01 Mnichovo Hradiště

u/
■'lualriL/

dne
f- & ■

ZČ S35 5104 05

Za Přádelnou 3090,54701 Náchod

«■
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