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Tento dokument obsahuje informace, které EFFIIS s.r.0. povazuje za soucast svého obchodniho tajemstvi ve smyslu §504
zakona €. 89/2012 Sb., nového obCanského zakoniku a je urCen pouze pro vnitini potfebu prijemce nabidky. Jakékoliv
zverejnéni informaci obsazenych v dokumentu, jejich predani treti strané nebo vyuziti pro potrebu subjektu, ktery neni
materskou, sesterskou nebo dcefinou spole¢nosti EFFIIS s.r.o. bez jejiho pisemného souhlasu bude povazovano za
nekalou soutéz ve smyslu §2976 zakona €. 89/2012 Sb., nového ob&anského zakoniku. Osobni data pouzita v dokumentu
slouzi k prokazani referenci, znalosti a zkusenosti zaméstnancl EFFIIS s.r.o. a jsou uréena vyhradné pro potfebu tohoto
vybérového fizeni. S veskerymi obchodnimi a osobnimi daty uvedenymi v tomto dokumentu je nakladano v souladu
s Narizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich Gdajl a o volném pohybu téchto udaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES.
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1. Predmeét nabidky

1.1. ZdGvodnéni navrhu

Zaméstnanci zadavatele vystavuji v jednotlivych organizaénich jednotkach dle dokumentu “Zadost o
vystaveni_VZOR.xIsx” pozadavek na vystaveni faktur, které vedouci jednotek schvaluji a posilaji e-mailem k vytvoreni
dokladu na Oddéleni finanéniho Ucetnictvi, kde pak jsou z téchto pozadavk( vytvareny doklady do SAP Fl.

Stavajici proces je Casové naroCny a nachylny k chybam. Nedokaze zabezpecit prehled o prodeji sluzeb (diky textovym
polozkam doklad() a zadatellim chybi zpétna vazba, jestli jsou doklady skute&né vystaveny, pfipadné uhrazeny.

Nabidka je realizovana dle Smlouvy o udrzbé a provozu software (1596/2023-SZ-GR- 08).
2. Navrh reseni
Navrhujeme tento proces digitalizovat za pomoci sluzeb automatizace a integrace SAP Business Technology Platform

(dale jiz SAP BTP) s napojenim na stavajici SAP ECC, pozdéji pak (po pfechodu na S/4 HANA) jen upravit napojeni na
novy systém.

2.1. Aplikace

V SAP BTP vytvoiime novou zadavaci aplikaci v SAP Build pomoci standardnich formU, ktera bude ekvivalentni ke
stavajicimu MS Excel vzoru pozadavku (“Zadost o vystaveni_VZOR.xIsx”).

Tato aplikace bude zaclenéna do portalu zadavatele (respektive URL sluzby SAP Work Zone Standard edice nebo pfimo

URL jednotlivych aplikaci - bude upiesnéno ve fazi cilového konceptu) a bude mit uvodni obrazovku se seznamem zadosti
o vystaveni faktury a informaci o stavu schvaleni.
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2.2. Formular zadanky
Formular Zzadanky bude obsahovat tyto pole

2.2.1. Ze SAP

e pro vybér z druhu dokladu (danoveého dokladu - faktura, zalohoveho listu, opravného danoveého dokladu, vzajemky
pro PU)
e pro vybér ucetniho okruhu a pro vybér pracovniho useku
e pro vybér odbératele
o Nazev/jméno
o Ostatni informace z master dat SAP odbératele budou dotazena (korespondenéni adresa, ICO, DIC, SAP &islo,
Datova schranka apod.)

2.2.2. K vyplnéni bez vazby na SAP nebo cCiselniky

Cislo objednavky

ID registr smluv

CO zakazka

pro vybér rezimu preneseni danové povinnosti

sazby DPH (%) jen vybérem

pro zapis zpracovatele (Zadatel mlZe zadat jinou osobu) a jeho telefonni &islo
datum, které se vyplni dle data zalozeni pozadavku

Cislo pozadavku (Cislo bude vytvoreno po ulozeni nebo poslani do schvalovani)
Castka (Castku celkem nelze nyni ve standard formu vytvorit, Ize seCist az po ulozeni)

Néktera pole zadosti bude nutno vyplnit povinné (bude uprfesnéno ve fazi cilového konceptu).




2.3. Schvalovaci proces

Predpokladame jedno az dvouuroviovy schvalovaci proces podle preddefinovanych struktur, kdy druhou uroven tvori 12
zaméstnancl OR, ale pouze pro nékteré organizacni jednotky, ale neotekava se dalsi dodateéna logika schvalovani.

Zadavatel predpoklada pouziti pro tento poc¢et uzivatelu:
e zadatelé/zpracovatelé 252 zaméstnancl
e schvalovatelé 276 zaméstnancl
e Kkontrolni &innost 12 zaméstnancl OR (OEE)

V soucCasné dobé neni systémoveé vytvorfena vazba mezi zadateli a schvalovateli, toto spojeni bude vytvoreno bud jen
v obchodnich pravidlech workflow, ktera budou nahrana z pfipravené MS EXCEL S8ablony nebo automaticky
synchronizovani uzivatelé a jejich vazby budou vytvoreny v aplikaci (bude upresnéno ve fazi cilového konceptu), v cené
reSeni je vyuziti MS EXCEL Sablony.

Schvaluje nebo se zamita vzdy cela zadost, ne jeji jednotlivé polozky.

Po schvaleni bude zadost zaloZzena do ECC jako predbézné porizeny doklad v modulu Fl s pfilohami v SAP DMS cloud
sluzbé a o zalozeni dokladu pak bude e-mailem notifikovano Oddéleni finanCniho ucetnictvi, tato notifikace se bude
opakovat, dokud nedojde k plnému zalozeni/zauctovani dokladu.

Vlastni Zzadost bude mit tyto stavy:
e Ve schvalovani
o odeslana zadost ke schvaleni
o vracena zadost k doplnéni
o zalozeny predbézné porizeny doklad
o zauctovany doklad (bude upfesnéno ve fazi cilového konceptu, nutno zanalyzovat stavajici zakaznicky vyvoj)




e Dokoncena

o Zamitnuta
o Vyrovnany doklad vytvoreny zadosti (bude upresnéno ve fazi cilového konceptu, nutno zanalyzovat stavajici

zakaznicky vyvoj)

2.4. Report

Pro informovanost o vytvofenych dokladech, stavech pozadavkl bude pouzita aplikace Process Visibility s pfipravenymi
filtry pro organizacni jednotku, odbératele a Zadatele.
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2.5. Nastaveni SAP BTP

Soucasti nabidky je také zakladni nastaveni SAP BTP, SAP Cloud Connectoru ve vysoké dostupnosti. Identity provisioning
nastaveni mezi SAP BTP a MS Azure Active Directory.

2.6. Rozsireni - Hromadné zalozeni dokladu

Pro pfipad, kdy bude chtit Zadatel zalozit vét§i mnozstvi dokladll, navrhujeme vyuziti dal$i funkcionality SAP Build Process
Automation sluzeb, a to zakladat doklady pomoci bota.

Znamenalo by to vyuziti stejného workflow jako u vySe nabizenych Zadanek, ale vytvoreni nového Build formulare
zadanky, kde by byly informace dllezité pouze pro viastni zadost, ke které by se pfilohou pfipojoval nova $ablona pro
zalozeni vice doklad(. V fazi cilového konceptu — bychom si odsouhlasili novou XLS Sablonu (i s ovéfenim dat proti listm

s master daty ze SAP (odbératelé, org. struktury, typy doklad( apod.), podle které pak robot po schvaleni ve workflow
zalozi do SAP vice doklad(l sou¢asné.

Kromé vlastni $ablony, by se v ramci faze cilového konceptu jesté doplnily potfebné kontroly viéi stavajicim datim v SAP
(v rdmci nabidky poéitdme zhruba s 5 kontrolami na spravnost dat). | nadale plati, ze vlastni Zadost muze mit i dalSi
prilohy, které se budou ukladat v cloud DMS sluzbé.




3. Dalsi rozsireni aplikaci

V prvni fazi realizace se ofekava provedeni zakladni funkénosti aplikaci tak, aby byl stavajici proces digitalizovan a
nedoslo ke snizeni uzivatelského komfortu pfi praci s MS Excel vzorem. Existuje cela rada dalSich nastaveni a uprav,
které by tento proces povysily, ale nejsou soucasti nabidky. Budouci mozné rozsirfeni, o kterych se diskutovalo a je
doporuceno je realizovat pozdéji po osvojeni si aplikace:

¢ RozSifeni aplikace dle prvni verze nabidky

o Graficka Gprava aplikace s vétSi moznosti pfizptisobeni
Sablony
Aplikace pro ucetni polozky
Pridavani pfiloh do SAP DMS
Propisovani vytvofeného Cisla dokladu do aplikace
Informace o Ghradé doklade()

o O 0 g o

e Mobilni schvalovani — jedna se pouze o nastaveni a vyuzivani dalSich SAP BTP sluzeb. V rozsahu malych jednotek
dnu.
e Napojeni na kontrolni sluzby — ARES, VIES, Insolvence apod. Ize provést napiimo z aplikace nebo se napojit na jiz
pouzivané rfeseni, rozsah pracnosti Ize upresnit po dalSi analyze.
¢ Napojeni na dalSi procesy
o zalozZeni business partnera, Ize vyuzit stavajicich procesti nebo po pfechodu na SAP S/4 HANA pfedpfipravenych
balicku od SAP
o odblokovani uzivatele v SAP
o zména hesla v SAP




e Generovani pozadavku ze Sablon — moznost vytvoreni nastroje pro pfedpfipraveni pozadavku a v ramci workflow by
mohl byt prvni krok doplnéni dat pro nové obdobi napf. kazdy mésic by se vygeneroval pozadavek na vleCkovné a
uzivatel by pfipojil mésicni pfilohy a doplnil cenu a dale by workflow pokraCovalo jako nyni...

o Atd...

4. Predpokladany harmonogram a dodaci lhtty
Predpokladané zahajeni projektu je do tfi tydnl od objednani. Vlastni realizace dle nize specifikovaného harmonogramu.

4.1. Harmonogram projektu

Nazev etapy projektu Doba realizace Milnik
Analyza, cilovy koncept 4 tydny Akceptace CK
Realizace, testovani, dokumentace 8 tydnl
UAT 2 tydny
Go-live 1 den Akceptace realizace
Hyper Care (post Go-Live support) 2 mésice Akceptace celého projektu




5. Pozadavky na soucinnost a vymezeni

5.1. Soucdinnost

Pracovnici Dodavatele budou vyuZzivat k praci vlastni pracovni prostredky (pocCitate, mobilni telefony, auta). Zakaznik se
v souvislosti s plnénim predmeétu nabidky zavazuje:

Pracovni podminky
V pripadé nutné pritomnosti pracovniku Dodavatele v misté Zakaznika zajisti Zakaznik vhodné pracovni prostory vCetné
moznosti pfipojeni pocitatl Dodavatele (notebookll) ke své siti prostfednictvim sitového kabelu nebo Wi-Fi pfipojeni.

Pristupy

Zajistit moznost pfipojeni poéitacu (notebookll) Dodavatele ke své siti prostfednictvim vzdaleného pfistupu po celou dobu
trvani smlouvy.

Zaijistit pracovnikim Dodavatele potifebné pfistupy, uzivatelské Gcty, hesla a opravnéni do vSech relevantnich systémd
véetné opravnéni pro vyvoj (klie objektu a vyvojare) pro smluvné stanoveny pocet pojmenovanych uzivatelll po celou
dobu trvani smlouvy.

Zajistit pracovnikim Dodavatele potifebné pfistupy a opravnéni na integrované systémy tak, aby mohly byt provedeny
prislusné integrace.

Komunikace

Pripravit komunikaéni matici svych pracovnikl (vedeni projektu a kliGovi uzivatelé) s uvedenim jejich kompetenci. Pouze
pracovnici z tohoto seznamu budou komunikovat s pracovniky Dodavatele. Zakaznik odpovida za aktualnost tohoto
seznamu. Zvlast budou uvedeni pracovnici Zakaznika s kompetenci schvalovani navrhu resSeni a pracnosti. Dopinit
Komunikaéni matici o vedeni projektu a kliCové uzivatele.

Stanovit vedouciho tymu a kliCové uzivatele tak, aby byla zabezpeCena maximalni soufinnost a Casovy prostor v ramci
celého projektu (zabezpeceni zodpovézeni otdzek do 2 pracovnich dnd, testovani pfedané funkcionality do 5ti pracovnich




dnu). Zajistit soudinnost pfislusnych klicovych uzivatell se znalosti dané problematiky a zadani. V¢as a bez prodleni
realizovat dohodnuté ukoly.

U&astnit se na dohodnutych workshopech, schiizkach a pfipominkovych fizenich.

Soucinnost IT/SAP tymu:
e Zajisténi SAP nebo SAP BTP licenci pro uzivatele
Instalace Add-on pro Event Mesh (zde)
Zajisténi viditelnosti mezi SAP systémy
Zajisténi spoluprace v oblasti Identity Provisioningu v MS AAD.

Zajisténi moznosti vyuziti jednoho produktivnino spojeni SAP Cloud Platform Integration, Pl edition (dodaného k
eNeschopence), pfipadné jeho nasledovnika

5.2. Vymezeni nabidky

Soucasti dodavky neni:
e Tvorba testovacich scénari
Analyza dopadu do jinych zakaznickych feseni
Tvorba ¢&i Uprava formulaf
Uprava, nebo pofizovani dat, pokud nebude dohodnuto jinak
Pripadné nutné modifikace zakaznického vyvoje v modulu Fl
Funkcionality nepokryté standardem SAP Build Process Automation sluzeb



https://help.sap.com/docs/SAP%20NetWeaver%20Add-On%20for%20Event%20enablement%201.0/e966e6c0e61443ebaa0270a4bae4b363/3eba827c531344eb879d8e35022d90ba.html?locale=enUS

6. Cenova nabidka

Celkova pracnost realizace projektu je 46MD dle podminek smlouvy o Gdrzbé& a provozu software (1596/2023-SZ-GR-08)
— MD sazba 10.780,- KC bez DPH. Celkova cena realizace je 495.880,- K€ bez DPH.

Nazev akceptaéniho milniku Castka bez DPH
Akceptace cilového konceptu 148.500 KC
Akceptace realizace (Go-live) 248.380 K&
Akceptace zvysSené podpory po implementaci (post Go-Live support) 99.000 K&

Pracnost realizace rozsifeni - Hromadné zaloZeni doklad( je 10 MD. Cena rozSifeni je 107.800,- KE bez DPH.

6.1. Zaruka a platebni podminky

Budou rovnéz feseny dle Smlouvy o udrzbé a provozu software (1596/2023-SZ-GR- 08).
495
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