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STŘEDNI ŠKOLA PRÚMVSLOVÁ. HOTELOVA A ZDRAVOTNICKÁ

UHERSKÉ HRADíŠTĚ

Číslo smlouvy objednatele: 1NZ/2016/2/01
Číslo smlouvy Zhotovitele:

SMLoUvA o DíLo
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské Činnosti na akci:

„SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště — vybudování pracoviště pro odborný
výcvik oboru Cukrář pro výrobu“

dle § 2586 a n. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník. ve znění pozdějších předpisů

1.1. Obiednatel

Sídlo
Statutární orgán
Osoby Oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických
IČ
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel. / Fax
E-mail

1.2. Zhotovitel
Sídlo
Statutární orgán
Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat
3) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických

IC
DIC
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel. / Fax
E-mail

1. SMLUVNÍ STRANY

:Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická
Uherské Hradiště

: Kollárova 617, 686 O1 Uherské Hradiště
: Ing. Jaroslav Zatloukal, ředitel Školy

: Ing. Jaroslav Zatloukal, ředitel Školy

: 00559644
: CZ 00559644

MIKULÍK projekty s.r.o.
Svatoplukova 285, 686 01 Uherské Hradiště
Ing. Jaroslav Mikulík, jednatel
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C., vložka 52844

Ing. Jaroslav Mikulík, jednatel

276 97 746
CZ 276 97 746
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STREDNI ŠKOLA PRUMYSLOVA, HUT ELQVA A ZDRAVOTNICKÁ
UHERSKF HRADÍŠYE

2. PŘEDMĚT sMLouvY
Zhotovitel se Zavazuje Za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními
předpisy Zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci (dále jen „dílo") a vykonávat dále
sjednané činnosti na akci:

„SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště vybudování
pracoviště pro odborný výcvik oboru Cukrář pro výrobu“

připravované do výzvy č. 33 k předkládání žádostí o podporu Z Integrovaného regionálního
operačního programu (dále jen „IROP“), ve specifickém cíli 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Projektová dokumentace bude navrhovat taková řešení, aby splňovala platné technické a kvalitativní
podminky a další platné Souvisejicí předpisy. Budou zvoleny takové postupy atechnologie, které
umožní splnění Stanovených podmínek.

Rozsah a členění díla:

2.1 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení včleněni a rozsahu dle
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 5,
a zákona č. 183/2006 Sb., o üzemnim plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, včetně:

2.1.1. Zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování
projektové dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně
reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činností a práce;

2.1.2. dokumentace bude Zahrnovat požadavky technického řešení budov pro splnění
požadavku Zatřidění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo
78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, doložené:

2.1.2.1.Zpracovanou zprávou o optimalizací projektu stavby Zhlediska investičních a
provozních nákladů, porovnání variant energetické náročnosti třídy ““A “B" a 'C
vyhodnocení a výběr nejvhodnější varianty s odůvodněním,

2.1.2.2. průkaz energetické náročností budovy S protokolem a energetickým štítkem
obálky budovy (Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíI a vyhláška Č.
78/2013 Sb.‚ o energetické náročnosti budov),

2.1.2.3. písemná konzultace variant energetické náročnosti budovy s Energetickou
agenturou Zlínského kraje, o.p.s.

2.1.3. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádostí pro Stavební
povolení;

2.1.4. Zapracování všech zmèn a dodatkü k předložené dokumentaci, které budou
vyžadovány veřejnoprávnimi orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních;

1.5. Zaměření a kontrola dokumentace Stávajícího Stavu všech dotčených objektů;
.1.6. stavebně statický průzkum a diagnostika objektů dotčených výstavbou, vyhodnocení

průzkumu (včetně případných sond a Zkoušek) a ověření přítomností hlinitanových
cementů;

2.1.7. inženýrsko-geologický průzkum podloží - průzkumy budou provedeny v dostatečně
reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu;

2.1.8. kontrola/vypracování výškopísného a polohopísného Zaměření včetně stávajících
inženýrských siti řešených objektů a dotčené lokality;

2.1.9. průzkum a posouzení Stávajícího stavu dotčených inženýrských síti (kamerové
Zkoušky apod.);

2.1.10. Zpracování všech dalších potřebných průzkumůI Zkoušek, diagnostiky a měření
potřebných pro Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení - průzkumy
budou provedeny vdostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého
objektu;

2.1.11. technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební
práce;
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2.1.12.

2.1.13.

2.1.14`

2.1.15.

2.2.Výkon
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koordinace projektu Stavby S projektem interiéru (bude-li v době Zpracování Znám
zpracovatel projektové dokumentace interiéru);
propočet celkových nákladů akce v Členění na jednotlive stavební objekty a provozní
soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet měrných
jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být
vsouladu sprojektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na
přípravu a realizaci akce a uvedeni akce do provozu;
u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, že náležejl do Snížené sazby
daně Zpřidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných vdobě předání
projektové dokumentace. Za správné stanovení příslušné Sazby daně zpřidané
hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi
vrozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb.I kterým Se upravuji další požadavky
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (Zákon o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdravi při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.I ve fázi přípravy Stavby;

. prezentace projektové dokumentace pro stavební povolení, bude-li požadována.

. písemné projednání projektové dokumentace s orgány a dotčenými subjekty v rámci
podání žádosti o Stavební povolen.

inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání Stavebního povolení, která bude
vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnuti pro realizaci
stavby (stavební povolení) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky
č. 63/2013 Sb., a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně:
2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

Zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání stavebního povolení, které budou
Sloužit jako příloha k žádosti pro stavební povolení;
úhrady poplatků spojených s vydáním stavebního povolení;
zabezpečení vyjádření všech účastníků Správniho řízení;
vyplnění žádosti o stavební povolení a předložení žádosti včetně všech potřebných
příloh k podpisu Zástupcům objednatele;
podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad po podpisu žádosti o
Stavební povolení Zástupcem investora a předložení dokladu o podání na příslušný
stavební úřad objednateli;
zpracování všech požadavků Stavebního úřadu na doplnění žádosti o stavebni
povolení a Zabezpečení vydání stavebního povolení;
zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do
projektové dokumentace;
veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání Stavebního
povolení.

2.3.Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 6,
a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, včetně:
2.3.1.

2.3.2.

splnění požadavku na Zadávací dokumentaci dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných Zakázek, prováděcích vyhlášek tohoto zákona a vyhlášky č. 230/2012 Sb.,
kterou Se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce
a rozsah Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr. Oceněný l
neoceněný Soupis praci bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD
v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx.;
soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy
pro nacenění Soupisu prací Zhotovitel odsouhlasí sobjednatelem před Zahájením
projektových prací. Objednatel si vyhrazuje právo určit, vjaké cenové soustavě bude
Zpracován Soupis provedených prací (nebo jeho část); vpřípadě uplatnění tohoto
práva je Zhotovitel povinen Zpracovat Soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové
Soustavě;
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2.3.3.

2.3.4.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

2.3.12.

2.3.13.
2.3.14.

2.3.15.

2.3.16.

2.3.17.
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Zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele Stavby až
po odsouhlasení Ze strany objednatele;
vsoupisu prací ani vžádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena
obchodni jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo
dodavatele považována Za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně
technickými daty a standardy (včetně estetických);
Ocenëný Soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace;
v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to vtakovém
termínu1 aby případné připomínky mohly být Zapracovány do čistopisu předané
dokumentace pro výběr dodavatele stavby a realizaci stavby;
vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce včlenění na jednotlivé
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH;
soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů
budou rozděleny dle sazby daně Zpřidané hodnoty dle předpisů ČR platných a
účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně
Z přidané hodnoty nese odpovědnost Zhotovitel;
projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle § 44 až § 46 Zákona
č. 137/2006 Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a Služby;
Zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat
soutisk všech profesí a řemesel sjednoznačným grafickým rozčleněnim Znázornění
jednotlivých profesí a řemesel. Koordinační výkres bude Zpracován na každé
půdorysné podlaží (a to v půdorysech podlah i stropů a v řezopohledech na všechny
Stěny) a zpracován vmëřitku min 1:200. Koordinační výkresy budou předloženy
investorovi na kontrolním dnu nejpozději 14 dní před ukončením dila;
projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné
kjednoznačnému provedeni díla, včetně potřebných výkresů tvarů a výztuže
Železobetonových konstrukcí, jednoznačné graficky definující tvar, polohu, průřez
výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány vtabulce výztuže; výkresy budou
řešit každý jednotlivý detail konstrukce;
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdravi při práci na staveništi
v rozsahu § 14 Zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi
přípravy stavby;
písemné odsouhlasení projektové dokumentace s Objednatelem;
koordinace postupu Zpracování projektové dokumentace stavby S projektem interiéru
a Zapracování vsech požadavků projektu interiéru;
Zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných
pro zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele (např. vlhkost, koroze,
soli, přidržnost povrchů, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.); průzkumy budou
provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu;
projekty zabezpečovacích systémů budou kompletovány a předány vsamostatné
části dokumentace (řešení musí být koordinováno sostatními částmi projektové
dokumentace) dle pokynů Objednatele.
projektová dokumentace pro provádění stavby musí bezpodmínečně splňovat
podmínky a požadavky na zadávací dokumentaci dle Zákona č. Zákona 134/2016 Sb.,
o Zadávání veřejných zakázek, v platném Znění, a prováděcích právních předpisů
k tomuto zákonu.

2.4. Autorský dozor (dále jen AD)
V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby:
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

zpracování odpovědí na dotazy k projektové části Zadávací dokumentace v rámci
vyjasňování Zadávací dokumentace Zájemci o veřejnou Zakázku na stavební práce do
2 dnů po jejím obdržení;
účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící
komise, bude-li požadována;
vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou
Zakázku na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové
dokumentace, bude-li požadováno;
posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku
stavby, bude-li požadováno;
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V průběhu realizace akce:
2.4.5. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu dila S projektovou

dokumentací v rozsahu cca 5 hodin týdně. AD bude Zahrnovat rovněž dohled
projektantů jednotlivých profesi nad Souladem Stavby s projektem a bude
zhotovitelem vykonävän se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě
požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena Objednatelem tak, aby byl Zajištěn
Soulad stavby s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován
Za vícepráci, nebot' specifika objektu i Zadání jej objektivně vyžadují;

2.4.6. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů Objednatele;
2.4.7. účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných Souvisejících

jednáních svolaných investorem dle potřeb stavby; vpřípadě, že realizace akce
vyžaduje upřesnění nebo úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo
dispozičního řešení (Zejména barevné řešení fasád a ostatních povrchů, materiálové
řešení stavebních prvků, úpravy venkovních prostor apod.) Zajistí AD účast architekta
na kontrolních dnech stavby;

2.4.8. kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a
při uvedeni dila do provozu;

2.4.9. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli;
2.4.10. zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace Stavby, uvědomí bez Zbytečného

odkladu o této skutečnosti, Zpravidla Zápisem do stavebního deníku, objednatele.
Dodavatelé stavby uvědomí v případě nebezpečí Z prodlení. V odůvodněných
případech uvede Stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající
důsledky;

2.4.11. objednatel Zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD;
Zejména oznámí Zhotovitele jako Osobu vykonávající AD dodavateli stavby a Zajistí,
aby Zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace Stavby a kontrolních
dnů stavby;

2.4.12. AD bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků Stavby,
povrchů, materiálů apod.I účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je;

2.4.13. AD bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat Se k nim;
2.4.14. AD bude také písemně odsouhlasovat Soupisy provedených prací dodavatele

Stavebních prací a Zodpovídat Za jejich soulad s projektovou dokumentací pro výběr
dodavatele a realizaci stavby;

2.4.15. autorským dozorem nejsouı
2.4.15.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelně

vady projektové dokumentace. Vtakovém případě provede Zhotovitel potřebné
projekční práce bezplatně Z titulu odpovědnosti Za vady projekčního řešení;

24.15.2. případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele Zpracovává Změny projektového
řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě
Zpracuje Zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.

2.4.16. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech Zúčastněných profesí;
povinnost zhotovitele uvedená vpředchozí větě se neuplatní, pokud Zobjektivních
důvodů nebude možno účast autorů projektu na AD zajistit.

2.5. Součástí díla je rovněž:
2.5.1. organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech,

min. 1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů Z těchto
výborů; výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové
dokumentace pro výběr dodavatele a budou ukončeny Závěrečným výrobním
výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen vedoucí projektového
týmu nebojím pověřená osoba, která bude oprávněna Činit Závazné Závěry;

2.5.2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi
přípravy stavby; Zhotovitel při podpisu této smlouvy doloží doklad o odborně
způsobilosti osoby vykonávající funkci koordinátora;

2.5.3. Zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do projektových
dokumentaci;
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2.5.4. součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této Smlouvě výslovně nespecifikované.
které však jsou k řádnému provedení dila nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem
ke Své kvalifikaci a Zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto praci však v
žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení dle odst. 2.1. vtermínu do 30. 9. 2016.
Zajištění vyjádření dotčených orgánů ve Stavebním řízení do 30. 10. 2016. Výkon inženýrské
činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odst. 2.2. (Zajištění vydání stavebního
povolení v právní moci) v terminu do 16. 12. 12016. V případě výskytu objektivních okolnosti,
které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání stavebního povolení,
prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, O kterou se Správní řízení prodloužilo.

3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.3. vterminu do 18. 5. 2017.
Výkon AD dle odst. 2.4 bude probíhat v termínech vyplývajících Z termínů veřejné zakázky na
realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termín budou zhotoviteli sděleny
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy S dodavatelem stavby.
Předpokládaný termín veřejné zakázky: 5 - 6/2017
Předpokládaný termín realizace stavby: 7 - 8/2017

3.3. K převzetí díla nebo jeho části vyzve Zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem.
Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodélky. O převzetí
díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíši zástupci obou smluvních
stran. Vzávěru protokolu Objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne,
z jakých důvodů.

3.4. Prodleni Zhotovitele s dokončením některého Ze Stupřıů PD delší jak 5 kalendářních dnù se
považuje Za podstatně porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně Z
důvodů na straně Zhotovitele.

3.5. Terminem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnimu předání a převzetí
odsouhlaseněho a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace Objednatelem
bez vad a nedodělkù.

3.2. Místem plnění je: Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště,
Kollárova 617, 686 01 Uherské Hradiště. AD bude vykonáván v místě provádění stavby.

4. cENA DiLA

4.1. Cena Za řádně zhotovené a předaně dílo dle této smlouvy a činnosti s tim Související, je cenou
dohodnutou smluvnimi stranami ve smyslu Zákona č. 526/1990 Sb.‚ o cenách, jako cena pevná
a činí:

Celkem 321.000,- Kč (bez DPH)

DPH: 67.410,- Kč

Celkem s DPH 388.410,- Kč (VČ. 21% DPH)
(slovy: třistaosmdesátosmtisícčtyřistadeset korun českých)

4.2. Rozpis ceny:

4.2.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení dle odst. 2.1. 160.000,- Kč (bez DPH)
DPH 33.600,- Kč, cena včetně DPH 193.600,- Kč;

4.2.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odst. 2.2.
(Zajištění vydání stavebního povolení v právní moci) 15.000,- Kč (bez DPH), DPH 3.150,-
Kč. cena včetně DPH 18.150,- Kč;

4.2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.3. 135.000,- Kč (bez DPH)
DPH 28.350,- Kč, cena včetně DPH 163.350,- Kč;
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4.2.4. Výkon Autorského dozoru dle odst. 2.4 11.000,- Kč (bez DPH)I DPH 2.310,- Kč, cena
včetně DPH 13.310,- Kč.

4.3.Přislušná platná sazba DPH bude účtována Zhotovitelem dle předpisů platných v době
Zdaniteiného plnění. Za správnost stanovení Sazby DPH nese odpovědnost Zhotovitel.

4.4. V ceně je zahrnuto:
4.4.1. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro Stavební povolení dle Článku 2.1. v

tištěné formě a 2x vdigitální formě na DVD Z toho 1x ve formátu *pdf. a 1× v
editovatelném formátu Zpracovávaného programu *dwg.,*dgn‚*doc.*xlsx.‚*xls apod.
Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném Členění jako tištěná
forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.

4.4.2. 1 x originál (nebo ověřené kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s
orgány a dotčenými subjekty v rámci podání žádosti o stavební povolení a 1x v digitální
formě ve formátu *pdf, 1x předání vyplněné žádosti o Stavební povolení v digitální formě
v editovatelném formátu na CD.

4.4.3. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr
dodavatele stavby dle článku 2.3. v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1×
ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu Zpracovávaného programu
*dwg.,*dgn,*doc.*×lsx.,*×ls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna
ve stejném Členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a
Číslováním výkresů.

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace s
tim, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány Zvlášť. Ceník reprografıckých prací
Zhotovitele bude na požádání objednatele Zhotoviteiem předložen. Jednotlivé výtisky variant
budou opatřeny pořadovým Čislem výtisku včetně označení jednotlivých listů.

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a
provedením) díla dle této smlouvy.

4.7. Zmèna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla
vymezeného touto smlouvou Z důvodů ležícich na straně objednatele. Úprava se provede
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen
před Zahájením prací Zhotoviteiem. V případě omezení rozsahu praci požadovaných
objednatelem, se sníží cena díla Za předpokladu. že Zúžení předmětu díla bylo objednatelem
uplatněno včas, tj. před Zahájením prací na omezeném rozsahu Části díla. Jinak má Zhotovitel
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů najiž provedené práce nebo Činnosti.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.8. Objednatel neposkytuje zálohy.
5.9. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně Zhotoveněho a bezvadného

díla (den Zdaniteiného plnění) po jednotlivých částech. Po řádném předání a převzetí části díla
bez vad a nedodělků má Zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen fakturu).
Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený Soupis provedených prací soceněním
jednotlivých fakturovaných položek. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a
převzetí příslušné projektové dokumentace (části díla) nebo protokol o ukončení AD podepsaný
oprávněným Zástupcem objednatele (faktura k úhradě AD). Výkon AD bude ukončen po
dokončení a předání stavby.

5.10. Výkon AD die odst. 2.4 bude fakturován po předání o převzetí stavby. Součásti faktury musí
být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána Činnost a celkový počet hodin výkonu
AD za fakturovaně období. Soupis výkonů a rozsah bude potvrzený a odsouhlasený TDS.

5.11. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla
objednatele. V pochybnostech se má Za to` že faktura byla doručena třetí den ode dne
prokazatelného odeslání.

5.12. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturovaně částky Z účtu objednatele ve prospěch účtu
Zhotovitele.

5.13. Faktura Zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající Z obecně závazných předpisů, tj.
zákona Č. 563/1991 Sb.‚ o účetnictví, a zákona Č. 235/2004 Sb., o daní Z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o
předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo
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předáno bez vad a nedodélkü.
5.14. Faktura bude označena názvem a registračním číslem projektu (pokud bude v době vystavení

faktury Číslo projektu přiděleno).
5.15. Objednatel má právo fakturu Zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených

právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad a
nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne vystaveni řádné nové
faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.11. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o
předání a převzetí projektové dokumentace, protokol o ukončení IČ, nebo protokol o ukončení AD
podepsaný oprávněným Zástupcem objednatele.

5.16. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradít pouze v případě, když:
5.16.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle Článku 5.,
5.16.2. obsahuje nesprávné cenové údaje,
5.16.3. neobsahuje přílohy

5.17. Nárok zhotovitele na úhradu ceny Za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na Základě
následujících skutečností:

5.17.1. taktické provedení fakturovaných činností a
5.17.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo

jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo bylo
předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat.

5.17.3. Teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje
předpokládané lhůty a termíny pro vystaveni faktur Zhotovitelem.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že:
5.18.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
5.18.2. mu nejsou Známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
5.18.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
5.18.4. úplata Za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
5.18.5. úplata Za plnění dle Smlouvy nebude poskytnuta Zcela nebo Zcásti bezhotovostním

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
5.18.6. nebude nespolehlivým plátcem,
5.18.7. bude mít u Správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
5.18.8. Souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí

úplaty na plnění, bude o Zhotoviteli Zveřejnéna správcem dané skutečnost, že Zhotovitel je
nespolehlivým plátcem, uhradí Zlínský kraj daň Z přidané hodnoty Z přijatého Zdanitelného
plnění příslušnému Správci daně,

5.18.9. Souhlasí s tim, že pokud ke dni uskutečnění Zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí
úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost vregistraci bankovního účtu zhotovitele
určeného pro ekonomickou činnost správcem dané, uhradí Zlínský kraj daň Zpřidaně
hodnoty Z přijatého Zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

5.19. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá příkazník příkazci po
uplynutí této doby nové prohlášení ve Znění dle předchozího odstavce.

6. PODMÍNKY PRovÁDÉNí DiLA

6.1.Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, Závazných a
doporučených Českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných
objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na Základě této smlouvy,
podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k
rozpracované projektové dokumentaci a podle Zápisů Z projednání s objednatelem tak, aby dilo
mélo vlastnosti v této Smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učinéné po uzavření Smlouvy, bude je Zhotovitel
respektovat v případě, že budou Směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu
stavby, nebudou však na üjmu kvality a odborně úrovně dokumentace.
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6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu
praci řeší další ustanovení smlouvy.

6.4.Zhotovitel je povinen při Zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a
jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá Za technickou a ekonomickou úroveň
projektu.

6.5. projektová dokumentace (v rozsahu odst. 2.3.) bude vždy označena pořadovým číslem
daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů,
technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou
dokumentaci;

6.5. Zhotovitel prohlašujeI že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou
činnost ve výstavbě.

6.6. Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje.

7. SPOLUPÚSOBENÍ OBJEDNATELE, vÝcHoZi PODKLADY

7.1.0bjednatei se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se Zhotovitelem a projednat s
ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro
vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou Ize po něm spravedlivě požadovat a to na
Základě důvodného požadavku Zhotovitele doručeného v přiměřeněm předstihu Objednateli.

7.2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli předat podklady pro řádně a včasné Zhotovení díla v termínu
do 5 pracovnich dnů po podpisu smlouvy o dílo dle odst. 7.23.

7.3. Seznam poskytovaných podkladů:
7.3.1. Objemová studie „SŠPHZ UH - přemístění pracoviště pro odborný výcvik oboru cukrář^ Z

05/2016,
7.3.2. Projektová dokumentace stávající stavby.
7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů Zavazuje kjejich využití pouze pro účely Zhotovení projektu a

ktomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých
Součástí těchto podkladů.

7.5. Nepředá-li objednatel podklady včas, může Zhotovitel sám, je-Ii to možné a účelně, po
předchozí dohodě s objednatelem. si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel
uhradí jejich cenu a účelně náklady s tim spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto
náklady se Zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu.

7.6. Objednatel odpovídá Za to, Že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez
právních vad a neporušují Zejména práva třetích Osob.

7.7.Splněni sjednaných termínů je Závislé na včasněm a řádném spolupůsobení objednatele
dohodnutěm vtéto smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke Změně sjednaných termínů
dotčených nesplněnim spolupůsobení objednatele.

8. PŘEDÁNi DÍLA, vLAsTNıcKÁ PRÁVA K DíLu

8.1.Zhotovitel splní Svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným
dokončením a předáním Objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělkù.

8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
8.3. O předání a převzetí řádně Zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a

převzetí díla", který podepiší Zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze
smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedoděiků) se považuje den
podpisu protokolu Zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání díla budou Zjištěny
vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků,
prokazující, že vady a nedodélky byly vdohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně
předáno.

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárnim převzetím. Nebezpečí Škody na díle
přechází ze Zhotovitele na objednatele dnem jeho předání Zástupci objednatele na Základě
Protokolu o předání a převzetí díla.

8.5.0bjednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojediněle drobné vady nebo ojedinělé drobné
nedoděiky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto
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vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran.
8.6. Zhotovitel prohlašujeI že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění

dle této Smlouvy (pokud bude naplňovat Znaky autorského díla) užít k realizací stavby, dále ke
všem formám Zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i
trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití a to jakýmkoli Způsobem a v
rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky
majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím
díla (práva autorská práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva kochranné
známce, práva Znekalě soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto
poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem Způsobům užití Známým
vdobě uzavření Smlouvy vrozsahu neomezeném, co Se týká času, množství užití díla a
oprávněni upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit sjiným dílem Objednatel může svá
oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává ktakovému poskytnutí
timto svůj výslovný Souhlas. Licence ke všem oprávněním Objednatele podle této smlouvy je
Sjednána jako bezúplatná.

8.7. Zhotovitel nesmí použit výstupy die smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastni
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve
věci utajení částí dila souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.).
Zhotovitel je povinen uspořádat Si Své právní vztahy s autory autorských děl takI aby poskytnutí
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn kprovedení
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití dila objednatelem nebo Zakládajících jakékoliv jiné
nároky Zhotoviteie nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.

8.8.Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů
projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové
dokumentace kověření, Zda je zpracována vsouladu se smlouvou, a zapracovat případné
připomínky objednatele do daného Stupně projektové dokumentace.

8.9.0bjednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a Zdržet Se užití díla způsobem
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

9. oDPovÉDNoST ZA vADY, ZÁRučNí PODMÍNKY

9.1.Zhotovitel odpovídá Za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu
Záruční doby bude mit, vlastnosti stanovené obecně Závaznými předpisy, Závaznými
ustanoveními technických norem ČN, EN popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá Za to, že
dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovidä po2adavküm sjednaným ve smlouvě.

9.2.Zhotovitel poskytne na dílo Záruku, která Začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí
díla.

9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců.
9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenuti:
9.4.1. vprojektové dokumentaci pro výběr dodavatele, svýjimkou soupisu Stavebních praci,

dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je
předmětem projektové dokumentace,

9.4.2. v soupisu stavebnich praci. dodávek a Služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení
ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace.

10. NÁRoKY ZA vADY DiLA

10.1. Objednatel se Zavazuje oznámit (reklamovat) vady dila Zhotoviteli bez zbytečného odkladu
poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musi být Zhotoviteli
Zasláno písemné doporučeným dopisem, popř. datovou Zprávou do datové Schránky. V
oznámení vad musi být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je
povinen zahájit Odstraňování vad nejpozději do 3pracovních dnů ode dne doručení
reklamace, nedohodnou-Ii Se strany jinak.

10.2. Smluvni strany sjednávají právo objednatele požadovat v době Záruky bezplatné odstranění
vady. Bezplatným odstraněním vady Se Zejména rozumí přepracování či úprava díla.
Zhotovitel se Zavazuje případné vady odstranit bez Zbytečněho odkladu, nejpozději ve lhůtě,
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kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.
Reklamuje-Ii objednatel vadu, má se Za to, že požaduje odstranění vady díla v souladu s odst.
10.2 a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli,
uplatnitjiné nároky Z vad díla, ledaže Zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní Své povinnosti
v této lhůtě.

11. SMLUVNÍ SANKCE

Zhotovitel Zaplatí objednateli Smluvní pokutu Za prodlení s předáním díla nebo jeho části dle
čl. 2 oproti termínům uvedeným v čl. 3, a to ve výši 5 000,- Kč Za každý Započatý kalendářní
den prodlení.
V případě prodlení Zhotovitele stermínem ukončení inženýrské činnosti dle odst. 3.1.Z důvodů Iežících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu vevýši 5 000,- Kč Za každý Započatý kalendářní den prodlení.
Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu Za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad
díla ve výši 3 000,- Kč Za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.
V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1. této smlouvy, je Zhotovitelpovinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% Z hodnoty Zvýšených investičních
nákladů, kjejíchž zvýšení došlo vdůsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí Zhotovitele
v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele`
V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu
výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato
skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2, na kterou může být uplatněna
smluvní pokuta. Výše pokuty je stanovena na částku 10,- Kč vč. DPH Za každých 1 000,- Kč
vč. DPH, o které bude dopočtena cena na provedení dila. Za Základ pro výpočet bude
považováno cenově navýšení Za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden
rozpočet projektanta.
Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky
vypočítány chybně a tyto chyby budou mit Za následek zvýšení ceny uplatňované
Zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. Vtomto případě může být vůči projektantoviuplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným Způsobem uvedeným v předchozím
odstavci této smlouvy.
Objednatel Zaplatí Zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny dila dle faktury, oprávněně
vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok Z
prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z
prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora,
Iikvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve Znění
pozdějších předpisů.
Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich
vyúčtování.

Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na
základě své vůle upustit, na straně objednatele pouze po předchozím odsouhlasenípříslušným orgánem Zlínského kraje.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu Škody.

12. POJIŠTĚNÍ

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody Způsobené
svou projektovou a inženýrskou činností u Kooperativa pojišťovna, as. Vienna Insurance Group,
s limitem pojistného plnění 5.000000,- Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na
jeho vyžádání. Zhotovitel se Zavazuje po celou dobu provádění dila dle této smlouvy mít platnou
a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve
větě první.

stránka 11 z 14 N



13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

LIEIZ4.4:..- .U' '- 121.;v
STŘEDM ŠKOLA PRÚMVSLDVA. HoTELovA A zonoNıcKA

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

13. oDsTouPENí oD sMLouvY

Tato smlouva Zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 Zákona č. 89/2012 Sb..
občanský Zákoník. nebo před uplynutím lhůty plnění Z důvodu porušení povinností smluvních
stran odstoupením od smlouvy.
Kterákoliv Smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruši své povinnosti plynoucí
Ze Závazkového vztahu. Také je povinna oznámit Skutečnosti. které se týkají podstatněho
Zhoršení hospodářských poměrů. majetkových poměrů. které by mohly mit i jednotlivě negativní
vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně
oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o
jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté. kdy se
oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez
Zbytečněho odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje
svých Závazků Ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující
strana nesplní. nebo není druhé straně Zpráva doručena včas. má druhá strana nárok na úhradu
Škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy.
Odstoupení od smlouvy musí odstupujíci strana oznámit druhé straně písemně bez Zbytečného
odkladu poté. co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupeníod smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna Ze smluvních stran Zjistila
podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musi být dále uveden důvod. pro který strana od
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy. který ji k takovému kroku opravňuje. Bez
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
Za podstatné porušení smlouvy opravňující Objednatele odstoupit od Smlouvy se považuje:

13.4.1. prodleni s předáním díla v rozsahu odst. 2.1., 2.3. delší než 10 kalendářních dnů.
13.4.2. nerespektování pokynů Objednatele vedouci k upřesnění investorského Zadání,
13.4.3. nerespektování pokynů Objednatele nezhoršujicích kvalitu díla.
13.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující Zhotovitele odstoupit od smlouvy Se považuje:
13.5.1. Nepředáni podkladů do 5 pracovních dnů po stanoveném termínu.
13.5.2. Zadání nevhodných pokynů objednatelem. které by ztížily Zhotoviteli za podmínek

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy Zpracovat a předat
Objednateli projektovou dokumentaci.

Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká ji právo odstoupit od smlouvy až
po jejim uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení. prohlásí. že svůj Závazek nesplní.
může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění. kterou
stanovila. a to i v případě. že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
Důsledky odstoupení od smlouvy:
Odstoupením od smlouvy. tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému ůčastníkovi.
smlouva Zaniká. Odstoupení od smlouvy Se však nedotýká nároku na náhradu Škody a
zaplacem’ smluvních pokut. řešení sporů mezi smluvními Stranami a jiných ustanovení. která
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
Zhotovitelovy závazky Za jakost praci. odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i
po jakémkoli odstoupení od smlouvy. pro Část dila. kterou zhotovitel do takového odstoupení
realizoval.

Odstoupí-Ii některá Ze Stran od této smlouvy na Základě ujednání Z této smlouvy vyplývajících,
smluvní Strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od
smlouvy.

V případě. že nedojde mezi Zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy.
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14. SPORY
.Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této Smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně
příslušným soudem dle ustanovení občanského soudního řádu.

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
.Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžné číslovanými smluvními
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto
dodatky podléhají těmuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

16. STYK MEZI STRANAMI

Styk mezi Stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá Sdělení
(Sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou bud
osobně doručena, nebo Zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové
schránky Identifikační údaje Zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této Smlouvy a
mohou být změněny písemným Oznámením, které bude včas Zasláno druhé Straně.

Jako doklad O doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním
doručení nebo potvrzení pošty o doručení.

Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek
dle Zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a
jeho prováděcích předpisů.

17. ZÁVĚREČNÁ usTANovENí

Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v Článku 1. a jejich shodu s
platným výpisem z Obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde
v průběhu Smluvního vztahu ke Změnám uvedených údajů, Zavazuje Se Zhotovitel předat
objednateli bez Zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je včeských právních předpisech
stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít.

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související Srealizaci projektu Zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující
Se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla Publicity dle požadavků Výzvy č. 33 dotačního
programu IROP.

V Souladu s § 1801 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném znění, Se ve smluvním
vztahu Založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 Z. č. 89/2012 Sb.

Smlouva se vyhotovuje v5 vyhotovenlch stejně právní síly, Znichž objednatel obdrží
3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotoveni.
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Ing. Jaroslav Mikulík
jednatel společnosti




