

## DOHODA O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

uzavřená ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů,  
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/895


Číslo smlouvy zhotovitele: 23364/2023


### I. Smluvní strany


#### 1. Zhotovitel

Zhotovitel : **Ústav archeologické památkové péče Brno,  
veřejná výzkumná instituce**  
Zápis v Rejstříku v.v.i. MŠMT ČR


Se sídlem : Kaloudova 1321/30  
614 00 Brno

Zástupce : 

Smluvní záležitosti vyřizuje : 

Věcný garant : 

Zřizovatel : Jihomoravský kraj  
Krajský úřad, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.  


IČO : 48 51 10 05

DIČ : CZ48511005


Dále jen „zhotovitel“

#### 2. Objednatel

Objednatel : **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje**

Se sídlem : Žerotínovo náměstí 449/3  
602 00 Brno

Zástupce : Bc. Roman Hanák, ředitel

jednání ve věcech  
a) smluvních : Bc. Roman Hanák, ředitel  
b) technických : 

Bankovní spojení :

IČO : 70 93 25 81

DIČ : CZ70932581

Dále jen „objednatel“

## II. Předmět díla

1. Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) při stavbě:

<b>Název stavby</b>	: <b>II/400 Višňové, průtah</b>
Katastrální území	: k.ú. Višňové
Parcela č. / umístění	: pč: 3920/1, 3920/3, 3920/11, 3920/13, 3920/14, 3920/15, 3920/16, 3920/18, 3920/21, 3920/22, 3920/23, 3920/24, 3920/25
Rozloha stavby, popis	: rekonstrukce komunikace II/400 v průtahu městyse Višňové, ve směru na Hostěradice, o délce 425 m, v provozním staničení km 0,052 - 0,477 SO 101 SILNICE II/400 SO 102 CHODNÍKY SO 103 SILNICE II/400 A CHODNÍK, KM 0,333 - 0,340 SO 182 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ SO 190 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SO 111 ÚPRAVA SJEZDŮ A MK SO 301 PŘELOŽKA VODOVODU SO 401 PŘELOŽENÍ VEDENÍ – CETIN

2. ZAV se skládá ze dvou částí – terénní části a zpracování Závěrečné zprávy.

a) Terénní část ZAV bude provedena ve dvou etapách:

- I. etapa: formou odborného dohledu archeologického pracovníka při zemních pracích, spojených se stavbou či přípravou stavby;
- II. etapa: probíhá v případě, že je při I. etapě ZAV zjištěno narušení archeologických nálezů, nebo jsou prováděny pomocné terénní archeologické práce k určení jejich výskytu. Jedná se o provádění terénních archeologických prací, spojených se záchranou, vyzvedáváním a dokumentací archeologických nálezů a získáváním relevantních informací o nich.

b) Závěrečná zpráva je zpracována po ukončení terénní části, tedy po ukončení I. etapy ZAV v případě negativního výskytu archeologických nálezů nebo po ukončení I. i II. etapy ZAV v případě pozitivního výskytu archeologických nálezů.

Zpracování Závěrečné zprávy zahrnuje práce, spojené se zpracováním výsledků terénní části archeologického výzkumu, zejména práce laboratorní, dokumentační, analýzy apod. Závěrečná zpráva je pak potvrzením o provedení záchranného archeologického výzkumu v místě stavby.

## III. Čas plnění

1. ZAV bude proveden v návaznosti na zemní práce, spojené se stavbou, v předpokládaném termínu jejich zahájení: 09/2023.
2. Objednatel se zavazuje upřesnit v předstihu nejméně 3 pracovních dnů zahájení zemních prací (na tel. 545242342, či věcnému garantovi). V případě přerušení zemních prací na dobu neurčitou, zavazuje se objednatel upřesnit i obnovení zemních prací.

3. Termín ukončení terénní části bude stanoven na základě zjištěného výskytu archeologických nálezů.
4. Závěrečná zpráva bude objednateli předána nejpozději do 6 měsíců po ukončení terénní části ZAV. V případě mimořádných nálezů, či nepředpokládaného rozsahu ZAV může být lhůta zpracování ZAV prodloužena, zhotovitel takovéto prodloužení oznámí objednateli bez zbytečného odkladu od doby, co se dozvěděl o důvodech, které prodloužení vyvolaly, a toto prodloužení odůvodní.
5. Zhotovitel se zavazuje vydat na žádost objednatele písemné potvrzení o provedení terénní části ZAV, po ukončení jeho terénní části v případě, že již nebudou v místě stavby probíhat zemní práce, způsobitelné narušit či poškodit archeologické nálezy. Potvrzení je možné vydat i pro část stavby.

#### IV. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na následující úhradě nákladů za ZAV:
  - a) I. etapa: dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, je cena stanovena dle rozsahu zemních prací a dalších relevantních faktorů ve výši
 

**10 000,- Kč, bez DPH;**  
**DPH 21%, tj. 2 100,- Kč;**  
**12 100,- Kč, vč. DPH.**

V případě, že náklady na I. etapu ZAV budou nižší než předpokládané dle rozsahu stavby, může zhotovitel jednostranně cenu za tuto etapu snížit a o tomto vyrozumí objednatele.

V případě, že ZAV bude ukončen v I. etapě, bez archeologických nálezů, je v ceně stanovené pro tuto etapu zahrnuto i zpracování Závěrečné zprávy.
  - b) II. etapa: cena je stanovena dle rozsahu archeologických nálezů a rozsahu ZAV v hodinových sazbách pracovníků zhotovitele, a to:
 

VŠ pracovník	:		Kč/1 hod.
SŠ pracovník	:		Kč/1 hod.
Dělník – specialista/dodav. fy	:		Kč/1 hod.
dělník	:		Kč/1 hod.
  - c) Cena za zpracování Závěrečné zprávy je stanovena v uvedených hodinových sazbách a zpravidla nepřesáhne 50% nákladů na terénní část ZAV. V případě mimořádných nálezů či nutných analýz mohou být náklady na zpracování Závěrečné zprávy vyšší, zhotovitel takovéto navýšení oznámí objednateli bez zbytečného odkladu od doby, co se o něm dozvěděl, a toto navýšení odůvodní.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě pozitivního zjištění archeologických objektů vypracuje objednateli předpokládanou kalkulaci nákladů, kterou bude dána maximální cena za ZAV celkem. Termínem pro zpracování kalkulace je ukončení I. etapy ZAV na celé ploše stavby, případně termín, upřesněný zodpovědnými zástupci smluvních stran s ohledem na rozsah archeologického zjištění a harmonogram stavebních prací. V tomto případě by se jednalo o dílčí kalkulace.
3. Objednatel se zavazuje uhradit veškeré náklady na práce zahrnuté v předmětu díla včetně prací uskutečněných před uzavřením smlouvy.
4. K ceně bude připočtena DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
5. Fakturace bude provedena na základě faktur - daňových dokladů, vystavených zhotovitelem v termínech:
  - a) po ukončení I. etapy ZAV;

- b) po ukončení II. etapy ZAV, případně v jejím průběhu v termínech upřesněných zástupci smluvních stran s ohledem na rozsah ZAV a harmonogram stavebních prací. Fakturace v průběhu prací je možná i na základě ústní dohody. Součástí faktury je stavební deník;
  - c) po odeslání Závěrečné zprávy.
6. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude společně se stavebním deníkem doručena elektronicky na adresu [REDACTED]

## V. Jiná ujednání

1. Objednatel má povinnost podle §22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, strpět provedení záchranného archeologického výzkumu, kterým je naplněn účel státní památkové péče.
2. Zhotovitel provádí ZAV podle zásad ochrany archeologického dědictví a standardů provádění archeologického výzkumu. Kontrolu provádění ZAV provádí Archeologický ústav Akademie věd České republiky.
3. Objednatel má povinnost zajistit zhotoviteli a pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle potřeby a poskytnout potřebnou součinnost. V případě potřeby umožní objednatel umístění mobilní buňky v prostoru staveniště.
4. Objednatel se zavazuje v případě potřeby poskytnout zhotoviteli na své náklady stavební mechanizaci na odkrytí zkoumané plochy, provedení sondáží, její zahrnutí, dočištění a úpravu po ukončení výzkumných prací v rozsahu, v jakém to vyžaduje provádění ZAV.
5. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP a řídit se pokyny objednatele, pokud nesouvisí s prováděním ZAV, jeho provádění neohrožují či neohrožují archeologické nálezy.
6. V případě, že bude při provádění I. etapy ZAV zaznamenán výskyt archeologických nálezů, budou v místě nálezu přerušeny zemní práce, spojené se stavbou či přípravou stavby a objednatel a jeho pracovníci se budou řídit pokyny zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje vést od zahájení II. etapy záchranného archeologického výzkumu stavební deník, do něhož zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy; především pak zápisem stanoví zahájení a ukončení II. etapy ZAV a povede přesnou evidenci přítomnosti svých pracovníků na staveništi včetně uvedení jejich zařazení do kvalifikačního stupně. Objednatel má právo sledovat údaje uváděné ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem.
8. Zhotovitel neodpovídá za odvoz či uložení vykopané zeminy, se kterou se objednatel zavazuje nakládat na vlastní náklady.
9. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli změny ve stavbě, relevantní pro provádění ZAV, zejména změny v harmonogramu stavby či rozsahu stavby, bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
10. Objednatel bere na vědomí, že v případě zásadního zhoršení povětrnostních podmínek či jiných mimořádných okolností může dojít k přerušení terénních archeologických prací na nezbytně nutnou dobu. Veškeré skutečnosti, které vyplynou z takto vzniklé situace, budou zástupci smluvních stran zaznamenány ve stavebním deníku. Za vzniklé průtahy a prodlení zhotovitel neodpovídá.

11. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
12. Neodevzdá-li zhotovitel dílo-závěrečnou zprávu o ZAV v daném termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
13. Úroky a smluvní pokuty jsou splatné okamžikem doručení výzvy k jejich úhradě.
14. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portálu Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
15. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jenom písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.
16. Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, po dvou vyhotoveních obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
17. V případě, že tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, smluvní strany se dohodly, že ji zveřejňuje objednatel. Objednatel se zavazuje písemně informovat zhotovitele o změně zápisu v registru smluv, a to nejpozději tři dny od jejího provedení. Zhotovitel označil tato jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění:
  - Jméno a telefonní číslo osoby, vyřizující smluvní záležitosti (viz oddíl I. Smluvní strany, odst. 1 Zhotovitel).
  - Jméno a telefonní číslo věcného garanta (viz oddíl I. Smluvní strany, odst. 1 Zhotovitel).
  - Bankovní spojení zhotovitele (viz oddíl I. Smluvní strany, odst. 1 Zhotovitel).
  - Způsob výpočtu nákladů na II. etapu ZAV a zpracování Závěrečné zprávy – hodinové sazby, uvedené v dohodě v oddíle IV. Cena za dílo, odstavci 1, písm. b).

V Brně dne 1. 9. 2023

Za objednatele:

V Brně dne 25. 8. 2023

Za zhotovitele:

---

Bc. Roman Hanák  
ředitel

---

