
Smlouva o dílo na VZ
„Stavební úpravy objektu Šámalova 2411/10, změna stavby před dokončením“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
(dále též „OZ“), zejména ustanoveními § 2586 a následujícími:

Číslo smlouvy objednatele: 0523300269
Číslo smlouvy zhotovitele: 03

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno-Židenice,

Gajdošova 7, 615 00, Brno
IČ: 44992785
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený: Ing. Petr Kunc, starostou MČ Brno-Židenice

Oprávněni jednat za objednatele ve věcech:

a) organizačně-právních: Mgr. Pavel Šlesinger, právník Správního oddělení ÚT
tel.: 548 426 186, e-mail: slesinger@zidenice.brno.cz

b) technických: Ing. Petr Kunc, starosta MČ Brno-Židenice
tel.: 548 426 128, e-mail: kunc@zidenice.brno.cz

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
Sídlo: U Vlečky 1054, 664 4 2 Modřice
IČ: 25588176
DIČ: CZ25588176
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený: Zdeňkem Spáčilem, jednatelem

Oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech:

a) organizačně-právních: Zdeněk Spáčil, jednatel
kontakt (telefon a e-mail) tel.: 739 576 660, e-mail: info@prvnivyskovska.cz

b) technických: Ing. Michal Poul
kontakt (telefon a e-mail): tel.: 604 181 818, e-mail: poul@prvnivyskovska.cz
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II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednatele 
veškeré činnosti související s veřejnou zakázkou „Stavební úpravy objektu 
Šámalova 2411/10, změna stavby před dokončením“ včetně veškerých 
souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).  

2. Předmětem plnění díla je změna stavby před dokončením stavby statického 
zajištění objektu na adrese Šámalova 2411/10, v městské části Brno-Židenice, dle 
dokumentace pro změnu stavby před dokončením s názvem „Stavební úpravy 
objektu Šámalova 2411/10“, zpracovanou společností Múčka Veselý architekti 
s.r.o., se sídlem Karlova 933/7, 614 00, Brno, IČO: 07587295, pod vedením Ing. 
arch. Josefa Veselého, se sídlem Krokova 618/56, 615 00, Brno, ČKA 4535, (dále 
jen „dokumentace“). 

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že mu byla dokumentace objednatelem poskytnuta 
a že se s touto důkladně seznámil (dokumentace je součástí zadávací dokumentace 
na předmětnou veřejnou zakázku). 

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s: 

3.1. platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, 
bezpečnosti práce, technickými normami EN ČSN, ČSN a zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
v účinném znění, 

3.2. dokumentací,  

3.3. stavebním povolením,  

3.4. položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo, 

3.5. výzvou a zadávací dokumentací, která byla podkladem pro zpracování 
nabídky, 

3.6. požadavky objednatele, zhotovitel je však povinen objednatele upozornit 
na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím 
způsobenou. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací 
na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této 
smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu 
uvedeném v čl. III. této smlouvy o dílo. 

5. Dodávkami a stavebními pracemi se pro účely této smlouvy o dílo (dále jen 
„smlouva“) rozumí provedení všech dodávek a prací nutných k řádnému provedení 
díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci 
předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba 
trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho 
řádnému uvedení do provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, 
výkony a dodávky popsány a uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce, 
a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě. 
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6. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými 
pracovníky. 

7. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění 
a práce, a to zejména: 

7.1. veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady 
zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, 
mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz 
a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem (např. zakrývání 
obnažených konstrukcí atp.), 

7.2. bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, dopravě apod.), 

7.3. povolení k užívání veřejného prostranství, 

7.4. odstranění odpadů v souladu s účinnými právními předpisy, včetně zaplacení 
poplatků za uložení odpadu, atd., 

7.5. uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního 
stavu, 

7.6. zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, 

7.7. atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd, 

7.8. veškeré dodávky a práce neobsažené v zadávací dokumentaci nebo této 
smlouvě, které by byly potřebné pro zdárné dokončení a následné užívání díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo 
odchylně 
od jím zpracované zadávací dokumentace, této smlouvy, dokumentace či právních 
předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za 
vzniklou škodu. 

9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 
za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 

III. Doba a místo plnění 

1. Plnění veřejné zakázky začne běžet podpisem smlouvy o dílo. Plnění veřejné 
zakázky musí být ukončeno nejpozději do 12 měsíců, tzn. 365 kalendářních 
dnů od účinnosti smlouvy. 

2. Místem plnění je objekt na adrese Šámalova 2411/10, 615 00, Brno, p.č. 1030/1  
a p.č. 1031, v k.ú. Židenice [611115] 

3. Doba realizace díla počíná běžet nabytím účinnosti této smlouvy a končí 
protokolárním předáním a převzetím díla (poslední části díla) objednatelem bez 
vad a nedodělků. Doba mezi předáním a převzetím poslední části díla se však 
do doby realizace nezapočítává. Nepřevezme-li objednatel z oprávněných důvodů 
(vady, nedokončenost) dílo a vrátí jej zhotoviteli k dopracování, počíná znovu 
běžet doba realizace díla. 
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IV. Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši 

Celková cena díla bez DPH 14.964.615 Kč 

DPH 21 % 3.142.569 Kč 

Celková cena díla s DPH 18.107.184 Kč 

2. Cena za provedení díla je stanovena v režimu přenesené daňové povinnosti 
objednatele ve smyslu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“). 

3. Dohodnutá cena je kompletní – nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména 
materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu 
provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla. 

4. Cena může být měněna pouze v případě, kdy: 

3.1. proběhnou změny daňových předpisů týkajících se DPH, a to o výši, která 
bude odpovídat takové legislativní změně, 

3.2. bude objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou 
obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé 
činnosti z předmětu plnění; jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně 
požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti 
zadávací dokumentaci, 

3.3. dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících 
ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti 
po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány 
po podpisu smlouvy o dílo; 

3.4. obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku 
ke smlouvě; dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu, 

3.5. Vícepráce a méněpráce: 

V případě, že bude potřeba na základě písemného souhlasu obou smluvních 
stran realizovat některé vícepráce čí méněpráce, které nejsou v položkovém 
rozpočtu, dojde k vzájemnému započtení cenového rozdílu a cena díla bude 
upravena dodatkem ke smlouvě. Tyto práce budou naceněny primárně podle 
obdobných prací v již naceněném položkovém rozpočtu, případně, pokud 
nebudou obdobné práce naceněny v položkovém rozpočtu, tak podle cenové 
soustavy RTS účinné v době schválení víceprací. 

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného 
dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, 
tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto 
provedené části díla. 
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5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných 
předpisů v době zdanitelného plnění. 

V. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen udržovat v místech plnění pořádek a čistotu a je povinen 
neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu 
s obecně platnými právními předpisy. V případě znečištění společných prostor 
objektu dojde k jejich úklidu. 

2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, 
požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických 
předpisů. 

3. Zhotovitel povinen respektovat ochranné pásmo trafostanice dle stanovisek 
uvedených v dokumentaci či pokynů objednatele nebo vlastníka trafostanice. 

4. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny koordinátora BOZP a technického dozoru, 
jsou-li objednatelem pověřeni k výkonu těchto prací. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. 
V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup 
osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být 
zřetelně vymezen. 

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel 
je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole 
součinnost. 

7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména se zadávací dokumentací, 
dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele, případně pokud dílo vykazuje 
vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento 
nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na 
své náklady. Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je 
objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací 
započíst proti pohledávce zhotovitele. Pokud taková pohledávka nebude existovat, 
zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného 
odkladu po obdržení jejího vyúčtování. 

8. Materiály zhotovitele, které neodpovídají zadávací dokumentaci díla, dokumentaci, 
této smlouvě nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům 
nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, musí být odstraněny z místa plnění 
ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými 
materiály. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a 
veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. Zhotovitel je povinen udržovat na pozici hlavního stavbyvedoucího shodnou osobu, 
jenž uvedl pro tuto pozici v jím podané nabídce na předmětnou veřejnou zakázku, 
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a to po celou dobu realizace díla. V případě, že již touto shodnou osobou 
nedisponuje, je povinen za ní bez zbytečného odkladu zajistit náhradu, která bude 
splňovat min. stejné kvalifikační předpoklady jako původní hlavní stavbyvedoucí. 

10. Stavební deník: 

9.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, 
a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla 
bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy 
o pracích a službách, včetně víceprací, které provádí pro objednatele. 
Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě 
a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, 
věcných) prováděných prací. 

9.2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

− název, sídlo, IČ zhotovitele, 

− název, sídlo, IČ objednatele, 

− vyjmenovaná místa a čas provedení prací a služeb, jichž se vedení deníku 
týká. 

9.3. Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel 
vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy 
stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více 
stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy 
byl deník veden a jeho pořadové číslo. 

9.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné 
ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není 
zcela popsána, pak se zbývající část stránky originálu i kopie proškrtne. 

9.5. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, 
k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního 
deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na 
vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel 
do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději 
do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. Stejné účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli 
na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník 
(např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici. Zápisy ve stavebním deníku 
nelze měnit obsah této smlouvy. Zhotovitel předloží stavební deník 
objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání. 

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo 
povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad 
o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 
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12. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku 
způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy 
a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že ke zhotovení díla využije poddodavatele pouze v případě, 
že bude mít zajištěn předchozí písemný souhlas objednatele. Jakákoliv změna 
poddodavatele podléhá novému schválení objednatelem. 

14. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za všechny poddodavatele. Zhotovitel 
odpovídá za to, že všichni poddodavatelé budou dílo provádět podle zadávací 
dokumentace, dokumentace, této smlouvy a právně závazných a účinných právních 
předpisů, v souladu se závaznými českými technickými normami ČSN a technickými 
normami výrobců dodaných věcí a materiálů. Za tímto účelem si je zhotovitel 
povinen vyžádat od poddodavatelů všechny nutné certifikáty a další dokumenty a 
tyto zpřístupnit na žádost objednateli. 

15. Zhotovitel je povinen z objednatelem uhrazené ceny díla (resp. jejích částí) 
primárně uspokojovat jeho závazky vůči poddodavatelům, které vzniknou 
na základě plnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele doložit, 
že jsou jeho závazky vůči poddodavatelům řádně a včas uhrazeny. 

16. V případě ohrožení řádného průběhu prací (z jakéhokoliv důvodu) je zhotovitel 
povinen danou záležitost s objednatelem konzultovat bez zbytečného odkladu. 

17. Při plnění této smlouvy postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se zavazuje 
respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými 
technickými a technologickými normami, právními a jinými předpisy anebo 
s odbornými znalostmi zhotovitele. V případě, že pokyny objednatele nebudou 
v souladu s výše uvedenými předpisy nebo odbornými znalostmi zhotovitele, 
zhotovitel objednatele o této skutečnosti informuje, a to včetně náležitého 
zdůvodnění, a požádá objednatele o jejich přehodnocení. Bude-li objednatel 
na takovém pokynu přesto nadále trvat, neodpovídá zhotovitel za škodu vzniklou 
v důsledku takového pokynu objednatele. 

18. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení díla (zejména předá staveniště zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
po podpisu této smlouvy). Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště bez zbytečného 
odkladu a nezahájí práce, je povinen na výzvu objednatele staveniště převzít 
a zahájit práce do 10 dnů od doručení výzvy. 

19. Zhotovitel bude realizovat stavbu během školní výuky, z toho důvodu je povinen 
realizovat stavbu co nejšetrněji k daným okolnostem, aby docházelo 
k co nejmenšímu možnému zásahu do průběhu vyučování, resp. provozu školy. 
V tomto ohledu je povinen řídit se pokyny objednatele či ředitele školy.  

20. Staveniště lze zřídit na pozemku objednatele. WC dodavatel zajistí sám na své 
náklady. 

 



 

8 
 

VI. Odpovědné zadávání veřejné zakázky 

1. Vzhledem k zásadě odpovědného veřejného zadávání dle § 6 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, se zhotovitel 
zavazuje: 

2. Zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce 

2.1. při zajištění dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tedy mj. zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí. 

2.2. při zajištění, aby všechny osoby, které se na plnění zakázky přímo podílejí, 
byly řádně vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 
ČSSZ, příp. aby měly platná příslušná povolení k pobytu v ČR, a byly 
proškoleny z problematiky BOZP. 

3. Zajistit férové vztahy v dodavatelském a poddodavatelském řetězci 

3.1. při řádném a včasném plnění finančních závazků vůči jeho přímým partnerům, 
podílejícím se na plnění veřejné zakázky jakožto přímí dodavatelé zboží 
či služeb pro zhotovitele, příp. jako přímí poddodavatelé při zhotovování díla 
(jsou-li takoví). 

4. Zajistit ekologicky šetrná řešení 

4.1. Zadavatel po dodavateli plnění veřejné zakázky vyžaduje, aby se tento 
v nejvyšší možné míře zaměřil na předcházení vzniku odpadů v souladu 
se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
Zadavatel dále výslovně požaduje, aby dodavatel zajistil řádné nakládání 
s nebezpečnými odpady, definovanými dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu 
odpadů, ve znění pozdějších předpisů, příp. u odpadů, které vykazují alespoň 
jednu z nebezpečných vlastností uvedených v nařízení komise (EU) 
č. 1357/2014, a to především z hlediska zajištění jejich likvidace 
ve spalovnách nebezpečných odpadů (příp. likvidace u jiných k tomu 
oprávněných/certifikovaných subjektů), či zajištění jejich uložení ve sběrných 
střediscích odpadu k tomuto určených (jsou-li takové). 

5. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu bylo vzhledem k výše 
uvedeným povinnostem příslušným orgánem veřejné moci (např., avšak nejenom, 
Státním úřadem inspekce práce či jeho oblastními inspektoráty, Českou inspekcí 
životního prostředí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž 
se dotýká ujednání v čl. VI. odst. 2. a odst. 4. této smlouvy a k němuž došlo při 
plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení 
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oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení od zhotovitele bude též informace 
o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž 
se řízení ve věci dle předchozího odst. tohoto článku smlouvy končí, a to nejpozději 
do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií 
pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí 
právní moci rozhodnutí. 

7. V případě, že zhotovitel bude v rámci řízení zahájeného dle předchozího 
odst. tohoto článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
či pokud mu bude jiným způsobem vytknuto konkrétní protiprávní jednání, 
je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
zhotovitele v přiměřené lhůtě písemně informovat. 

VII. Předání a převzetí díla 

1. Přejímací řízení bude rozděleno na předání a převzetí, přičemž si objednatel 
vyhrazuje 10 pracovních dní od předání díla nebo jeho části na jeho kontrolu 
a převzetí. Doba od předání poslední části díla do jeho převzetí se nezapočítává 
do doby realizace díla. Nepřevezme-li objednatel z oprávněných důvodů 
(vady, nedokončenost) dílo a vrátí jej zhotoviteli k dopracování, počíná znovu běžet 
doba realizace díla. 

2. Zhotovitel může předat pouze celé řádně zhotovené dílo nebo jeho řádně 
zhotovenou část. Objednatel není povinen zahájit přejímací řízení na dílo vykazující 
vady nebo nedodělky bránící jeho užívání. 

3. Předání díla nebo jeho části bude provedeno na základě protokolu o předání 
a převzetí díla, a to po řádném dokončení prací.  

4. Zhotovitel v dostatečném časovém předstihu písemně vyzve zástupce objednatele 
ve věcech technických ke schůzce v místě realizace díla, kde bude řádně 
a bezchybně provedené dílo objednateli předáno. Zhotovitel písemnou výzvu zašle 
na e-maily zástupců objednatele ve věcech technických a organizačně-právních 
uvedených v záhlaví této smlouvy a současně na podatelnu objednatele. 
Objednatel se v návaznosti na řádně zaslanou výzvu zavazuje poskytnout 
součinnost zhotoviteli nebo navrhnout náhradní termín schůzky. V případě, kdy 
dojde ke zpoždění předání díla z důvodu náhradního termínu navrženého 
objednatelem, nejde příslušné zpoždění způsobené objednatelem k tíži zhotovitele. 

 

5. Protokol o předání a převzetí díla 

5.1. Protokol o předání a převzetí díla sepíše objednatel, neurčí-li objednatel jinak. 

5.2. Tento protokol o předání a převzetí (části) díla bude obsahovat alespoň: 

− označení díla, 
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− označení zhotovitele, 

− prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla, 

− datum a místo sepsání zápisu, 

− datum skončení záruky na dílo, 

− soupis vad a nedodělků, 

− jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických 
za objednatele a zhotovitele, 

− datum předání a datum převzetí, respektive vrácení k dopracování, 

− další případné náležitosti. 

6. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením, předáním 
objednateli dle této smlouvy a následným protokolárním převzetím objednatelem. 
K protokolárnímu převzetí díla dojde podpisem zástupce objednatele ve věcech 
technických v příslušné kolonce protokolu o předání a převzetí díla. Dílo se pokládá 
za řádně ukončené, jestliže nebude mít při protokolárním převzetí vady a nedodělky 
a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, zadávací 
dokumentací, dokumentací a právními předpisy. 

7. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny 
předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) v účinném znění, vyhlášky. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo 
za dokončené a schopné předání), a to zejména: 

− stavební deník, 

− prohlášení o použitých materiálech, 

− revize, 

− návody k užívání, 

− zajištění likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech (s tím, že původcem odpadu je zhotovitel) a na základě žádosti 
objednatele zhotovitel předloží doklad o likvidaci, 

− veškeré další podklady potřebné pro provoz díla, 

− evidenci škod na zdraví a majetku, 

− v požadovaném množství a kvalitě, objednatelem odsouhlasenou 
fotodokumentaci před, v průběhu a po dokončení díla, v elektronické 
podobě na datovém nosiči, rozdělenou do složek podle jednotlivých míst 
plnění. 

8. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě 
je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise 
o předání a převzetí díla. 
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9. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla místo plnění zcela vyklidit, jinak 
je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení místa plnění 
je zhotovitel povinen uvést místo plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla 
do původního stavu, pokud objednatel neurčí jinak. 

VIII. Platební podmínky 

1. Objednatel má právo poskytnout zhotoviteli zálohu na plnění veřejné zakázky, 
a to v případě, že mu zhotovitel předloží objednávku na konkrétní materiál, 
u kterého je vzhledem k volatilitě dané komodity vhodné objednávku učinit s určitým 
předstihem (např. kamenické výrobky, dřevo, apod.). 

2. Cena za dílo bude objednatelem hrazena po částech (zpravidla 1x za 3 měsíce, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak), a to na základě dílčích daňových 
dokladů (faktur) dle skutečně a řádně provedených činností schválených TDS. 

3. Daňové doklady (faktury) budou vystaveny (ve 2 originálech) zhotovitelem 
do 7 kalendářních dnů po převzetí díla nebo části díla. Faktura bude doručena 
objednateli v papírové podobě na podatelnu v místě jeho sídla. 

4. Splatnost daňových dokladů (faktury) je 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
objednateli. 

5. Každý daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v účinném znění, obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dále musí obsahovat: 

− číslo smlouvy, 

− číslo faktury, 

− den uskutečnění zdanitelného plnění, 

− den splatnosti faktury, 

− označení díla, 

− požadovanou částku bez DPH, 

− sazbu DPH, 

− faktura bude vystavena v souladu s čl. IV. odst. 2 této smlouvy. 

6. Platby budou probíhat v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou 
v této měně. 

7. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat 
chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura 
musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen 
vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová 
faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné 
faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury. 
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8. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele 
u peněžního ústavu uvedeného v článku I. této smlouvy. 

IX. Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty: 

1.1. Za porušení povinností zhotovitele při prodlení s řádným a včasným 
dokončením díla ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý 
započatý den prodlení oproti stanovenému termínu dokončení díla. 
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení díla o více jak 
patnáct dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,6 % 
z celkové ceny díla bez DPH, a to za šestnáctý den a každý započatý 
následující den prodlení. 

1.2. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku V. této 
smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za den 
za každé jednotlivé porušení jeho povinností, a to až do odstranění 
závadného stavu. Pokutu lze uložit i opakovaně. 

1.3. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku VI., odst. 2., 3. a 4. této 
smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla 
bez DPH za každé jednotlivé porušení jeho povinností na poli odpovědného 
veřejného zadávání, a to pokud takové porušení bude vyplývat 
z pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, příp. jej bude 
možno prokázat jiným objektivně doložitelným způsobem. 

1.4. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku VII., odst. 8. této 
smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, 
a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě 
odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady 
na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 
zhotovitel. 

1.5. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku VII., odst. 9. této 
smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH, a to za 
každý započatý den prodlení. 

1.6. Za porušení povinností zhotovitele uvedených v článku X., odst. 6. této 
smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, 
a to za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit 
reklamovanou vadu.  

1.7. Za porušení povinnosti dle článku V., odst. 18 této smlouvy, tzn. nedodržení 
lhůty k převzetí staveniště, smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla 
bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. 
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2. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne 
doručení vyúčtování smluvní pokuty.  

3. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností 
se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně 
na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

4. Povinnost uhradit je splněna připsáním příslušné částky na účet objednatele. 

5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, 
kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty. 

6. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav. Smluvní 
pokutu je objednatel oprávněn jednostranně započíst na cenu díla. 

7. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které 
by byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných 
rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele, 
která se týkají předmětu díla dle této smlouvy a které byla vydána v důsledku vad 
na díle nebo v důsledku prodlení s dokončením díla. 

8. V případě, že zhotovitel zjistí, že objednatel neuhradil cenu díla řádně vyúčtovanou 
jednotlivými fakturami v souladu s čl. VIII. této smlouvy ve sjednané lhůtě splatnosti, 
je oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla bez DPH za každý den prodlení, a to až do jejího zaplacení. 

X. Záruka a odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací, 
dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy a platnými normami 
vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  
Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. 
Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od této 
smlouvy odstoupit. 

2. Sjednaná záruční doba díla činí 60 měsíců od termínu převzetí díla.  Pro části díla, 
spočívající v dodávce výrobků s vydaným záručním listem se sjednává záruka 
kratší, minimálně však v délce 24 měsíců. Lhůta platí za předpokladu dodržování 
návodů k užívání, dodaných zhotovitelem dle čl. VII. této smlouvy. 

3. Záruční doba se počítá od data převzetí díla (bez vad a nedodělků). 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku 
nedodržení obvyklého způsobu užívání díla či násilného mechanického poškození 
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nebo v důsledku nedodržení předepsané údržby a pokynů pro provoz díla, které 
zhotovitel předal objednateli při přejímce a jsou přílohou k protokolu o předání 
a převzetí díla. Dále zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé stavem stávajících 
konstrukcí či vzniklé poškozením díla objednatelem nebo třetí osobou. 

5. Případné připomínky k obsahu nebo kvalitě díla v průběhu jeho provádění jakož 
i případné následné reklamace je objednatel povinen sdělit zhotoviteli neprodleně 
po jejich zjištění tak, aby bylo možno připomínky a reklamace okamžitě řešit, aniž 
by vznikly následné škody na díle.  

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však 
do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, 
je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin 
po obdržení reklamace.  

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, 
má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou, 
a to z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli 
proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou. 

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady 
se poskytnutá záruka na danou věc prodlouží o čas, po kterou nemohla být věc 
řádně užívána. 

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává. 

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ. 

XI. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a odpovědnost za škodu 

1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku 
objednatel. Po předání místa plnění zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy 
přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho 
provozem na zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí objednatelem. 

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel 
v  plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků 
objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
činností zhotovitele na prováděném a ukončeném díle, a to alespoň ve výši ceny 
díla s DPH. Odpovídající pojistka bude udržována v platnosti nejpozději od data 
nabytí účinnosti této smlouvy až do uplynutí záruční doby díla podle této smlouvy 
a kdykoliv po tuto dobu na výzvu objednatele má zhotovitel povinnost udržování 
pojistné smlouvy v platnosti a účinnosti objednateli prokázat. 
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3. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, 
je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou na díle 
třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně 
vyklizení a vyčištění místa plnění. 

4. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, 
že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem 
uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode 
dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně 
nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění. 

6. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním příslušné částky na účet objednatele. 

XII. Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda 
o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. 

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v účinném 
znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje zejména: 

3.1. prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části 
delším než 30 kalendářních dnů. 

3.2. bezdůvodné přerušení prací. 

3.3. zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl 
písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou. 

3.4. zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo 
v rozporu se smlouvou, zadávací dokumentací a dokumenty, podle kterých 
je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, 
případně jiných než schválených výrobků či materiálů. 

3.5. zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

3.6. zhotovitel ani přes opakovanou výzvu objednatele neprokáže platnost 
a účinnost smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody dle čl. XI. odst. 2 této 
smlouvy. 

3.7. zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě 
které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou 
i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu. 

3.8. zhotovitel přes opakovanou (druhou) výzvu dále porušuje čl. VI. odst. 2., 3., 4. 
této smlouvy, příp. pokud je zhotovitel orgánem veřejné moci pravomocně 
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konstatováno porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání čl. VI. odst. 
2.1. a 2.2. a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním. 

3.9. zhotovitel nepřevzal od objednatele staveniště v přiměřené lhůtě po uzavření 
této smlouvy a současně ani ve lhůtě stanové v následné písemné výzvě 
objednatele. 

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 
mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení. 

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé 
smluvní straně. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího 
uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. 

XIII. Rozhodné právo a volba soudu 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou 
se řídí právním řádem České republiky. 

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní 
strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo 
vyřešit smírně, bude místně příslušný a věcně příslušný obecný soud objednatele. 

XIV. Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva může být vyjma situacích popsaných v této smlouvě měněna  
či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny 
či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě 
zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem zápisu do registru smluv. 

3. Smlouva je vyhotovena ve 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, 
z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy 
vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ, zejména 
ustanoveními § 2586 a následujícími. 

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich 
souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel 
s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání 
veřejných prostředků souvisejících s touto smlouvou se nepovažuje poskytnutí 
informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství 
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(§ 9 odst.2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném
znění). Dále bere zhotovitel na vědomí povinnost objednatele zveřejnit tuto smlouvu
včetně případných jejich dodatků v souladu a za podmínek zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatné, neúčinné,
nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná, účinná,
vymahatelná.

8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno RMČ Brno-Židenice
na R9/19/2023. zasedání konaném dne 31.07.2023, jako bod č. 2.

XV. Seznam příloh

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Brně dne V Modřicích dne

za objednatele za zhotovitele

Ing. Petr Kunc Zdeněk Spáčil
starosta MČ Brno-Židenice jednatel



Investor

Akce

Stupeň Dokumentace pro stavební povolení

Cena
Kč bez DPH

OBJEKT REKONSTRUKCE ŠÁMALOVA 2411/10
D.1.1-D.1.3 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 10 773 201,94
D.1.4.A ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 880 399,28
D.1.4.B VYTÁPĚNÍ 837 682,96
D.1.4.C VZDUCHOTECHNIKA 313 926,43
D.1.4.D ELEKTROINSTALACE 1 672 890,00
D.1.4.E OCHRANA PROTI PÁDU (viz samostatná CN) 36 560,00

STAVEBNÍ OBJEKTY - CELKEM 14 514 660,61
VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY Kč bez DPH

1,5% VON-1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, ZBUDOVÁNÍ, PROVOZ, ODSTRANĚNÍ 217 719,91
1,0% VON-2 MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA 145 146,61
0,5% VON-3 KOORDINAČNÍ ČINNOST GENERÁLNÍHO ZHOTOVITELE 72 573,30
0,1% VON-4 ÚKLID STAVBY, LIKVIDACE SMĚSNÝCH OBALŮ A DROBNÉ STAVEBNÍ SUTI 14 514,66

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM 449 954,48

Stavební objekt, inženýrské objekty, provozní soubory a VON celkem: 14 964 615 Kč

CELKEM ZA AKCI ( bez DPH ) 14 964 615 Kč
DPH 21% 3 142 569 Kč
CELKEM ZA AKCI ( vč. DPH ) 18 107 184 Kč

Vypracoval:

Rekapitulace investičních nákladů:

REKONSTRUKCE ŠÁMALOVA 2411/10                                                        
kú. Židenice

Statutární město Brno, Dominikánské námměstí 196/1, 602 00 Brno-město



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
cenová 
soustava

Díl: 0 Poznámky 0,00
1 - Poznámky - 0,00000 0,00

Platí pro celou stavbu:

a) veškeré položky na přípomoce,dopravu,montáž:

zpevněné montážní plochy atd.zahrnout do:

jednotkových cen:

b) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv:

prvky,zařízení,práce a pomocné materiály:

neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale:

nezbytně nutné k dokončení a provozování díla.:

c) součástí dodávky jsou i náklady na geodetická:

měření, jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní:

měření, zaměření skutečného stavu apod.:

d) součástí dodávky jsou i náklady na případná:

opatření související s ochranou stávajících sítí:

komunikací či staveb.:

e) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady:

související s výstavbou v zimním období, průběžný:

úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidací:

odpadů, dočasná dopravní omezení apod.:

f) nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého:

rozpočtu ) je projektová dokumentace.:

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace:

a výměry uvedené ve výkazu výměr.:

g) v případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly:

upozornit písemně prostřednictvím žádosti o:

dodatečné informace.:

h) součástí dodávky je kompletní dokladová část:

díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.:

i) veškeré práce budou fakturovány na základě:

skutečně provedených prací dle odsouhlasených:

zápisů ve stavebním deníku.:

případné vícepráce ( méněpráce ) budou účtovány:

v cenách kmenového rozpočtu.:

j) výkaz výměr je sestaven dle dokumentace:

ve stupni DSP datovanou 03/2022.:

VŠECHNY POLOŽKY V CENOVÉ ÚROVNI RTS/IQ/2022:

S VYJÍMKOU POLOŽEK VLASTNÍCH.:

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ 
KALKULACÍ DLE:

OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S 
NASTAVENÍM REŽIÍ:

A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY 
MATERIÁLŮ:

A VÝKONŮ. KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY 
CENÍKU RTS.:

Díl: 1 Zemní práce 25 360,05
2 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, v navážce m3 0,86040 2 052,05 RTS 2022/I

základ příčky 1PP (viz výkr.č.D.1.1.b.110):

4,78*0,3*0,6 0,86040

3 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 0,86040 229,30 RTS 2022/I

základ příčky 1PP (viz výkr.č.D.1.1.b.110):

4,78*0,3*0,6 0,86040

4 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 0,86040 202,62 RTS 2022/I

5 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, s naložením 
na dopravní prostředek

m3 14,40000 2 865,60 RTS 2022/I

nádvoří-mimo bouranou beton.plochu:

32*0,45 14,40000

6 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 15,26040 1 739,69 RTS 2022/I

0,8604+14,4 15,26040

7 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 30,52080 689,77 RTS 2022/I

odvoz na nejbližší oficiální skládku do 3km:

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy objektu Šámalova 2411/10 - stavební řešení



2*15,2604 30,52080

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 15,26040 256,37 RTS 2022/I

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 15,26040 8 957,85 RTS 2022/I

10 175200022RAB Obsyp objektu štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze 
vzdálenosti 5 km

m3 5,20000 8 366,80 RTS 2022/I

zásyp angl dvorků-nádvoří:

1*(2,75+2,45) 5,20000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 3 279,56
11 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 1,43400 879,04 RTS 2022/I

základ příčky 1PP (viz výkr.č.D.1.1.b.110):

4,78*2*0,15 1,43400

12 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 1,43400 195,74 RTS 2022/I

základ příčky 1PP (viz výkr.č.D.1.1.b.110):

4,78*2*0,15 1,43400

13 274313711R00 Beton základových pasů prostý C 25/30 m3 0,71700 2 204,78 RTS 2022/I

základ příčky 1PP (viz výkr.č.D.1.1.b.110):

4,78*0,3*0,5 0,71700

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 208 968,43
14 311271186RT1 Zdivo z tvárnic pórobetonových P+D tl. 25 cm, tvárnice 

599 x 249 x 250 mm
m2 103,32430 185 467,12 RTS 2022/I

3NP-nástavba:

2,7*(21,9+5,28+4,26) 84,88800

odpočty otvorů:-
(0,85*1,77+3,32*1,77+1,35*1,83+3,49*1,77)

-16,02870

Mezisoučet 68,85930

atiky:

na řezu B ( do ulice, do dvora):0,65*(17,4+16,2) 21,84000

na řezu D ( do ulice, do dvora):0,45*10,1+0,8*10,1 12,62500

Mezisoučet 34,46500

15 342255028RT1 Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm, desky 599 x 249 
x 150 mm

m2 4,17600 5 328,58 RTS 2022/I

1PP-pod schody:

4,6-0,8*2 3,00000

0,98*1,2 1,17600

Mezisoučet 4,17600

16 342255024RT1 Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm, desky 599 x 249 
x 100 mm

m2 13,14500 12 119,69 RTS 2022/I

1PP:

4,78*2,75 13,14500

Mezisoučet 13,14500

17 317120010RA0 Osazení překladů prefa, otvor šířky do 105 cm kus 1,00000 489,50 RTS 2022/I

18 59321898R Překlad nenosný  Ytong NEP 100-1250, P4,4-600 kus 1,00000 926,00 RTS 2022/I

19 310238211RT1 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s 
použitím suché maltové směsi

m3 0,38880 3 355,34 RTS 2022/I

1NP-dozdění parapetu m.č.117:

1,2*0,45*0,72 0,38880

Mezisoučet 0,38880

20 349231821RT2 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm, s 
použitím suché maltové směsi

m2 0,45630 1 282,20 RTS 2022/I

m.č.113-okno na schodišti:

2*0,195*1,17 0,45630

Díl: 399 Sádrokartony 789 373,02
21 342013321R00 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RB 12,5mm m2 169,10570 223 219,52 RTS 2022/I

1NP:

3*(6,86+1,8+11,64+3,12+3,14+4,85+3,66+3,59) 115,98000

odpočty otvorů:-
(1*2,7+1*2+1,87*1,54+1*2+0,9*2+1*2+0,8*2)

-14,97980

-(0,8*2+0,9*2)+2*(0,9+1) 0,40000

Mezisoučet 101,40020

2NP:

3*(3,62+4,82)-(2*1*2) 21,32000

2,1*(2,17*1,5)-(1*2) 4,83550

Mezisoučet 26,15550

3NP:

3*(8,6+2,5+4,9+1,45) 52,35000

-4*1*2,7 -10,80000

Mezisoučet 41,55000

22 342013323R00 Příčka SDKtl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RBI 12,5mm m2 58,09000 90 039,50 RTS 2022/I

1NP-m.č.117,116,110:

3*(3,85+2*1,69+4,07) 33,90000

-2*1*2 -4,00000

Mezisoučet 29,90000



2NP-m.č.202 (za umyvadlem):2,1*1 2,10000

2NP-m.č.209,208,210:

3*(5,2+3,33) 25,59000

-(2*0,9*2+0,8*2) -5,20000

Mezisoučet 22,49000

3NP-m.č.310:3*1,9 5,70000

Mezisoučet 5,70000

23 342012223R00 Příčka SDK tl.100mm,ocel.kce,1x oplášť.,RBI 12,5mm m2 18,92000 19 866,00 RTS 2022/I

2NP-m.č.209:3*2,29 6,87000

Mezisoučet 6,87000

3NP-m.č.310:3*4,55-0,8*2 12,05000

Mezisoučet 12,05000

24 342012221R00 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RB 12,5mm m2 1,92000 1 920,00 RTS 2022/I

3NP-m.č.309:3*1,24-0,9*2 1,92000

Mezisoučet 1,92000

25 347014123R00 Předstěna SDK, tl.55 mm,1 x ocel. kce C, 1 x RBI 12,5 
mm, bez izolace

m2 21,30000 30 885,00 RTS 2022/I

instalační předstěny:

1NP m.č.117,116:1,5*(1,93+1,61) 5,31000

Mezisoučet 5,31000

2NP-m.č.208,210:3*5,33 15,99000

Mezisoučet 15,99000

26 347014112R00 Předstěna SDK, tl.55 mm,1 x ocel. kce CD, 1 x RF 12,5 
mm, bez izolace

m2 4,38000 4 161,00 RTS 2022/I

2NP-m.č.210 opláštění VZT:3*0,63 1,89000

Mezisoučet 1,89000

3NP-m.č.210 opláštění VZT:3*0,83 2,49000

Mezisoučet 2,49000

27 416022121R00 Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RB 12,5 m2 2,58000 2 064,00 RTS 2022/I

m.č.109:2,58 2,58000

Mezisoučet 2,58000

28 416026126R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 15 mm m2 458,18000 389 453,00 RTS 2022/I

výměra odečteny kreslícím programem:

protipožární podhled výměra mimo hyg.zázemí:

1NP:142,74 142,74000

Mezisoučet 142,74000

2NP:142,72 142,72000

Mezisoučet 142,72000

3NP:172,72 172,72000

Mezisoučet 172,72000

29 416026128R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RFI 15 mm m2 30,85000 27 765,00 RTS 2022/I

výměra odečteny kreslícím programem:

protipožární podhled:

1NP-m.č.117, 116, 110:9,51 9,51000

Mezisoučet 9,51000

2NP-m.č.209, 208, 210:16,75 16,75000

Mezisoučet 16,75000

3NP-m.č.310:4,59 4,59000

Mezisoučet 4,59000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 186 937,25
30 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 59,49700 38 673,05 RTS 2022/I

výměry odečteny kreslícím programem:

žlb věnce ve 3NP-viz výkr.č.D.1.2.03:

(nadpraží kalkulované zvlášť):

0,3*(3*2,44+3,15+1,05+2*2,05+2,43+3,23) 6,38400

0,3*(2*0,3+3,49+2,99+5,92+1,3+5,81) 6,03300

0,3*(4,67+1,42+4,9+6,38+6,83) 7,26000

Mezisoučet 19,67700

žlb věnce atiky:

0,25*(73,72+51,6+33,96) 39,82000

Mezisoučet 39,82000

31 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 59,49700 8 924,55 RTS 2022/I

32 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 14,70700 10 089,00 RTS 2022/I

žlb nadpraží ve 3NP-viz výkr.č.D.1.2.03:

P7:0,3*(3,6+0,56+3,3)+0,36*3,6 3,53400

Mezisoučet 3,53400

P6:4*0,3*1,2+2*0,45*1,2 2,52000

Mezisoučet 2,52000



P1:0,85*(2*0,3+0,25) 0,72250

Mezisoučet 0,72250

P2:3,32*(2*0,3+0,25) 2,82200

Mezisoučet 2,82200

P3:1,35*(2*0,3+0,25) 1,14750

Mezisoučet 1,14750

P4:3,49*(2*0,3+0,25) 2,96650

Mezisoučet 2,96650

P5:1,17*(2*0,3+0,25) 0,99450

Mezisoučet 0,99450

33 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 14,70700 4 051,78 RTS 2022/I

34 413351211R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - zřízení m2 4,92100 2 354,70 RTS 2022/I

žlb nadpraží ve 3NP-viz výkr.č.D.1.2.03:

P7:0,36*3,6 1,29600

Mezisoučet 1,29600

P6:2*0,45*1,2 1,08000

Mezisoučet 1,08000

P1:0,85*0,25 0,21250

Mezisoučet 0,21250

P2:3,32*0,25 0,83000

Mezisoučet 0,83000

P3:1,35*0,25 0,33750

Mezisoučet 0,33750

P4:3,49*0,25 0,87250

Mezisoučet 0,87250

P5:1,17*0,25 0,29250

Mezisoučet 0,29250

35 413351212R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - odstranění m2 4,92100 605,28 RTS 2022/I

36 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 1,10598 61 271,29 RTS 2022/I

žlb věnce ve 3NP-viz výkr.č.D.1.2.03:

výkaz:1105,98*1/1000 1,10598

37 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 9,66650 39 825,98 RTS 2022/I

výměry odečteny kreslícím programem:

žlb věnce ve 3NP-viz výkr.č.D.1.2.03:

15,58*0,3 4,67400

Mezisoučet 4,67400

žlb věnce atiky:

19,97*0,25 4,99250

Mezisoučet 4,99250

38 289363212RTX Kotvičky výztuže do tmelu hl.25 cm kus 24,00000 4 128,00 vlastní

OBSAHUJE::

provedení vrtů prum.16 mm:

vyčištění a zaplnení kotevní hmotou:

kotevní výztuž viz.výkr.č.D.1.2.03:

ks:6*4 24,00000

39 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 t 0,21888 3 392,64 RTS 2022/I

nosník P7:

viz.výkr.č.D.1.2.03:

4*3,8*14,4*1/1000 0,21888

40 13380525R Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli S235, 11375 t 0,22107 9 727,08 RTS 2022/I

nosník P7:

viz.výkr.č.D.1.2.03:

1,01*4*3,8*14,4*1/1000 0,22107

41 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s 
použitím suché maltové směsi

m3 0,22680 1 959,55 RTS 2022/I

nosník P7:

3,6*3*0,15*0,14 0,22680

42 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím 
suché maltové směsi

m2 1,00800 1 145,09 RTS 2022/I

nosník P7:

2*3,6*0,14 1,00800

43 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do bednění m2 2,01600 302,40 RTS 2022/I

nosník P7:

3,6*0,56 2,01600

44 28376378.AR Deska polystyrén EPS 1250x600x 60 mm, typu Perimetr m2 2,01600 486,86 RTS 2022/I

čistá míra,ztratné dle schopností zhotovitele:

nosník P7-viz detail výkr.č.D.1.2.03:

3,6*0,56 2,01600

Díl: 5 Komunikace 64 332,98



45 181101111R00 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 39,50000 1 978,95 RTS 2022/I

výměra odečtena kreslícím programem:

viz výkr.č.D.1.1.b.101:

skladba P04:39,5 39,50000

46 564851111RT3 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 
štěrkodrť frakce 0-45 mm

m2 39,50000 8 986,25 RTS 2022/I

47 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 
štěrkodrť frakce 8-16 mm

m2 39,50000 6 517,50 RTS 2022/I

48 596811111RV4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně 
dlažby betonové vymývané 50/50/6 cm

m2 39,50000 28 400,50 RTS 2022/I

s provedením lože tl.4cm:

vyplněním spár se smetením:

skladba P04:39,5 39,50000

49 917762111RT5 Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně 
obrubníku ABO 10 100/10/25

m 17,40000 8 499,90 RTS 2022/I

17,4 17,40000

50 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 42,25000 9 949,88 RTS 2022/I

generováno rozpočtářským programem:

skladba P04:42,25 42,25000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 601 185,49
51 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 179,16084 11 107,97 RTS 2022/I

1PP:

2*0,9*2,07+1,47*2,08+2*0,88*1,119 8,75304

0,95*2,06+0,57*0,57+1,45*(0,9+1,2) 5,32690

6*0,85*0,5+2*1,25*0,5 3,80000

Mezisoučet 17,87994

1NP:

1,2*1,04+1,77*(1,2+0,85+3,32+3,49)+1,35*1,17 18,50970

1,77*(3,9+2,1+1,48+5,3)+2*(3,15*3,15) 42,46560

Mezisoučet 60,97530

2NP:

1,77*(2*1,2+3,32+0,9+1,2)+1,35*1,83 16,31190

1,77*(3,9+2,1+1,5+5,3)+2*(3,15*3,15) 42,50100

Mezisoučet 58,81290

3NP:

1,2*0,57+1,77*(1,2+0,85+3,32+3,49)+1,35*1,83 18,83670

1,77*(3,9+2,1+1,5+5,3) 22,65600

Mezisoučet 41,49270

52 612451121R00 Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká, pod 
obklady

m2 68,69830 26 174,05 RTS 2022/I

výměra pouze na zdivu (ne SDK příčky):

m.č.009:2*3,35+0,98*(2+1,2) 9,83600

-(2*0,8+0,57*0,57) -1,92490

Mezisoučet 7,91110

m.č.117,116:2,74*7+2*0,38*1,04 19,97040

-1,2*1,04 -1,24800

Mezisoučet 18,72240

m.č.108:3,33*0,6 1,99800

Mezisoučet 1,99800

m.č.110:2,74*3,15 8,63100

Mezisoučet 8,63100

m.č.209,208,210:3*(3+3,8)+2*0,5*1,77 22,17000

-1,2*1,77 -2,12400

Mezisoučet 20,04600

m.č.202:2,14*2,07 4,42980

Mezisoučet 4,42980

m.č.310:2,9*2,4 6,96000

Mezisoučet 6,96000

m.č.306:

53 611472101RAC Omítka stropů vápenocementová třívrstvá, postřik, tl.jádra 
15 mm, štuk, pom.lešení, doprava

m2 58,82000 28 880,62 RTS 2022/I

kalkulováno pro část 1PP (bude účtováno dle skutečnosti):

m.č.006:2,63 2,63000

m.č.007:23,37 23,37000

m.č.008:7,49 7,49000

m.č.010:25,33 25,33000

54 612472101RAC Omítka stěn vnitřní třívrstvá, postřik, tl.jádra 15 mm, štuk, 
pom.lešení, doprava

m2 812,43100 398 903,62 RTS 2022/I

stará část:

na stávající zdivo (očištěné CPP):



1PP:

m.č.006, 007, 008, 010:

3,075*(6,5+19,6+15+20,5) 189,42000

odpočty otvorů:

-(0,83*0,6+2*0,88*1,19+1,47*2,08+0,95*2,08+0,57*0,57) -7,95090

-(2*0,9*1,45) -2,61000

-2,02*(2*0,8+2*1+0,8+2*0,9) -12,52400

přípočty ostění:

0,7*(2*2,07+0,8)+0,35*(2*2,08+1,47) 5,42850

2*0,6*(2*1,19+0,88)+0,35*(2*2,02+1) 5,67600

0,23*(2*2,06+0,95)+0,2*(2*2,02+0,9) 2,15410

0,6*(4*1,45+0,9+1,2) 4,74000

Mezisoučet 184,33370

1NP:

2,85*(20+15,1+20,6+40,5) 274,17000

odpočty otvorů:

-(1*2,02+0,85*1,77+3,32*1,77+0,9*2,02+2*3,4*2,29) -26,79090

-(1,35*1,17+0,9*2,02+3,49*1,77+2*1*2,02+0,8*2,02) -15,23080

-(5,3*1,77+1,48*1,77+2,1*1,77+0,9*2,02+1,5*2,3) -20,98560

přípočty ostění:

0,28*(2*1,77+0,85)+0,53*(2*1,77+3,32) 4,86500

0,18*(1,35+2*1,17)+0,53*(3,49+2*1,77) 4,39010

0,15*(0,9+2*2,02)+0,53*(5,3+1,48+2,1+6*1,77) 11,07600

0,72*(1,5+2*2,3)+0,5*(3,4+2*2,3) 8,39200

odpočet MC pod obklady:

m.č.108:-(3,33*0,6) -1,99800

m.č.110:-(2,74*3,15) -8,63100

Mezisoučet 229,25680

2NP:

3,2*(54,8+15,3+15,4) 273,60000

odpočty otvorů:

-2,02*(1,5+2,17+1)-1,77*(0,85+3,32)-1,35*1,83 -19,28480

-1,77*(0,9+1,2+5,3+1,5+2,1)-2,02*(2*1,32+2*0,9) -28,43880

přípočty ostění:

0,28*(2*1,77+0,85)+0,53*(3,32+2*1,77) 4,86500

0,18*(1,35+2*1,83)+0,53*(4*1,77+0,9+1,2) 5,76720

0,28*(2*1,77+1,5)+0,53*(4*1,77+5,3+2,1) 9,08560

odpočet MC pod obklady:

m.č.202:-(2,14*2,07) -4,42980

Mezisoučet 241,16440

3NP:

3,05*(16,3+41,3) 175,68000

odpočty otvorů:

-(5,3*1,77+1,5*1,77+2,1*1,77+1,45*2,67) -19,62450

-2*(1*2,67+1*2,02) -9,38000

přípočty ostění:

0,53*(4*1,77+5,3+2,1)+0,28*(2*1,77+1,5) 9,08560

odpočet MC pod obklady:

m.č.306:-(2,9*1,15) -3,33500

Mezisoučet 152,42610

niky pro PHP:

7*0,75 5,25000

Mezisoučet 5,25000

55 612470240RAA Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, postřik, omítka tloušťky 15 
mm,  pomocné lešení

m2 107,91850 52 987,98 RTS 2022/I

na nové zdivo (porobeton):

1PP:

m.č.008-příčka schodiště pod schody:

4,6-1,6 3,00000

příčka mezi m.č.011-012 bez úpravy:0

Mezisoučet 3,00000

3NP:

3,05*(13,4+12,3+12) 114,98500

odpočty otvorů:

-1,77*(0,85+3,32+2,49)-1,35*1,83 -14,25870

přípočty ostění:

0,18*(6*1,77+0,85+3,32+3,49) 3,29040

0,18*(2*1,83+1,35) 0,90180



Mezisoučet 104,91850

56 612473186RTX Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m2 920,00000 6 440,00 vlastní

812+108 920,00000

57 783801812R00 Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním m2 423,70860 50 421,32 RTS 2022/I

stěny přístavby (levá část):

PŘÍPRAVA NA NOVOU VÝMALBU:

1PP:

2,6*(6,5+6,5+22,4+28,3) 165,62000

-(3*0,9*2,07+2*0,85*0,5) -6,43900

0,35*(2*2,07+0,9)+0,38*(4*0,5+2*0,85) 3,17000

Mezisoučet 162,35100

1NP:

2,85*(12,2+19,8) 91,20000

-(3,9*1,77+1,2*1,77+1*2,02+1,5*2,02+1*2,02) -16,09700

0,38*(4*1,77+1,2+3,9)+0,57*(4*2,02+1+1) 10,37400

0,72*(2*2,07+1,5) 4,06080

Mezisoučet 89,53780

2NP:

3*(6,8+25,5) 96,90000

-(2*1,2*1,77+3,9*1,77+2*1*2,1+2,17*2,07+1,5*2,07) -22,94790

0,38*(6*1,77+2*1,2+3,9)+0,57*(1+2,17+1,5+4*2,07) 13,81110

Mezisoučet 87,76320

3NP:

2,9*(6,8+25,5) 93,67000

-(2*1,2*1,77+3,9*1,77+1,1*2,02+1*2,67) -16,04300

0,38*(6*1,77+2*1,2+3,9) 6,42960

Mezisoučet 84,05660

58 602016195R00 Penetrace hloubková stěn m2 423,70860 26 269,93 RTS 2022/I

stěny přístavby (levá část):

PŘÍPRAVA NA NOVOU VÝMALBU:

423,7086 423,70860

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 1 268 534,86
59 62-0 Poznámka k úpravám povrchů - KZS - 0,00000 0,00

položky KZS obsahují::

Nalepení izolačních desek na očištěný povrch::

kotvení terčovými hmoždinkamy, vyztužení rohů::

nanešení lepící stěrky, vlepení výztužné síťoviny::

zatření stěrky, nanesení a zatření vyrovnávací::

stěrky, penetrační nátěr, povrchová úprava omítkou::

Do jednotkových cen nutno započíst::

zakládací lišty, rohové, koutové lišty,:

okenní lišty ostění a parapetní lišty s okapničkou.:

Položky KZS kalkulované komplet vč. detailů!:

60 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 179,16084 9 119,29 RTS 2022/I

61 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 782,50000 48 593,25 RTS 2022/I

62 622311134RTX Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.150 mm, s omítkou 
silikonovou, probarvenou

m2 454,91740 676 007,26 vlastní

rozvinutá délka x výška fasády od soklové části:

pohled uliční výkr.č.D.1.1.b.111:

22,96*10,88+3,3*1,27 253,99580

odpočty otvorů:-3*(3,9*1,77+2,1*1,77+1,5*1,77+5,3*1,77) -67,96800

arkýř zespoda:1,72 1,72000

Mezisoučet 187,74780

pohled zadní výkr.č.D.1.1.b.112-113:

23,43*13,34+3,45*1,3-0,45*1,6 316,32120

odpočty otvorů:-60,95 -60,95000

Mezisoučet 255,37120

pod schody 1PP:

5,91*2,24-0,9*(2,02-0,42) 11,79840

Mezisoučet 11,79840

63 622311153RT3 Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm, s omítkou 
silikonovou, probarvenou

m2 35,83950 77 054,93 RTS 2022/I

1PP:

0,15*(2*2,07+0,9)+0,35*2*(2*2,07+0,9)+0,15*3*0,57 4,54050

0,15*(4*2,07+1,47+0,95+4*1,19+2*0,88+4*1,45+2*0,9) 3,72300

Mezisoučet 8,26350



1NP:

0,15*(2*1,04+1,2+2*1,17+1,35) 1,04550

0,15*(2*8*1,77+1,2+0,85+3,32+3,49+5,3+1,48+2,1+3,9) 7,49400

Mezisoučet 8,53950

2NP:

0,15*(2*10*1,77+2*1,83+2*1,2+3,32+1,35+0,9+1,2+5,3) 8,02950

0,15*(5,3+1,5+2,1+3,9+0,85) 2,04750

Mezisoučet 10,07700

3NP:

0,15*(2*9*1,77+2*1,83+2*1,2+0,85+3,32+1,35+3,49) 7,03950

0,15*(5,3+1,5+2,1+3,9) 1,92000

Mezisoučet 8,95950

64 622311834RTX Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 150 mm, s omítkou 
silikonovou, probarvenou

m2 96,78800 211 965,72 vlastní

výměra odečtena kreslícím programem:

pohled od souseda výkr.č.D.1.1.b.114:

štít:34,93 34,93000

přetažení za roh 3NP:1*4 4,00000

Mezisoučet 38,93000

zateplení schodišťové stěny přístavby:

6,7*(3*3,18) 63,91800

odpočet dveří:-3*1*2,02 -6,06000

Mezisoučet 57,85800

65 622311853RT3 Zatepl.syst. ostění, miner.desky PV 30 mm, s omítkou 
silikonovou, probarvenou

m2 5,66250 13 731,56 RTS 2022/I

0,35*3*(2*2,07+1) 5,39700

0,15*1,77 0,26550

66 622311522RT1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm, s omítkou 
silikonovou, probarvenou

m2 67,53195 104 809,59 RTS 2022/I

pohled uliční:

sokl v místě angl.dvorku:16,315*3,07-4*(0,85*0,5) 48,38705

Mezisoučet 48,38705

sokl mimo angl.dvorek:6,17*1,07-2*(0,85*0,5) 5,75190

Mezisoučet 5,75190

sokl vstupu pod schody 1PP:5,9*0,425-(0,9*0,425) 2,12500

Mezisoučet 2,12500

pohled dvorní:23*0,6-0,6*(2*0,9+1,47+0,95) 11,26800

Mezisoučet 11,26800

67 622311553RT1 Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 30 mm, s omítkou 
silikonovou, probarvenou

m2 2,40500 5 266,95 RTS 2022/I

1PP:

0,25*4*(2*0,5+0,85) 1,85000

0,15*2*(2*0,5+0,85) 0,55500

Mezisoučet 2,40500

68 622311563R00 Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm m2 12,06750 14 046,57 RTS 2022/I

1PP:

0,15*(2*0,88+0,57+2*0,9+6*0,85) 1,38450

Mezisoučet 1,38450

1NP:

0,15*(2*1,2+0,85+3,32+1,35+3,49+5,3+1,48+2,1+3,9) 3,62850

Mezisoučet 3,62850

2NP:

0,15*(2*1,2+0,85+3,32+1,35+0,9+1,2+5,3+1,5+2,1+3,9) 3,42300

Mezisoučet 3,42300

3NP:

0,15*(2*1,2+0,85+3,32+1,35+3,49+5,3+1,5+2,1+3,9) 3,63150

Mezisoučet 3,63150

69 622491142RTS Nátěr obkladu fasády 2 x, dle výběru architekta m2 43,77720 8 098,78 vlastní

výměry odečteny kreslícím programem:

pohled boční z průjezdu výkr.č.D.1.1.b.113:

17 17,00000

Mezisoučet 17,00000

pohled uliční výkr.č.D.1.1.b.111:

pod schody:3,4+2,24*9,03+3*3*0,35 26,77720

Mezisoučet 26,77720

70 622421131R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 119,16000 49 868,46 RTS 2022/I

výměra odečtena kreslícím programem:

pohled boční z průjezdu výkr.č.D.1.1.b.113:107,5 107,50000

Mezisoučet 107,50000



pohled uliční výkr.č.D.1.1.b.111:3,35 3,35000

Mezisoučet 3,35000

pohled zadní výkr.č.D.1.1.b.112:8,31 8,31000

Mezisoučet 8,31000

71 62-01.R D+M autorské grafické dílo na fasádě sada 1,00000 35 000,00 vlastní

před realizací nutno vyspecifikovat:

sada:1 1,00000

72 62-02.R D+M KZS izolace rýhy zdi v místě svodu do ulice, vč. 
povrchové úpravy-kpl.

bm 11,30000 14 972,50 vlastní

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 194 546,11
73 631416221RTX Anhydritový samonivelační potěr, strojně m3 19,69865 172 698,06 vlastní

OBSAHUJE::

dopravu směsi pomocí šnekového čerpadla:

lití hadicí na plochu, dvojí křížem vedené:

rozvlnění hrazdami.:

Do jednotkové ceny nutno započíst obvodový:

dilatační pásek a přebroušení povrchu.:

výměry odečteny kreslícím programem:

čistá míra, ztratné dle schopností zhotovitele:

1NP-skl.P01:121,18*0,045 5,45310

Mezisoučet 5,45310

2NP-skl.P03:126,83*0,055 6,97565

Mezisoučet 6,97565

3NP-skl.P03:132,18*0,055 7,26990

Mezisoučet 7,26990

74 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 0,16900 1 436,50 RTS 2022/I

pod čistící zóny 1PP:

0,1*(1,1*0,8+0,9*0,9) 0,16900

75 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  6,0, oka 
150/150 mm KH20

t 0,00589 323,95 RTS 2022/I

1,15*3,03*(1,1*0,8+0,9*0,9)*1/1000 0,00589

76 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku), s 
udusáním a urovnáním povrchu

m3 6,76350 20 087,60 RTS 2022/I

výměra odečtena kreslícím programem:

viz výkr.č.D.1.1.b.105:

střecha skl.S01, S02 - NÁSYP:225,45*0,03 6,76350

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 150 887,88
77 941940031RAB Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m, montáž, 

demontáž, doprava, pronájem 2 měsíce
m2 832,00000 126 297,60 RTS 2022/I

321+300+175+36 832,00000

78 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 832,00000 6 656,00 RTS 2022/I

79 70921010R Síť lešenářská - rašlový úplet 55 g/m2, 3 m x 100 m kus 9,00000 13 500,00 RTS 2022/I

80 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 832,00000 3 328,00 RTS 2022/I

81 944945013R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 3,15000 620,55 RTS 2022/I

82 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 3,15000 215,46 RTS 2022/I

83 944945193R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 6,30000 270,27 RTS 2022/I

2*3,15 6,30000

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 173 556,00
84 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 744,80000 74 480,00 RTS 2022/I

85 95-01.R Zednické přípomoci profesím, drážky, prostupy, chráničky, 
zapravení 

sada 1,00000 20 000,00 vlastní

86 95-02.R D+M podlahové lišty, přechodové a dilatační sada 1,00000 8 200,00 vlastní

87 95-03.R D+M čistící zóna-vstupní rohož, guma/kartáč, h=20mm, 
nerezový/hliníkový rám

ks 2,00000 70 876,00 vlastní

komplet výrobek viz DET.02:

vč. nerezového lemování, podkladní konstrukce:

ks:2 2,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 285 482,14
88 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 7,29000 20 703,60 RTS 2022/I

základ zídky pod úrovní chodníku:

0,6*0,5*(10,14+14,16) 7,29000

Mezisoučet 7,29000

89 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 34,35395 28 170,24 RTS 2022/I

bourání zdiva vč. omítek, obkladů, překladů apod.:

1PP:

zdivo angl.dvorků-dvorní část:2,3*1 2,30000

Mezisoučet 2,30000

plotové zdivo a pilíře:0,45*0,45*1,6 0,32400



0,3*0,3*1,6 0,14400

0,3*0,5*5,4 0,81000

Mezisoučet 1,27800

1NP:

meziokenní pilíře:

0,6*1,77*(1,39+1,7)+0,6*0,88*1,56+0,6*0,89*3,32 5,87814

0,45*1,77*0,9 0,71685

Mezisoučet 6,59499

zídka pod úrovní chodníku:

0,3*0,5*(10,14+14,16) 3,64500

Mezisoučet 3,64500

2NP:

meziokenní pilíře:

0,6*1,77*1,7+0,6*0,88*1,56+0,6*0,89*3,32 4,40196

0,45*1,77*0,9 0,71685

Mezisoučet 5,11881

3NP:

meziokenní pilíře:

0,6*1,77*1,7+0,45*0,9*0,9 2,16990

Mezisoučet 2,16990

středové zdi schodiště půdy:

2*8,6*0,3-(1*2*0,3) 4,56000

Mezisoučet 4,56000

štítové zdivo:

5,5*0,3+11,7*0,15+0,3*0,15*2,35 3,51075

Mezisoučet 3,51075

atikové zdivo:

40,6*0,85*0,15 5,17650

Mezisoučet 5,17650

90 962032631R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MVC m3 4,39875 4 728,66 RTS 2022/I

bourání zdiva vč. omítek, obkladů, apod.:

3NP:

2*1,15*0,45*4,25 4,39875

91 962032432R00 Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC m3 1,60000 1 160,00 RTS 2022/I

plotová zídka 1PP:

2*4*0,2 1,60000

Mezisoučet 1,60000

92 971100021RAC Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 60 cm m2 0,27740 772,56 RTS 2022/I

prostupy VZT:

1PP:2*0,35*0,35 0,24500

Mezisoučet 0,24500

2NP:0,18*0,18 0,03240

Mezisoučet 0,03240

93 971100021RAA Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 30 cm m2 3,06915 3 989,90 RTS 2022/I

niky pro PHP:

1PP:2*0,3*0,75 0,45000

Mezisoučet 0,45000

1NP:0,3*0,75+0,95*0,75 0,93750

Mezisoučet 0,93750

2NP:0,6*0,75 0,45000

2NP-snížení parapetu:1,35*(0,984-0,405) 0,78165

Mezisoučet 1,23165

3NP:2*0,3*0,75 0,45000

Mezisoučet 0,45000

94 966031314R00 Bourání říms cihel, tl. nad 30 cm, vyložení 25 cm m 13,00000 4 166,50 RTS 2022/I

římsa do dvora:13 13,00000

95 964051111R00 Bourání věnců ŽB průřezu do 0,10 m2 m3 3,35000 22 629,25 RTS 2022/I

věnce 3NP:

kalkulováno bez výkresu-odečtem z řezu a půdorysu:

(bude účtováno dle skutečného provedení):

13,4*0,25 3,35000

96 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 1,50000 231,00 RTS 2022/I

1PP:

m.č.001:0,2*2 0,40000

Mezisoučet 0,40000

1NP:

m.č.106:0,5*2,2 1,10000

Mezisoučet 1,10000

97 974031389RTX Vysekání rýh zeď cihelná 30 x 50 cm m 15,90000 12 052,20 vlastní



drážky v parapetním zdivu pro ocel.sloupy:

1NP:1,8+0,94+4*0,98 6,66000

Mezisoučet 6,66000

2NP:1,8+4*0,96 5,64000

Mezisoučet 5,64000

3NP:4*0,9 3,60000

Mezisoučet 3,60000

98 974031267R00 Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 30 cm m 5,40000 2 130,30 RTS 2022/I

rýhy pro ocel.kci nadpraží:

1NP:4*2*0,3 2,40000

Mezisoučet 2,40000

2NP:3*2*0,3 1,80000

Mezisoučet 1,80000

3NP:2*2*0,3 1,20000

Mezisoučet 1,20000

99 767141800R00 Demontáž konstr.pro beztm.zasklení,vč.zasklení m2 51,30000 10 234,35 RTS 2022/I

prosklené části schodiště:

do ulice:9,4+10,2+9 28,60000

Mezisoučet 28,60000

do dvora:

2,5+2*4,8+2*5,3 22,70000

Mezisoučet 22,70000

100 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 8,00000 144,80 RTS 2022/I

1PP:3 3,00000

Mezisoučet 3,00000

1NP:1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

2NP:1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

3NP:3 3,00000

Mezisoučet 3,00000

101 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 14,20000 5 829,10 RTS 2022/I

1PP:3*0,7*2 4,20000

Mezisoučet 4,20000

1NP:1*2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

2NP:1*2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

3NP:3*1*2 6,00000

Mezisoučet 6,00000

102 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 48,00000 523,20 RTS 2022/I

1PP:5 5,00000

Mezisoučet 5,00000

1NP:18 18,00000

Mezisoučet 18,00000

2NP:15 15,00000

Mezisoučet 15,00000

3NP:10 10,00000

Mezisoučet 10,00000

103 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 m2 82,86490 15 744,33 RTS 2022/I

1PP:

2*0,85*0,5+0,83*0,6+1,1*2,77 4,39500

Mezisoučet 4,39500

1NP:

2*1,2*1,77+0,85*1,77+2*0,88*0,88 7,30130

1,74*0,57+0,9*1,77+1,2*1,77 4,70880

2,1*1,77+1,5*1,77+1,45*1,77+2,1*1,77+2*1,5*1,77 17,96550

Mezisoučet 29,97560

2NP:

2*1,2*1,77+0,85*1,77+2*0,88*0,88+0,9*1,77+1,2*1,77 11,01830

1,77*(2,1+1,5+1,5+2,1+1,5+1,5) 18,05400

Mezisoučet 29,07230

3NP:

2*1,2*0,57+4*1,5*1,77+2*2,1*1,77 19,42200

Mezisoučet 19,42200

104 762900030RAB Demontáž dřevěného krovu, s bedněním m2 77,50000 58 125,00 RTS 2022/I

měrnou jednotkou je půdorysná plocha vč.přesahu:

šikmá střecha do dvora:77,5 77,50000

105 764312822R00 Demont. krytiny plechové, falcované, nad 25 m2, do 30° m2 259,04000 19 997,89 RTS 2022/I



14,6*12,4 181,04000

78 78,00000

106 712600831R00 Odstranění živič.krytiny střech, 1vrstvé m2 259,04000 11 656,80 RTS 2022/I

14,6*12,4 181,04000

78 78,00000

107 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 78,00000 3 541,20 RTS 2022/I

na staré části kalkulované vč,demont.krovu:

nová část:78 78,00000

108 762841811R00 Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky m2 133,20000 7 645,68 RTS 2022/I

kalkulováno nad:

m.č.303, m.č.302, m.č.301:73+37,7+22,5 133,20000

109 963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm m2 133,20000 19 980,00 RTS 2022/I

kalkulováno nad:

m.č.303, m.č.302, m.č.301:73+37,7+22,5 133,20000

110 764353860R00 Demontáž žlabů nadříms. m 26,40000 2 592,48 RTS 2022/I

zaatikový žlab do ulice:16,6+9,8 26,40000

111 764352811R00 Demontáž žlabů půlkruh. rovných m 12,00000 580,80 RTS 2022/I

12 12,00000

112 764331831R00 Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, m 25,00000 740,00 RTS 2022/I

2*12,5 25,00000

113 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm m 43,50000 1 831,35 RTS 2022/I

12+9,5 21,50000

2*11 22,00000

114 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 53,89000 3 023,23 RTS 2022/I

1,1+2*0,85+0,83 3,63000

2*1,2+0,85+2*0,88+1,74+0,9+1,2 8,85000

3*1,5+2*2,1+1,45 10,15000

2*1,2+0,85+2*0,88+1,35+0,9+1,2 8,46000

4*1,5+2*2,1 10,20000

2*1,2+4*1,5+2*2,1 12,60000

115 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 43,00000 2 489,70 RTS 2022/I

2*12,5+18 43,00000

116 965042241RT4 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, 
pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm

m3 3,78000 6 989,22 RTS 2022/I

betonová deska dvora:

25,2*0,15 3,78000

117 113107525R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm m2 25,20000 13 078,80 RTS 2022/I

podklad desky dvora:

25,2 25,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 121 533,38
118 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 140,99000 121 533,38 RTS 2022/I

generováno rozpočtářským programem:

(výměra HSV bez agregovaných položek):

140,99 140,99000

Díl: 994 Požární ochrana 151 483,00
119 994-01a.R D+M přenosný hasicí přístroj, s hasebnou účinností dle 

PBŘS
ks 15,00000 15 000,00 vlastní

viz TZ PBŘS celkem:15 15,00000

120 994-01b.R D+M požární skříň na hasicí přístroj, pro obezdění, 
celokovová, barva bílá

ks 7,00000 17 500,00 vlastní

viz půdorysy D.1.1.:

1PP:2 2,00000

1NP:1 1,00000

2NP:2 2,00000

3NP:2 2,00000

121 994-02.R D+M vnitřní hydrant.systém,D25 s úložným prostorem, 
skříň pro hasicí přístroj a pro hadici

ks 1,00000 7 000,00 vlastní

122 994-03.R D+M protipožární ucpávky, dle PBŘS sada 1,00000 110 250,00 vlastní

123 994-05.R D+M výstražné a bezpečnostní tabulky, dle PBŘS sada 1,00000 1 733,00 vlastní

Díl: 711 Izolace proti vodě 932,24
124 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr 

- včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 1,43400 140,53 RTS 2022/I

izolace založení nové příčky 1PP:

4,78*0,3 1,43400

125 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2 1,43400 487,56 RTS 2022/I

izolace založení nové příčky 1PP:

4,78*0,3 1,43400

126 62852265R Pás modifikovaný asfaltový m2 1,64910 283,65 RTS 2022/I

1,15*1,434 1,64910

127 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 4,10000 20,50 RTS 2022/I



Díl: 712 Živičné krytiny 220 751,36
128 216904212R00 Očištění zdiva stlačeným vzduchem m2 24,00000 4 200,00 RTS 2022/I

výměra odečtena kreslícím programem:

viz výkr.č.D.1.2.04:

pásy zdiva v místě uložení trámů:

24 24,00000

129 216904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči m2 24,00000 5 748,00 RTS 2022/I

výměra odečtena kreslícím programem:

viz výkr.č.D.1.2.04:

pásy zdiva v místě uložení trámů:

24 24,00000

130 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x 
nátěr - včetně dodávky ALP

m2 24,00000 1 200,00 RTS 2022/I

výměra odečtena kreslícím programem:

viz výkr.č.D.1.2.04:

pásy zdiva v místě uložení trámů:

24 24,00000

131 712341559RZ3 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva 
- včetně dodávky pásu

m2 24,00000 3 912,00 RTS 2022/I

výměra odečtena kreslícím programem:

viz výkr.č.D.1.2.04:

pásy zdiva v místě uložení trámů:

24 24,00000

132 712351111RT2 Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem, 
včetně dodávky asfalt.pásu

m2 225,45000 71 693,10 RTS 2022/I

výměra odečtena kreslícím programem:

viz výkr.č.D.1.1.b.105:

na bednění skl.S01, S02:225,45 225,45000

133 712391171RZ7 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - 
včetně dodávky textilie

m2 279,12000 9 490,08 RTS 2022/I

výměra odečtena kreslícím programem:

viz výkr.č.D.1.1.b.105:

skladba S01, S02:

na tepelné izolaci vodorovně:225,45 225,45000

svislé vytažení na atiky:0,6*(34+51,6) 51,36000

svislé vytažení na komín a světlík:0,3*(3,5+4,2) 2,31000

134 712373121RU3 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2,ocel,dřevo, 1 vrstva 
- včetně dodávky fólie

m2 279,12000 62 243,76 RTS 2022/I

výměra odečtena kreslícím programem:

viz výkr.č.D.1.1.b.105:

skladba S01, S02:

na tepelné izolaci vodorovně:225,45 225,45000

svislé vytažení na atiky:0,6*(34+51,6) 51,36000

svislé vytažení na komín a světlík:0,3*(3,5+4,2) 2,31000

135 712391172RZ7 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - 
včetně dodávky textilie

m2 226,22000 13 799,42 RTS 2022/I

výměra odečtena kreslícím programem:

viz výkr.č.D.1.1.b.105:

skladba S01, S02:

na tepelné izolaci vodorovně:225,45 225,45000

svislé vytažení na komín a světlík:0,1*(3,5+4,2) 0,77000

136 712-01.R D+M svislá střešní vpusť, vyhřívaná, s PVC manžetou ks 5,00000 21 735,00 vlastní

137 712-02.R D+M odvětrávací komínek, s PVC manžetou ks 2,00000 2 780,00 vlastní

138 712-03.R Nevyrozpočitatelné detaily ke krytině, utěsnění prostupů, 
manžety, rohy, kouty, apod.

% 2,00000 7 878,00 vlastní

139 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 4,00000 16 072,00 RTS 2022/I

Díl: 713 Izolace tepelné 483 067,22
140 713121118RU1 Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně dodávky m 127,40000 8 497,58 RTS 2022/I

výměry odečteny kreslícím programem:

1NP-skl.P01:127,4 127,40000

Mezisoučet 127,40000

141 713121121RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá, materiál ve 
specifikaci

m2 121,18000 9 427,80 RTS 2022/I

výměry odečteny kreslícím programem:

1NP-skl.P01:121,18 121,18000

Mezisoučet 121,18000

142 28375768.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 m3 12,11800 36 778,13 RTS 2022/I

čistá míra, ztratné dle schopností zhotovitele:



výměry odečteny kreslícím programem:

1NP-skl.P01:121,18*0,1 12,11800

Mezisoučet 12,11800

143 736312132RTX D+M Systémová izolační deska, h=30 mm m2 121,18000 64 588,94 vlastní

výměry odečteny kreslícím programem:

1NP-skl.P01:121,18 121,18000

Mezisoučet 121,18000

144 713120044RT3 Izolace podlah kročejová EPS, vč.dodávky desek, tloušťka 
35 mm

m2 259,01000 37 685,96 RTS 2022/I

výměry odečteny kreslícím programem:

2NP-skl.P03:126,83 126,83000

Mezisoučet 126,83000

3NP-skl.P03:132,18 132,18000

Mezisoučet 132,18000

145 713141327R00 Izolace tepelná střech, 2vrstvy m2 225,45000 56 362,50 RTS 2022/I

výměra odečtena kreslícím programem:

viz výkr.č.D.1.1.b.105:

na bednění skl.S01, S02:225,45 225,45000

146 28375972R Deska spádová polystyrén samozhášivý EPS m3 33,81750 95 872,61 RTS 2022/I

kalkulovaná výška aritmetickým průměrem:

bude účtováno dle skutečného provedení dle dílenské 
dok.:

skl.S01, S02:225,45*0,15 33,81750

147 28375768.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS m3 45,09000 121 743,00 RTS 2022/I

čistá míra, ztratné dle schopností zhotovitele:

skl.S01, S02:225,45*0,2 45,09000

148 28375982RRR D+M Klín atikový EPS 100 x 100 x 1000 mm m 89,10000 5 791,50 vlastní

34+51,6+3,5 89,10000

149 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 61,30000 11 248,55 RTS 2022/I

vnitřní líce atik-viz.DET.03:

0,4*(33,3+51) 33,72000

Mezisoučet 33,72000

horní líce atik-viz.DET.03:27,58 27,58000

Mezisoučet 27,58000

150 28375963R Deska soklová fasádní EPS tl. 50 mm m2 61,30000 12 168,05 RTS 2022/I

čistá míra, ztratné dle schopností zhotovitele:

atiky:61,3 61,30000

151 713-01.R Nevyrozpočitatelné detaily k tepelným izolacím, přerušení 
tepelných mostů, doteplení kci, apod.

% 2,00000 10 906,00 vlastní

152 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 2,20000 11 996,60 RTS 2022/I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 476 416,50
153 762822130R00 Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 m 254,25000 50 341,50 RTS 2022/I

viz.výkaz řeziva výkr.č.D.1.2.04:

HR1:7*5,3 37,10000

HR2:11*5,5 60,50000

HR3:6*5,85 35,10000

HR4:3*5,75 17,25000

HR5:3*6 18,00000

HR6:5*6,1 30,50000

HR8:9*6,2 55,80000

154 762822120R00 Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 m 34,20000 5 266,80 RTS 2022/I

viz.výkaz řeziva výkr.č.D.1.2.04:

HR7:9*3,8 34,20000

155 60511100R Řezivo středové SM, jakost I, hranoly m3 11,64240 131 524,19 RTS 2022/I

ztratné na prořez na pile kalkulovaný 20%:

viz.výkaz řeziva výkr.č.D.1.2.04:

HR1:7*5,3*0,16*0,22*1,2 1,56710

HR2:11*5,5*0,16*0,22*1,2 2,55552

HR3:6*5,85*0,16*0,22*1,2 1,48262

HR4:3*5,75*0,16*0,22*1,2 0,72864

HR5:3*6*0,16*0,22*1,2 0,76032

HR6:5*6,1*0,16*0,22*1,2 1,28832

HR8:9*6,2*0,16*0,22*1,2 2,35699

HR7:9*3,8*0,1*0,22*1,2 0,90288

156 762340110RAB Bednění střech z prken na sraz, impregnace, prkna 
tloušťky 24 mm, včetně dodávky

m2 225,45000 114 524,19 RTS 2022/I

výměra odečtena kreslícím programem:

viz výkr.č.D.1.1.b.105:

225,45 225,45000



157 762-01.R D+M kotvení stropnic ke zdivu, komplet viz detail uložení 
výkr.č.D.1.2.04

ks 84,00000 56 868,00 vlastní

OBSAHUJE::

vyvrtání a vyčištění otvoru pro chemickou kotvu:

dodávku a montáž chemických kotev, tesařských 
úhelníků:

dodávku a montáž svorníků vč.matic a podložek:

dodávku a montáž příložek středového uložení:

komplet ks:9*3+18+23+16 84,00000

158 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy, (uložení 
trámů samostatně)

m3 9,70200 14 106,71 RTS 2022/I

viz.výkaz řeziva výkr.č.D.1.2.04:

HR1:7*5,3*0,16*0,22 1,30592

HR2:11*5,5*0,16*0,22 2,12960

HR3:6*5,85*0,16*0,22 1,23552

HR4:3*5,75*0,16*0,22 0,60720

HR5:3*6*0,16*0,22 0,63360

HR6:5*6,1*0,16*0,22 1,07360

HR8:9*6,2*0,16*0,22 1,96416

HR7:9*3,8*0,1*0,22 0,75240

159 60595951R Přirážka za impregnaci máčením stavebních hranolů m3 9,70200 6 820,51 RTS 2022/I

stropní trámy-čistá míra:9,702 9,70200

160 762441113R00 Montáž obložení atiky, desky,1vrst.,hmoždinkami m2 37,00000 11 877,00 RTS 2022/I

výměra odečtena kreslícím programem:

viz výkr.č.D.1.1.b.105:

37 37,00000

161 60623363R Překližka vodovzdorná tl. 25 mm, 2500x1250 mm m2 44,40000 49 328,40 RTS 2022/I

ztratné na prořez desek kalkulované 20%:

1,2*37 44,40000

162 762-02.R Nevyrozpočitatelná rezerva na tesařské práce, výměna 
výlezu, laťe atiky apod.

sada 1,00000 7 700,00 vlastní

163 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 7,10000 28 059,20 RTS 2022/I

Díl: 764 Konstrukce klempířské (vč.přesunu hmot) 197 568,59
164 KL01 D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 

výpisu PD
bm 3,40000 1 907,40 vlastní

4*0,85 3,40000

165 KL02 D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 1,76000 890,56 vlastní

2*0,88 1,76000

166 KL03 D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 0,90000 455,40 vlastní

0,9 0,90000

167 KL04 D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 1,20000 607,20 vlastní

1,2 1,20000

168 KL05 D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 0,57000 288,42 vlastní

0,57 0,57000

169 KL06 D+M dešťový svod-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 39,55500 41 334,98 vlastní

3*13,185 39,55500

170 KL07 D+M dešťový svod-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 26,60000 27 797,00 vlastní

2*13,3 26,60000

171 KL08 D+M oplechování atiky-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 9,78000 6 454,80 vlastní

9,78 9,78000

172 KL09 D+M oplechování atiky-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 66,53000 54 155,42 vlastní

66,53 66,53000

173 KL10 D+M oplechování atiky-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 6,63000 4 813,38 vlastní

6,63 6,63000

174 KL11 D+M lemování stávajícího komína-ocel.pozink.plech, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 3 025,00 vlastní

175 KL12 D+M plechová krytina stříšky, kpl.výrobek dle výpisu PD m2 7,80000 12 870,00 vlastní

3,9*2 7,80000

176 KL13 D+M dešťový svod-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 3,76000 3 929,20 vlastní

3,76 3,76000

177 KL14 D+M dešťový žlab-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 4,18000 3 356,54 vlastní



4,18 4,18000

178 OK01 D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 1,70000 953,70 vlastní

2*0,85 1,70000

179 OK02 D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 1,10000 423,50 vlastní

1,1 1,10000

180 OK03 D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 0,83000 392,59 vlastní

0,83 0,83000

181 OK04 D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 11,70000 5 534,10 vlastní

3*3,9 11,70000

182 OK05 D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 6,30000 2 979,90 vlastní

3*2,1 6,30000

183 OK06 D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 1,47500 827,48 vlastní

1,475 1,47500

184 OK07 D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 15,90000 7 520,70 vlastní

3*5,3 15,90000

185 OK08 D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 1,20000 567,60 vlastní

1,2 1,20000

186 OK09 D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 3,60000 1 702,80 vlastní

3*1,2 3,60000

187 OK10 D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 2,55000 1 206,15 vlastní

3*0,85 2,55000

188 OK11 D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 9,96000 4 711,08 vlastní

3*3,32 9,96000

189 OK12 D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 1,35000 638,55 vlastní

1,35 1,35000

190 OK13 D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 6,98000 3 301,54 vlastní

2*3,49 6,98000

191 OK14 D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 3,00000 1 518,00 vlastní

2*1,5 3,00000

192 OK15 D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 2,40000 1 135,20 vlastní

2*1,2 2,40000

193 OK16 D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 1,35000 638,55 vlastní

1,35 1,35000

194 OK17 D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 0,90000 425,70 vlastní

0,9 0,90000

195 OK18 D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 1,20000 567,60 vlastní

1,2 1,20000

196 OK19 D+M venkovní parapet-ocel.pozink.plech, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

bm 1,35000 638,55 vlastní

1,35 1,35000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot) 596 212,00
197 ZA01 D+M stávající schodišťové zábradlí - oprava, kpl.výrobek 

dle výpisu PD
sada 1,00000 72 188,00 vlastní

198 ZA02 D+M stávající schodišťové zábradlí - oprava, kpl.výrobek 
dle výpisu PD

sada 1,00000 80 895,00 vlastní

199 ZA03 D+M stávající nosná kce. schodiště - oprava, kpl.výrobek 
dle výpisu PD

sada 1,00000 96 125,00 vlastní

200 ZA04 D+M venkovní vstupní brána, kpl.výrobek dle výpisu PD ks 1,00000 14 120,00 vlastní

201 ZA05 D+M venkovní plot, kpl.výrobek dle výpisu PD ks 1,00000 16 023,00 vlastní

202 ZA06 D+M venkovní zábradlí, kpl.výrobek dle výpisu PD ks 1,00000 14 120,00 vlastní

203 ZA07 D+M žebřík pro servisní přístup na střechu, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

ks 1,00000 53 900,00 vlastní

204 ZA08 D+M zastřešení anglického dvorku směr do ulice, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 76 230,00 vlastní

205 ZA09 D+M ocelová zárubeň 800/2020 mm, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

ks 1,00000 2 712,00 vlastní

206 ZA10 D+M ocelová zárubeň 1000/2020 mm, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

ks 1,00000 2 813,00 vlastní



207 ZA11 D+M ocelová zárubeň 900/2020 mm, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

ks 1,00000 2 701,00 vlastní

208 ZA12 D+M ocelová zárubeň 900/2020 mm, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

ks 1,00000 2 701,00 vlastní

209 ZA13 D+M venkovní zábradlí na schodech a rampě, oprava 
kpl.výrobek dle výpisu PD 

ks 1,00000 140 844,00 vlastní

210 ZA14 D+M venkovní nástěnná poštovní schránka, kpl.výrobek 
dle výpisu PD

ks 1,00000 2 310,00 vlastní

211 ZA15 D+M venkovní stříška, kpl.výrobek dle výpisu PD ks 1,00000 18 530,00 vlastní

Díl: 770.A Výplně otvorů vnitřních (vč.přesunu hmot) 685 881,00
212 DV 03 D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, ocel. zárubeň, kpl.výrobek 

dle výpisu PD
ks 1,00000 9 315,00 vlastní

213 DV 04 D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, ocel. zárubeň, PBŘ, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 9 315,00 vlastní

214 DV 05 D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, ocel. zárubeň, PBŘ, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 14 260,00 vlastní

215 DV 06 D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, ocel. zárubeň, PBŘ, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 2,00000 25 300,00 vlastní

216 DV 07 D+M protipož. bezpečnostní dveře 1-kř, ocel.zárub., 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 3,00000 48 990,00 vlastní

217 DV 08 D+M vnitřní dveře 1-kř, oblož. zárubeň, nadsvětlík, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 16 905,00 vlastní

218 DV 09 D+M vnitřní dveře 1-kř, oblož. zárubeň, nadsvětlík, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 14 950,00 vlastní

219 DV 10 D+M dveře 1-kř,prosklené,oblož. zárubeň,nadsvětlík, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 14 950,00 vlastní

220 DV 11 D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 15 755,00 vlastní

221 DV 12 D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 21 850,00 vlastní

222 DV 13 D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 21 850,00 vlastní

223 DV 14 D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 2,00000 24 840,00 vlastní

224 DV 15 D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 12 420,00 vlastní

225 DV 16 D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 21 850,00 vlastní

226 DV 17 D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 21 850,00 vlastní

227 DV 18 D+M vnitřní dveře 1-kř. posuvné, obložková zárubeň, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 2,00000 43 700,00 vlastní

228 DV 19 D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 11 960,00 vlastní

229 DV 20 D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 21 850,00 vlastní

230 DV 21 D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 21 850,00 vlastní

231 DV 22 D+M protipož dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 21 850,00 vlastní

232 DV 23 D+M dveře 1-kř.,část.proskl.otočné, oblož. zárubeň, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 21 390,00 vlastní

233 DV 24 D+M dveře 1-kř.,část.proskl.otočné, oblož. zárubeň, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 2,00000 25 070,00 vlastní

234 DV 25 D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 12 535,00 vlastní

235 DV 26 D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 11 960,00 vlastní

236 DV 27 D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 11 960,00 vlastní

237 DV 28 D+M dveře 1-kř.,část.proskl.otočné, oblož. zárubeň, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 11 960,00 vlastní

238 DV 29 D+M dveře 1-kř, část.pros.oblož.zárubeň,nadsvětlík, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 21 390,00 vlastní

239 DV 30 D+M dveře 1-kř, část.pros.oblož.zárubeň,nadsvětlík, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 3,00000 64 170,00 vlastní

240 DV 31 D+M dveře 1-kř, část.pros.oblož.zárubeň,nadsvětlík, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 14 950,00 vlastní

241 DV 32 D+M dv. 1-kř.,část.proskl.otoč.PBŘ, oblož. zárubeň, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 21 390,00 vlastní

242 DV 33 D+M vnitřní dveře 1-kř. otočné, obložková zárubeň, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 21 390,00 vlastní

243 OK 22 D+M vnitřní okno výsuvné s 1-prosklením, kpl.výrobek dle 
výpisu PD

ks 1,00000 32 106,00 vlastní

Díl: 770.B Výplně otvorů vnějších (vč.přesunu hmot) 756 039,00
244 DV 01 D+M vstupní dveře plastové, zaskl.izo.3-sklem, 

kpl.výrobek dle výpisu PD
ks 1,00000 36 081,00 vlastní

245 DV 02 D+M vstupní dveře, plné, hliníkové, kpl.výrobek dle výpisu 
PD

ks 2,00000 87 672,00 vlastní



246 OK 01 D+M plastové okno 1kř., O,S, zaskl. izo.3-sklem, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 2,00000 8 926,00 vlastní

247 OK 02 D+M plastové okno, sklápěcí+FIX, zaskl.izo.3-sklem, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 15 536,00 vlastní

248 OK 03 D+M plastové okno 1kř., O,S, zaskl. izo.3-sklem, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 5 669,00 vlastní

249 OK 04 D+M plastové okno 4kř., O,S, zaskl. izo.3-sklem, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 3,00000 104 157,00 vlastní

250 OK 05 D+M plastové okno 2kř., O,S, zaskl. izo.3-sklem, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 3,00000 50 391,00 vlastní

251 OK 06 D+M plastové okno 2kř., O,S, zaskl. izo.3-sklem, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 13 833,00 vlastní

252 OK 07 D+M plastové okno 5kř., O,S, zaskl. izo.3-sklem, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 3,00000 133 623,00 vlastní

253 OK 08 D+M plastové okno 1kř., O,S, zaskl. izo.3-sklem, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 6 508,00 vlastní

254 OK 09 D+M plastové okno 1kř., O,S, zaskl. izo.3-sklem, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 3,00000 27 993,00 vlastní

255 OK 10 D+M plastové okno 1kř., O,S, zaskl. izo.3-sklem, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 3,00000 22 839,00 vlastní

256 OK 11 D+M plastové okno 3kř., O,S, zaskl. izo.3-sklem, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 3,00000 82 869,00 vlastní

257 OK 12 D+M plastové okno 2kř., O,S, zaskl. izo.3-sklem, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 9 843,00 vlastní

258 OK 13 D+M plastové okno 3kř., O,S, zaskl. izo.3-sklem, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 2,00000 57 534,00 vlastní

259 OK 14 D+M plastové okno 2kř., O,S, zaskl. izo.3-sklem, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 2,00000 27 628,00 vlastní

260 OK 15 D+M plastové okno 1kř., O,S, zaskl. izo.3-sklem, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 2,00000 18 662,00 vlastní

261 OK 16 D+M plastové okno 2kř., O,S, zaskl. izo.3-sklem, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 13 503,00 vlastní

262 OK 17 D+M plastové okno 1kř., O,S, zaskl. izo.3-sklem, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 8 412,00 vlastní

263 OK 18 D+M plastové okno 1kř., O,S, zaskl. izo.3-sklem, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 10 857,00 vlastní

264 OK 19 D+M plastové okno 1kř., O,S, zaskl. izo.3-sklem, 
kpl.výrobek dle výpisu PD

ks 1,00000 13 503,00 vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 192 435,56
265 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 93,05000 3 628,95 RTS 2022/I

výměry odečteny kreslícím programem:

1PP-nová část m.č.006:2,63 2,63000

1PP-stará část m.č.007 - 010:60,20 60,20000

Mezisoučet 62,83000

1NP-nová část m.č.117,116:2,98+2,47 5,45000

1NP-stará část m.č.110:3,51 3,51000

Mezisoučet 8,96000

2NP-nová část m.č.209,208,210:1,05+6,73+9,16 16,94000

Mezisoučet 16,94000

3NP-stará část m.č.310:4,32 4,32000

Mezisoučet 4,32000

266 771575111R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, vč. dododávky lepidla 
a spárovací hmoty

m2 93,05000 64 483,65 RTS 2022/I

267 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel, vč. dododávky lepidla 
a spárovací hmoty

m 56,28000 16 096,08 RTS 2022/I

1PP:

6,5-0,8 5,70000

54,9-(0,8+1,47+1,1+0,95) 50,58000

Mezisoučet 56,28000

268 771-01.R Dlažba dle výběru investora m2 113,47970 99 862,14 vlastní

ztratné na spárořez kalkulované 15%:

1,15*(93,05+56,28*0,1) 113,47970

269 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 7,20000 8 364,74 RTS 2022/I

Díl: 776 Podlahy povlakové (vč.přesunu hmot) 576 686,80
270 776520110RAC Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka, 

podlahovina Marmoleum
m2 465,07000 576 686,80 RTS 2022/I

OBSAHUJE::

dodávku a lepení povlakové krytiny podlah:

vyrovnání podkladu,svaření povlaku:

dodávku a lepení podlahových soklíků:

pastování a vyleštění podlah:

POZN::

do jednotké ceny nutno započíst D+M uzemňovacích 
pásků:



pod PVC krytinu v mistnostech ordinací.:

výměry odečteny kreslícím programem:

1NP:149,31 149,31000

Mezisoučet 149,31000

2NP:150,44 150,44000

Mezisoučet 150,44000

3NP:165,32 165,32000

Mezisoučet 165,32000

Díl: 781 Obklady keramické 342 724,80
271 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 178,07150 7 657,07 RTS 2022/I

m.č.009:2*3,35+0,98*(2+1,2) 9,83600

-(2*0,8+0,57*0,57) -1,92490

Mezisoučet 7,91110

m.č.117,116:2,74*(7,25+6,6)+2*0,38*1,04 38,73940

-(2*1*2,02+1,2*1,04) -5,28800

Mezisoučet 33,45140

m.č.108:3,33*0,6 1,99800

Mezisoučet 1,99800

m.č.110:2,74*7,83-(0,8*2,02) 19,83820

Mezisoučet 19,83820

m.č.209,208,210:3*(4,13+11,45+12,65)+2*0,5*1,77 86,46000

-(2*0,9*2,02+0,8*2,02+1,2*1,77) -7,37600

Mezisoučet 79,08400

m.č.202:2,14*2,07 4,42980

Mezisoučet 4,42980

m.č.204:3*1,47 4,41000

Mezisoučet 4,41000

m.č.310:2,9*8,7-(0,8*2,02) 23,61400

Mezisoučet 23,61400

m.č.306:2,9*1,15 3,33500

Mezisoučet 3,33500

272 781415015R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, vč. dodávky tmele a 
spárovací hmoty

m2 178,07150 129 279,91 RTS 2022/I

273 781675114R00 Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, vč. dodávky 
tmele a spárovací hmoty

m 5,36000 1 886,72 RTS 2022/I

předstěny:

1NP:1,94+1,62 3,56000

3NP:1,8 1,80000

274 781-01.R Obklad dle výběru investora m2 205,39863 180 750,79 vlastní

ztratné na spárořez kalkulované 15%:

1,15*(178,0715+5,36*0,1) 205,39863

275 781491001RTX D+M detaily k obkladům, listely, lišty, silikony, rožky sada 1,00000 8 250,00 vlastní

276 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 3,95000 14 900,31 RTS 2022/I

Díl: 784 Malby 101 552,00
277 784450061RA0 Malba ze směsi, penetrace 1x,bílá 2x m2 2 308,00000 101 552,00 RTS 2022/I

2308 2 308,00000

Díl: 787 Zasklívání-prosklená fasáda (vč.přesunu hmot) 687 380,00

278 20 D+M předsazená hliníková prosklená fasáda s 
otevíravými, a fixními panely a 2-kř.dveřmi-kpl. 
D.1.1.b.115.1

sada 1,00000 330 000,00 vlastní

do jednotkove ceny nutno započíst::

- dílenskou a výrobní dokumentaci:

- přesun hmot:

- montážní techniku:

- kotvící a podružný materiál:

- vstupní dveře na el. ovládání:

sada:1 1,00000

279 21 D+M předsazená hliníková prosklená fasáda s 
otevíravými, a fixními panely - kpl. výrobek viz 
D.1.1.b.115.1

sada 1,00000 357 380,00 vlastní

do jednotkove ceny nutno započíst::

- dílenskou a výrobní dokumentaci:

- přesun hmot:

- montážní techniku:

- kotvící a podružný materiál:

sada:1 1,00000



Díl: 795 Ostatní výrobky (vč.přesunu hmot) 140 383,00
280 OK23 D+M střešní výlez s kopulí a zasklením, kpl.výrobek dle 

výpisu PD
ks 1,00000 24 155,00 vlastní

281 SP01 D+M sanitární příčka s dveřmi, kpl.výrobek dle výpisu PD ks 1,00000 23 199,00 vlastní

282 SP02 D+M sanitární příčka pro 2 kabiny s dveřmi, kpl.výrobek 
dle výpisu PD

ks 1,00000 53 937,00 vlastní

283 SP03 D+M sanitární příčka mezi pisoáry, kpl.výrobek dle výpisu 
PD

ks 2,00000 8 318,00 vlastní

284 SP04 D+M sanitární příčka pro 2 kabiny s dveřmi, kpl.výrobek 
dle výpisu PD

ks 1,00000 30 774,00 vlastní

Díl: 796 Stínící technika (vč.přesunu hmot) 303 033,97
285 796-01.R D+M předokenní žaluzie el.ovládané, kpl.dodávka vč 

kastlu,krycích plechů,vodících lišt
m2 67,96800 303 033,97 vlastní

pohled jižní 1NP-3NP:

3*1,77*(3,9+2,1+1,5+5,3) 67,96800

Díl: 797 Ocelové konstrukce (vč.přesunu hmot) 765 688,00
286 797-01.R D+M nocné ocelové konstrukce nadpraží, komplet vč. 

povrchové úpravy a kotvení
kg 4 972,00000 765 688,00 vlastní

podrobněji viz výkr.č.D.1.2.02:

4972 4 972,00000

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 20 989,75
287 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 140,83000 5 000,00 RTS 2022/I

generováno rozpočtářským programem:

140,83 140,83000

288 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 70,41500 1 182,97 RTS 2022/I

kalkulováno 1/2 množství:

140,83*1/2 70,41500

289 979011311RT1 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem, s 
naložením do shozu, výsyp na dopravní prostředek

t 93,88667 1 000,00 RTS 2022/I

kalkulované množství 2/3 celkové tonáže:

140,83*2/3 93,88667

290 979088212R00 Nakládání suti na dopr.prostředky t 46,94333 4 412,67 RTS 2022/I

kalkulované množství 1/3 celkové tonáže:

140,83*1/3 46,94333

291 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 140,83000 1 000,00 RTS 2022/I

292 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 281,66000 2 394,11 RTS 2022/I

odvoz na nejbližší oficiální skládku do 3km:

2*140,83 281,66000

293 979990107R00 Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, 
skupina odpadu 170904, směsná

t 17,58000 1 000,00 RTS 2022/I

17,58 17,58000

294 979999997R00 Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a 
keram.výrobků (skup.170107), čistá stavební

t 123,25000 5 000,00 RTS 2022/I

123,25 123,25000

Celkem 10 773 201,94



Brno
06/2022
vlastní

vnitřní vodovod 671 597,08 Kč
vnitřní kanalizace 208 802,20 Kč

Celkem za stavební objekty 880 399,28 Kč

Všechny položky zahrnují dodávku i montáž dle pokynů daného  výrobce pokud není uvedeno zvlášť.

D.1.4.A Zdravotechnické instalace

D.1.4.A Zdravotechnické instalace

pozn.:
Oceněný výkaz výměr je proveden bez DPH.

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE

Investor:
Statutární město Brno ÚMČ Brno – Židenice, IČO: 44992785, DIČ: CZ4492785

Gajdošova 7, 615 00 Brno

Vypracoval: Ing. Michal Patočka
Místo:

Datum:
Cenová soustava:

Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÁMALOVA 2411/10

Část stavby:
D.1.4.A Zdravotechnické instalace



Stavba :

Objekt :

díl.č. cena  (Kč)

01 POTRUBÍ SV 57 861,55 Kč
02 IZOLACE SV 12 663,03 Kč
03 POTRUBÍ TV 104 158,18 Kč
04 IZOLACE TV 36 368,65 Kč
05 MONTÁŽ POTRUBÍ 3 860,81 Kč
07 POŽÁRNÍ VODOVOD 34 672,97 Kč
08 ARMATURY 75 550,40 Kč
09 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 6 675,70 Kč
10 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 195 200,00 Kč
11 OSTATNÍ 144 585,80 Kč

CELKEM 671 597,08 Kč

Název dílu

Výkaz výměr
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÁMALOVA 2411/10
D.1.4.A Zdravotechnické instalace

vnitřní vodovod



Stavba :

Objekt :

díl č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

01

01 Potrubí PPr  PN 20 D 20 mm - svar polyfuze m 54,20 425,00 Kč 23 035,00 Kč 0,00017 0,01

02 Potrubí PPr  PN 20 D 25 mm - svar polyfuze m 50,40 475,00 Kč 23 940,95 Kč 0,00027 0,01

03 Potrubí PPr  PN 20 D 32 mm - svar polyfuze m 7,04 575,00 Kč 4 048,00 Kč 0,00043 0,00

04 Potrubí PPr  PN 20 D 40 mm - svar polyfuze m 9,77 700,00 Kč 6 837,60 Kč 0,00067 0,01

POTRUBÍ SV - CELKEM 57 861,55 Kč 0,0

02

05 Izolace návleková   tl. 13 mm - vnitřní průměr 20 mm m 54,20 98,75 Kč 5 352,25 Kč 0,00005 0,00

06 Izolace návleková   tl. 13 mm - vnitřní průměr 25 mm m 50,40 104,75 Kč 5 279,61 Kč 0,00005 0,00

07 Izolace návleková   tl. 13 mm - vnitřní průměr 32 mm m 7,04 113,00 Kč 795,52 Kč 0,00005 0,00

08 Izolace návleková   tl. 13 mm - vnitřní průměr 40 mm m 9,77 126,50 Kč 1 235,65 Kč 0,00005 0,00

IZOLACE SV - CELKEM 12 663,03 Kč 0,0

03

09 Potrubí PPr  PN 20 D 20 mm - svar polyfuze m 86,90 425,00 Kč 36 932,50 Kč 0,00017 0,01

10 Potrubí PPr  PN 20 D 25 mm - svar polyfuze m 100,75 475,00 Kč 47 855,78 Kč 0,00027 0,03

11 Potrubí PPr  PN 20 D 32 mm - svar polyfuze m 13,64 575,00 Kč 7 843,00 Kč 0,00043 0,01

12 Potrubí PPr  PN 20 D 40 mm - svar polyfuze m 16,47 700,00 Kč 11 526,90 Kč 0,00067 0,01

POTRUBÍ TV - CELKEM 104 158,18 Kč 0,1

04

13 Izolace návleková   tl. 10 mm - vnitřní průměr 20 mm m 86,90 100,25 Kč 8 711,73 Kč 0,00005 0,00

14 Izolace návleková   tl. 30 mm - vnitřní průměr pouzdra 25 mm m 100,75 195,50 Kč 19 696,43 Kč 0,00005 0,01

15 Izolace návleková   tl. 30 mm - vnitřní průměr pouzdra 32 mm m 13,64 232,00 Kč 3 164,48 Kč 0,00005 0,00

16 Izolační pouzdro Izotub  tl. 40 mm - vnitřní průměr pouzdra 40 mm m 16,47 291,25 Kč 4 796,01 Kč 0,00090 0,01

IZOLACE TV - CELKEM 36 368,65 Kč 0,0

05

17 montáž potrubí PPR do pr.25mm včetně tvarovek a izolace m 292,25 10,00 Kč 2 922,51 Kč

18 montáž potrubí PPR do pr.40mm  včetně tvarovek a izolace m 46,92 20,00 Kč 938,30 Kč

MONTÁŽ POTRUBÍ - CELKEM 3 860,81 Kč

07

19 Ocelové potrubí 3/4" m 2,70 380,00 Kč 1 024,10 Kč 0,00159 0,00

20 Ocelové potrubí 5/4" m 8,54 590,00 Kč 5 036,30 Kč 0,00317 0,03

21 Ocelové potrubí 1 1/2" m 9,46 690,00 Kč 6 527,40 Kč 0,00365 0,03

22 Montáž ocelového potrubí do DN50 včetně objímek a závěsů m 20,69 15,00 Kč 310,37 Kč

23 Hydrant D19 s tvarově stálou hadicí 30 m dle specifikace ZTI ks 1,00 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,02550 0,03

24 Potrubní oddělovač DN20 na požární vodovod ks 1,00 10 846,80 Kč 10 846,80 Kč

25 Kulový kohout přímý DN 20 ks 1,00 381,00 Kč 381,00 Kč

26 Kulový kohout s vypouštěním DN 20 ks 1,00 547,00 Kč 547,00 Kč

POŽÁRNÍ VODOVOD - CELKEM 34 672,97 Kč 0,1
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27 Vodoměr DN15 Qn=3,5m3/h ks 6,00 2 279,50 Kč 13 677,00 Kč

28 Filtr DN 20 ks 1,00 545,00 Kč 545,00 Kč

29 Kulový kohout DN 20 ks 2,00 436,00 Kč 872,00 Kč

30 Zpětná klapka DN 20 mosaz ks 1,00 471,00 Kč 471,00 Kč

31 Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný DN 15 ks 6,00 475,00 Kč 2 850,00 Kč

32 Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný DN 20 ks 8,00 534,00 Kč 4 272,00 Kč

33 Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný DN 25 ks 1,00 658,00 Kč 658,00 Kč

34 Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný DN 32 ks 1,00 850,00 Kč 850,00 Kč

35 termostatický ventil pro cirkulaci DN 20 ks 3,00 3 848,45 Kč 11 545,40 Kč

36 Nástěnka PPR 20 ks 99,00 225,00 Kč 22 275,00 Kč

37 Rohový ventil DN15 ks 42,00 417,50 Kč 17 535,00 Kč

ARMATURY - CELKEM 75 550,40 Kč 0,0

09
38 Cirkulační čerpadlo dle specifikace ZTI ks 1,00 6 675,67 Kč 6 675,70 Kč

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ - CELKEM 6 675,70 Kč
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39 Klozet závěsný odpad zadní ks 8,00 1 000,00 Kč 8 000,00 Kč

40 Podomítková nádržka pro WC ks 8,00 1 000,00 Kč 8 000,00 Kč

41 Bidet závěsný odpad zadní ks 1,00 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

42 Kuchyňský dřez soubor 5,00 1 000,00 Kč 5 000,00 Kč

43 Pisoárový záchodek s manuálním splachováním ks 2,00 1 000,00 Kč 2 000,00 Kč

44 Umyvadlo připevněné na stěnu šrouby na sifon 600 mm ks 14,00 1 000,00 Kč 14 000,00 Kč

45 Umývátko připevněné na stěnu šrouby na sifon 600 mm ks 2,00 1 000,00 Kč 2 000,00 Kč

46 zástěna - matné sklo ks 1,00 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč

47 Sprchový žlab ks 1,00 100,00 Kč 100,00 Kč

48 Výlevka kombinovaná ks 2,00 1 000,00 Kč 2 000,00 Kč

49
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm

ks 5,00 200,00 Kč 1 000,00 Kč

50 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí ks 14,00 5 000,00 Kč 70 000,00 Kč

51 Baterie umývátková stojánkové pákové s výpustí ks 2,00 100,00 Kč 200,00 Kč

52 Baterie sprchové podomítkové s přepínačem a pohyblivým držákem ks 1,00 100,00 Kč 100,00 Kč

53 Baterie podomítková pro výlevky ks 2,00 100,00 Kč 200,00 Kč

54 montáž podomítkové nádržky wc (přikotvení, připojení odpadu a vody) ks 16,00 250,00 Kč 4 000,00 Kč

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - STANDARD

Výběr konkrétních výrobků a jejich ceny upřesní interiérový návrh případně investor.

BATERIE

MONTÁŽ

ARMATURY

Potrubí pro rozvod studené vody bude z PPr, PN20 vícevrstvé. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinek

IZOLACE SV
Potrubí studené vody uvnitř budovy bude po celé délce izolováno dle vyhlášky 193/2007 sb., ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu . Stáhnutí pouzdra v příčném 
směru se doporučuje páskou na 3 místech na 1m běžný.

POTRUBÍ TV
Potrubí pro rozvod teplé užitkové vody bude z PPr, PN20 se sníženou tepelnou roztažností. Bude spojováno svařováním a s použitím speciálních fitinek pro spojování tohoto potrubí. Potrubí bude po celé délce izolováno dle 
vyhlášky 193/2007 sb.

IZOLACE TV
Potrubí bude po celé délce izolováno dle vyhlášky 193/2007 sb., ventily a další armatury nebudou izolovány. Bude použita flexibilní tepelná izolace z polyethylenu. Stáhnutí pouzdra v příčném směru se doporučuje páskou na 
3 místech na 1m běžný.

MONTÁŽ POTRUBÍ
Vnitřní rozvody jsou vedeny volně ve žlábcích (pozink) a uchyceny do objímek na závěsech a v nenosných přizdívkách a v SK příčkách. V betonových nosných prvcích budou provedeny prostupy.

POŽÁRNÍ VODOVOD
Rozvodná potrubí k dodávce vody do hadicových systémů budou v ocelovém pozinkovaném potrubí bezešvém.

POTRUBÍ SV

Výkaz výměr
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÁMALOVA 2411/10
D.1.4.A Zdravotechnické instalace

vnitřní vodovod



55 montáž nástěnného wc (usazení, zapojení) ks 16,00 200,00 Kč 3 200,00 Kč

56 montáž pisoáru (usazení, zapojení) ks 2,00 200,00 Kč 400,00 Kč

57 montáž umyvadla (usazení, zapojení sifonu) ks 16,00 500,00 Kč 8 000,00 Kč

58 montáž sprchového žlabu/vpusti (usazení, zapojení sifonu) ks 1,00 200,00 Kč 200,00 Kč

59 montáž sprchové zástěny (otevíravé sklo) ks 1,00 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

60 montáž baterie umyvadlové (stojánková, nástěnná) ks 16,00 1 000,00 Kč 16 000,00 Kč

61 montáž baterie vanové vč.sprchy ks 1,00 200,00 Kč 200,00 Kč

62 montáž baterie sprrchové ks 1,00 500,00 Kč 500,00 Kč

63 montáž rohového ventilu ks 42,00 500,00 Kč 21 000,00 Kč

64 montáž nástěnky PPR pro baterii ks 2,00 500,00 Kč 1 000,00 Kč

65 montáž nástěnky PPR pro rohový ventil ks 42,00 500,00 Kč 21 000,00 Kč

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - CELKEM 195 200,00 Kč 0,0
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66 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí m 339,17 200,00 Kč 67 833,20 Kč

67 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí m 339,17 220,00 Kč 74 616,60 Kč

68 Přesun hmot vodovod vnitřní T 0,2 10 000,00 Kč 2 136,00 Kč

OSTATNÍ - CELKEM 144 585,80 Kč

CELKEM 671 597,08 Kč 0,2

OSTATNÍ



Stavba :

Objekt :

díl.č. cena  (Kč)

01 POTRUBÍ 122 878,80 Kč
02 PŘÍSLUŠENSTVÍ 36 320,00 Kč
03 IZOLACE 14 444,60 Kč
04 OSTATNÍ 19 960,30 Kč
09 ZEMNÍ PRÁCE 15 198,50 Kč

CELKEM 208 802,20 Kč

vnitřní kanalizace
Název dílu

Výkaz výměr
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÁMALOVA 2411/10
D.1.4.A Zdravotechnické instalace

vnitřní kanalizace



Stavba :

Objekt :

díl č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Jednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

01
01 HT40 PŘÍMÁ TROUBA PP 40 m 51,5 500,00 Kč 25 740,00 Kč 0,00006 0,003

02 HT50 PŘÍMÁ TROUBA PP 50 m 8,4 500,00 Kč 4 180,00 Kč 0,00007 0,001

03 HT70 PŘÍMÁ TROUBA PP 70 m 34,8 600,00 Kč 20 856,00 Kč 0,00011 0,004

04 HT100 PŘÍMÁ TROUBA PP 100 m 66,3 400,00 Kč 26 532,00 Kč 0,00098 0,065

05 HT125 PŘÍMÁ TROUBA PP 125 m 11,3 200,00 Kč 2 266,00 Kč 0,00124 0,014

06 KG125 PŘÍMÁ TROUBA PVC 125 SN4 m 49,1 500,00 Kč 24 530,00 Kč 0,00593 0,291

07 montáž odpadní trubky PP-HT s hrdlem do pr.50mm (do zdi, volně) m 59,8 20,00 Kč 1 196,80 Kč

08 montáž odpadní trubky PP-HT s hrdlem do pr.125mm (do zdi, volně) m 77,7 100,00 Kč 7 766,00 Kč

09 Montáž potrubí z PVC hrdlových trub DN 125 m 49,1 200,00 Kč 9 812,00 Kč

POTRUBÍ - CELKEM 122 878,80 Kč 0,4

02
10 Větrací hlavice vč. hydroizolačního límce DN 110 ks 2,0 1 000,00 Kč 2 000,00 Kč

11 Větrací hlavice vč. hydroizolačního límce DN 75 ks 3,0 1 000,00 Kč 3 000,00 Kč

12 Přivzdušňovací ventil podomítkový ks 1,0 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

13 podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 – 100x100mm ks 6,0 1 000,00 Kč 6 000,00 Kč

14 kondenzační sifon ke klimatizačním jednotkám DN40 ks 2,0 200,00 Kč 400,00 Kč

15 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 ks 16,0 200,00 Kč 3 200,00 Kč

16 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 ks 5,0 250,00 Kč 1 250,00 Kč

17 Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku ks 1,0 100,00 Kč 100,00 Kč

18
 terasový vtok DN50/DN75 s otočným kloubem na odtoku, s izolační přírubou, se suchou 
klapkou proti pronikání zápachu, 123x123mm/ 115x115mm ks 1,0 100,00 Kč 100,00 Kč

19 Zemní lapač splavenin ks 5,0 100,00 Kč 500,00 Kč

20 Podlahová vpusť DN100, svislý odtok, izolační límec dle materiálu podlahy ks 1,0 100,00 Kč 100,00 Kč

21 OBLOUK PP 100-45 HTB100-45 ks 27,0 10,00 Kč 270,00 Kč

22 OBLOUK PP 100-67.5 HTB100-67 ks 2,0 100,00 Kč 200,00 Kč

23 OBLOUK PP 100-87.5 HTB100-87 ks 15,0 100,00 Kč 1 500,00 Kč

24 OBLOUK PP 125-45 HTB125-45 ks 11,0 100,00 Kč 1 100,00 Kč

25 OBLOUK PP 40-15 HTB40-15 ks 2,0 100,00 Kč 200,00 Kč

26 OBLOUK PP 40-30 HTB40-30 ks 2,0 50,00 Kč 100,00 Kč

27 OBLOUK PP 40-45 HTB40-45 ks 18,0 50,00 Kč 900,00 Kč

28 OBLOUK PP 40-87.5 HTB40-87 ks 46,0 50,00 Kč 2 300,00 Kč

29 OBLOUK PP 50-30 HTB50-30 ks 1,0 50,00 Kč 50,00 Kč

30 OBLOUK PP 50-67 HTB50-67 ks 1,0 50,00 Kč 50,00 Kč

31 OBLOUK PP 50-87.5 HTB50-87 ks 12,0 50,00 Kč 600,00 Kč

32 OBLOUK PP 70-45 HTB70-45 ks 8,0 50,00 Kč 400,00 Kč

33 OBLOUK PP 70-87.5 HTB70-87 ks 7,0 50,00 Kč 350,00 Kč

34 ODBOČKA PP 100/100-45 HTEA100/100-45 ks 6,0 50,00 Kč 300,00 Kč

35 ODBOČKA PP 100/100-87.5 HTEA100/100-87 ks 8,0 50,00 Kč 400,00 Kč

36 ODBOČKA PP 100/40-45 HTEA100/40-45 ks 1,0 50,00 Kč 50,00 Kč

37 ODBOČKA PP 100/40-87.5 HTEA100/40-87 ks 5,0 50,00 Kč 250,00 Kč

38 ODBOČKA PP 100/50-87.5 HTEA100/50-87 ks 2,0 50,00 Kč 100,00 Kč

39 ODBOČKA PP 100/70-45 HTEA100/70-45 ks 1,0 50,00 Kč 50,00 Kč

40 ODBOČKA PP 100/125-87.5 HTEA125/100-87 ks 1,0 500,00 Kč 500,00 Kč

41 ODBOČKA PP 40/40-45 HTEA40/40-45 ks 4,0 200,00 Kč 800,00 Kč

42 ODBOČKA PP 50/40-45 HTEA50/40-45 ks 5,0 200,00 Kč 1 000,00 Kč

43 ODBOČKA PP 70/40-87.5 HTEA70/40-87 ks 6,0 200,00 Kč 1 200,00 Kč

44 ODBOČKA PP 70/50-45 HTEA70/50-45 ks 2,0 200,00 Kč 400,00 Kč

45 PŘECHODKA PP 40/100 HTR100/40 ks 2,0 200,00 Kč 400,00 Kč

46 PŘECHODKA PP 50/100 HTR100/50 ks 1,0 200,00 Kč 200,00 Kč

47 PŘECHODKA PP 70/100 HTR100/70 ks 3,0 200,00 Kč 600,00 Kč

48 PŘECHODKA PP 100/125 HTR125/100 ks 7,0 100,00 Kč 700,00 Kč

49 PŘECHODKA PP 40/50 HTR50/40 ks 1,0 100,00 Kč 100,00 Kč

50 PŘECHODKA PP 40/70 HTR70/40 ks 1,0 100,00 Kč 100,00 Kč

51 PŘECHODKA PP 50/70 HTR70/50 ks 1,0 100,00 Kč 100,00 Kč

52 OBLOUK PVC 125-15 KGB125-15 ks 2,0 100,00 Kč 200,00 Kč

53 OBLOUK PVC 125-30 KGB125-30 ks 2,0 100,00 Kč 200,00 Kč

54 OBLOUK PVC 125-45 KGB125-45 ks 27,0 100,00 Kč 2 700,00 Kč

55 ODBOČKA PVC 125/125-45 KGEA125/125-45 ks 2,0 100,00 Kč 200,00 Kč

56 PŘECHODOVÁ TRUBKA PVC KGR125/100 ks 1,0 100,00 Kč 100,00 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ - CELKEM 36 320,00 Kč

03
57 protihlukový izolační návlek  DN75 m 33,1 160,00 Kč 5 297,60 Kč

58 protihlukový izolační návlek DN110 m 48,7 150,00 Kč 7 309,50 Kč

59 protihlukový izolační návlek DN125 m 12,3 150,00 Kč 1 837,50 Kč

IZOLACE - CELKEM 14 444,60 Kč

04
60 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 221,3 50,00 Kč 11 066,00 Kč

61 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek do DN 50 ks 24,0 200,00 Kč 4 800,00 Kč

62 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 ks 19,0 200,00 Kč 3 800,00 Kč

63 Přesun hmot kan. T 0,4 200,00 Kč 75,40 Kč

64 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop T 0,4 50,00 Kč 18,90 Kč

65 Prostupy základy ks 3,0 50,00 Kč 150,00 Kč

66 Dokumentaci skutečného provedení soub 1,00 50,00 Kč 50,00 Kč

OSTATNÍ - CELKEM 19 960,30 Kč
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67 Hloubení rýh šíř do 2m tř. Iii - do 50m3, strojně m3 5,3 500,00 Kč 2 650,00 Kč

68 Příplatek za lepivost m3 5,3 500,00 Kč 2 650,00 Kč

69 Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 př 50 do 500 m3 5,3 200,00 Kč 1 060,00 Kč

70 Zásyp sypaninou se zhutněním jam. šachet. rýh m3 5,0 200,00 Kč 1 000,00 Kč

71 zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním m3 0,3 500,00 Kč 150,00 Kč

72 Lože a obsyp - kamenivo těžené 0 - 4 mm m3 5,0 500,00 Kč 2 500,00 Kč 1,40000 7,000

73 Nakládání výkopu množství přes 100 m3 hor. 1-4 m3 5,0 500,00 Kč 2 500,00 Kč

Zemní práce související s uložením kanalizačního potrubí a ostatních objektů na nové kanalizační síti.

Výkaz výměr
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÁMALOVA 2411/10
D.1.4.A Zdravotechnické instalace

vnitřní kanalizace

POTRUBÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

TVAROVKY

IZOLACE

OSTATNÍ

ZEMNÍ PRÁCE



74 Uloženi sypaniny na skladku m3 5,0 500,00 Kč 2 500,00 Kč

75 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop T 0,4 500,00 Kč 188,50 Kč

ZEMNÍ PRÁCE - CELKEM 15 198,50 Kč 7,0

CELKEM 208 802,20 Kč 7,38



Zakázka:
Misto
Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno Židenice

DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 196/1, 602 00, Brno

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - TOPENÍ

REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUBOR MN. J. kč/j DODÁVKA MONTÁŽ CELKEM

Zdroj tepla 1 sb 58 372,96 Kč 0,00 Kč 58 372,96 Kč
Topný systém 1 sb 739 420,00 Kč 0,00 Kč 739 420,00 Kč
Podružný materiál 1 sb 0,00 Kč 0,00 Kč
Demontáž, úprava stávajícího zařízení 120 h 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
HZS, přesun hmot 40 h 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Vyregulování topného systému 8 h 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Tlaková zkouška 5 h 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Topná zkouška 72 h 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Uvedení do provozu 1 sb 0,00 Kč
Dokumentace skutečného stavu 16 h 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Zařízení staveniště 1 sb 15 956,00 Kč

Doprava 1 sb 23 934,00 Kč

Cena celkem 797 792,96 Kč 0,00 Kč 837 682,96 Kč
DPH 21% 167 537,00 Kč 0,00 Kč 175 913,00 Kč

Cena celkem vč. DPH 965 329,96 Kč 0,00 Kč 1 013 595,96 Kč

Položkový rozpočet
Rekonstrukce Šámalova 2411/10

Šámalova 10, 615 00 Brno

V projektu jsou použity některé konkrétní výrobky, uvedené obchodními názvy. Je to tak proto, aby mohl být zpracován projekt tak, aby za něj mohl projektant převzít potřebné záruky. 
Pokud jsou v projektu použity obchodní názvy výrobků, projektant upozorňuje, že v rámci nabídkového řízení se jimi dodavatel nemusí cítit vázán a může navrhnout výrobky podle vlastního 



Zdroj tepla

NÁZEV MATERIÁL MN. J. DOD/J. DODÁVKA MT/J. MONTÁŽ CENA/J. CELKEM

Strojní zařízení
Oběhové čerpadlo el. regulace 230V, PN6 ALPHA2 25-40 180 1 ks 7 230,48 7 230,48 Kč           0,00 -  Kč                  7 230,48 7 230,48 Kč            
Oběhové čerpadlo el. regulace 230V, PN6 ALPHA2 25-60 180 1 ks 8 142,48 8 142,48 Kč           0,00 -  Kč                  8 142,48 8 142,48 Kč            

Armatury
Trojcest. ventil Kvs=4,0m3/h + pohon 230V  SXP45.20-4/230 1 ks 6 000,00 6 000,00 Kč           0,00 -  Kč                  6 000,00 6 000,00 Kč            
Trojcest. ventil Kvs=6,3m3/h + pohon 230V  SXP45.25-6.3/230 1 ks 5 000,00 5 000,00 Kč           0,00 -  Kč                  5 000,00 5 000,00 Kč            
Kulový kohout - voda - FF, plnoprůtokový FIV.8363 G 1" 4 ks 300,00 1 200,00 Kč           0,00 -  Kč                  300,00 1 200,00 Kč            
Kulový kohout - voda - FF, plnoprůtokový FIV.8363 G 5/4" 4 ks 600,00 2 400,00 Kč           0,00 -  Kč                  600,00 2 400,00 Kč            
Filtr typ "Y" - FF FIV.08412 G 1" 1 ks 600,00 600,00 Kč              0,00 -  Kč                  600,00 600,00 Kč               
Filtr typ "Y" - FF FIV.08412 G 5/4" 1 ks 600,00 600,00 Kč              0,00 -  Kč                  600,00 600,00 Kč               
Zpětný ventil - FF FIV.08030 G 1" 1 ks 500,00 500,00 Kč              0,00 -  Kč                  500,00 500,00 Kč               
Zpětný ventil - FF FIV.08030 G 5/4" 1 ks 1 800,00 1 800,00 Kč           0,00 -  Kč                  1 800,00 1 800,00 Kč            
Aut. odvzduš ventil IVAR.VARIA G 1/2" 4 ks 200,00 800,00 Kč              0,00 -  Kč                  200,00 800,00 Kč               
Zpětná klapka k OV IVAR.VARIA ZK 1/2"Mx1/2"F 4 ks 200,00 800,00 Kč              0,00 -  Kč                  200,00 800,00 Kč               
Vypouštěcí kul. kohout IVAR.EURO M G 1/2" 4 ks 200,00 800,00 Kč              0,00 -  Kč                  200,00 800,00 Kč               

Cu potrubí
Trubka Cu Supersan D28x1,5mm 6 m 100,00 600,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 600,00 Kč               
Trubka Cu Supersan D35x1,5mm 6 m 100,00 600,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 600,00 Kč               
Spojovací fitinky Cu - lisovací Comap do D28 1 sb 50,00 50,00 Kč                0,00 -  Kč                  50,00 50,00 Kč                 
Spojovací fitinky Cu - lisovací Comap do D54 1 sb 50,00 50,00 Kč                0,00 -  Kč                  50,00 50,00 Kč                 

Izolace
Tepelná izolace z pěněného PE Climaflex 30x28 6 m 200,00 1 200,00 Kč           0,00 -  Kč                  200,00 1 200,00 Kč            
Tepelná izolace z pěněného PE Climaflex 30x35 6 m 200,00 1 200,00 Kč           0,00 -  Kč                  200,00 1 200,00 Kč            
Spojovací a montážní materiál 1 sb 50,00 50,00 Kč                0,00 -  Kč                  50,00 50,00 Kč                 

Ocel. nosná konstrukce
Ocel. nosná konstrukce pro tech. zařízení 10 kg 50,00 500,00 Kč              0,00 -  Kč                  50,00 500,00 Kč               

Podružný montážní materiál
Závěsný systém volně vedeného potrubí Hilti, Müpro, Sikla… 1 sb 10 000,00 10 000,00 Kč         -  Kč                  10 000,00 10 000,00 Kč          
Značení potrubí a zařízení popisné štítky, šipky 1 sb 8 250,00 8 250,00 Kč           0,00 -  Kč                  8 250,00 8 250,00 Kč            

Přesné specifikace výrobků a další doplňující parametry jsou patrny z výkresové části dokumentace.

Cena celkem 58 372,96 Kč 0,00 Kč 58 372,96 Kč



Topný systém

NÁZEV MATERIÁL MN. J. DOD/J. DODÁVKA MT/J. MONTÁŽ CENA/J. CELKEM

Armatury
Uz. šroubení Heimeier Vekolux, rohový 0531-50.000 34 ks 200,00 6 800,00 Kč           0,00 -  Kč                  200,00 6 800,00 Kč            
Svorné šroubení pro Cu potrubí 3831-15.351 68 ks 100,00 6 800,00 Kč           0,00 -  Kč                  100,00 6 800,00 Kč            
Rad. ventil Heimeier V-exakt II, rohový 3711-02.000 1 ks 200,00 200,00 Kč              0,00 -  Kč                  200,00 200,00 Kč               
Rad. šroubení Regulux, rohové 0351-02.000 1 ks 300,00 300,00 Kč              0,00 -  Kč                  300,00 300,00 Kč               
Svorné šroubení pro Cu potrubí 2201-15.351 2 ks 300,00 600,00 Kč              0,00 -  Kč                  300,00 600,00 Kč               
Termostat. hlavice Heimeier pro veřejné pro6020-00.500 35 ks 300,00 10 500,00 Kč         0,00 -  Kč                  300,00 10 500,00 Kč          

Otopná tělesa
Deskové otopné těleso se spodním připoje 11-060040-60 6 ks 100,00 600,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 600,00 Kč               
Deskové otopné těleso se spodním připoje 11-060050-60 1 ks 100,00 100,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 100,00 Kč               
Deskové otopné těleso se spodním připoje 11-060060-60 1 ks 100,00 100,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 100,00 Kč               
Deskové otopné těleso se spodním připoje 11-060070-60 2 ks 100,00 200,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 200,00 Kč               
Deskové otopné těleso se spodním připoje 11-060090-60 4 ks 100,00 400,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 400,00 Kč               
Deskové otopné těleso se spodním připoje 11-060140-60 2 ks 100,00 200,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 200,00 Kč               
Deskové otopné těleso se spodním připoje 11-060160-60 2 ks 100,00 200,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 200,00 Kč               
Deskové otopné těleso se spodním připoje 11-060180-60 1 ks 100,00 100,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 100,00 Kč               
Deskové otopné těleso se spodním připoje 11-060200-60 1 ks 1 100,00 1 100,00 Kč           0,00 -  Kč                  1 100,00 1 100,00 Kč            
Deskové otopné těleso se spodním připoje 21-060040-60 2 ks 100,00 200,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 200,00 Kč               
Deskové otopné těleso se spodním připoje 21-060060-60 1 ks 100,00 100,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 100,00 Kč               
Deskové otopné těleso se spodním připoje 21-060070-60 2 ks 100,00 200,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 200,00 Kč               
Deskové otopné těleso se spodním připoje 21-060090-60 1 ks 100,00 100,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 100,00 Kč               
Deskové otopné těleso se spodním připoje 21-060140-60 1 ks 100,00 100,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 100,00 Kč               
Deskové otopné těleso se spodním připoje 21-060180-60 2 ks 100,00 200,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 200,00 Kč               
Deskové otopné těleso se spodním připoje 22-060070-60 3 ks 100,00 300,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 300,00 Kč               
Deskové otopné těleso se spodním připoje 22-060080-60 1 ks 100,00 100,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 100,00 Kč               
Deskové otopné těleso se spodním připoje 22-060180-60 1 ks 100,00 100,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 100,00 Kč               
Trubkové otopné těleso KRT 122060-00 1 ks 100,00 100,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 100,00 Kč               
(typ tělesa, první čilsice počet desek, druhá počet vlnovců, rozměr výška x délka)

El. panely
El. sálavý panel 230V, 600W ECONUS 600 U+ 2 ks 100,00 200,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 200,00 Kč               
Nástěnný přijímač Wats V23 2 ks 100,00 200,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 200,00 Kč               
Bezdrátový prostorový termostat Wats V22 1 ks 100,00 100,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 100,00 Kč               

Podlahové topení
Skříň pod omítku GT-VKM 12 1 ks 10,00 10,00 Kč                0,00 -  Kč                  10,00 10,00 Kč                 
Sestava rozdělovač/sběrač bez skříně GTF-VSS 9 1 ks 110,00 110,00 Kč              0,00 -  Kč                  110,00 110,00 Kč               
Uzavírací kohout, 2ks GT-AVR 1" 1 Pá 100,00 100,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 100,00 Kč               
Opěrné pouzdro POM GT-SH 15 18 ks 100,00 1 800,00 Kč           0,00 -  Kč                  100,00 1 800,00 Kč            
Systémová deska s výstupky 15-18 123 30-2, RA75 125 m2 100,00 12 500,00 Kč         0,00 -  Kč                  100,00 12 500,00 Kč          
Trubka PB PB-R 15x1,5 772 m 200,00 154 400,00 Kč       0,00 -  Kč                  200,00 154 400,00 Kč        
Ochranná trubka GT-SR 25 černá 76 m 100,00 7 600,00 Kč           0,00 -  Kč                  100,00 7 600,00 Kč            
Dilatační pás GTF-RDS 190 m 400,00 76 000,00 Kč         0,00 -  Kč                  400,00 76 000,00 Kč          
Press-spojka GT-M-PK 15/15 5 ks 100,00 500,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 500,00 Kč               
Plastifikátor GTF-EZ 5 1 ks 100,00 100,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 100,00 Kč               
Plastifikátor GTF-EZ 10 2 ks 100,00 200,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 200,00 Kč               

Cu potrubí
Trubka Cu Supersan D15x1mm 78 m 100,00 7 800,00 Kč           0,00 -  Kč                  100,00 7 800,00 Kč            
Trubka Cu Supersan D18x1mm 25 m 100,00 2 500,00 Kč           0,00 -  Kč                  100,00 2 500,00 Kč            
Trubka Cu Supersan D28x1,5mm 54 m 100,00 5 400,00 Kč           0,00 -  Kč                  100,00 5 400,00 Kč            
Trubka Cu Supersan D35x1,5mm 38 m 100,00 3 800,00 Kč           0,00 -  Kč                  100,00 3 800,00 Kč            
Spojovací fitinky Cu - lisovací Comap do D28 1 sb 100,00 100,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 100,00 Kč               
Spojovací fitinky Cu - lisovací Comap do D54 1 sb 100,00 100,00 Kč              0,00 -  Kč                  100,00 100,00 Kč               

Vícevrstvé potrubí
Trubka PE-RT/Al/PE-HD GT-MV 16x2 296 m 100,00 29 600,00 Kč         0,00 -  Kč                  100,00 29 600,00 Kč          
Trubka PE-RT/Al/PE-HD GT-MV 18x2 86 m 100,00 8 600,00 Kč           0,00 -  Kč                  100,00 8 600,00 Kč            
Trubka PE-RT/Al/PE-HD GT-MV 20x2 23 m 100,00 2 300,00 Kč           0,00 -  Kč                  100,00 2 300,00 Kč            
Trubka PE-RT/Al/PE-HD GT-MV 26x3 34 m 100,00 3 400,00 Kč           0,00 -  Kč                  100,00 3 400,00 Kč            
Připojovací press-koncový kus GT-M-PLCU 16/300 72 ks 100,00 7 200,00 Kč           0,00 -  Kč                  100,00 7 200,00 Kč            
Spojovací a přechodové press-fitinky gabopress do D20 60 ks 100,00 6 000,00 Kč           0,00 -  Kč                  100,00 6 000,00 Kč            
Spojovací a přechodové press-fitinky gabopress do D32 20 ks 100,00 2 000,00 Kč           0,00 -  Kč                  100,00 2 000,00 Kč            

Izolace
Tepelná izolace z pěněného PE Sanflex 6x18 382 m 450,00 171 900,00 Kč       0,00 -  Kč                  450,00 171 900,00 Kč        
Tepelná izolace z pěněného PE Climaflex 13x22 23 m 100,00 2 300,00 Kč           0,00 -  Kč                  100,00 2 300,00 Kč            
Tepelná izolace z pěněného PE Climaflex 13x28 34 m 100,00 3 400,00 Kč           0,00 -  Kč                  100,00 3 400,00 Kč            
Tepelná izolace z pěněného PE Climaflex 20x15 78 m 100,00 7 800,00 Kč           0,00 -  Kč                  100,00 7 800,00 Kč            
Tepelná izolace z pěněného PE Climaflex 20x18 25 m 100,00 2 500,00 Kč           0,00 -  Kč                  100,00 2 500,00 Kč            
Tepelná izolace z pěněného PE Climaflex 30x28 54 m 100,00 5 400,00 Kč           0,00 -  Kč                  100,00 5 400,00 Kč            
Tepelná izolace z pěněného PE Climaflex 30x35 38 m 100,00 3 800,00 Kč           0,00 -  Kč                  100,00 3 800,00 Kč            
Spojovací a montážní materiál 1 sb 50 000,00 50 000,00 Kč         0,00 -  Kč                  50 000,00 50 000,00 Kč          

Ocel. nosná konstrukce
Ocel. nosná konstrukce pro tech. zařízení 5 kg 8 000,00 40 000,00 Kč         0,00 -  Kč                  8 000,00 40 000,00 Kč          

Podružný montážní materiál
Závěsný systém volně vedeného potrubí Hilti, Müpro, Sikla… 1 sb 50 000,00 50 000,00 Kč         0,00 -  Kč                  50 000,00 50 000,00 Kč          
Značení potrubí a zařízení popisné štítky, šipky 1 sb 40 000,00 40 000,00 Kč         0,00 -  Kč                  40 000,00 40 000,00 Kč          

Přesné specifikace výrobků a další doplňující parametry jsou patrny z výkresové části dokumentace.

Cena celkem 739 420,00 Kč 0,00 Kč 739 420,00 Kč



AKCE:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÁMALOVA 2411/10

PROFESE:
D.1.4. - VZDUCHOTECHNIKA

- PROJEKT

Dodávka Montáž

Zař. č. 1 - Chlazení ordinací - příprava 197 837 Kč 0 Kč
Zař. č. 2 - Větrání hygienického zázemí 90 554 Kč 0 Kč
Doplňkový materiál 25 536 Kč 0 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 313 926 Kč 0 Kč

C E L K E M 
DPH 21%

C E L K E  vč. DPH

REKAPITULACE NÁKLADŮ

313 926 Kč
65 925 Kč

379 851 Kč



Zař. č. 1 - Chlazení ordinací - příprava

1.01
Venkovní KLM jednotka Multi , Qch/Qt= 15,50/17,40 kW, Chladivo R410A, 3x400V, 
včetně podstavných pražců z lisované gumy a vyhřívání pro zimní provoz

ks 1 100 938 0,00 100 937,50 0,00 

1.02 Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, Qch=5,0 kW, včetně  infra ovladače ks 1 8 645 0,00 8 645,00 0,00 
1.03 Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, Qch=2,5 kW, včetně  infra ovladače ks 1 6 955 0,00 6 955,00 0,00 
1.04 Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, Qch=3,5 kW, včetně  infra ovladače ks 3 7 150 0,00 21 450,00 0,00 
1.05 Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, Qch=1,5 kW, včetně  infra ovladače ks 1 5 395 0,00 5 395,00 0,00 
1.06 Distribuční box Multi - 3porty ks 2 7 215 0,00 14 430,00 0,00 
1.07 CU rozbočka Multi pro 2 boxy sa 1 3 120 0,00 3 120,00 0,00 
1.08 Podomítkový box pro nástěnnou KLM jednotku sa 6 240 0,00 1 440,00 0,00 

Cu potrubí vč. kaučukové izolace s UV ochranou a komunikačním kabelem
9.52 : 19.05 bm 17 544 0,00 9 248,00 0,00 
6.35 : 9.52 bm 55 255 0,00 14 025,00 0,00 
6.35 : 12.7 bm 17 323 0,00 5 491,00 0,00 

1.10 Tlaková zkouška rozvodu Cu vč. dusíku sa 1 1 500 0,00 1 500,00 0,00 

Spojovací, těsnící a montážní materiál kpl 1 5 200,00 0,00 5 200,00 0,00 

Celkem: 197 836,50 0,00 

Zař. č. 2 - Větrání hygienického zázemí

2.01
Diagonální potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN200 ostatní parametry viz 
příloha TZ

ks 2 4 550 0,00 9 100,00 0,00 

- tříotáčkové provedení
Zpětná klapka DN200 ks 2 455 0,00 910,00 0,00 
Pružná manžeta DN200 ks 4 137 0,00 546,00 0,00 

2.02 Nástěnný malý radiální ventilátor ostatní parametry viz příloha TZ ks 1 2 912 0,00 2 912,00 0,00 
- instalace na stěnu
- těsná zpětná klapka 0,00 0,00 
- přední mřížka obsahuje filtr vzduchu 0,00 0,00 
- plastový bílá barva

2.03
Diagonální potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN125 ostatní parametry viz 
příloha TZ

ks 2 2 457 0,00 4 914,00 0,00 

- dvouotáčkové provedení
Zpětná klapka DN125 ks 2 291 0,00 582,40 0,00 
Pružná manžeta DN125 ks 4 109 0,00 436,80 0,00 

2.04
Diagonální potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN125 ostatní parametry viz 
příloha TZ

ks 2 2 457 0,00 4 914,00 0,00 

- dvouotáčkové provedení
Zpětná klapka DN125 ks 2 291 0,00 582,40 0,00 
Pružná manžeta DN125 ks 4 109 0,00 436,80 0,00 

2.05
Diagonální potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN160 ostatní parametry viz 
příloha TZ

ks 1 2 921 0,00 2 921,10 0,00 

- tříotáčkové provedení 0,00 0,00 
Zpětná klapka DN160 ks 1 373 0,00 373,10 0,00 
Pružná manžeta DN160 ks 2 118 0,00 236,60 0,00 

2.06
Diagonální potrubní ventilátor do kruhového potrubí DN125 ostatní parametry viz 
příloha TZ

ks 1 2 457 0,00 2 457,00 0,00 

- dvouotáčkové provedení
Zpětná klapka DN125 ks 1 291 0,00 291,20 0,00 
Pružná manžeta DN125 ks 2 109 0,00 218,40 0,00 

2.07 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN200, délka 600mm ks 2 1 729 0,00 3 458,00 0,00 
2.08 Kruhová hliníková protidešťová  žaluzie D315 RAL dle stavby ks 2 2 394 0,00 4 788,00 0,00 
2.09 Talířový ventil odvodní kovový D200 ks 12 228 0,00 2 730,00 0,00 
2.10 Kruhová hliníková protidešťová žaluzie D125 RAL dle stavby ks 1 742 0,00 742,00 0,00 
2.11 Kruhová hliníková protidešťová žaluzie D160 RAL dle stavby ks 1 1 120 0,00 1 120,00 0,00 
2.12 Talířový ventil odvodní kovový D125 ks 14 137 0,00 1 911,00 0,00 
2.13 Kruhová hliníková protidešťová žaluzie D250 RAL dle stavby ks 1 1 960 0,00 1 960,00 0,00 

2.14
Výfukový segment vč. výfukové hlavice D180 izolace a oplechování detail viz 
výkresová část PD

sa 2 1 547 0,00 3 094,00 0,00 

2.20 Ohebná tepelně/hlukově izolační Al hadice, tloušťka izolace 25mm, DN125 bm 15 182 0,00 2 730,00 0,00 

2.21
Kruhové spiro potrubí DN200, těsné provedení s gumovými manžetami, včetně 60% 
tvarovek

bm 62 519 0,00 32 159,40 0,00 

Spojovací, těsnící a montážní materiál kpl 1 4 030 0,00 4 030,00 0,00 

Celkem: 90 554,20 0,00 

Doplňkový materiál

Doprava materiálu kpl 1 11 536 0,00 11 535,73 0,00 
Uvedení do provozu zařízení VZT vč. zaregulování systému kpl 1 3 000 0,00 3 000,00 0,00 
Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele kpl 1 1 000 0,00 1 000,00 0,00 
Dokumetnace skutečného provedení kpl 1 8 000 0,00 8 000,00 0,00 
Požární ucpávky kpl 1 1 000 0,00 1 000,00 0,00 
Zvedací a manipulační technika kpl 1 1 000 0,00 1 000,00 0,00 

Celkem: 25 535,73 0,00 

Cena celkem dodávka 313 926,43 

Cena celkem montáž 0,00 

Cena celkem bez DPH 313 926,43 Kč

Cena dodávky celkem
Cena montáže 

celkem

1.09

Poz. číslo Název: Šámalova
Měrná 

jednotka
Počet 

Cena dodávky 
jednotková

Cena montáže 
jednotková



Zakázka:

Misto

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno Židenice IČ:

DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 196/1 DIČ:

602 00 bRNO

Zhotovitel: IČ: 46331191

DIČ:

62700
Vypracoval:

Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

M21 MON

M22 MON

M65 MON

VN VN

Cena celkem 1 672 890,00

Montáž sdělovací a zabezp.tech 296 170,00

Elektroinstalace 50 830,00

Vedlejší náklady 4 000,00

Za zhotovitele

Celkem

Elektromontáže 1 321 890,00

1 672 890,00
1 672 890,00

4 000,00
0,00

1 672 890,00

0,00

0,00
1 668 890,00

Celkem
0,00

Brno

Položkový rozpočet
Rekonstrukce Šámalova 2411/10

Šámalova 10, 615 00 Brno

Ing. Miroslav Kadrnožka

Strážnická 12



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 1 321 890,00

1 211010002RT2 Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8, včetně 
dodávky hmoždinky

kus 500,00000 12,00 6 000,00

2 210010002RU2 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm, včetně 
dodávky Monoflex 1420

m 2 250,00000 50,00 112 500,00

3 210010006RU2 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm, včetně 
dodávky Monoflex 1450

m 230,00000 95,00 21 850,00

4 210010301RT1 Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová, včetně 
dodávky KP 68/2

kus 390,00000 50,00 19 500,00

5 210010321RT1 Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh, 
vč.dodávky krabice KU 68-1903

kus 120,00000 50,00 6 000,00

6 210010323RT1 Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová, včetně 
dodávky KO 125 E s víčkem

kus 12,00000 165,00 1 980,00

7 210010315RT3 Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková, 
včetně dodávky KT 250 s víčkem

kus 4,00000 250,00 1 000,00

8 210010312RT1 Krabice odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová, včetně 
dodávky KO 97/5 s víčkem

kus 20,00000 85,00 1 700,00

9 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 185,00000 45,00 8 325,00

10 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 36,00000 65,00 2 340,00

11 210110001RT2 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí, včetně 
dodávky spínače

kus 28,00000 350,00 9 800,00

12 210110003RT1 Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí, včetně 
dodávky spínače 

kus 13,00000 350,00 4 550,00

13 210110004RT1 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí, včetně 
dodávky spínače

kus 4,00000 350,00 1 400,00

14 210110012RT1 Spínač nástěnný křížový - řaz. 66, obyč.prostředí, včetně 
dodávky spínače 

kus 11,00000 350,00 3 850,00

15 210110005RT1 Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, obyč.prostředí, včetně 
dodávky spínače 3553-07629

kus 2,00000 350,00 700,00

16 210110051RT3 Ovladač zapuštěný s doutnavkou, včetně dodávky 
spínače (řaz.1/OS)

kus 16,00000 350,00 5 600,00

17 210110051RT2 Ovladač zapuštěný, včetně dodávky spínače kus 4,00000 350,00 1 400,00

18 210110062RT3 Infrapasivní spínač osvětlení, včetně dodávky 
nástěnného interiérového čidla

kus 8,00000 1 250,00 10 000,00

19 210111011RT7 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně 
dodávky zásuvky.

kus 141,00000 350,00 49 350,00

20 210111012RT2 Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, , včetně dodávky 
zásuvky 35/35

kus 96,00000 350,00 33 600,00

21 210111031RT2 Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, S T3, včetně 
dodávky zásuvky 35/35

kus 32,00000 950,00 30 400,00

22 210130401R00 Relé SMRT, VČ DODÁVKY RELÉ kus 6,00000 1 850,00 11 100,00

23 210190049R00 Osazenírozvodnic,výklenek, plocha do 1,0 m2 kus 7,00000 2 800,00 19 600,00

24 357116441R Rozvaděč elektroměrový  zapuštěný ER 212/KVP7P kus 1,00000 12 990,00 12 990,00

25 35712201R Skříň rozvaděčová RSS, viz výkres č.12 kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

26 35712201R Skříň rozvaděčová RZ, viz výkres č.13 kus 1,00000 63 500,00 63 500,00

27 35712201R Skříň rozvaděčová R2, viz výkres č.14 kus 1,00000 42 800,00 42 800,00

28 210800106RT1 Kabel Cxkh 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, 
včetně dodávky kabelu

m 3 290,00000 49,00 161 210,00

29 210800115RT1 Kabel CXKH 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou, 
včetně dodávky kabelu

m 520,00000 52,00 27 040,00

30 210800116RT1 Kabel CXKH 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou, 
včetně dodávky kabelu

m 1 200,00000 69,00 82 800,00

31 210800005RT1 Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky 
CYY 6 ZE/ZL

m 490,00000 47,00 23 030,00

32 210075001R00 Přípojnice pospojení ekv , včetně dodávky kus 1,00000 1 950,00 1 950,00

33 210800118RT1 Kabel CXKH 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně 
dodávky kabelu 5x6 mm2

m 120,00000 168,00 20 160,00

34 210800112RT1 Kabel CXKH 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou, 
včetně dodávky kabelu

m 40,00000 168,00 6 720,00

Položkový rozpočet 
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35 210800116RT1 Kabel CXKH 750 V 4x16 mm2 uložený pod omítkou, 
včetně dodávky kabelu

m 75,00000 495,00 37 125,00

36 210810017RT5 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený, 
včetně dodávky kabelu 5x25 mm2

m 40,00000 525,00 21 000,00

37 35712201R Skříň rozvaděčová R3, viz výkres č.15 kus 1,00000 53 900,00 53 900,00

38 210201513R00 Svítidlo LED bytové stropní závěsné 2 upevňov.body, 
montáž

kus 86,00000 450,00 38 700,00

39 210201514R00 Svítidlo LED bytové stropní závěsné 4 upevňov.body kus 50,00000 450,00 22 500,00

40 348360130R1 A1  Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opálový kryt, 1 x 
LED, 26W, 3300lm, Ra80, 4000K

kus 12,00000 1 890,00 22 680,00

41 348360130R2 A2  Přisazené/závěsné, LED svítidlo, opálový kryt, 1 x 
LED, 38W, 4400lm, Ra80, 4000K

kus 16,00000 2 190,00 35 040,00

42 348360130R3 B1 Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná ALDP  ,  
mříž 1 x LED, 26W, 2800lm, Ra90, 4000K

kus 4,00000 1 690,00 6 760,00

43 348360130R4 B2 Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná ALDP  ,  
mříž 1 x LED, 37W, 2800lm, Ra90, 4000K

kus 6,00000 1 690,00 10 140,00

44 348360130R4 C Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo  , 1 x 
LED, 25W, 3200lm, Ra80, 4000K

kus 8,00000 3 990,00 31 920,00

45 348360130R5 C1 Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná ALDP  ,  mříž 
1 x LED, 37W, 2800lm, Ra90, 4000K

kus 20,00000 1 690,00 33 800,00

46 348360130R6 C2 Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná ALDP  , 1 x 
LED, 41W, 5350lm, Ra80, 4000K

kus 23,00000 2 290,00 52 670,00

47 348360130R7 D1 Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatick, 
D=190MM, 1 x LED, 19W, 1950lm, Ra80, 4000K

kus 24,00000 1 620,00 38 880,00

48 348360130R8 D2 Kruhové přisazené LED svítidlo, mikroprizmatick, 
D=370MM, 1 x LED, 26W, 1950lm, Ra80, 4000K

kus 3,00000 1 990,00 5 970,00

49 348360130R9 E1 LED prachotěsné svítidlo, opálový PC kryt, IK08, ik08 
1 x LED, 32W, 3900lm, Ra80, 4000K

kus 10,00000 1 550,00 15 500,00

50 348360130R10 F1 Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt,, 
PRŮMĚR 285MM, 1 x LED, 20W, 2000lm, Ra80, 4000K

kus 6,00000 890,00 5 340,00

51 357313012R Rozvaděč datová 10" 15U vč petch panelu, napíjení bez 
aktivních prvků

kus 2,00000 4 890,00 9 780,00

52 210020922R00 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm m2 1,00000 4 500,00 4 500,00

53 210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, 
včetně pásku FeZn 30 x 4 mm

m 120,00000 85,00 10 200,00

54 210220101RT1 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, 
včetně drátu AlMgSi 8 mm + PV 21

m 230,00000 115,00 26 450,00

55 210220372RT1 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně 
ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi

kus 6,00000 890,00 5 340,00

56 210220211RT1 Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 2 m, do dřeva, včetně 
dodávky jímací tyče + 2 držáků

kus 6,00000 1 290,00 7 740,00

57 210220302RT3 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, 
včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm

kus 25,00000 80,00 2 000,00

58 210220301RT3 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně 
dodávky svorky SS

kus 50,00000 80,00 4 000,00

59 210220321R00 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku kus 50,00000 125,00 6 250,00

60 210220351RT2 Deska zemnicí ZD 02 1000 x 500 mm se svorkou, včetně 
dodávky desky ZD 02

kus 4,00000 1 990,00 7 960,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 296 170,00
61 222280215R00 Kabel UTP kat.6 v trubkách m 6 500,00000 10,00 65 000,00

62 222290003R00 Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku kus 58,00000 350,00 20 300,00

63 222323301R00 Domácí telefon digitální, na úchyt.body kus 6,00000 2 500,00 15 000,00

64 222323321R00 Tlačítkové tablo do zdi (do 9 tlač.el.vrát.) kus 3,00000 4 000,00 12 000,00

65 222323317RT1 Zdroj pro BUS 2 do rozvaděče kus 2,00000 950,00 1 900,00

66 222325301R00 Ústředna EZS 146 zon, vč dodávky kus 1,00000 6 500,00 6 500,00

67 222325001R00 Detektor PIR na předem připravené úchytné body, vč 
dodávky

kus 16,00000 1 000,00 16 000,00

68 222325014Rt1 Magnetický kontakt dveřní, vč dodávky kus 6,00000 650,00 3 900,00

69 222325101Rt1 Koncentrátor EZS na připravené úchytné body, 8In kus 4,00000 4 500,00 18 000,00

70 222325265R00 Poplachová siréna na připravené úchyt.body, vč. dodávky kus 2,00000 550,00 1 100,00

71 222325201R00 Klávesnice na předem připravené úchytné body, vč 
dodávky

kus 2,00000 3 900,00 7 800,00

72 222280102R00 JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky m 950,00000 39,00 37 050,00

73 220261662R00 Zhotovení drážky ve zdi cihlovém m 490,00000 50,00 24 500,00

74 222111021R00 Skříň rozvaděče do 100 p. zasekání v cihl.zdivu kus 5,00000 4 950,00 24 750,00



75 222325321RT1 Školní ústředna zvonění, vč dodávky kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

76 39442210R Hodiny analogové k ústředně kus 3,00000 9 900,00 29 700,00

77 38226856R1 Zvonek školní 75V, vč dodávky kus 3,00000 3 890,00 11 670,00

Díl: M65 Elektroinstalace 50 830,00
78 650101921R00 Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného kus 22,00000 450,00 9 900,00

79 34828410R N1 LED nouzové svítidlo LOVATO 3 N, přisazené,, 
otevřený prostor, 2W 1 x Optics for open , 2,2W

kus 2,00000 1 990,00 3 980,00

80 34828410R N2 LED nouzové svítidlo LOVATO 3 N, přisazené, , 
otevřený prostor, 1W 1 x Optics for open , 1,2W

kus 5,00000 1 420,00 7 100,00

81 34828410R N3 LED nouzové svítidlo LOVATO 3 N, přisazené, , 
UNIVERZÁLNÍ prostor, 2W 1 x Optics for open , 2,2W

kus 15,00000 1 990,00 29 850,00

Díl: VN Vedlejší náklady 4 000,00
82 005 23-1010.R Revize Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

83 005 24-1010.R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

84 005 12-4010.R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

85 005 23-1040.R Provozní řády Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00



AKCE:
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÁMALOVA 2411/10

PROFESE:
D.1.4. - OCHRANA PROTI PÁDU

Dodávka Montáž

Zařízení 22 000 Kč 0 Kč
Revize 14 560 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 36 560 Kč 0 Kč

C E L K E M 
DPH 21%

C E L K E  vč. DPH

REKAPITULACE NÁKLADŮ

36 560 Kč
7 678 Kč

44 238 Kč



Zařízení

1.01

Nerezový kotvicí bod pro tenké dřevěné konstrukce. Kotvicí bod má základnu 
velikosti 200 x 200 mm a sloupek o průměru 16 mm. Instalace probíhá pomocí 16ti 
nerezových samořezných šroubů připevněných do dřevěného bednění, případně 
OSB desky. Určeno pro bednění min. tloušťky 24 mm a OSB desky min. tloušťky 22 
mm.

ks 11 2 000,00 0,00 22 000,00 0,00 

Celkem: 22 000,00 0,00 

Revize

2.01 Revize a předání do užívání ks 1 14 560,00 0,00 14 560,00 0,00 

Celkem: 14 560,00 0,00 

Cena celkem dodávka 36 560,00 

Cena celkem montáž 0,00 

Cena celkem bez DPH 36 560,00 Kč

Cena dodávky celkem
Cena montáže 

celkem
Poz. číslo Název: Šámalova

Měrná 
jednotka

Počet 
Cena dodávky 

jednotková
Cena montáže 

jednotková


